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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r – „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282) 

 

Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

 
Remont Sali OSP w Podwodach  

 

lokalizacja: 

 
działka nr ewid. 12/1, 13/5, obręb Podwody, gmina Bełchatów 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt opracowali: 
 

    
Projektant 

 
  mgr inż. Tomasz Kucharski 

upr. nr LOD/3331/PBKb/17 
W specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

    

 
maj 2022r. 
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INFORMACJA BIOZ 
 

do projektu remontu Sali OSP w Podwodach na działce nr 12/1 i 13/5, obręb Podwody, gmina 
Bełchatów. 

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuję remont Sali OSP w Podwodach na działce o 
numerze ewidencyjnym 12/1, 13/5 obręb Podwody, gmina Bełchatów. 

2. Teren inwestycji jest zabudowany, znajdują się na niej budynek OSP, utwardzenia oraz 
infrastruktura podziemna. Działka jest ogrodzona. 

3. Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów zagospodarowania, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych; 
a/  roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m: 

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokościponad5,0 m; 
- roboty w pobliżu linii energetycznych występuje ryzyko porażenia prądem 
b/  roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
- roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10 stopni C. 
5. Przed  przystąpieniem  do   realizacji  w/w   szczególnie  niebezpiecznych  robót 

kierownik   budowy   powinien   zapewnić    przeprowadzenie    instruktażu   dla 
pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP dla prowadzonych robót 
budowlanych. 

6. Aby   zapobiec   niebezpieczeństwom   wynikającym   z   realizacji   w/w   robót 
budowlanych należy wykonać je zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
a w szczególności: 
- plac budowy należy czasowo wydzielić ogrodzeniem z elementów systemowych 

zabezpieczającym miejsce transportu, rozładowania i składowania materiałów 
budowlanych; 

- droga dojazdowa na plac budowy powinna być utwardzona; 
- materiały budowlane składować zgodnie z zaleceniem producenta; 
- rusztowania musza być wykonane zgodnie z instrukcją montażu rusztowań 

metalowych. 

Dla prawidłowego przebiegu robót należy wykonać je pod kierunkiem kierownika budowy 
posiadającego stosowne uprawnienia. Roboty należy realizować zgodnie z projektem, sztuką 
budowlaną i przepisami prawa. Do budowania używać materiałów posiadających atesty i 
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnętrznie teren budowy należy oznaczyć tablicami 
informującymi o rodzaju prowadzonych prac i mogących wystąpić zagrożeniach. Teren budowy 
powinien być uporządkowany i zapewniający łatwy dostęp na wypadek pożaru, awarii lub innych 
zagrożeń. 

 
Sporządził: 

 

 

  



 

III. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
• Umowa z Inwestorem 
• Normy i przepisy Prawa Budowlanego 
• Wizja lokalna 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest remont Sali OSP w Podwodach. Inwestycja zlokalizowana jest na 
działce 12/1, 13,5 obręb Podwody, gmina Bełchatów. 
Opracowanie obejmuje rozwiązania architektoniczne oraz konstrukcyjne niezbędne do realizacji 
inwestycji. 
 

3. Przeznaczenie, i forma obiektu 
Celem projektu jest polepszenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców 
poprzez wyremontowanie sali OSP w której będzie można rozwijać integrację społeczności lokalnej 
oraz  wszelkiego rodzaju inicjatywy. 
 
Zestawienie powierzchni użytkowych pomieszczeń podlegających przebudowie 
 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń 
 

Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 
0/01 Wiatrołap 7,73  

0/02 Sala 1 115,50  

0/03 WC 1 5,57  
0/04 Pomieszczenie gospodarcze 2,49  
0/05 WC 2 6,65  
0/06 Pomieszczenie pomocnicze 10,69  
0/07 Wiatrołap 7,44  
0/08 Sala 2 58,17  
0/09 Komunikacja 4,62  
0/10 Zmywalnia 4,18  
0/11 Kuchnia 21,47  
0/12 Chłodnia 4,53  
0/13 Pomieszczenie pomocnicze 5,07  
0/14 Kotłownia 12,52  
0/15 Garaż 42,58  

         

Razem: 309,21 m2 
 

4. Opis stanu istniejącego 

Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne murowane zaprawie cementowej obustronnie otynkowane, grubość muru 55cm, 
ocieplone. 

Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie cementowej obustronnie otynkowane, grubość 
muru zbliżona do spoczywających na nim ścian. Ściany ocieplone. 

Stolarka okienna 

Stolarka okienna w większości typowa, okna PCV z szybami zespolonymi jednokomorowymi. 
Wymiary okien pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych. 
 
 



 

Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne 

Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej, w kolorze i formie nawiązującej do elewacji. 
Podokienniki wewnętrzne z PCV, komorowe, białe lub brak parapetów. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe z doświetlem szklanym.  

Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brązowym. 

Elementy wyposażenia / instalacje zewnętrzne 

Budynek wyposażony w instalację odgromową. Na budynku zamontowane urządzenie 
klimatyzacyjne. Instalacja elektryczna doprowadzona do budynku linią napowietrzną. 
 

5. Opis robót budowlanych przewidzianych w inwestycji z podziałem na 
poszczególne pomieszczenia: 

 

Wiatrołap [0/01] 
- skucie płytek z podłogi, 
- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze, 
- demontaż sufitu podwieszanego, 
- likwidacja rury napowietrzającej, 
- zabudowa rur c.o. przy podłodze (należy wykuć bruzdy i rury zabudować w ścianie, w przypadku 
braku możliwości należy wykonać zabudowę z płyt G-K wodoodpornych),  
- przeniesienie gniazd elektrycznych na wysokość około 30 cm ponad posadzkę, 
- naprawa i odgrzybianie tynku na ścianach, 
- montaż nowego sufitu podwieszanego ( płyty GKBI) na ruszcie stalowym + ocieplenie wełną 
 min 15 cm, 
- dobre prace naprawcze ścian i sufitów poprzez gipsowanie, 
- wymiana oświetlenia na nowe typu LED ( jedna lampa). 
- malowanie ścian i sufitów  
 
Sala 1 [0/02] 
- demontaż wyposażenia, 
- demontaż istniejącej nawierzchni (linoleum), 
- demontaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, 
- demontaż okładziny z płyt pilśniowych ze ściany widocznej na Fot.3., 
- demontaż wszystkich skrzydeł drzwiowych, 
- ościeżnica do czyszczenia i malowania (pomiędzy 0/02 a 0/03, pozostałe ościeżnice do wymiany), 
- zabudowa rur c.o. przy podłodze (należy wykuć bruzdy i rury zabudować w ścianie, w przypadku 
braku możliwości należy wykonać zabudowę z płyt G-K wodoodpornych),  
- montaż nowego sufitu podwieszanego ( płyty GKBI) na ruszcie stalowym + ocieplenie wełną 
 min 15 cm,  
- zabudowa części ściany (po zdemontowaniu płyt pilśniowych) z płyt GKBI na stelażu stalowym z 
ociepleniem z wełny mineralnej 15cm, 
- likwidacja i zamurowanie okienka podawczego,  
- drobne prace naprawcze pozostałych ścian (gipsowanie), 
- przeniesienie gniazd elektrycznych na wysokość około 30 cm ponad posadzkę, 
- montaż nowego oświetlenia LED (4 żyrandole, 7 kinkietów w tym dwa na filarach, 14 lamp o 
mocny świetlnej min. 100W każda,  4 halogeny nad sceną) wraz z osprzętem elektrycznym, 
- wykucie w istniejącym podwyższeniu sceny schodów, zgodnie z rysunkiem A/01, 
- montaż nowych płytek ceramicznych antypoślizgowych na podłodze i scenie wraz z cokołami, 
- malowanie ścian i sufitów, 
- montaż haczyków sufitowych do potrzymania dekoracji (lokalizacja do uzgodnienia z 
użytkownikiem) 
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych, 
- montaż nowych kratek wentylacyjnych, 



 

- przeprowadzenie nowego przewodu zasilającego min. 4x6 mm2 ( 1 gniazdko 3fazowe+ 3  
gniazdka 1fazowe do sceny. 
- salę wyposażyć w nową instalację nagłośnienia (okablowanie ze sceny w 4 punkty pod sufitem w  
narożach sali) + 1 pkt na scenie.  
 
WC 1 [0/03] 
- demontaż wyposażenia (toalety, umywalka, lampy, lustro, wieszak), 
- skucie płytek z podłogi oraz ścian, 
- demontaż skrzydeł drzwiowych (3szt.), ościeżnice do czyszczenia i malowania (2szt), wykucie 
ościeżnicy i powiększenie otworu drzwi wejściowych (z pom. 0/02) do WC z 80cm do 90cm (otwór 
w ścianie 100cm), montaż nowej ościeżnicy (1 szt.), 
- demontaż istniejącego sufitu podwieszanego oraz montaż nowego sufitu podwieszanego ( płyty 
GKBI) na ruszcie stalowym+ ocieplenie wełną min. gr. 15 cm, 
- przystosowanie instalacji pod montaż nowych urządzeń sanitarnych (należy wykuć bruzdy i rury 
zabudować w ścianie, w przypadku braku możliwości należy wykonać zabudowę z płyt G-K 
wodoodpornych),  
- wymiana oświetlenia na nowe typu LED ( 2 kinkiety), 
- doprowadzenie wody ciepłej do umywalki z kotłowni, 
- montaż nowego wyposażenia elektrycznego, 
- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze oraz ścianach  do wys. 2m, 
- drobne prace naprawcze pozostałych ścian (gipsowanie) + malowanie ścian i sufitów, 
- wymiana wentylatora w suficie na nowy z czujnikiem ruchu i podłączeniem do inst, wentylacji, 
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych (3 szt), 
- montaż nowego wyposażenia sanitarnego (2x sanitariaty + umywalka prostokątna  
  o wym. 30x50cm), 
- nowe wyposażenie: lustro, dozownik na mydło, suszarka lub pojemnik na ręczniki. 
 
WC 2 [0/04] 
- demontaż wyposażenia, 
- skucie płytek ze ścian i podłogi, 
- demontaż istniejącego sufitu podwieszanego oraz montaż nowego sufitu podwieszanego ( płyty 
GKBI) na ruszcie stalowym+ ocieplenie wełną min. gr. 15 cm, 
- demontaż skrzydeł drzwiowych, czyszczenie i malowanie ościeżnicy wewnątrz pomieszczenia, 
powiększenie otworu drzwi wejściowych (z pomieszczenia 0/02) do WC z 80cm do 90cm (otwór w 
ścianie 100cm), montaż nowej ościeżnicy stalowej (1 szt.) 
- przystosowanie instalacji pod montaż nowych urządzeń sanitarnych (należy wykuć bruzdy i rury 
zabudować w ścianie, w przypadku braku możliwości należy wykonać zabudowę z płyt G-K 
wodoodpornych),  
- doprowadzenie wody ciepłej do umywalki z kotłowni, 
- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze oraz ścianach do wys. 2m, 
- drobne prace naprawcze pozostałych ścian (gipsowanie) + malowanie ścian i sufitów, 
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych (2 szt.), 
- wymiana oświetlenia na nowe typu LED, 
- wymiana wentylatora w suficie na nowy z czujnikiem ruchu i podłączeniem do inst, wentylacji, 
- montaż nowego wyposażenia sanitarnego ( 1x sanitariaty + umywalka prostokątna  
  o wym. 30x50cm), 
- nowe wyposażenie: lustro, dozownik na mydło, suszarka lub pojemnik na ręczniki. 
 
WC dla osób niepełnosprawnych [0/05] 
- demontaż wyposażenia ( toalety, umywalka, lampy, lustro, wieszak), 
- skucie płytek z podłogi oraz ścian, 
- wyburzenie ścianek działowych wewnątrz pomieszczenia wraz z ościeżnicami (2 szt.), 
- demontaż sufitu podwieszanego, 
- powiększenie otworu na drzwi wejściowe (z pom. 0/02) do WC z 80cm do 90cm (otwór w ścianie 
100cm), montaż nowej ościeżnicy stalowej i skrzydła drzwiowego, 
- montaż nowego sufitu podwieszanego ( płyty GKBI) na ruszcie stalowym+ ocieplenie wełną 
min. gr. 15 cm, 



 

- przystosowanie instalacji pod montaż nowych urządzeń sanitarnych (należy wykuć bruzdy i rury 
zabudować w ścianie, w przypadku braku możliwości należy wykonać zabudowę z płyt G-K 
wodoodpornych), 
- doprowadzenie wody ciepłej do umywalki z kotłowni, 
- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze oraz ścianach do wys. 2m, 
- drobne prace naprawcze pozostałych ścian (gipsowanie) + malowanie ścian i sufitów, 
- wymiana oświetlenia na nowe typu LED ( 2 kinkiety), 
- montaż nowego wyposażenia elektrycznego, 
- wymiana wentylatora w suficie na nowy z czujnikiem ruchu i podłączeniem do inst, wentylacji, 
- montaż nowego wyposażenia sanitarnego ( 1x sanitariaty + umywalka prostokątna) – pełen 
komplet dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- montaż zaworu czerpalnego do wody + wpust podłogowy, 
- nowe wyposażenie: lustro, dozownik na mydło, suszarka lub pojemnik na ręczniki. 
 
Pom. pomocnicze [0/06] 
- demontaż skrzydła drzwiowego, 
- ościeżnica do czyszczenia i malowania, 
- drobne prace naprawcze ścian i sufitów, 
- malowanie ścian i sufitów, 
- montaż nowego skrzydła drzwiowego. 
 
Wiatrołap  [0/07] 
- skucie płytek z podłogi 
- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze, 
- przeniesienie gniazd elektrycznych na wysokość około 30 cm ponad posadzkę, 
- drobne prace naprawcze ścian i sufitów, 
- wymiana oświetlenia na nowe typu LED, 
- malowanie ścian i sufitu, 
- wymiana zabudowy wodomierza (nowa skrzynka z włazem) 
 
Sala 2 [0/08] 
- demontaż wyposażenia, 
- skucie istniejącej nawierzchni z płytek na posadzce,  
- demontaż istniejących lamp i sufitu podwieszanego, 
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicą do pomieszczeń kuchni (3 szt.), jeden otwór do zamurowania, 
dwa otwory do powiększenia (do 100cm), 
- okna podawcze do zamurowania,  
- wymiana wraz z ociepleniem rury wodociągowej na nową, przeniesienie jej na poziom sufitu., 
- montaż nowego sufitu podwieszanego (płyta GKBI) na ruszcie stalowym + ocieplenie wełną min,  
gr. 15 cm, 
- montaż haczyków sufitowych do potrzymania dekoracji (lokalizacja do uzgodnienia z 
użytkownikiem), 
- wymiana dwóch wentylatorów na nowe Ø100mm w suficie, 
- likwidacja trzech gniazdek, 
- przeniesienie gniazd elektrycznych na wysokość około 30 cm ponad posadzkę, 
- montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą (2 szt.), 
- drobne prace naprawcze pozostałych ścian, 
- montaż nowego oświetlenia LED (3 żyrandole, 6 lamp, 3 kinkiety) wraz z osprzętem elektrycznym, 
- montaż nowych płytek ceramicznych wraz z cokołami,  
- malowanie ścian i sufitów, 
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych, 
- montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
- wymiana parapetów wewnętrznych.  
 
Komunikacja [ 0/09] 
- skucie płytek z podłogi, 
- demontaż 3 szt. drzwi wraz z ościeżnicą oraz powiększenie otworu w świetlę muru do 100cm, 
montaż nowych ościeżnicy stalowych wraz ze skrzydłami drzwiowymi, 



 

- pozostałe 2szt ościeżnice do czyszczenia i malowania, skrzydło drzwiowe do pomieszczenia 
chłodni należy oczyścić i pomalować, skrzydło drzwiowe do pomieszczenia pomocniczego wymienić 
na nowe,  
- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze, 
- drobne prace naprawcze ścian i sufitów poprzez gipsowanie i malowanie, 
- wymiana oświetlenia na nowe typu LED. 
 
Zmywalnia 1 [0/10]  
- demontaż wyposażenia 
- skucie istniejących płytek na podłodze,  
- demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą (2 szt.) oraz powiększenie otworu drzwiowego do 
100cm pomiędzy pomieszczeniami 0/09 a 0/10, 
- zamurowanie istniejącego okienka podawczego i otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem 
0/08 a 0/10. 
- zmiana wielkości pomieszczenia, poprzez wyburzenie części ścianek oraz wymurowanie nowych 
(wraz z oknem podawczym pomiędzy pomieszczeniem 0/10 a 0/11), 
- przystosowanie instalacji pod montaż nowych urządzeń (rury należy zabudować w ścianie),  
- wykonanie nowej wentylacji, 
- montaż nowych płytek na podłodze i ścianach, 
- drobne prace naprawcze pozostałych ścian i sufitu poprzez zagipsowanie i malowanie,  
- montaż nowego oświetlenia LED  wraz z osprzętem elektrycznym, 
- montaż nowych kratek wentylacyjnych. 
 
Kuchnia 1 [0/11] 
- demontaż wyposażenia, 
- skucie istniejących płytek na posadzce i ścianach,  
- likwidacja i zamurowanie okienka podawczego oraz gniazdka obok, 
- wykonanie nowego otworu drzwiowego o szerokości 100cm pomiędzy pomieszczeniem 0/08 a 
0/11, 
- zmiana wielkości pomieszczenia, poprzez wyburzenie części ścianek oraz wymurowanie nowych z 
bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm wraz z oknem podawczym pomiędzy pom. 0/10 a 0/11, 
- demontaż istniejących lamp, 
- zabudowa rury c.o. przy podłodze (rury należy zabudować w ścianie), 
- przystosowanie instalacji pod montaż nowych urządzeń (rury należy zabudować w ścianie, w 
przypadku braku możliwości - wykonać zabudowę z płyt G-K wodoodpornych),  
UWAGA – lokalizacja i zestawienie urządzeń sanitarnych w projekcie technologicznym 
- demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą oraz powiększenie otworu do 100cm pomiędzy 
pomieszczeniem 0/09 a 0/11, 
- montaż nowych ościeżnic stalowych (x2), 
- drobne prace naprawcze ścian i sufitów,  
- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze i ścianach, 
- malowanie pozostałych ścian i sufitów,  
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych (x2), 
- montaż nowego oświetlenia LED (5 lamp) wraz z osprzętem elektrycznym, 
- wymiana 2 wentylatorów ściennych elektrycznych na wentylatory wyciągowe na kominie o  
wysokiej wydajności (min.120m3/h każdy), 
 

Chłodnia [0/12] 
- ościeżnica i skrzydło drzwiowe do czyszczenia i malowania,  
- przerobienie kanalizacji (skropliny odprowadzić do kanalizacji- przedłużyć z kuchni po skuciu  
płytek na posadzce- pom. 0/11), 
- drobne prace naprawcze pozostałych ścian i sufitów,  
- montaż nowego oświetlenia LED (1 lampa) wraz z osprzętem elektrycznym. 
 

Pom. pomocnicze [0/13] 
- drobne prace naprawcze ścian i sufitów + malowanie 
- ościeżnica do czyszczenia i malowania, montaż nowego skrzydła drzwiowego, 
- montaż nowego oświetlenia LED (1 lampa) wraz z osprzętem elektrycznym. 



 

 
Kotłownia [0/14] 
- skucie płytek z podłogi oraz montaż nowych płytek typu gress, 
- podłączenie umywalki do kanalizacji, 
- montaż nowej umywalki, 
- drobne prace naprawcze ścian i sufitów + malowanie, 
- montaż nowego źródła ciepła i CWU - pompa ciepła typu powietrze-woda, wraz z dostosowaniem 
istniejących instalacji, 
 
DODATKOWO:  
- wymiana stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych na ścianie frontowej 
budynku – 2 szt. (strona zachodnia), 
- nowy właz na strych o wym. 70x87 w pomieszczeniu garażu, 
- wykonanie odpływu liniowego z podłączeniem do rynny o dł- 2m. na zewnątrz budynku 
- wymiana wszystkich rurek miedzianych w budynku  na alupeksy lub pp oraz schowanie ich w 
ścianach.  
- likwidacja niedziałających gniazd elektrycznych,  
  

6. Warunki higieniczno - sanitarne 
W związku z projektowanym remontem w przedmiotowym budynku warunki higieniczno-sanitarnenie 
ulegną zmianie dlatego nie są wymagane dodatkowe uzgodnienia. 
 

7. Instalacje 
Budynek wyposażony jest w instalacje: 

- wodociągową 
- kanalizacji sanitarnej 
- ogrzewczą i ciepłej wody użytkowej 
- wentylacji grawitacyjnej 
- elektryczną 

W ramach remontu przewiduje się zmiany w zakresie instalacji użytkowych, zgodnie z zakresem 
przedstawionym powyżej. 
 

8. Charakterystyka energetyczna budynku 
Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na zapotrzebowanie na energię dla budynku. 
 

9. Zagadnienia ppoż. 
Planowana inwestycja nie zmienia klasyfikacji pożarowej obiektu. Warunki ewakuacji w obiekcie nie 
ulegają zmianie. Inwestycja swym zakresem nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. 
Zgodnie z §3.2 (Dz. U z 2015 poz. 2117), przedmiotowe roboty nie wymagają uzgodnienia z 
rzeczoznawcą do spraw ppoż. 
 

10. Uwagi końcowe 
Niniejszy opis należy rozpatrywał łącznie z dokumentacją rysunkową, która szczegółowo określa zakres 
robót budowlanych w budynku. 
Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych 
rozwiązań należy bezwzględnie konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez 
nią projektantami. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem, 
− z zasadami najlepszej wiedzy technicznej, 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P., 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
− stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne 

upoważniające do stosowania w budownictwie i wydane przez właściwe jednostki aprobujące 
 
 
 
 



 

 
IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ. 

1.1. Zakres robót konstrukcyjnych oraz budowlano - remontowych. 

W celu realizacji zadania planuje się: 

− Powiększenie otworów drzwiowych do łazienek (pom. 0/03, 0/04 i 0/05) oraz w części 
kuchennej  (3 szt.) w celu montażu nowych drzwi o szer. 90cm (otwór w ścianie 100cm), 

− przebudowie instalacji elektrycznej w zakresie wskazanym w pomieszczeniach wraz z 
doprowadzeniem nowego zasilania do sceny, 

− wykonanie okablowania do instalacji nagłaśniającej (5 punków głośnikowych + zbiorczy przy 
scenie) 

− wymiana wszystkich rurek miedzianych w budynku  na alupeksy lub pp oraz schowanie ich w 
ścianach, doprowadzenie ciepłej wody do WC z kotłowni, 

− montaż nowego źródła ciepła i CWU - pompa ciepła typu powietrze-woda, wraz z 
dostosowaniem istniejących instalacji, 

− przeniesienie doprowadzenia wody do kuchni nad sufit podwieszany, 
− zaślepienie otworu drzwiowego do zmywalni oraz 2-ch okienek podawczych, 
− remont istniejących ścian poprzez ich oczyszczenie, zeskrobanie, gipsowanie i malowanie farbą 

zmywalną (w miejscach widocznych zagrzybień należy skuć uszkodzony tynki i wykonać jego 
naprawy), 

− remont istniejących posadzek wewnątrz budynku (wszystkie pomieszczenia) poprzez ich skucie 
i wykonanie nowych posadzek z płytek gressowych antypoślizgowych, 

− remont istniejących okładzin na ścianach sanitariatów poprzez skucie płytek i położenie 
nowych, 

− wymianę drzwi wewnętrznych w istniejących ościeżach + ościeżnice do czyszczenia i 
malowania oraz częściowe powiększenie otworów drzwiowych - zgodnie z zakresem powyżej, 

− wymianę stolarki okiennej w istniejącym śladzie (2 okna od strony zachodniej) wraz z 
parapetami, 

− wymianę podokienników wewnętrznych we wskazanych pomieszczeniach, 
− demontaż istniejących sufitów podwieszanych i montaż nowych sufitów g-k na ruszcie 

stalowym wraz z ociepleniem wełną mineralną 15 cm, zgodnie z zakresem powyżej, 
− montaż nowego wyposażenia sanitariatów - WC, umywalka, lustro, pojemnik na papier, 
− wymiana oświetlenia na nowoczesne energooszczędne w istniejącym śladzie, 
− wymiana wentylatorów w łazienkach, wykonanie nowej wentylacji w kuchni, 
− prace zewnętrzne – wykonanie odpływów linowych o dł. ok. 2m z podłączeniem do rynien (3x), 
− prace towarzyszące (wywóz i utylizacja gruzu) oraz prace porządkowe 

1.2. Ogólne zasady prowadzenia robót rozbiórkowych. 

− prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej 
z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. 

− do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP,  
wyposażonych  w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, 
rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). 

− przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo sprawdzić 
odłączenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci wodociągowej, elektrycznej, 
teletechnicznej i kanalizacji deszczowej, 

− uniemożliwić wstęp osób nieupoważnionych na teren rozbiórki, 
− na terenie rozbiórki przed przystąpieniem do prac wyznaczyć drogi, wyjścia 

i przejścia dla pieszych i pojazdów, 
− w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania  w strefie niebezpiecznej 

– min. 6,0m (lub 1/10 wysokości obiektu) od obiektu, ludzi i pracowników za wyjątkiem tych 
związanych z wykonywaniem prac przy segregacji i załadunku gruzu z wydzielonego terenu 
czasowego placu składowania i segregacji materiałów rozbiórkowych, 



 

− wyznaczyć miejsca segregacji i czasowego składowania materiałów rozbiórkowych min. 0,75m 
od ogrodzenia lub zabudowań i min. 5m od stałego stanowiska pracy. Stale segregować 
materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki. Podczas mechanicznego załadunku 
materiałów rozbiórkowych, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest 
zabronione. 

− ustalić drogi transportowe i przygotować podejścia dla sprzętu, w szczególności sprzętu 
transportowo załadowczego, 

− wszelki transport materiałów rozbiórkowych odbywać się powinien metodą bezpyłową, 
− materiały rozbiórkowe należy transportować do miejsc czasowego składowania lub 

bezpośrednio na podstawione środki transportu, 
− materiały rozbiórkowe należy segregować i oddawać do utylizacji. Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowe zutylizowanie wywożonych 
materiałów, 

− do zabezpieczeń stanowisk pracy, na wysokości, przed upadkiem należy stosować środki 
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronnei bezpieczeństwa. Dopuszcza się środki ochrony 
indywidualnej tj. szelki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości zastosowania środków ochrony 
zbiorowej, 

− znajdujące się w pobliżu rozbieranych budynków urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, 
słupy z przewodami ,drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

− zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z terenu rozbiórki. 

1.3. Opis projektowanych prac. 

1.3.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe. 

Kolejność wykonywania prac: 
− odłączenie wszystkich instalacji znajdujących się na ścianach przeznaczonych do likwidacji oraz 

demontaż wyposażenia łazienek i kuchni, 
− demontaż podokienników wewnętrznych, 
− demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
− demontaż wyposażenia łazienek, 
− skucie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach oraz demontaż podłogi winylowej, 
− demontaż opraw oświetleniowych, 
− rozbiórka ścianek działowych (powiększenie drzwi w do łazienek), 
− wykonanie w stropie oraz poszyciu dachu otworów pod montaż wyciągu do pochłaniacza w 

kuchni 
 

1.3.2. Prace montażowe. 

1.3.2.1. Okna i parapety. 

Okna: 
Projektuje się stolarkę okienną PCV z szybami zespolonymi z ramą okienną. Profile okienne 
pięciokomorowe, szyby dwukomorowe. Kolor profilu/okleiny należy uzgodnić z inwestorem. 
Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całych pakietów okiennych nie może wynosić 
więcej niż 1,1 W/m2K. 
Wymiary i podział okien pokazano na rys. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiary okien 
przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze. 
Podokienniki zewnętrzne: 
Przewidziano podokienniki z blachy stalowej gr. 0.75mm, powlekane poliestrem lub malowane 
proszkowo, w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Podokienniki w zestawie z zaślepieniami z 
tworzywa PCV na końcach. 
Podokienniki wewnętrzne: 
Wewnątrz pod oknami należy zamontować podokienniki, tak aby okapnik parapetu wystawał poza 
płaszczyznę wykończonej ściany ok. 5cm.  
Montaż parapetów wykonać na dokładnie przygotowanej powierzchni muru. Powierzchnia pod 
montaż winna być stosownie wyrównana zaprawą cementowo-wapienną i dokładnie 
wypoziomowana względem długości i szerokości parapetu. Parapet do przygotowanej powierzchni 
należy montować przy użyciu kleju zalecanego przez producenta. Montaż parapetu wykonać tak, 



 

aby ramy okienne zachodziły 3,0cm na płaszczyznę parapetu. Należy zwrócić szczególną uwagę, 
aby nie występowały szczeliny pomiędzy płaszczyzną parapetu i ramą okna. Likwidację 
ewentualnych szczelin dokonać poprzez użycie sylikonu technicznego w kolorze parapetu. 
Przewidziano podokienniki żywiczne (konglomerat) marmuropodobne w jasnym kolorze, grubości 
3cm. Ostateczną kolorystykę uzgodnić z Inwestorem lub Użytkownikiem Sali. 

 
Przykładowy parapet wewnętrzny 

1.3.2.2. Montaż drzwi. 

Montaż drzwi wewnętrznych. 

Projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń, w komplecie wraz z ościeżnicami i 
okuciami. Konstrukcja skrzydła – ościeżnica regulowana, system drzwi przylgowy, powierzchnia 
skrzydła malowana ekologicznymi farbami akrylowymi, ramiak drewniany obłożony dwiema 
malowanymi, gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”, 
w kolorystyce zgodnej z wymaganiami Inwestora. Klasa izolacyjności akustycznej Rw=25dB. 

Drzwi wyposażyć w następujące akcesoria: 

− Zamek na klucz, drzwi łazienkowe z blokadą 
− Zawiasy typu B 
− Klamka z szyldem 
− Drzwi do łazienek i toalet wyposażone w otwory lub podcięcia wentylacyjne o powierzchni min. 

220cm2. 

 
Przykładowe drzwi wewnętrzne 

Obróbka ościeży 

Po zamontowaniu drzwi należy obrobić ościeża .  



 

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć całe drzwi wraz z ościeżnicą folią i taśmą 
tynkarską. Należy zabezpieczyć wszelkie elementy potencjalnie narażone na zabrudzenia lub 
uszkodzenia. 
Podłoże przygotować, oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym.  
Większe ubytki należy uzupełnić tynkiem cementowo - wapiennym. Używać gotowej zaprawy 
drobnoziarnistej dostarczanej w stanie suchym w workach.  
Suchy tynk zagruntować preparatem gruntującym akrylowym, następnie ułożyć gładź gipsową w 
dwóch warstwach. Zabezpieczyć narożniki kątownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie 
gładzi gipsowej. 
Zaprawę zacierać na sucho papierem ściernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy użyciu 
szlifierki talerzowej do tynków oraz odkurzacza przemysłowego. 
Zatartą gładź gipsową ponownie zagruntować gruntem akrylowym i pomalować farbą wewnętrzną 
lateksową - odporną na zabrudzenia i czyszczenie.  

1.3.2.3. Montaż wywietrzaków. 

Wywietrzaki dachowe montować zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie połączenia uszczelnić 
przy użyciu kołnierzy lub taśmy dekarskiej. 

1.3.3. Prace wykończeniowe 

1.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania prac wykończeniowych. 

Wszystkie prace tynkarskie i malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż 
+ 5º Celsjusza, z tym, że w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0º C. 
Najkorzystniejsza temperatura podczas robót tynkarsko - malarskich winna wynosić +12-20º C i nie 
wyższej niż 25º C. 
Nie nakładać tynków/powłok malarskich przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Starannie 
zabezpieczyć otoczenie wykańczanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie 
lakierowane, metal i drewno naturalne. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać obficie wodą.  

1.3.3.2. Prace tynkarskie i malarskie. 

Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć drzwi prowadzące do pomieszczeń oraz 
parapety. Elementy  okleić taśmami tynkarskimi lub malarskimi. Skrzydła drzwiowe zabezpieczyć 
folią malarską, w ten sposób aby umożliwić stałe korzystanie z drzwi. 

Ściany istniejące. 

Ściany należy zmatowić poprzez szlifowanie mechaniczne papierem ściernym drobnoziarnistym 
gramatury 120, przy użyciu szlifierki talerzowej do tynków oraz odkurzacza przemysłowego. 
Ubytki w tynku uzupełnić zaprawą tynkarską cementowo - wapienną. Używać tynku 
drobnoziarnistego gotowego z worka, tynk rozrabiać na placu budowy w wiadrze 
z wodą w proporcji podanej przez producenta. Tynk zacierać na gładko.  
Ściany należy zagruntować gruntem akrylowym, następnie położyć dwie warstwy gładzi gipsowej. 
Zabezpieczyć narożniki kątownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie gładzi gipsowej. 
Zaprawę nakładać agregatem lub ręcznie przy użyciu pac stalowych. Zaprawę zacierać na sucho 
papierem ściernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy użyciu szlifierki talerzowej do tynków 
oraz odkurzacza przemysłowego. 
Przygotowane ściany należy zagruntować środkiem gruntującym na bazie akrylu pod malowanie. 

Ściany nowoprojektowane. 

Ściany tynkować przy użyciu tynku drobnoziarnistego gotowego z worka, tynk rozrabiać na placu 
budowy w wiadrze z wodą w proporcji podanej przez producenta. Tynk zacierać na gładko.  
Ściany należy zagruntować gruntem akrylowym, następnie położyć dwie warstwy gładzi gipsowej. 
Zabezpieczyć narożniki kątownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie gładzi gipsowej. 
Zaprawę nakładać agregatem lub ręcznie przy użyciu pac stalowych. Zaprawę zacierać na sucho 
papierem ściernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy użyciu szlifierki talerzowej do tynków 
oraz odkurzacza przemysłowego. 
Przygotowane ściany należy zagruntować środkiem gruntującym na bazie akrylu pod malowanie. 



 

Prace malarskie. 

Jako warstwę wykończeniową ścian przewidziano farbę wewnętrzną lateksową (o wysokiej 
zawartości akrylu), odporną na szorowanie na mokro. Kolorystyka zgodna z wytycznymi inwestora. 
Farbę należy nakładać wałkiem lub natryskowo w dwóch warstwach. 
Farba powinna posiadać atest higieniczny 
Materiały: 
Parametry farby wewnętrznej lateksowej: 
Odporność na szorowanie na mokro(wg PN-EN-13300)  klasa 1 
Odporność na szorowanie na mokro(wg PN-C-81914)  rodzaj 1 
Limit związków LZO (dyrektywa 2004/42/WE)   30g/L 
Gęstość wyrobu       1,5g/cm3 

1.3.3.3. Prace glazurnicze. 

Prace przygotowawcze. 
Ściany należy zmatowić poprzez szlifowanie mechaniczne papierem ściernym drobnoziarnistym 
gramatury 120, przy użyciu szlifierki talerzowej do tynków oraz odkurzacza przemysłowego. 
Wszystkie luźne, odspojone "głuche" fragmenty posadzki należy usunąć. Ubytki uzupełnić przy 
użyciu zaprawy naprawczej do posadzek. Powierzchnię posadzek i ścian zagruntować gruntem do 
betonu. 
 

Prace glazurnicze. 
Jako warstwę wykończeniową zaprojektowano płytki gresowe, klejone na zaprawę klejową.Na sali 
tanecznej zastosować płytki antypoślizgowe. Zaprawę nanosić na powierzchnię przy użyciu 
pacy stalowej zębatej. Klej należy nakładać na powierzchnię posadzki i powierzchnię klejonej płytki. 
Na styku ścian i posadzek wykonać cokoliki z płytek gresowych. Na wierzchu cokolika zastosować 
masę plastyczną akrylową, do zamalowania. Spoiny między płytkami o szerokości 3mm, wypełnić 
zaprawą fugową – cementową w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Przed fugowaniem płytki 
gresowe nieszkliwione należy zabezpieczyć preparatem ochronnym wypełniającym naturalne pory 
płytek. Wybrać preparat polecany przez wybranego producenta płytek. 

Materiały 

• Grunt szczepny - kontaktowy 
Do gruntowania powierzchni należy użyć gruntu kontaktowego zwiększającego przyczepność do 
podłoża. Grunt na bazie piasków kwarcowych typu betonkonkret. Nakładać przy pomocy wałka lub 
pędzla.  
Przyczepność do podłoża min. 1MPa. 
• Klej do płytek 
Do klejenia płytek przewidziano klej na bazie cementu. Wyrób gotowy, dostarczany w workach, 
mieszany na budowie w wiadrze z wodą według proporcji podanych przez producenta. 
Klej zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12004+A1:2012 dla kleju klasy C2TE S1. 
Przyczepność początkowa:     >1MPa 
Przyczepność po starzeniu termicznym   >1MPa 
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie   >1MPa 
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania  >1MPa 
Przyczepność po czasie otwarcia    >0,5Mpa 
Odkształcenie poprzeczne     <5mm 
 
• Płytki gresowe 
Projektuje się płytki gresowe nieszkliwione rektyfikowane o wymiarach 40x40, odporne na 
pęknięcia włoskowate w klasie I. Kolor płytek wg wytycznych inwestora. Na Sali płytki 
antypoślizowe. 
Parametry płytek podłogowych: 
− nasiąkliwość < 0,5%, 
− współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/0C) <9 
− odporność na ścieranie (klasa) – 5 
− skuteczność antypoślizgowa  - R10 
− odporność na odczynniki chemiczne: na kwasy i zasady o słabym natężeniu, - GLA-GLB 
− odporność na plamienie - klasa 5 



 

− zgodne z normą PN-EN 14411: 2012 
 

• Zaprawa do fugowania 
Przewidziano zaprawę drobnokruszywową, cementową o wysokiej odporności na ścieranie i 
zmniejszonej absorpcji wody, zgodną z normą PN-EN 13888:2010. 
− Wytrzymałość na zginanie w warunkach suchych   >3,5MPa 
− Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania >3,5MPa 
− Wytrzymałość na ściskanie w warunkach suchych   >15MPa 
− Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania >15MPa 
− Skurcz     <2mm/m 
− Odporność na ścieranie   <1000mm3 
− Absorpcja wody po 30min  <2g 
− Absorpcja wody po 240min  <5g 

1.3.3.4. Montaż sufitów podwieszanych z płyt gips-karton: 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy 
głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe.  
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 
dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 
− rozmieszczenia płyt, 
− sztywność płyt, 
 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 
− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 
gipsowo-kartonowa. 
 

Tyczenie rozmieszania płyt: 
− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 

do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej 
do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 



 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

 
Kotwienie rusztu: 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik 
lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
Mocowanie płyt do rusztu: 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 
 

Szpachlowanie spoin: 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą 
spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 
zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne 
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
Montaż sufitu podwieszanego wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku A do normy 
PN-EN 13964:2014. Podczas montażu sufitów należy uwzględnić rozmieszczenie opraw 
oświetleniowych oraz kratek wentylacyjnych a także innych urządzeń – np. klimatyzatorów. 
 
1.3.3.5. Wyposażenie łazienek i kuchni. 
Po wykonaniu prac montażowych oraz glazurniczych i tynkarskich należy wykonać montaż 
wyposażenia łazienek oraz kuchni zgodnie z wytycznymi inwestora oraz schematem rozmieszczenia 
zgodnie z rzutem parteru. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe umiejscowienie 
wyposażenia w łazienkach i kuchni. Szczegóły uzgodnić z Inwestorem lub Użytkownikiem. 
 
1.3.3.6. Pompa ciepła typu powietrze-woda 
Projektowana jest wysokotemperaturowa powietrzna pompa ciepła do podgrzewu c.o. i c.w.u. w 
klasie efektywności energetycznej co najmniej A++.COP pompy ciepła min. 4,7 (dla A7W35), wg 
normy PN-EN 14511. Wysoka temperatura zasilania: do 60°C.Zakres pracy pompy ciepła do - 20ºC. 
Powinna posiadać automatyczny systemodszraniania parownika. Wyposażona w elektroniczną 
pompę obiegową i termostat pokojowy.Pompa ciepła powinna być wyposażona w sterownik 
 umożliwiający ustawienie godzinowego harmonogramu pracy zarówno pompy ciepła jak i pompy 
cyrkulacyjnej, sterowanie dodatkową grzałką i obiegami grzewczymi. Sterownik powinien oferować 
gotowe schematy ogrzewania. Pompę ciepła montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Zabezpieczenia dostosować do istniejącej instalacji i pojemności zładu. Sterownik wysterować z 
priorytetem c.w.u. 



 

  
Zastosować nowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 484 dm3 wyposażonym m.in. 
wężownicę dostosowaną współpracy z powietrzną pompą ciepła, anodę tytanową i grzałkę 
elektryczną na korku GW 6/4”. Wykonać instalację cyrkulacji z pompą cyrkulacyjną z funkcją 
dezynfekcji termicznej posiadającą: 

• szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą dedykowanego konektora 
• wbudowany kulowy zawór odcinający po stronie ssawnej 
• wbudowany zawór zwrotny po stronie tłocznej 
• silnik odporny na prąd przy zablokowaniu 
• wtykowy zegar sterujący 
• kabel zasilający z wtyczką z zestykiem ochronnym 

 
Wszystkie rurociągi instalacji c.w.u. izolować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w 
tym zakresie. Montaż zbiornika c.w.u. wykonać zgodnie z DTR producenta. 
Szczegóły techniczne pompy ciepła i zasobnika c.w.u. w załączniku. 
 
UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace budowlane, montażowe, a także odbiory robót należy wykonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa. 
Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania zadania wg niniejszego projektu rozwiązać 
należy przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. 
Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest ITB. 
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i 
normami  pod nadzorem osób uprawnionych. 
Niniejsze opracowanie rozpatrywać łącznie z dokumentacją rysunkową i kosztorysową, która 
szczegółowo opisuje zakres prac do wykonania. 

 

Opracował: 
 
IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
Fot.1.  Wejście główne bo budynku. 

 
 



 

 
Fot.2.  Wiatrołap [0/01] 

 
 

 

Fot.3.  Sala 1 [0/02] 
 
 

 
Fot.4.  Sala2 [0/08] 

 
 
 



 

 
Fot.5.   Wiatrołap [0/07] 

 
 
 
 

 
Fot.6.  Kuchnia [0/11] 

  
 

 
Fot.7.   Sala [0/02] 

 
 
 



 

 
Fot.8. Chłodnia [0/12] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot.9. Komunikacja [0/09] 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.10. WC1 [0/03] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fot.11. WC 1 [0/03] 

  

Fot.12. Pom. Gospodarcze [0/04] Fot.13. Drzwi do WC 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fot.16. Scena przy Sali 2 [0/08] 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fot.14. WC 2 [0/05] 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Fot.15. Kuchnia 1 [0/11] 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot.

17. Zmywalnia 1 [0/10] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.18. Zmywalnia 1 [0/10] 


