
parter - stołówka10parter niski2,65*4,00*11,75*0,87*1parter - stołówka2łącznik(2,70+0,90*2)*8,00rys. A-9  , D-D - stołówka1,16*1,06rys. A-9  , D-D- stołówka1,16*1,06rys. A-9 , D-D - stołówka(1,16+1,06)*2*0,15(1,16+1,06)*2*0,10rys. A-9  , D-D -stołówka(1,16+1,06)*2*(0,23-0,15)rys. A-2(2,62*2,75-1,00*2,00)*0,10rys. A20,05*2,05*0,30*250,05*2,05*0,24*40,05*2,05*0,07*40,20*2,05*0,30*1(0,26+0,25)*0,90*0,50*1stołówkaparter2*1,20*41,20*11,50*13*1,20*2piętro1,20*3ościeżnice10*2,00*0,005*1,0514,12*0,005*1,051*0,05*1,05*2papa36,01*0,005*1,05papa1,23*0,005*1,05wełna1,23*0,18*1,05beton1,11*0,15*1,05beton1,49*0,25*1,05cegła(0,52+1,25)*1,05nadproże0,20*0,18*23,10*1,05rys. A-190,80*2,10*21,00*0,60*2stołówkaparter2*1,20*41,20*11,50*13*1,20*2piętro1,20*3rys. A191,66*3,20-0,90*2,001,85*3,20-0,90*2,00rys. A-251rys. A-246rys. A-241rys. A-243rys. A-241rys. A-243rys. A-241rys. A-2 stołowka1,60*2,00*10,15*0,15*0,08*4181,3*1,02*1,018/1000*1klatka 4(1,00+1,10)*2*1,00*1klatka 4(1,00+1,10)*2*1,00*1klatka  4(1,20+1,30)*2*0,80*1klatka 41,50*1,22*2*11,50*1,20*2*1łącznik(2,70+0,90*2)*8,00rys. A-13(2,10+0,87*2)*0,50*1(1,40+2,00*2)*0,50*42,00*0,50*2+1,79*0,25(2,65+4,00*2)*0,70*2(2,10+0,87*2)*0,50*1(2,37+2,42*2)*0,70*1parter0,30*1,50*2*40,30*1,50*2*10,30*1,80*2*10,30*1,50*2*2piętro0,30*1,50*2*3rys. A-13(1,40+2,00*2)*0,50*42,00*0,50*2+1,79*0,25(2,65+4,00*2)*0,70*2(2,10+0,87*2)*0,50*1ścianki Gk7,63*2ścianki Gk7,63*2 przyjęto 1,50jak gładź gipsowa60,60jak gruntowanie60,60parter0,80*2,00*2*40,80*2,00*2*10,80*2,30*2*10,80*2,00*2*2piętro0,80*2,00*2*3stołówkabalustadyklatka nr 3(1,55+3,35+3,35+0,30)*1,00klatka nr 4(1,50+3,15+3,15+0,30)*1,00łącznikklatka (2,40+1,70+2,80+1,30)*0,95                                                                łącznik - klatkaporęcz(2,40+1,70+2,80+1,30)*0,30płyty(2,40+1,70+2,80+1,30)*0,60*2*20,70*0,30*0,26+0,40*0,30*0,135,52++10,97+0,75+1,45przyjęto2,500,70*0,60+0,67*0,13+0,30*0,13przyjęto1,00

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-09-21 Ewa Rachtan, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU BUDYNKU DOMU STUDENTA ,,UŚKA'' W CELU 
DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW  OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ

Nazwy i kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45422000-1  Roboty ciesielskie
45421152-4  Instalowanie ścianek działowych
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie

Adres obiektu budowlanego: ul. BIELSKA 88 CIESZYN  działka o nr ewid. 4/2 ,  obręb geodezyjny nr 39 roboty
Nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-09-21
Nazwa obiektu lub robót: Dom Studenta UŚKA - stołówka i łącznik  - roboty remontowo - budowlane

Nazwa jednostki opracowującej: P.U.P. "UTEX" Spółka z o.o.  44-105 Gliwice ul.Strzeleckiego 27  Tel. +48 32 270 01 49 ; 
fax +48 32 750 06 02

mmroz
Tekst maszynowy
(Podstawowa stawka podatku VAT)
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Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 rozbiórki
1.2 wywóz gruzu
2 ROBOTY  PROJEKTOWANE
2.1 zamurowania
2.2 ścianki działowe GK
2.3 stolarka okienna alumniowa odporności ogniowej
2.4 stolarka drzwiowa stalowe odporności ogniowej
2.5 stolarka drzwiowa aluminiowa odporności ogniowej
2.6 stolarka z demontażu, zamontowana ponownie
2.7 konstrukcja pod klapy dymowe
2.8 klapy dymowe
2.9 obudowa i izolacja klap dymowych
2.10 pokrycie dachu  w klasie RE30 (NRO)
2.11 tynki wewnętrzne i gładzie
2.12 posadzki
2.13 malowanie
2.14 zabezpieczenie ppoż.- balustrady i poręczy schodów
2.15 taras
2.16 nawierzchnia utwardzona
2.17 daszek szklany
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Jm
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Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU BUDYNKU DOMU STUDENTA 
,,UŚKA'' W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element rozbiórki

1 KNR 401/354/9 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

parter - stołówka 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

2 KNR 401/354/6 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1˙m2 szt 2

3 KNR 401/354/8 01.01.00 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

parter niski 2,65*4,00*1 10,600000

1,75*0,87*1 1,522500

parter - stołówka 2 2,000000

RAZEM: 14,122500 m2 14,12

4 KNR 401/519/6 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - dla wymiany na NRO

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (2,70+0,90*2)*8,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

5 KNR 401/519/7 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna  - dla wymiany na 
NRO m2 36,01

6 KNR 401/519/6 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - pod klapę

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-9  , D-D - stołówka 1,16*1,06 1,229600

RAZEM: 1,229600 m2 1,23

7 KNR 401/519/7 01.01.00 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna- pod klapę m2 1,23

8 Kalkulacja 
indywidualna

01.01.00 Rozbiórka izolacji z wełny mineralnej z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża
betonowego- pod klapę

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-9  , D-D- stołówka 1,16*1,06 1,229600

RAZEM: 1,229600 m2 1,23

9 AT 17/104/3 01.01.00 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 
15˙cm, stropy- pod klapę

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-9 , D-D - stołówka (1,16+1,06)*2*0,15 0,666000

(1,16+1,06)*2*0,10 0,444000

RAZEM: 1,110000 m2 1,11

10 AT 17/104/6 01.01.00 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 
15˙cm, stropy- pod klapę

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-9  , D-D -stołówka (1,16+1,06)*2*(0,23-0,15) 0,355200

RAZEM: 0,355200 m2 0,36

11 KNR 401/349/2 01.01.00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-2 (2,62*2,75-1,00*2,00)*0,10 0,520500

RAZEM: 0,520500 m3 0,52

12 KNR 401/329/3 01.01.00 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

rys. A2 0,05*2,05*0,30*25 0,768750

0,05*2,05*0,24*4 0,098400

0,05*2,05*0,07*4 0,028700

0,20*2,05*0,30*1 0,123000

(0,26+0,25)*0,90*0,50*1 0,229500

RAZEM: 1,248350 m3 1,25
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13 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.00 Wykucie z muru, belek nadprożowych

Wyliczenie ilości robót:

stołówka

parter 2*1,20*4 9,600000

1,20*1 1,200000

1,50*1 1,500000

3*1,20*2 7,200000

piętro 1,20*3 3,600000

RAZEM: 23,100000 m 23,10

1.2 Element wywóz gruzu

14 KNR 401/108/17 01.01.00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz mieszany

Wyliczenie ilości robót:

ościeżnice 10*2,00*0,005*1,05 0,105000

14,12*0,005*1,05 0,074130

1*0,05*1,05*2 0,105000

papa 36,01*0,005*1,05 0,189053

papa 1,23*0,005*1,05 0,006458

wełna 1,23*0,18*1,05 0,232470

beton 1,11*0,15*1,05 0,174825

beton 1,49*0,25*1,05 0,391125

cegła (0,52+1,25)*1,05 1,858500

nadproże 0,20*0,18*23,10*1,05 0,873180

RAZEM: 4,009741 m3 4,01

15 KNR 401/108/20 01.01.00 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 15,0 km m3 4,01

16 Kalkulacja 
własna

01.01.00 Składowisko i utylizacja - elementy gabarytowe
m3 4,01

2 Grupa ROBOTY  PROJEKTOWANE

2.1 Element zamurowania

17 KNR 401/303/2 
(1)

02.01.00 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-19 0,80*2,10*2 3,360000

1,00*0,60*2 1,200000

RAZEM: 4,560000 m2 4,56

18 Kalkulacja 
indywidualna

02.01.00 Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych
m2 4,56

19 KNR 202/126/5 02.01.00 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

stołówka

parter 2*1,20*4 9,600000

1,20*1 1,200000

1,50*1 1,500000

3*1,20*2 7,200000

piętro 1,20*3 3,600000

RAZEM: 23,100000 m 23,10

2.2 Element ścianki działowe GK

20 KNR 14/2010/5 
(2)

04.01.00 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101

Wyliczenie ilości robót:

rys. A19 1,66*3,20-0,90*2,00 3,512000

1,85*3,20-0,90*2,00 4,120000

RAZEM: 7,632000 m2 7,63

2.3 Element stolarka okienna alumniowa odporności ogniowej

21 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Okno aluminiowe zewnętrzne stałe , szklenie 3- szybowe szkłem bezpiecznym, 
malowane proszkowo,wymiary 2,65*4,61/4,04 m - O4

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-25 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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2.4 Element stolarka drzwiowa stalowe odporności ogniowej

22 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,00*2,05 
m - D3 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6

23 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,10*2,05 
m - D4 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

24 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 
zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,00*2,05 
m - D5 EI30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

25 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi dwuskrzydłowe stalowe pełne , ościeżnica stalowa, wyposażone w 3 zawiasy,
klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,30*2,05 m - D7 
EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

26 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi jednoskrzydłowe stalowe pełne , okleina drewnopodobna ,ościeżnica stalowa,
wyposażone w 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , 
wymiary 0,90*2,05 m - D10 EI30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

2.5 Element stolarka drzwiowa aluminiowa odporności ogniowej

27 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Drzwi dwuskrzydłowe ,profile aluminiowe częściowo przeszklone szkłem 
bezpiecznym ,karton komórkowy malowane proszkowo, wyposażone w 3 zawiasy, 
klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,79*2,45 m - D9 
EIS30

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-24 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

2.6 Element stolarka z demontażu, zamontowana ponownie

28 KNNR 7/503/8 02.03.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe- montaż drzwi uprzednio 
zdemontowanych

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-2 stołowka 1,60*2,00*1 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,20

2.7 Element konstrukcja pod klapy dymowe

29 Kalkulacja 
indywidualna

02.02.00 Wykonanie na ścianach poduszek betonowych B 15 pod belki stalowe

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*0,08*4 0,007200

RAZEM: 0,007200 m3 0,01

30 Kalkulacja 
indywidualna

02.02.00 Zakup i dostawa konstrucji stalowej oczyszczonej i zabezpieczonej antykorozyjnie 
wg opisu technicznego

Wyliczenie ilości robót:

181,3*1,02*1,018/1000*1 0,188255

RAZEM: 0,188255 t 0,188

31 KNR 205/208/5 02.02.00 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg - montaż konstrukcji 
stalowej  - klatka  schodowa nr  4 t 0,188

2.8 Element klapy dymowe

32 Kalkulacja 
indywidualna

02.03.00 Klapa dymowa jednoskrzydłowa 1,00*1,10 m/ 0,50 m z owiewką na podstawie 
stalowej, wyposażona w siłownik,napę i osłonę przeciwwiatrową - klatka nr 4 kpl 1
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2.9 Element obudowa i izolacja klap dymowych

33 KNRW 
202/612/6

02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 6,0 cm, pionowa z płyt
układanych na dachu

Wyliczenie ilości robót:

klatka 4 (1,00+1,10)*2*1,00*1 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

34 KNRW 
202/504/2

02.05.00 Izolacja papą termozgrzewalną RE 30/ NRO, 2-warstwowe, pionowa układana na 
wełnie, na dachu

Wyliczenie ilości robót:

klatka 4 (1,00+1,10)*2*1,00*1 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

35 KNR 202/120/2 
(1)

02.01.00 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych , 
stropodach-  obudowa klapy

Wyliczenie ilości robót:

klatka  4 (1,20+1,30)*2*0,80*1 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

36 Kalkulacja 
indywidualna

02.05.00 Obudowa otworów płytami 2* 12,5 mm Nida Ogień Siniat Plus

Wyliczenie ilości robót:

klatka 4 1,50*1,22*2*1 3,660000

1,50*1,20*2*1 3,600000

RAZEM: 7,260000 m2 7,26

2.10 Element pokrycie dachu  w klasie RE30 (NRO)

37 KNRW 
202/504/2

02.05.00 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (2,70+0,90*2)*8,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

2.11 Element tynki wewnętrzne i gładzie

38 KNR 401/711/2 
(2)

04.02.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-13 (2,10+0,87*2)*0,50*1 1,920000

(1,40+2,00*2)*0,50*4 10,800000

2,00*0,50*2+1,79*0,25 2,447500

(2,65+4,00*2)*0,70*2 14,910000

(2,10+0,87*2)*0,50*1 1,920000

(2,37+2,42*2)*0,70*1 5,047000

RAZEM: 37,044500 m2 37,04

39 KNR 401/711/2 
(2)

04.02.00 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa 
cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) - po osadzonych nadprożach

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,30*1,50*2*4 3,600000

0,30*1,50*2*1 0,900000

0,30*1,80*2*1 1,080000

0,30*1,50*2*2 1,800000

piętro 0,30*1,50*2*3 2,700000

RAZEM: 10,080000 m2 10,08

40 KNR 202/815/1 04.02.00 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

rys. A-13

(1,40+2,00*2)*0,50*4 10,800000

2,00*0,50*2+1,79*0,25 2,447500

(2,65+4,00*2)*0,70*2 14,910000

(2,10+0,87*2)*0,50*1 1,920000

ścianki Gk 7,63*2 15,260000

ścianki Gk 7,63*2 15,260000

RAZEM: 60,597500 m2 60,60

41 KNR 903/109/7 04.02.00 Założenie narożników tynkarskich, ściany projektowane i istniejące m2 60,60
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2.12 Element posadzki

42 Kalkulacja 
indywidualna

04.03.00 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,50

2.13 Element malowanie

43 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

04.04.00 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - ściany

Wyliczenie ilości robót:

jak gładź gipsowa 60,60 60,600000

RAZEM: 60,600000 m2 60,60

44 KNR 202/1505/1 04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

jak gruntowanie 60,60 60,600000

RAZEM: 60,600000 m2 60,60

45 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

04.04.00 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem - otynkowane nadproża

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,80*2,00*2*4 12,800000

0,80*2,00*2*1 3,200000

0,80*2,30*2*1 3,680000

0,80*2,00*2*2 6,400000

piętro 0,80*2,00*2*3 9,600000

RAZEM: 35,680000 m2 35,68

46 KNR 202/1505/1 04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi  akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne - otynkowane nadproża m2 35,68

2.14 Element zabezpieczenie ppoż.- balustrady i poręczy schodów

47 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

stołówka

balustady

klatka nr 3 (1,55+3,35+3,35+0,30)*1,00 8,550000

klatka nr 4 (1,50+3,15+3,15+0,30)*1,00 8,100000

łącznik

klatka (2,40+1,70+2,80+1,30)*0,95 7,790000

RAZEM: 24,440000 m2 24,44

48 KNR 712/205/3 
(1)

02.05.00 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe
m2 24,44

49 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Malowanie pędzlem -farby do zabezpieczenia profili do R60 i temp. krytycznej 500 
stop.C m2 24,44

50 KNR 712/210/3 
(2)

02.05.00 Malowanie pędzlem - Emalia poliuretanowa ogólnego stosowania dwuskładnikowa
m2 24,44

51 KNR 401/1211/1 02.05.00 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

łącznik - klatka

poręcz (2,40+1,70+2,80+1,30)*0,30 2,460000

płyty (2,40+1,70+2,80+1,30)*0,60*2*2 19,680000

RAZEM: 22,140000 m2 22,14

52 Analiza 
indywidualna

02.05.00 Malowanie farbą ogniochronną  stolarki uprzednio malowanej, poręcz balustrady
m2 22,14

2.15 Element taras

53 KNR 401/203/10 02.04.00 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B25, schody 
proste

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,30*0,26+0,40*0,30*0,13 0,070200

RAZEM: 0,070200 m3 0,07

54 KNR 202/1209/1 02.04.00 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe m 1,50

55 KNR 202/1208/3 02.04.00 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

5,52++10,97+0,75+1,45 18,690000

RAZEM: 18,690000 m 18,69
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56 KNR BC 4/605/1 02.04.00 Tynk mozaikowy , wykonanie ręczne tynku, kruszywo 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 2,50 2,500000

RAZEM: 2,500000 m2 2,50

2.16 Element nawierzchnia utwardzona

57 KNR 231/9903/3 02.04.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,60+0,67*0,13+0,30*0,13 0,546100

RAZEM: 0,546100 m2 0,55

58 KNR 231/9903/3 02.04.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z rozbiórki, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

59 KNR 231/407/4 02.04.00 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm z rozbiórki na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 2,50

2.17 Element daszek szklany

60 Kalkulacja 
indywidualna

Daszek szklany nad drzwi wejściowe o wymiarach 200 x 120 cm, zadaszenie 
składa się z zestawu wsporników ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej, jakości i 
wytrzymałości w kolorze satynowym, szyby ze szkła hartowanego dodatkowo 
wzmocnionego, kotew do montażu daszka do ściany. szt. 1




