

Celestynów, 22 kwietnia 2021 r.

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ

ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia – sprawa nr WOFiTM/14/2021/PN

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pt. „Dostawa toreb do Indywidualnego Pakietu Medycznego”, Zamawiający na podstawie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści nici techniczne o poniższych parametrach?

- a) Materiał: poliester wielordzeniowy ciągły z oplotem bawełnianym
- b) Masa liniowa 370x3 dtex
- c) Wytrzymałość na rozciąganie 4400cN +/-5%
- d) Wydłużenie przy zerwaniu nie więcej niż 30%

Nadmieniamy tylko, że aby uzyskać parametry reemisji zgodnie z NO-84-A203 nici muszą posiadać oplot bawełniany i tylko takie są dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Dotyczy projektu „Istotne Postanowienia Umowy”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Termin wykonania umowy” znajdującym się w §4 ust. 1 pkt. 15 w kontekście np. naliczenia ewentualnych kar umownych? Zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną „za zwłokę jakiegokolwiek terminu wynikającego z niniejszej umowy”. Jednocześnie w § 4 ust. 1 pkt. 8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu na sprawdzenie przedmiotu umowy o kolejne 30 dni. Podstawowy termin na sprawdzenie dostawy wynosi 10 dni roboczych, więc zgodnie z zapisem w §4 ust. 1 pkt. 8 Zamawiający może sprawdzać asortyment do 40 dni od dostawy. Potencjalnie Wykonawca może, więc w 39 dniu od dostawy dowiedzieć się, że dostarczona przez niego 1 szt. asortymentu ma wadę i należy ją wymienić. Wykonawca ma na taką wymianę 14 dni roboczych tj. Kolejne 3 tygodnie.

Jak w takim razie należy rozumieć zapisy znajdujące się w w/w paragrafach? W jaki sposób Zamawiający naliczy ewentualne kary umowne? Czy w ogóle kary zostaną naliczone jeśli dostawa została dokonana w terminie zgodnym z umową, a jedynie proces sprawdzania przedmiotu umowy a następnie wymiany wadliwego elementu spowodował, że protokół odbioru został podpisany np. 30 dni później.

Za przykład podamy hipotetyczną sytuację:

Termin dostawy zgodny z umową to: do dnia 30.08.2021 r.

Dostawa dotarła do Zamawiającego: 19.08.2020 r.

Zamawiający wydłużył termin na sprawdzenie dostawy o 30 dni tj. zakończył sprawdzanie 27.09.2021 r. Tego samego dnia zgłosił wykonawcy potrzebę wymiany 1 elementu pakietu.

Wykonawca wymienia wadliwą torbę w terminie zgodny z umową tj. do 15.10.2021 r.

Protokół zdawczo-odbiorczy zostaje podpisany dnia 15.10.2021 r.

Który z powyższych terminów jest terminem wykonania umowy? Czy Zamawiający w takiej sytuacji naliczy Wykonawcy kary umowne? Jeśli tak to za jaki okres, za jaką liczbę dni?

Odpowiedź: Termin określony w § 4 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 8 do SWZ należy odczytywać w kontekście sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 11 załącznika nr 8 do SWZ oraz naliczenia ewentualnych kar umownych na podstawie §9 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy. Do ww. terminu nie wlicza się okresu związanego z procesem sprawdzania przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

KOMENDANT

/-/ płk Waldemar PAWELEC