Nowe Miasto Lubawskie, dnia 02.12.2020 r.
L.dz.SZP/ZP/3157/2020



Wszyscy Wykonawcy



dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej (postępowanie nr 19/PN/2020)

	

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji:

1) SIWZ w zakresie obowiązującej treści pkt IV, który otrzymuje brzmienie:
„IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 
Grupa 1 - maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Grupa 2 i Grupa 3 – maksymalnie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.”

2) Załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie obowiązującej treści § 3, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni (Grupa 1)* / 10 tygodni (Grupa 2 i Grupa 3)* od daty zawarcia umowy. 
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony. Do podpisania protokołu odbioru końcowego w imieniu Zamawiającego upoważniona/-y będzie: …………………………………….……….…… Obowiązek przygotowania protokołu spoczywa na Wykonawcy.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.
4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w tym w szczególności instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, paszport techniczny, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznik nr 5 do SIWZ uwzględniające ww. zmiany zostały zamieszczone na stronie.
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