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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa

toru rowerowego "PUMPTRACK" przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu, opracowana na podstawie

umowy: FPil 65/2017 z dnia 06.11.2017 r. zawarta pomiedzy Gming Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400
Nowy Targ a firmg BTProject s.c. z siedzibg w Poznaniu, ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznan, wykonana zostata
zgodnie z zawartg umowsg, ofertg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.

U. Z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia

27 kwietnia 2012 r.). Oswiadczamy, ze kopie zamieszczonych dokumentdw sg zgodne z oryginatami.
Dokumentacja zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wersja

papierowa dokumentacji jest zgodna z wersjg elektroniczng.

mgr inz. arch. Bartosz Kgkolewicz (nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/33/2009)

mgr inz. Karol Plura
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1. Informacje wyjsciowe

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa nr FPil 65/2017 z dnia 06.11.2017 r. zawarta pomiedzy Gming Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400
Nowy Targ a firmg BTProject s.c. z siedzibg w Poznaniu, ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznan,

- Mapa do celéow projektowych GK.6640.4061.2017, skala 1:500, obreb: 0001, Nowy Targ, opracowana przez
uprawnionego geodete - mgr inz. Magdalena Grojec, nr upr. 19422,

- Decyzja nr 213 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

- Uzgodnienia branzowe,

- Szkice orientacyjne,

- Wizje w terenie wraz z pomiarami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013r.poz.1129 j.t.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. j.t.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz.462 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.1126),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 1232 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest tor rowerowy typu pumptrack dla poczatkujacych (EASY PUMP) wraz
z infrastrukturg towarzyszacg jak utwardzony plac do rekreacji i wypoczynku z obiektami matej architektury,
Zlokalizowany w Nowym Targu, przy ul. Sikorskiego, dziatka nr 12913/2.

Opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy, skfadajacy sig z czgsci opisowej, czesci rysunkowej oraz
niezbednych zatgcznikéw formalnych.

1.3. Inwestor

Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,

1.4. Obstuga inwestyciji

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie Sciekdw, realizowane
beda za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sagsiedztwie.
Poniewaz sposob wykorzystania medidw zwigzany jest $cisle z organizacjg robot, decyzje na temat szczegdtowych
rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktdry ponosit

bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.
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2. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest przedsiewziecie o zasiegu lokalnym pn.: "Budowa toru rowerowego "PUMPTRACK"

przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu", ktérego celem jest utworzenie rowerowego placu zabaw i udostepnienie
terenu roznym grupom uzytkownikéw — rowerzystom, deskorolkarzom, rolkarzom czy osobom na hulajnogach.

2.1. Stan prawny terenu

Wiascicielem dziatki nr 12913/2 jest Skarb Panstwa, trwaty zarzad sprawuje Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Krakowie z siedzibg przy ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow.

2.2. Stan istniejgcy

Zakres opracowania obejmuje teren przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu. Teren zlokalizowany obok Sciezki
rowerowej i miasteczka komunikacyjnego (stanowigcego odrebne opracowanie) jest otwarty, ptaski i porosniety
zZielenig niskg - trawa.

Na terenie objetym granicami opracowania brak jest elementéw przeznaczonych do rozbiorki lub kolidujgcych

z inwestycja.

Lokalizacja inwestyc;ji:

J Lokalizacja inwestycji
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2.3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Projektuje sie tor rowerowy typu pumptrack dla dzieci i poczatkujgcych (EASY PUMP). Przed wjazdem na powyzszy
zaplanowano utwardzony plac z obiektami matej architektury takimi jak fawki, kosz na odpady, stojak na rowery,
tablice informacyjng oraz stacje naprawy roweréw. Dostgp na obiekt jest pieszy i rowerowy z mozliwoscig dojazdu
samochodami ulicg Sikorskiego.
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2.3.1. Tor rowerowy - PUMPTRACK

Stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowg oraz zmyst rownowagi przy maksymalnym

poziomie bezpieczenstwa. Prosty i przyjemny sposob na aktywnos$¢ sportowg bez wzgledu na wiek.

Asfaltowy, tor rowerowy - PUMPTRACK skiada sie z garbdw, zakretow profilowanych oraz matych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania.
Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietg petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla

maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.

Tor pumptrack - EASY PUMP stuzy¢ ma mtodym uzytkownikom — amatorom terenowej jazdy na rowerze. Obiekt
projektuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno-asfaltowg AC 8 o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczong na

kategorie ruchu KR 1.

Parametry toru EASY PUMP:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 901,39 m2,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 370,00 m2,

- dtugos¢ toru w rzucie: 183,84 m,

- szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 170 cm,

- wysokos¢ zakretow (band) - nasyp/asfalt: 125/90 cm,
- grubo$¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm.

Tor projektuje sie tak, by umozliwiat jazde zaréwno na deskorolkach, rolkach czy hulajnodze.
2.3.2. Plac i dojscia

Plac wraz z dojsciem z objetego odrebnym opracowaniem miasteczka komunikacyjnego projektuje sie

o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8s, grubosci min. 5cm, w kolorze czarnym.

Warstwy pod warstwg MMA:
- podbudowa gr. min. 20 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm,
- grunt rodzimy — catkowicie wybrana warstwa humusu, grunt wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.

Nawierzchnia ograniczona bedzie obrzezem chodnikowym 6x20cm na tawie betonowej C12/15 — szerokosci 20cm.
Spadek poprzeczny 1-2%.
Powierzchnia placu i dojscia: 81,30 n?

2.3.3. Elementy matej architektury

Projektuje sie nastepujace elementy matej architektury:

2.3.3.1. Kosz na $mieci:

Przewiduje si¢ montaz 1 szt. kosza na Smieci

Materiaty i konstrukcja
Konstrukcja kosza wykonana z blach cietych laserowo, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny
RAL 9005. Wktad wewnetrzny kosza wykonany z blachy ocynkowanej gr 1 mm.
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2.3.3.2. tawki:

Przewiduje sie montaz 2-6ch fawek parkowych bez oparcia .

Materiaty i konstrukcja
Stalowa konstrukcja potaczona z deskami z drewna $wierkowego trzykrotnie malowanego metodg ci$nieniowa:
1xpodktad 2xfarba nawierzchniowa na kolor dgb naturalny. Konstrukcja z profili zamknietych 50x50 i 30x30 ze stali

weglowej oraz z blach cietej laserowo, cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005.

2.3.3.3. Stojak na rowery:

Stojak rowerowy typu trzepak, stanowi integralny zestaw wraz z tablicg informacyjng. Konstrukcja metalowa

o przekroju kwadratowym (wymiary min. 50x50mm), wymiary ok.: dt.180-200 cm, wys.110-115 cm (nad ziemia).
Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny.

2.3.3.4. Tablica informacyjna:

Tablica informacyjna wykonana w_metalowej ramie o przekroju kwadratowym (wymiary min.

50x50mm), wymiary ok: szer.90(92)cm, wys.200 cm (nad ziemig). Cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na
kolor czarny.

2.3.3.5. Stacja naprawy rowerow:

Gotowe urzgdzenie naprawcze montowane na state, na ktérym mozna powiesi¢ rower i przeprowadzi¢ drobne

naprawy (pompka, podstawowe narzedzia rowerowe). Lokalizacja wg rysunku planu zagospodarowania.
Widok stacji naprawczej:
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2.3.4. Zielen

Projektuje sie zieleh na terenie opracowania, rozmieszczenie wedtug rysunku planu zagospodarowania.
Projektowane elementy:
- Trawa na podfozu (humus),

- Trawa na skarpach toru rowerowego (rolka).

2.4. Bilans terenu

Element zagospodarowania Powierzchnia Powierzchnia (%)
(m2)

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK 370,00 19,50%

(utwardzenie)

Plac i dojscia 81,30 4,29%

Pow. terenu biologicznie czynnego-skarpy 347,07 18,29%

Pow. terenu biologicznie czynnego - trawa 1098,73 57,92%

na terenie ptaskim

Razem 1897,10 100%
2.5. Informacja odnosnie ochrony zabytkow
Nie dotyczy, teren nie jest objety rejestrem zabytkow i opiekg nad zabytkami.
2.6. Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji gorniczej na teren opracowywany
Nie dotyczy, teren nie jest ulokowany w granicach obszaru gérniczego.

2.7. Informacje odno$nie istniejgcych i projektowanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja - zagospodarowanie terenu zielonego nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko

naturalne.
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2.8. Sposob zapewnienia  warunkow niezbednych  do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wbzkach inwalidzkich

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych jednak nie jest przeznaczony do korzystania przez takie osoby.
Nie posiada progdw, kraweznikéw ani schodoéw stanowigcych bariere dla osdb na wozkach inwalidzkich, ktére
mogg by¢ obserwatorami oséb korzystajgcych z obiektu.

2.9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

2.9.1. Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami): art. 5

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690): art. 12 — 13, art. 19, art. 60, art.
271-273,

c) Decyzja nr 213 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.9.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

W odniesieniu do podpunktu a) projektowany obiekt nie doprowadzi pobliskich terendw do nie spetnienia
wymagan zapewnienia:

. bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych

i zdrowotnych czy ochrony przed hatasem;

. warunkow uzytkowych np. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych;
. utrzymania wtasciwego stanu technicznego czy odpowiedniego usytuowania na dziaice;
. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.

W odniesieniu do podpunktu b):

. projektowane obiekty zachowujg wszelkie odlegtosci okreslone w rozporzadzeniu oraz wymienionych
W nim normach;

. nowo projektowany obiekt nie przestania innych obiektéw (art.13), ani nie ogranicza im dostepu do
naturalnego o$wietlenia (art. 60). Obiekt nie wprowadza ograniczenn w zagospodarowaniu terenu sasiednich
dziatek;

. obiekt spetnia wymogi przeciwpozarowe i nie wprowadza zadnych ograniczen dla sgsiednich dziatek (art.
271-273).

W odniesieniu do podpunktu c):

. spetniono warunki okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.9.3. Opis oddziatywania dla konkretnych dziatek sgsiednich
Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie tylko do dziatki nr

12913/2 i tylko w zakresie opracowania i nie zachodzi zmniejszenie mozliwosci wykorzystania dziatek sgsiednich.

3. Rozbidrki i prace porzgdkowe

Na terenie objetym granicami opracowania brak jest elementéw do rozbiérki, jednak w trakcie wykonywania prac

budowlanych — usuwania wierzchniej warstwy gruntu istnieje mozliwo$¢ napotkania odpaddéw i materiatdw
pobudowlanych, ktére w przypadku kolizji z opracowywanym obiektem nalezy usung¢ i zutylizowa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
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4. Projekt budowlany i wykonawczy - rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

4.1. Opis techniczny do projektu budowy toru rowerowego — PUMPTRACK
Ogolny bilans mas ziemnych — okreslenie zakresu rzeczowego robét

Zakres rob6t zwigzany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie nastepujgco:

1. Uformowanie nasypow (przeszkody, zakrety) V=437,50 m 3
- tor EASY PUMP V=437,50 m3

2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod mieszanke asfalt.) V=45,00m 3
- tor EASY PUMP V=45,00 m3

3. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru) V=24,00m 3
- tor EASY PUMP V=24,00 m3

Roboty towarzyszgce:

- Usunigcie warstwy 10-15 cm humusu, celem powigzania warstw nasypowych.

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypéw toru rowerowego. Grunt mineralno — piaszczysty
(mrozoodporny) w objetosci 437,50 m3 projektuje sie pozyskac z innych zrédet niz wykopy na miejscu budowy.

- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- UtozZenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,

- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8s grubo$ci 5-7 cm,

4.2. Wymagania materiatowe

4.2.1. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki kamienne,
- zwiry i pospotki,

- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i famane,

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN - S - 02205:1998 [4] podano w Tablicy nr 1 w SST
D - 02.03.01 Wykonanie nasypow - Rowerowy plac zabaw - Pumptrack, stanowigcej zatgcznik do niniejszej
dokumentaciji projektowe;.

4.2.2. Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro), stabilizowane

mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

4.2.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa grubosci 5-7

cm wykonana w technologii "na goraco". MMA na kategorie ruchu KR 1-2.

4.3. Wykonywanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, oraz za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych
ksztattow przeszkod toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora
rowerowego. Profilowanie lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkod toru oraz samo ich wykonanie moze ulec

zmianie ze wzgledoéw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru. Szczegotowy opis
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wymagan dotyczgcych wykonania robét znajduje sie w SST stanowigcych zatgcznik do niniejszej dokumentacji
projektowej (SST D - 02.03.01, SST D - 04.04.02, SST D - 05.03.05c - Rowerowy plac zabaw - Pumptrack).

4.3.1. Nasypy
Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (£3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania

i weryfikacji zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd toru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé poziomymi warstwami, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy

powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci 250 cm przy kazdej
kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje sie $cinajgc
nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych

w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ plytg wibracyjng o wadze 260kg po catej

dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

4.3.1.1. Wskaznik zageszczenia nasypow

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia

wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej

szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK KR 1-2

Minimalna wartos¢ | ¢ 0,97

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu

llo$¢ pomiarow [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu zabaw -
Zakret profilowany tzw. banda .
PUMPTRACK [mb] Przeszkoda na odcinku prostym
(korona)
<120 mb 2 1
121-200 mb 3
>201 mb 4

4.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypdw rowerowego placu zabaw
- PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniubyta zblizona do grubo$ci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw.

Warstwa podbudowy musi wystawac poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm z kazdej strony.
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4.3.2.1. Wskaznik zageszczenia podbudowy

Tablica 3. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK KR 1-2

Minimalna wartos$¢ | ¢

0,98

Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

. llo$¢ pomiaréw [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu zabaw - i
Zakret profilowany tzw. banda .
PUMPTRACK [mb] Przeszkoda na odcinku prostym
(korona)
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

4.3.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego
Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm (KR1-2, rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK).

4.3.3.1. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas

opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki od 140° C
do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

4.3.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK powinna by¢
wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie bezzwlocznie po odpowiednim wyprofilowaniu

powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu profilowanego

o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny byé rbwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze = 60kg.

Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawarto$¢
) ) grubos¢ o i Wskaznik wolnych
Typ i wymiar Miejsce pobrania ) )
. . warstwy . zageszczenia przestrzeni w
mieszanki . . probki .
technologicznej [%] warstwie
[cm] [%(viv)]
Powierzchnia o
spadku < 20% (np.
P > (np >94,0 <10,0
korona zakretu,
garby)
AC 8 S, KR1-2 50-7,0 Powierzchnia o
spadku > 20% (1/3
wysokosci zakretu 291,0 <15,0
profilowanego tzw.
bandy)

Tablica 6. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw po wykonaniu warstwy jezdnej

Dtugos¢ rowerowego placu
zabaw - PUMPTRACK [mb]

Zakres badan po

llos¢ pomiarow [szt.]

wykonaniu warstwy

Zakret profilowany tzw.

Przeszkoda na odcinku

jezdnej banda (1/3 wysokosci) prostym (garby)
<120 mb - grubos$¢ warstwy [cm] 2 7
121-200 mb - wolna przestrzen w 3 ;
warstwie [%]
>201 mb - wskaznik zageszczenia 4 5

warstwy [%]

4.3.4. Cechy geometryczne warstwy jezdne;j

4.3.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ warstwy 2razyna 10 m

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. | Zigcza podiuzne i poprzeczne Kazde zigcze (ocena wizualna)

4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

4.3.4.2. Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdza¢ szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu

w poziomie, tasmg miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.

Szerokos$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokos$ci projektowane;j.

Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy zaréwno

zakretow profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.
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Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

4.3.4.3. Ocena réownosci warstwy
Wszystkie przeszkody wchodzgce w skiad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej swojej szerokosci
muszg mie¢ jednakowy profil (przekréj podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane

asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym niz 2,6
metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretéw profilowanych (tzw. band), ktdre sg w przekroju ptaskie lub ich

promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

4.3.4.4. Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyly sie zastoiska
wody.

4.3.4.5. Ztgcza podituzne i poprzeczne

Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby nie byty

wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

4.3.4.6. Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacii,

plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzgce w skiad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy, przeszkody
ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposob, aby umozliwiaty ptynng jazde. Niedopuszczalne jest
wyprofilowanie przeszkdd wymuszajgcych "nerwowg jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej musza byC zfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie i zageszczanie
krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po wystygnieciu

masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie muszg by¢ wykonane w rownej linii, bez peknie¢ i ubytkow.

4.4. Opis techniczny do projektu zieleni

4.41. Trawniki

W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni trawiastych.

Wszystkie trawniki wykonane metoda siewu planuje sie wykonaé mieszankami traw przeznaczonych na treny
sportowo rekreacyjne.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastéw, powinna byé przekopana badz przeorana,

nalezy wzbogaci¢ jg w nawozy mineralne.

4.4.2. Terminy siewu

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pozne lato (przetom VIII/IX) Ilub na wczesng jesien,
ewentualnie w drugim terminie, na wiosne: od 151V do 15V.

W wyborze terminu nalezy kierowac sie temperaturg i wilgotno$cig. Korzystne warunki pod tym wzgledem panujg
na wiosne w kwietniu — maju. Za najlepszy okres uznaje sie p6zne lato — wczesna jesien, gdyz sprzyjajace warunki

sg wowczas bardziej dtugotrwate. Siewu nalezy dokonywac¢ w dni bezwietrzne.
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4.4.3. Technika siewu

Podtoze po przygotowaniu, wyréwnujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwiezta.

W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac¢ siewniki

do nasion. Przed wysianiem nalezy teren wyréwna¢. Wysiane nasiona powinny by¢ przykryte ziemig na gtebokosc¢
0,5-1cm. W tym celu nalezy ptytko przemiesza¢ powierzchniowg warstwe ziemi. Nastgpnie powierzchnig¢ nalezy
uwatowac lekkim watem. Zaleca sie oba te zabiegi potgczy¢ poprzez uzycie walca z kolczatka. Nalezy przewidzie¢
norme wysiewu nasion na poziomie 4kg/ar trawnika. Trawniki nalezy wykona¢ z mieszanki traw typu gazonowego

lub sportowego, lub ich mieszankg. Ograniczy¢ zasieg trawnika pod koronami drzew na

ile to jest mozliwe. Pod koronami nalezy zastosowaé mieszanke traw do miejsc ocienionych np. z dodatkiem

Smiatka darniowego.

4.5. Opis techniczny odwodnienia

Z uwagi na tworzenie sie niecek bezodptywowych w obrebie toru, projektuje sie odwodnienie odprowadzajgce
wody deszczowe z powierzchni torow pumptrack poprzez zastosowanie szeregu zwirowych punktéw zbiorczych.
Projektowana lokalizacja nawierzchni zwirowych uzalezniona jest od uksztattowania i kierunku nachylenia
poprzecznego tras toru w celu ukierunkowania sptywu powierzchniowego wod opadowych. Strefa zlewni wokot
punktu zbiorczego powinna posiada¢ nachylenie minimalnie 1% w kierunku odbiornika. Aby uniemozliwi¢

zamulanie odbiornika nalezy obtozyé go geowtdkning o parametrach:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 13kN,

- sita przebicia min. 2000N,

- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym wzdiuz pasma max. 45%,

- wydiuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym w poprzek pasma max. 50%,
- predkos¢ przeptywu wody prostopadle do ptaszczyzny wyrobu min. 0,04m/s,

- charakterystyczna wielko$¢ porow 090% ok. 85um,

- gramatura ok. 150g/m

4.6. Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie pobiera energii i nie wymaga zadnych zrédet i zasobow energii.
4.7. Instalacje elektryczne

Nie wystepujg w obiekcie.

4.8. Instalacje sanitarne

Nie wystepujg w obiekcie.

4.9. Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko. Nie jest
zaliczany do inwestycji wptywajgcych szkodliwie na srodowisko i zdrowie ludzi.

Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowego nie bedzie zrédiem powstawania odpadéw czy tez
powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi sciekow.
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4.10. Warunki dopuszczenia zamiennikow

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatdw catkowicie zgodnych z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych)

- charakteru uzytkowego (tozsamosé¢ funkciji)

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

- parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcja)

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt)

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje

zgodno$ci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okre$lonej grupy produktow.

4.11. Kolejnos¢ i technologia wykonywania robot

- wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie,

- organizacja wjazdow,

- wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekdw,

- wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu
administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

- niwelacja, korytowanie z wywiezieniem odpaddéw organicznych i nieorganicznych na wysypisko. Materiaty

i elementy nadajgce sie do powtdérnego wbudowania nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- budowa toru pumptrack,

- budowa dojscia i miejsca do wypoczynku,

- montaz elementéw matej architektury,

- urzgdzenie nowej szaty roslinnej,

- uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan, drég technicznych wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.
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Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
1. Zakres robot wraz z kolejnoscig realizacji

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY BUDOWLANE

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Brak. Sieci uzbrojenia podziemnego - brak kolizji.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

- istniejgce, w tym nie wykazane urzadzenia infrastruktury technicznej,
- roboty demontazowe, rozbiérkowe, wycinka drzew,

- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z roztadunkiem i wywozem materiatow,

- roboty montazowe urzadzen.

3.1. Wskazanie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

- nalezy bezwzglednie uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych w strefy zagrozenia. Na okres przerw nalezy

pozostawi¢ plac budowy uprzagtniety i doktadnie zabezpieczony i oznakowany lub zapewni¢ ochrone indywidualna,
- roboty prowadzone w poblizu czynnej infrastruktury techniczne;j,

- roboty ziemne,

- praca w poblizu maszyn i urzgdzen,

- inne roboty ktére mogg wynikng¢ z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie z DZ.U.Nr 120 poz.1126 z 23
czerwca 2003r.).

3.2. Instruktaz pracownikow

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
Szkolenie prowadzi sie w oparciu o:

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285),

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych,
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczehnstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,Instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz

zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na

danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany

w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —

miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych

wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi

0 mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
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4. Srodki techniczne i organizacyjne

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania i oznaczenia drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia $ciekoéw lub ich utylizacji,

e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania

materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow

workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie

sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub inng maszyng przy wykonywaniu robot na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,
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- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one

wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- kolizja z maszynami budowlanymi,

- przygniecenie pracownika elementami podczas roztadunku materiatéw budowlanych,

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne

oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osoéb.
Podczas roztadunku zabronione jest przebywanie pracownika w polu zagrozenia.

Podczas ciecia elementéw budowlanych stosowaé indywidualne s$rodki ochrony pracownika (okulary ochronne,

nauszniki wyciszajgce, rekawice, ubranie i buty ochronne).

Uktadanie nawierzchni prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu i Srodkéw indywidualnej ochrony pracownika

(rekawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), potracenie samochodami

dostarczajgcymi materiaty budowlane oraz innymi maszynami,
- uszkodzenia stuchu przez maszyny emitujgce nadmierny hatas.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy

tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub

urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub

zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
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- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé

srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw

i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie

gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

Na Kierowniku Budowy spoczywa obowigzek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu
o powyzszg Informacje, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 2003 §3 i §6.

5. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pozn. zm.),
-art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn. zm.),
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poz.zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac, ktére

powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na

Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z poz. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118 poz. 1263),
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- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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