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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWiORB) 

A.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1      Przedmiot STWiORB 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania ogólne             

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: 
W RAMACH PROJEKTU : 

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” 

 Zadania pod nazwą : 

                           „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka” 

 1.2.     Zakres stosowania STWiORB  

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych z wykonaniem zbiorników wodnych. Projektant sporządzający 

dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia 
lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
     Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.     Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych  

asortymentów robót w realizacji wykonania przedmiotu budowlanego realizacji robót    związanych 

z wykonaniem zbiornika retencyjnego. 
   

1.4     Określenia podstawowe. 

                 Użyte w specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  

           w  sposób następujący : 
1.4.1.  Zbiornik wodny – budowla hydrotechniczna służąca do magazynowania wody dla    

            celów retencyjnych, rekreacyjnych, pożarowych lub dla chowu ryb na cele          

            gospodarcze względnie hodowli ryb celem rozwijania produkcji, jak również na inne  
             cele. 



 

S T W i O R    dla  zad. „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka” 2 

1.4.2. Budowla piętrząca – obiekt zbudowany na cieku celem podniesienia poziomu wody ponad 

wyznaczoną rzędną w formie jazu, zastawki, przepustu z piętrzeniem lub mnicha. 
1.4.3. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania 

cieku przez korpus drogowy. 

1.4.4. Przyczółek – skrajna podpora przepustu, mostu. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych.  

1.4.5. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego. 

1.4.6. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego.    

1.4.7. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych.  Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budowa, 

modernizacją, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.                           

1.4.8. Grobla, wały ziemne – wyniesienie ziemne ponad teren o kształcie trapezowym z 
odpowiednia szerokością korony grobli (wału) nachyleniach skarp wynikających z wymogów 

celu jakim ma służyć. 

1.4.9. Rów – obniżenie terenu w formie liniowej dla odsączania, odprowadzenia i doprowadzenia 

wody z odpowiednią szerokością dna, nachyleniem skarp, zabezpieczeniem przed 
rozmywaniem przez płynąca wodę. 

1.4.10. Droga tymczasowa(montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  

i skarpami rowów. 
1.4.13. Koryto – element uformowany w korpusie drogi w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni . 

1.4.14. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 

1.4.15. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi rowu, grobli lub drogi. 
1.4.16. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

1.4.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.18. Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność 

wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązują- cym 
prawem budowlanym. 

1.4.19. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.20. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.4.21. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.22. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badan o prób związanych z ocena jakości materiałów i robót.  
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja zadania będącego przedmiotem 

wykonania robót. 

1.4.24. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na trenie budowy, metody użyte przy realizacji budowy oraz za  zgodność z dokumentacją 

projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa. 

Projekt na wykonanie zadania zawierający obliczenia, rysunki i dokumenty   zgodnie 

z przepisami dotyczącymi sposobu projektowania zawartymi w Prawie  budowlanym i jego 

pochodnymi. 

1.5.2.  Przekazanie terenu budowy.    
             Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacje i  współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej z STWiORB. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i STWiOR    
Dokumentacja projektowa, STWiORB wraz z wszystkimi dokumentami przekazanymi 

wykonawcy przez Inwestora w ramach umowy i określone choćby w jednym z nich wymagania są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca 

w przypadku wykrycia błędu lub opuszczeń w dokumentacjach projektowych winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 
i poprawek. W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na czas realizacji robót terenu  budowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające i znaki ostrzegawcze i informacyjne. 

            Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Tablice informacyjne i znaki będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciw-pożarowy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas  realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących   

bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać by  pracownicy 
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nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

 Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt i jego elementy były zadawalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem, jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materia- łów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają potwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, ze materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  

2.2   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu 

wydobycia materiału, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót. 

   Humus i nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskiwania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach związanych z budową, chyba że uzyska na 

to pisemną zgodę Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3   Materiały nie odpowiadające wymogom. 

 Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z   terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora lub Inspektora   nadzoru.   Jeżeli Inspektor 

nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych    robót,   niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio  przewartościowany (skorygowany) przez 

Inspektora nadzoru.   Każdy rodzaj robót, na którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, wykonawca wykonuje się na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem. 
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2.4   Przechowywanie i składowanie materiałów 

   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one  użyte 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość  i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej  dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Powinien 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru projektu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem tego sprzętu.                              

  Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru  nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

będą wpływać niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych 
materiałów.  Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na os i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt wykonawcy. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  
  oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji ruchu opracowanym przez 

wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania robót.  
   Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na  piśmie przez Inspektora nadzoru.  
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  Błędy popełnione przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte 

przez wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

  Sprawdzone wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

nadzoru powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.          

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB oraz ustaleniami. 

  Program zapewnienia jakości robót powinien zawierać : 
a) część ogólna opisująca : 

-    organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

-    organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-    sposób zapewnienia BHP, 
-    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

     elementów robót, 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością    

     wykonywanych  robót,                    

-    wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium      
     własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie badań), 

      -   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,   

           nastaw  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych     

           korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  
           informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółowa opisującą dla każdego asortymentu robót : 

-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi     
    oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo– kontrolne, 

-    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku     

     materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie  

     transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,     

    legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,   
    wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiągnąć 

założona jakość robót.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Do bieżącej kontroli jakości grobli czołowej wykonawca zapewni : 

       -    właściwe przygotowanie podłożą, 

       -    zachowanie wymaganych rzędnych, 
       -    zagęszczenie gruntu grobli czołowej 

            Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

             ponosi wykonawca. 

  6.3.   Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podanie jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

            Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

      -     datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
      - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

      -     uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program. zapewnienia, jakości  i      

            harmonogramów  robót, 

      -     terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
      -     przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw   

            w robotach, 

      -     uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
      -    daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

      -   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych  odbiorów robót, 
      -    wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

      -    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

      -    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

      -    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
      -    dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

      -    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

      -     wyniki prób poszczególnych elementów budowlo z podaniem,  kto je przeprowadzał, 
      -     inne istotne informacje o przebiegu robót. 

                   Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia 

stanowiska. 
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                   Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 

b) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty : 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno–prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje na budowie. 

c) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i  przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie  z   dokumentacją 

projektowa i SST w  jednostkach ustalonych w kosztorysie.   

7.2.  Zasady określania ilości i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lu  kilogramach zgodnie 

z wymaganiami. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badać atestujących to wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.  

7.4   Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przez częściowym lub ostatecznym obmiarem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

  8.1  Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym       

             etapom   odbioru : 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości   i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie  przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i  uprzednimi ustaleniami. 

8.3  Odbiór częściowy 

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

  Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
  Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.  Odbiór ostateczne robót 

8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości i wartości.                      

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w pkt 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w  poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy.  

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

             Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
     -      dokumentację projektową podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

     -   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z  dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
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     -     ustalenia technologiczne, 

     -     dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
     -     wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i  ew. 

PZJ, 

     -    deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST ew. 
PZJ, 

     -   opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

     -    rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.,) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń , 

     -     inwentaryzacje geodezyjna  powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
     - kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty pomiarowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

           Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4, „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9.  PODSTWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest  wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy(ofercie) 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w STWiOWR i w dokumentacji projektowej.  

             Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

                -    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

                  -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ew. ubytków 
         i transportu na teren budowy, 

                -  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

                -  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
                  -  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie        

należy wliczać podatku VAT.                           

9.2.      Warunki umowy i wymagania ogólne 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie wyszczególnione w  kosztorysie. 

 

 9.3       Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów – przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
       -   opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami  

 projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczenie kopii projektu 

            Inwestorowi celem wprowadzenia dalszych zmian  i uzgodnień wynikających z                     
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             postępu  robót,  

      -    ustalenie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
            bezpieczeństwa ruchu, 

      -    opłaty za dzierżawę terenu, 

      -    przygotowanie terenu, 
      -    konstrukcje tymczasowej drogi,  

      -    tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

      -   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 

z  późn. zm.) 

2) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 

Budowu, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej /Dz.U. Nr 138, poz. 1555/, 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z 

późn. zm.) 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

B.1.  ROBOTY POMIAROWE 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

           Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót geodezyjnych na budowie. 

1.2.  Zastosowanie SST 

 Jako część dokumentów przetargowych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będzie brana 

pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i  wykonywaniu robót opisanych w kpt.  

1.3.  Określenia podstawowe 
     Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w A. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1. Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 2. 

Materiały. 

2.2. Materiały do wykonania. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy, obrysów zbiornika 
i punktów wysokościowych według zasad niniejszej SST są : 

     -      pale i paliki drewniane, 

     -      słupki betonowe, 
     -      inne materiały akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy, obrysu  i punktów głównych osi obiektów należy 

stosować  pale drewniane, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około  0,50 m. Pale 
drewniane umieszczone w punktach załamania trasy w czasie ich  stabilizowania powinny mieć 

średnicę 0,08 do 0,12 m i długości około 1,0 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,50 

m i średnicy 0,05 do 0,07 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny   mieć długość około 
0,50 m o przekroju prostokątnym. 

3. SPRZĘT 

 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A. WYMAGANIA OGÓLNE   pkt. 3 Sprzęt. 

3.1. Sprzęt stosowany do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych. 

 Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt : 

     -    teodolity, 
     -    niwelatory, 

     -    tyczki, 

     -    łaty, 
     -    taśmy 

     -    lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
             Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 4. 

Transport. 
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4.1. Transport materiałów  

 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w A. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 5. Wykonanie 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie obowiązującymi  instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 
Zgodnie z Warunkami umowy Inspektor nadzoru przekaże wykonawcy odpowiednią liczbę 

stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej o wysokościowej aby umożliwić mu wykonanie prac 

związanych z wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

 W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i  wysokościowej 

przekazanej przez Inspektora nadzoru, wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania 

i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego 
wytyczania robót. 

 Wykonane przez geodetę i utrwalone przez wykonawcę oraz zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru wytyczenie trasy, obrysu zbiornika powinny spełniać następujący warunek: 
a)  punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonania robót oraz   

odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonym 

przez Inspektora nadzoru zasadami wykonanie niezbędnych robót i  wytyczeń zgodnie z zasadami 

wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy zgodnie z dokumentacją projektową  w oparciu 

o osnowy wymienione w pkt. 5.1. 

Wyznaczone punkty na osiach trasy nie powinny być przesunięte więcej niż o  10 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne  punktów na osi należy wyznaczyć z  dokładnością 1 cm 

w stosunku do rzędnych projektu.  

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone wykonawca jest zobowiązany do 

korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody Inspektora 
nadzoru. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 

w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niż co 50 m na odcinkach prostych.  

            Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 
 Wyznaczenie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 

podstawy nasypu oraz krawędzi  przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 

Do wyznaczenia nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległości 

między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy . Odległość ta 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w dokumentacji 

projektowej.    

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 

z dokumentacja projektową z akceptacja Inspektora nadzoru, przy czym rzadziej niż co 25 m. 
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5.7 Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie, zgodnie  z dokumentacją 
projektową, poprzez : 

     - wytyczenie osi obiektu, 

     - wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 

Wykonawca  zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi nadzoru 

dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w  terenie na takich zasadach 

jak je przejmował.       

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 6. 

Kontrola jakości robót. 
 Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 

w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 

roboczej przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora 
nadzoru. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed 

rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w A. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 7.1. Ogólne 

zasady obmiaru robót. 

8.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) tras wykonywanych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót  podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 8.  Odbiór robót. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Wniosek wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi  nadzoru 

powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych  i wysokości wykazujące 

zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w  dokumentacji projektowej.  
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A. WYMAGANIAOGÓLNE, 

pkt.9.1. Ustalenia ogólne. 

 Płaci się za 1 m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy nasypu, grobli, wału obejmuje : 
     - wytyczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 

     - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

     - wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
      - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów 

zgodnie z pkt. 5.1.5, 

     - wyznaczenie konturów obiektów regulacyjnych zgodnie z pkt. 5.1.6, 

     - wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
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     - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i  oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
     - utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-

wysokościowych, 

     - wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które wykonawca uzna za potrzebę, 
     - transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów 

stalowych, farby itp.) 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

    1)    PN-B-02356                          -  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja  
                                                              wymiarów elementów budowlanych z betonu. 

2) Instrukcja techniczna G-3      –  Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków  

                                                    i urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 
3) Instrukcja techniczna 0-1.      -   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

4) Instrukcja techniczna G-3      -   Geodezyjna obsługa Inwestycji. Główny Urząd Geodezji  

                                                    i Kartografii, Warszawa, 1979 r. 

5) Instrukcja techniczna G-1.     -   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 r. 
6) Instrukcja techniczna G-2.     -   Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 r. 

7) Instrukcja techniczna G-4.     -   Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 r. 

8) Wytyczne techniczne G-3.2   -   Pomiary realizacyjne,, GUGiK, 1983 r. 
9) Wytyczne techniczne G-3.1.  -   Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 r.    

  10)   Roboty ziemne                      -    Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL,  

                                                             1996 r. 
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B.2.   ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

 

1. CZĘSĆ OGÓLNA 

 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usuwaniem warstwy humusu wraz z darniną. 

  1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

  1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu z pasa robót ziemnych. 

  1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.1.5. Ogólne   

wymagania dotyczące robót.           

 

2. MATERIAŁY 

 

                   Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.                  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE  pkt. 3. Sprzęt. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu wraz z darnina. 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować : 

      -    spycharki, 

      -    koparki, 
      -    łopaty, szpadle i inny sprzęt w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót      

            sprzętem  mechanicznym nie jest możliwe, 

      -     koparki i samochody samowyładowcze do transportu humusu lub inny sprzęt  

            zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE pkt.4. 

Transport 

4.2. Transport humusu 
Zdjęty humus przewidziano przemieścić spycharka poza obręb robót a potem ponownie jego 

wykorzystanie do humusowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE pkt.5. Wykonanie robót. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu wraz z darnina. 

Warstwa humusu wraz z darnina powinna być zdjęta z przeznaczeniem do  późniejszego 
użycia przy umacnianiu skarp, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Humus wraz z darniną należy zdejmować  mechanicznie z zastosowaniem koparek  lub 

spycharek oraz dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie   prac wykonywanych 
mechanicznie. Warstwę humusu wraz z darniną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 

ziemnych, która jest określona w  dokumentacji projektowej oraz w innych miejscach wskazanych 

przez Inspektora nadzoru. 

Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania wg faktycznego stanu występowania. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 

3,0 m.  

Miejsca składowania humusu powinny być przez wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

Zgromadzony w pryzmach humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni 

i nieorganicznych materiałów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 
i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE pkt.6. Kontrola 
jakości robót. 

6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia  
humusu z powierzchni pasa robót ziemnych zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami 

Inspektora nadzoru. Składowana warstwa humusu nie może zawierać korzeni drzew i krzewów, 

kamieni i gruntów nieorganicznych.  
 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 7.1. Ogólne 

zasady obmiaru  robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest : 

a) 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zdjętego humusu, 

b) 1 m3 (metr sześcienny) przemieszczonego humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne przed 
i po zdjęciu humusu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru  robót  

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,  pkt. 8.  Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Obmiar zatwierdzony przez Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem robót ziemnych. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.WYMAGANIA  OGÓLNE, pkt. 

9.1. Ustalenia  ogólne. 
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Cena 1 m2  (kwadratowego)  zdjętego humusu obejmuje : 

       - zdjęcie warstwy humusu wraz z darniną na pełnej głębokości jego zalegania, średnio  
            20 cm, 

       - usunięcie ze zdjętego humusu korzeni drzew i krzew ów, gałęzi, kamieni i materiałów  

            nieorganicznych z transportem na składowisko odpadów, 
       - hałdowanie w pryzmy na miejscu składowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

                  Nie występują. 

10.2. Inne dokumenty 
1) Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL, 1996r.  
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B. 3. WYKONANIE WYKOPÓW 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  

             wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów         

1.2.       Zakres stosowania SST 

             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

             przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.       Zakres robót objętych SST 

                    Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  

             związanych z wykonaniem wykopów i obejmują :  

      -      wykonanie wykopów -  czaszy zbiornika ziemnego i rowów odwadniających, 

1.4.      Określenia podstawowe 

      -  wykop  -  budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej 

przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu, 
      -  odkład – miejsce przerzutu gruntu koparka lub odwiezienia gruntu pozyskanego z wykopów.  

            Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z  definicjami podanymi w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
                  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,         

             pkt. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

2. MATERIAŁY  (GRUNTY) 

 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Projekcie Budowlanym 
(Wykonawczym) na podstawie przeprowadzonych badań  geotechnicznych.  Szczegółowe dane 

geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

w wykopach wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach 

z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu. 
     Badania należy wykonać w zakresie : 

     -     ciężaru objętościowego, 

     -     składu granulometrycznego, 
     -     zawartości części organicznych, 

     -     wskaźnika zagęszczenia (Is)  przy7 wilgotności optymalnej (Wopt) , 

Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy 
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 

wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z BN-72/8932-01. 

Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych 
w dokumentacji projektowej ( Projekcie Budowlanym – Wykonawczym), to grunt nieprzydatny do 

budowy nasypów powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania w nasyp tylko gruntów przydatnych do ich budowy. 
 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

                 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,  

              pkt. 3 .Sprzęt. 

 

3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt : 
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      -     koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

      -     koparko-spycharki, 
      -     koparko-ładowarki, 

      -     spycharki gąsienicowe, 

      -     ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora    
             nadzoru. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,     

             pkt 4 Transport 

4.2. Transport gruntu  
  Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu  celem wbudowania w nasyp mogą być  

stosowane następujące środki transportu :           

-    samochody skrzyniowe, 
-    samochody samowyładowcze, 

-    lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 
wymagania podane w A. Wymagania ogólne.    

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

               Ogólne zasady wykonania robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 5. Wykonanie 

robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze    

Roboty przygotowawcze – wytyczenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew 

i krzewów oraz zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa -  Projektem 

budowlanym - Wykonawczym oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót 
wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami zatwierdzonemu 

przez Inspektora nadzoru. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 

wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp. ) wówczas roboty należy przerwać 

i powiadomić o tym fakcie Inwestora (Inspektora nadzoru), który podejmie decyzje odnośnie 

kontynuowania robót. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami 
Projektu wykonawczego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w dnie wykopu czaszy zbiornika 

ziemnego należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających 

szybki odpływ wody z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć 
w rowy. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  Niezależnie od 

budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe wykonać urządzenia, który 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonania wykopów i nasypów aby powierzchniom gruntu nadać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
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gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak też za dowieziony grunt.     
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych 

należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz zastosowanie tych urządzeń 

przed rozpoczęciem pompowania. Szczegółowy sposób odprowadzenia wód do istniejących urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z ich właścicielem lub zarządca. Wszystkie 

koszty związane z ww. uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegają odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

5.4.  Wykonywanie wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację 

prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą.  

      Wykopy należy wykonać koparkami podsiębiernymi na odkład,  przemieszczenia spycharką 
na odległość 10 m, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia 

wód. 

5.5.   Dokładność wykonywania wykopów 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzona co 75 m 

i w miejscach charakterystycznych. 

             Dopuszcza się następujące tolerancje. : 

     -   różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może   
         przekraczać ± 10 cm,  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub  konsekwencje zanieczyszczenia środowiska 

obciążają wykonawcę robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

                  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,  pkt.6. 

Kontrola jakości robót. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej – Projekcie Budowlanym – 

Wykonawczym.  
            W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na : 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich własności, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów, 
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań określonych w WTWO. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE ,   pkt. 7.1. Ogólne 
zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, ustalana 

przez pomiary geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonani wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 8. Odbiór robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

            Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje : 
     -     oznakowanie robót, 

     -     przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

     -     wykonanie i rozebranie naród dojazdowych tymczasowych w miarę potrzeb, 
     -     wykonanie badań, określonych w pkt. 2 (przed przystąpieniem do robót ziemnych) 

           i pkt. 5.5. 

     -     profilowanie dna wykopu, zgodnie z dokumentacja projektowa – Projektem  
           Budowlanym  - Wykonawczym oraz niniejszą Specyfikacją, 

     -    zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub  

           innych wskazanych przez Inspektora nadzoru, 

     -    wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk   
           załadowczych, 

     -    wykonanie rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

     1)   PN-S-02205              - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia,  
                                                wymagania i badania, 

    2)    PN-86/B-02480        -  Grunty budowlane , określenia, symbole. Podział i opis    

                                                gruntów, 
    3)    PN-74/B-04452        -  Grunty budowlane, badania polowe. 

10.2.   Inne dokumenty 

    1)    Roboty ziemne         -  Warunki techniczne wykonania i odbioru, Mosznie, 1996 r. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

S T W i O R    dla  zad. „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka” 23 

B.4. WYKONANIE NASYPÓW 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych  

z wykonaniem nasypów korpusu grobli, nasypu, wału. 

1.4. Określenia podstawowe 

      -      nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni  istniejącego terenu w    

                         obrębie  robót,  
      -      wysokość nasypu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej wyniesienia robót ziemnych,     

                          korony  grobli, wału, wyznaczona w osi nasypu, 

      -      wskaźnik zagęszczania gruntu   - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia    

                        gruntu  określona wg wzoru : 
                    Is   =  Pd / Pds 

             gdzie : 

             Pd       -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu  [ Mg/m3 ], 
             Pds      -   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  

                            optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora zgodnie z normą 

                          PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu podczas wykonywania  
                           nasypu, zgodnie z normą BN-77/8931-12  [Mg/m3 ] 

 

     -      stopień zagęszczenia gruntu wg wzoru : 

                    Id   =  Vmax – V  /   Vmax  - Vmin 
             gdzie :   

             Vmax     -    objętość gruntu najbardziej rozluźnionego, 

             V         -    objętość gruntu  w stanie naturalnym, 
             Vmin     -    objętość gruntu najbardziej zagęszczonego. 

 

      -      wskaźnik różnoziarnistości  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów  
             niespoistych określona wg wzoru : 

                  U  =  d60  / d10   

             gdzie :  

             d60        -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu  [ mm ], 
             d10        -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu  [ mm ], 

              Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi      

            odpowiednimi polskimi normami i z definicji podanymi w A.WYMAGANIA   
             OGÓLNE,     

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.1.5.  Ogólne 
wymagania dotyczące robót. 
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2. MATERIAŁY  (GRUNTY ) 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.2. Materiały. 

2.2.  Przydatność gruntów do budowy nasypów  
Nasypy wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów zbiornika Ziemnego. 

Do tego celu przydatne są wszystkie grunty mineralne.  W przypadku wystąpienia gruntów 

organicznych  lub zanieczyszczonych częściami organicznymi  grunty te należy wbudować 

w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy  biologicznej. 
Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez 

wykonawcę wyników badań makroskopowych, określonych w PN-74/B-04452 – Grunty budowlane, 
badania polowe. 

Jeżeli wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części 

nasypu zostaną przez wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich 
właściwościach na jego koszt. 

2.3. Badania laboratoryjne 

Kontrola jakości robót – wykonawca zorganizuje w  przypadku zaistnienia potrzeby nadzór 

geotechniczny i na bieżąco w czasie trwania   robót będzie prowadzić badania przydatności  gruntów 
do wbudowania w nasyp.  

W szczególności winny być badane i określane na podstawie wyników : 

        -   krzywa przesiewu, 
        -   φ  - kąt tarcia wewnętrznego – badania na próbkach wielkowymiarowych w miejscu  

            wbudowania, 

        -   U  - wskaźnik nierównomierności uziarnienia, 

        -   Dmax  - średnica maksymalna ziarna, 
            Badania prowadzić będzie wykonawca w oparciu o PN-88/B-04481 grunty budowlane  

            Badania próbek gruntu i opracowaną przez siebie, zaakceptowana przez Inspektora  

            nadzoru metodykę badania próbek wielkowymiarowych. 
 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

                   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,      

 pkt.3 Sprzęt. 

3.2.  Sprzęt do zagęszczenia 
 Sprzęt używany do zagęszczenia powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak 
też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.  

Do zagęszczania nasypów należy używać walce wibracyjne okołkowane lub ubijaki 

mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej 
warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do 

wykonywania nasypu. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany 

przez wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 4 . 

Transport.  
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4.2. Wybór środków transportu 

Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii  odspajania i załadunku oraz odległości transportu i jakości dróg dojazdowych. Obciążenie 

jednostkowe na jedną oś środka transportowego nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia 

określonego przez zarządcę drogi. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do 
wydajności sprzętu używanego do wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania 

gruntu pozyskiwanego z ukopu. Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzętu przejeżdżającego 

przez obiekty inżynierskie i uzyska akceptację Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 5.  Wykonanie 

robót 

5.2.  Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
 Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów 

zgodnie z normą BN-72/8932-01. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów wykonawca 

dokona obmiaru terenu po zdjętej warstwie humusu. 

5.3 Wykonywanie nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego zgodnie z dokumentacja projektowa – Projektem Budowlanym – Wykonawczym 
i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora nadzoru.  

W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami 

organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy 
biologicznej. 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. 

Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z dokumentacją techniczna. 

Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie ustalona na próbnym odcinku 

w obecności Inspektora nadzoru. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 

nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. W celu zabezpieczenia wymaganego zagęszczenia na skarpie nasypu  

wykonawca zobowiązany jest do formowania nasypu warstwami o grubości do 30 cm i szerokości 

większej od projektowanej na danym poziomie o dwukrotną grubość każdej warstwy. Po zagęszczeniu 

kilku warstw do wymaganych parametrów zwiększona ilość gruntu na zewnątrz skarpy powinna być 
wbudowana w następną formowaną i zagęszczaną warstwę. Taka technologia wykonania robót 

zapewni odpowiednie zagęszczenie w części przyskarpowej nasypu do wymaganych wskaźników. 

5.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów należy przerwać, jeżeli 

wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalna. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać 
niezagęszczonej warstwy do dnia  następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległą 

przewilgoceniu a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 

Inspektora, to może on nakazać wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.  

5.5.     Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt),  zamarzniętych 

i przemieszczanych ze śniegiem lub lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów 

w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągniecie w nasypie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane, 

a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu. 

5.6.  Formowanie nasypów 

        Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodnie z dokumentacja projektową –  Projektem 
budowlanym – Wykonawczym i technologia przedstawiona w pkt. 5.3. 
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5.7.  Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona 
z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz  występujących warunków.  

Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już 

ułożonej warstwy. 
Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów 

i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie 

jest wystarczające, to wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 

optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 

Inspektor  nie zezwoli na ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźników zagęszczenia, jak dla 
wbudowanego gruntu małospoistego  Jsśr  =  0,92,  Jsdolne  =  0,85  i odpowiednio stopnia zagęszczenia  

ID  =  0,55 

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu powinna mieć wskaźnik zagęszczenia    Is  > 
0,92, jak i dla całego nasypu. 

5.8.  Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna wynosić do 30 cm. Wybór sprzętu i liczba 

przejść sprzętu zagęszczającego powinna być ustalona przez wykonawcę doświadczalnie przed 
przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu 

powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 
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B.5. MNICHY BETONOWE 

1.  WSTĘP 

 

1.1.    Przedmiot 

     Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji żelbetowych stojak wraz z elementami leżaka tj. 
rury z tworzyw sztucznych będących częścią inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania 

    STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót 

    Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonów dla stojaków mnichów. Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania 
dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. Dalsze Specyfikacje odnoszą się do niej oraz zawierają 

szczegółowe wymagania dotyczące specyfiki opisanych tam robót. 

1.4. Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotyczące podstawowych określeń podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,  

pkt.1.4. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub 
pojemnika transportowego. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, 

w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 

RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartośćciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

Leżak – liniowy (poziomy) obiekt przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wód z stojaka. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Uwaga wstępna 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE.  

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B-19701:1997 o następujących klasach: 
• CEM I klasy "42.5" - do betonu klasy B30 do B40 

• CEM I klasy "32.5" - do betonu klasy B25 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-19701:1997 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

• zawartość krzemianu trójwapniowego-alitu (C3S) 50-60% 

• zawartość glinianu trójwapniowego (C3A) 7% 
• zawartość alkaliów do 0.6% 

• zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 

• zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) 20% 
c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 25 ± 2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały wyraźny napis zawierający co najmniej następujące dane: 

• oznaczenie, 

• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 

• data wysyłki, 

• termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu 

oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów 

d) Świadectwo jakości cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm PN-EN 196- 

1,2,3,5,6,7,21 a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie wg. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania - wg BN-88/6731-08. 

 

2.2.2. Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu przewiduje się czerpać z sieci wodociągowej 

Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 

2.2.3. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym i uplastyczniającym. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności 
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu 

cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. Do zabezpieczenia powierzchni ścian należy 

zastosować do betonu wypełnienia domieszki uodparniające beton na ścieranie, obciążenia 
dynamiczne i zapewniające wodoszczelność betonu. 

2.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz zgodnie 

z Wymaganiami GDDP - dodatkowymi wymaganiami Ministerstwa Komunikacji a mianowicie: 
• skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie, 
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• przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej nie większej niż 10ºC), średnie 
wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 

1,3 RGb. 

W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ 

takich czynników na wytrzymałość betonu: 

• wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2, 

• konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej sprawdzona aparatem Ve-Be. 
Dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

• konsystencja mieszanki betonowej po dodaniu środków uplastyczniających umożliwiającą 

podawanie za pomocą pompy musi wynosić K-5 
• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 

PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
• wartości 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

• 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
• 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

• 400 kg/m3 dla betonu klas B25 i B30 
• 450 kg/m3 dla betonu klas B35 (C30/37) 

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora 

nadzoru 

4.2.4. Wymagane właściwości betonu 
4.2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach oraz zgodnie z normą PN-91/S-

10042. 

2.3. Wymagania dla betonu 

Beton do konstrukcji musi spełniać wymagania: 

 Metoda badań wg PN-88/B-06250 
 Nasiąkliwość - dla elementów obiektów inżynieryjnych mających bezpośredni kontakt z wodą 

i chemicznymi środkami odladzającymi należy przyjąć nasiąkliwość do 4%, dla pozostałych 

elementów obiektów inżynierskich należy przyjąć nasiąkliwość do 5%  

Wodoszczelność -  0.8 MPa (W8)  
Mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%,  spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150)  

2.4. Leżak rury z tworzyw sztucznych 
Leżaki projektuje się jako rury o średnicy DN600, z PP SN8. Rury posiadają właściwości: 

• Niewielka waga elementów, 

• Wysoka odporność na ścieranie zgodna z PN-EN 1401, PN-EN 13476, 
• Bardzo dobre właściwości hydrauliczne, rury zachowują niski i niezmienny współczynnik 

chropowatości k równy 0,01mm, wewnętrzne powierzchnie ścianek są gładkie hydraulicznie 

i posiadają niski współczynnik chropowatości – w efekcie daje to wysoką przepustowość 

i możliwość stosowania minimalnych spadków kolektorów, 
• Nietoksyczność; 

• Połączenie zapewniające 100% szczelność, rury można łączyć poprzez spawanie drutem 

polietylenowym (metoda ekstruzyjna) lub łączyć na kielichy, zatrzaski (SNAP - joint) lub 
skręcać, 

• Elastyczność – rury posiadają naturalny promień gięcia równy R=50 średnic zewnętrznych, 

•Wysoka odporność na korozję (odporność na agresywne środowisko ścieków, wód deszczowych, 

oparów, wód gruntowych), 
• Odporność na zmienne warunki atmosferyczne, 

•Możliwość wyboru szczelności obwodowej w dostosowaniu do różnych warunków obciążenia, 
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• Możliwość układania rurociągów z przykryciem 0,80 – 0,60m, 

•Doskonała elastyczność – współpraca z otaczającym gruntem, przenoszenie obciążeń statycznych, 
• Odporność na ruchy podłoża bez utraty szczelności, 

• Wysoka trwałość systemu >100 lat, 

3. SPRZĘT 

 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, 

przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią podawania betonu do miejsca 

wbudowania oraz zaakceptowanego przez nadzór inwestorski. Powinien on spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

3.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

Zakłada się, że mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwórni posiadającej stosowne 
uprawnienia i atesty. Betoniarnia powinna posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość 

wytwarzanej mieszanki betonowej. Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych. 

4. TRANSPORT 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi dla danego 

asortymentu. Wszelkie środki transportu powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Materiały należy układać równo na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Stosowane środki transportu muszą być sprawne technicznie. Przy użyciu do przewozu materiałów 

niekonwencjonalnych środków transportu, Wykonawca na własny koszt powinien udowodnić ich 
przydatność do przewozu danego asortymentu materiałów. 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 

odpowiednich środków w celu umknięcia segregacji poszczególnych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 

a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C, 

• 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C, 
• 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 

wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiające łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 

warunkiem, że Wykonawca zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c 

w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 

mieszanki nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 
samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 

i Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 

wymaganiom. Przy transporcie należy przestrzegać zasad obowiązujących w transporcie drogowym i 
kolejowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Deskowanie 

Wykonanie deskowań i rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów 

formowanego elementu konstrukcji. Budowę deskowań należy prowadzić zgodnie z dokumentacją 

techniczną oraz wg wymogów norm: 
PN-77/S-10040, PN-75/D-9600, PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PN- 

88/M-82121, PN-88/M-82151, PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12. 

Deskowanie wraz ze stężeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność 
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 

sprawdzona na siły wywołane zagęszczeniem. 
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Deskowania zaleca się wykonywać z drewna(tarcica, sklejka, płyty pilśniowe, drewno klejone), 

z drewna okutego blachą grubości 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Deskowania powinny zapewniać 

jednorodną powierzchnię betonu. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków. Zaleca 
się przeprowadzić uszlachetnienie powierzchni deskowań. 

5.2. Układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej 

Dokumentację technologiczną opracowuje wykonawca w uzgodnieniu z projektantem 

i nadzorem inwestorskim. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez 
nadzór inwestorski, prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 

a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania rusztowań, deskowań, usztywnień, pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych, 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyathezyjnym dopuszczonym do 

stosowania w budownictwie. 

• przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania, przygotowanie i nawilżenie betonu podbudowy oraz obecność wkładek dystansowych, 
zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

• mieszanka betonowa winna być ułożona w możliwie krótkim czasie od jej wykonania, 

• stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na min. z buławami o średnicy < 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4*R (Rpromień skutecznego 
działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,70 m. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresie obniżonych temperatur wykonawca 

zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie beton powinien być układany 

w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny 

bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo 
uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po 

rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które nadzór inwestorski 

uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element ulega rozbiórce i odtworzeniu. 

Wszystkie w/w roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki 
stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po 

rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej l cm pod wykończoną powierzchnią betonu 

a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 
Ewentualne kolejne betonowania (wyjątkowo w przypadku konieczności) nie mogą tworzyć 

przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Nadzór inwestorski 
może, jeśli uzna to za celowe, zdecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia 

przerw. W tym przypadku praca powinna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 

Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie winno być prowadzone całą 

szerokością danego fragmentu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i inną wodą. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Konsystencja mieszanki betonowej  
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i przy stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, w tym 

raz na jej początku. Różnica pomiędzy projektowaną konsystencją a kontrolowaną nie powinna 
przekroczyć l cm opadu stożka i 20% wartości wskaźnika Ve-Be. Nie dopuszcza się korygowania 

konsystencji poprzez zwiększanie stosunku w/c. 

 Zaleca się za zgodą nadzoru inwestorskiego, stosowanie domieszek chemicznych. 

6.2. Wytrzymałość na ściskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie należy pobrać próbki w ilości określonej 

w planie jakości, lecz nie mniej niż: 

• 1 próbkę na 100 zarobów; 
• 1 próbkę na 50 m3 mieszanki betonowej; 

• 1 próbkę na zmianę roboczą; 

• 3 próbki na dobę; 
• 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, przy stanowisku 

do betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z normą PN-88/B- 06250. 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych zgodnie z w/w normą. 

6.3. Mrozoodporność 

Sprawdzenie mrozoodpomości betonu przeprowadza się na próbkach wykonywanych 

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki oraz na próbkach pobranych na 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej l raz w okresie wykonywania 

oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. Zaleca się 

badanie mrozoodpomości na betonie wyciętym z konstrukcji wg metody uproszczonej. Wymagany 

stopień mrozoodpomości betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej liczbie 150 cykli 
zamrażania i odmrażania próbek są spełnione warunki: 

• próbki nie wykazują pęknięć, 

• łączna masa ubytków nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

6.4. Przepuszczalność wody przez beton 
Sprawdzenie wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonywanych 

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki oraz na próbkach pobranych na 

stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej l raz w okresie wykonywania 

oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. Wymagany 
stopień wodoszczelności W 8 jest osiągnięty jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8MPa w 4 na 6 

próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B- oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru. Protokoły 

z badań powinny stanowić integralną część dziennika budowy. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m³ wbudowanego betonu klasy określonej w Przedmiarze Robót. Ilość 

betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

Odbiory należy dokonać sprawdzając przytoczone w p. 4.6 kryteria oceny. Czynność odbioru 
winna być udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z przyjętymi w STWiORB zasadami. 

Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy 
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o wykonaniu robót zgodnie z projektem i STWiORB oraz protokół stanowiący o pozytywnych 

wynikach badań i stwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
wymaganiami norm. Na dzień odbioru Wykonawca przedstawi : 

• atesty, 

• aprobaty techniczne, 
• certyfikaty, 

• receptury, 

• protokoły z odbioru robót zanikających, 

• akceptacje nadzoru inwestorskiego. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, " pkt.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania konstrukcji stojaka uwzględnia : 
• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• wykonanie i rozebranie deskowań 

• przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania, 

• przygotowanie, dostarczenie i ułożenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zagęszczeniem 
i pielęgnacją, 

• oczyszczenie stanowisk pracy, 

• usunięcie i utylizacja materiałów odpadowych, 
• pielęgnacja betonu 

• opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiającemu. 

Cena 1 m wykonanego i odebranego leżaka uwzględnia: 
• oznakowanie robót, 

• zakup i dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
• przygotowanie podłoża i fundamentów, 

• ułożenie przewodów rurowych 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• czyszczenie istniejących kanałów wypełnionych osadem, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

W wycenie pozycji należy ująć wszystkie niezbędne materiały oraz czynniki do wykonania robót. 
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B.6. MNICHY DREWNIANE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem  mnichów drewnianych . 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elementów wyliczonych w pkt. 1.1 . W skład tych robót wchodzi: 
-roboty ziemne 

-przygotowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych 

-osadzenie konstrukcji 
-roboty wykończeniowe 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i dokumentacją techniczną. 

Zostały zdefiniowane w A.WYMAGANIA OGÓLNE,pkt.1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru i jak w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.1.5.  

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Należy przestrzegać następujących wytycznych: 

•Szczegółowe wymiary zgodnie z załączonymi rysunkami. 

•Przed przystąpieniem do wykonania drewnianych elementów, należy zweryfikować podane na 
rysunkach wymiary. 

•Wszystkie zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą spełniać wymagania opisane powyżej 

oraz na rysunkach. 
•Elementy drewniane wykonywać w warsztacie stolarskim, montować na budowie. 

•Wszystkie elementy drewniane należy zakonserwować podwójną warstwą impregnatu do drewna ,np. 

"Soltox". 

2.2. Drewno i elementy drewniane 

Materiałami stosowanych przy wykonywaniu przedmiotowych konstrukcji są elementy z drewna 

dębowego: 

• deski wymiarowe z drewna kl. co najmniej K27, 
• bale, obrzynane kl.K27, dwustronnie obrobione, 

• krawędziaki wymiarowe kl. K27, 

• surowiec tartaczny na pale, 
• okucia stalowe, 

• śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami, 

• środki impregnujące do drewna posiadające stosowne certyfikaty lub świadectwa   dopuszczenia. 
Drewno i elementy drewniane  powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie o następujących istotnych dla warunków 

pracy parametrach: 

-duża odporność na wpływ wilgoci 
-duża odporność mechaniczna 

2.3. Kamień, tłuczeń 

Zgodnie z PN i warunkami określonymi w tabelach. 
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3.  SP RZĘT 

 

3.1. Sprzęt do prac ręcznych 

W celu realizacji zadań niezbędne będą : siekiery, szpadle, piły, dłuta ,młotki, kilofy, łomy, taczki. 

3.2 Sprzęt do prac zmechanizowanych 

W celu prowadzenia prac potrzebna są : pilarki, młoty pneumatyczne, koparki ,spycharki, ładowarki, 

zrywarki, wciągarki, samochody ciężarowe,  

3.3 Sprzęt do obróbki drewna 
– heble(strugi), młotki, wiertła, siekiery, 

– wibrator wysokiej i niskiej częstotliwości, 

– wibromłoty elektryczne, spalinowe lub młoty elektryczne lub pneumatyczne piły spalinowe. 

4. TRANSPORT 

 

Materiały jw należy transportować zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
– wytyczenie osi, 

– wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do 5cm. 

5.1.Wykonywanie mnichów 

Roboty montażowe 

Budowę obiektu realizować wg następujących wytycznych: 
– elementy drewniane wykonywać w warsztacie stolarskim, montować na budowie, 

– należy obrobić je poprzez oczyszczenie z sęków i innych nierówności równo z powierzchnią, 

– przed przystąpieniem do prac stolarskich, należy zweryfikować wymiary, dopasowanie 

montowanych ze sobą 
   elementów, 

– wszystkie elementy drewniane należy zakonserwować podwójną warstwą impregnatu do drewna 

,np. Soltox 
– przed mnichem zostanie wykonane umocnienie dna narzutem kamiennym  ograniczonym palisadą 

z kołków drewnianych dł.1,1m;  

5.2. Wykonanie szandorów 

Szandory należy wykonać z drewna według normy PN-D-96000:1975 o grubości przewidzianej 
w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia dokładnego przylegania szandorów do siebie należy 

wygładzić ich krawędzie. Długość i grubość szandorów powinny być tak dobrane, aby można je było 

swobodnie przesuwać w prowadnicach przy pełnym nasyceniu wodą. Szandory należy okuć, stosując 
płaskowniki, śruby i podkładki wg. normy PN-M-82121:1988 i zaopatrzyć w odpowiednie uchwyty 

do ich podnoszenia i zakładania. 

5.3. Impregnacja drewna 
Impregnacja drewna polega na nasycaniu specjalnymi substancjami w celu zabezpieczenia go przed 

szkodnikami i procesami gnilnymi. W konstrukcjach drewnianych przede wszystkim należy 

zaimpregnować: 

– miejsca narażone na okresowe zawilgocenie (wahań wilgotności), 
– miejsca styku elementu drewnianego z elementem betonowym, 

Grzybobójcze środki do impregnacji powinny się charakteryzować następującymi cechami: 

– wysoką skutecznością grzybobójczą, 
– dużą trwałością właściwości toksycznych dla grzybów (obojętny dla środowiska), 

– dobrym wnikaniem w drewno, 
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– nie powinny zmniejszać wytrzymałości drewna ani zwiększać jego palności, 

– nie powinny korodować stali. 
Najczęściej stosowanym środkiem do konserwacji drewna w melioracjach jest „Soltox”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Kontrola prac przygotowawczych 

Kontrolą będzie objęte zdjęcie darni, humusu, wykopy, ,prace geodezyjne wyznaczające 

miejsce i zakres prac. 

6.2. Prefabrykacja konstrukcji 
Zadania prowadzone w terenie mogą być poprzedzone pracami polegającymi na 

przygotowaniu elementów konstrukcji. 

Mogą być prowadzone bezpośrednio w terenie lub na  specjalnie do tego celu wyznaczonych 
stanowiskach poza zasadniczym miejscem prowadzenia prac, na warsztacie. 

Dla konstrukcji drewnianych zastosowanie będą miały obie metody tj. wcześniejsze 

przygotowanie elementów poza miejscem wykonywania prac i na placu budowy dokładna obróbka 
wymiarowa celem dopasowania do całości konstrukcji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1sztuka wykonanego elementu, m3  materiałów takich jak drzewo, 
kamień, podsypka itp. wraz z pracami pomocniczymi. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad podanych poniżej. 

8.1.Odbiór prac przygotowawczych 
Wykonane prace i zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. 

8.2. Odbiór robót polegających na wykonaniu umocnień brzegów cieków . 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego konstrukcji polegające na stwierdzeniu, że prace są 
wykonane w zakresie zgodnym z dokumentacją w zakresie: miejsca usytuowania na planie 

zagospodarowania, rozmiarów budowli, rodzaju zastosowanych materiałów, jakości połączeń 

konstrukcji, jakości zastosowanych materiałów. Podobnym ocenom podlegają prace zanikające. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN335-i:1996 Trwałość drewna i materiałów drewno podobnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

                         biologicznego .Postanowienia ogólne 

PN-EN338:1999 Drewno konstrukcyjne .Klasy wytrzymałości. 
PN-66/D-01000 Wady drewna 

PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady 

BN -75/9220-01 Surowiec drzewny .podział ,pomiar , obliczenia miąższości i cechowanie 
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B.7.  UKŁADANIE SIATKI PRZECIW BOBROM  I KARCZOWNIKOM 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z układaniem siatki przeciw bobrom jako zabezpieczenie, związanych z wykonaniem robót 

wymienionych w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.1.1. 

1.2 Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w  przypadkach prostych robot o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania  wynikających  z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z układaniem siatki przeciw bobrom na skarpach i koronie wału.  

1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami  

i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
         Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za zgodność z  Projektem 

Budowlano–wykonawczym Specyfikacją Techniczną i polecenia Inspektora nadzoru. 

         Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  

A. „Wymagania Ogólne”.  
 

2. MATERIAŁY  

        Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,pkt 2.  

2.1.  Materiał na siatkę  

Zabezpieczenie przed działalnością bobrów i karczowników stanowi siatka stalowa o  oczkach  
6x6 cm lub 5x5 cm z drutu Ø 3 mm w oplocie z PCV,  

2.2. Geowłóknina 
Ułożona pod siatką stalową jako zabezpieczenie filtracyjne wypłukiwania  przez wodę  drobnych 

frakcji gruntu przekrywających siatkę. Geowłóknina powinna  spełniać wymagania pod względem 

gramatury – 200g/m2. 

3. SPRZĘT  

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,  pkt 3.  

Zastosowany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 4.  Siatka 

stalowa pakowana jest w rolki. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania  należy 

zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym. Opakowanie rolki siatki 
można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisów BHP 

dotyczących tak środka transportowego jak i operacji załadunku, przewozu i wyładunku.  

           Rolki siatki stalowej należy składować następująco:  
•       w suchym miejscu,  
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•       ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 

•       nie więcej niż warstwy,  
•       nie krzyżować rolek.  

        Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

         Ogólne wymagania wykonania robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 1. 5.  

5.1.    Zakres wykonywania prac  

          Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać:  

•         prace pomiarowe,  

•         powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana przez  

          Inspektora nadzoru.  

5.2.    Rozkładanie geowłókniny. 

 Rolki geowłókniny rozkłada się na wyrównanej skarpie po dokonaniu sprawdzenia a  w razie 

potrzeby wyzbieraniu ewentualnych korzeni i kamieni mogących dokonać przebicia  ułożonej 
geowłókniny. Geowłókninę należy układać od dołu skarpy, równolegle do osi  nasypu z jej 

zamocowaniem w dnie na około 40 cm. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość wymaganej 

zakładki ≥ 20 cm.  
Użyta geowłóknina powinna spełniać wymagania pod względem gramatury – 200g/m2. Ułożoną 

geowłókninę należy przykryć gruntem o grubości około 5 cm. 

5.3. Rozkładanie siatki stalowej  
Rolki siatki stalowej wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Siatkę stalową rozkłada się 

na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami prostopadłymi do osi nasypu.      

Rolki lub ich część rozwija się tak, aby pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy 

uwzględnić wielkość wymaganej  zakładki ≥ 20 cm. Siatkę przytwierdza się do podłoża szpilkami 
stalowymi ø 8 mm, L=75 mm, w ilości wyliczonej w Dokumentacji Projektowej.  

        Zastosowana w zabezpieczeniu przeciw bobrom i karczownikom siatka stalowa powinna  być 

przykryta warstwa gruntu o miąższości około 40 cm. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót  
        Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w A.WYMAGANIA   

OGÓLNE, pkt.6.2. 

6.2.      Kontrola jakości zabezpieczenia  

 W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości  wykonywanych 
robót.  Kontrolę w czasie wykonywanych robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE,             

7.  OBMIAR ROBÓT  

            Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej A. „ Ogólne 

Wymagania dotyczące robót ” .  

7.1.  Jednostka obmiaru  
             Jednostką obmiarową jest:  

         -   dla zabezpieczonej powierzchni - 1 m2   

 Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem  zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

         Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.8. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który  jest dokonywany 

na  podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku   stwierdzenia usterek Inspektor 

nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do   wykonania, a  Wykonawca wykona je na własny koszt 
w ustalonym terminie.  



 

S T W i O R    dla  zad. „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Opaka” 39 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A.WYMAGANIA OGÓLNE, pkt.9 

 Płatność się za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót 
i na podstawie wyników pomiarów. Cena jednostkowa 1m² zabezpieczenia skarp i korony nasypu 

obejmuje:  

            -     dostarczenie materiałów,  
            -     ułożenie siatki stalowej z przybiciem do podłoża,  

            -    uporządkowanie placu budowy,  

            -    wykonanie badań zgodnie z SST.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.        Normy  
                PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

                PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne  

                                       wymagania i badania  
                PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  

                 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

BN-83/5032-06 Siatka pleciona ślimakowa.  
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  

PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia-Część 5: Siatka    

ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami przeplatanymi i wiązanymi  

PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi  

PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  

PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania  

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 
na podstawie  oględzin zewnętrznych  

PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.  
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