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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

Budowa ogdlnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz
do kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem na dziatce

nr 10484/114 w Kroscienku nad Dunajcem.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce budowy ogdlnodostepnego
wielofunkcyjnego boiska do pitki siatkowej, badmintona oraz do kortu tenisowego
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem na dziatce nr 10484/114 w Kroscienku

nad Dunajcem.

W ramach przedmiotowego zadania zostang wykonane:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) drenaz i odwodnienie boiska,

c) podbudowa i nawierzchnia poliuretanowa,
d) wyposazenie boiska,

e) ogrodzenie.

1.3. Kody CPV i nazwy:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajgcy zaktada wystgpienie robdot tymczasowych
zwigzanych z urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdéw
uzytkowania oraz zabezpieczenia ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych
w poblizu czynnych obiektow uzytkowych. Koszty wynikajgce z wykonania powyzszych

robot oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.



1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje dziatke nr 10484/114, obreb Kroscienko n/D, gmina Kroscienko n/D.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru, w terminie okreslonym w umowie

z Wykonawcg, przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.7. Zgodnosé robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczgca zakresu rzeczowo-ilosciowego robdt (SIWZ, SST,
przedmiar robét) oraz inne dokumenty dodatkowe sg czescig umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub roszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z w/w dokumentami.
Dane okres$lone w specyfikacji uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktérych mozliwe sg
odchylenia w ramach okresSlonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry
wbudowanych materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z warunkami zamdwienia, obowigzujgcymi
normami oraz specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ wykonanego elementu,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy robdt zadania rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.8. Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu i utrzymaniu wszelkich
niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie budowy podtaczen zasilajgcych
i odprowadzajgcych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu.
Urzadzenie placu budowy nalezy zaplanowac¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed
rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na petne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie

wykonywania robadt, plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.



Wykonawca robdt na biezgco zobowigzany bedzie do sprzgtania oraz nalezytego
utrzymania przylegtych drég i dojazdow.

Miejsce sktadowania materiatow budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na
etapie przekazania placu budowy. W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang
tablice informacyjna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

sq wliczone w cene umowy.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w trakcie wykonywania robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy oraz unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb oraz wtasnosci prywatnej i spofecznej
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

sposobu dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych  ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest
utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego przepisami
szczegotowymi  na terenie budowy. Materiaty ftatwopalne beda skfadowane
i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét, albo przez personel Wykonawcy i powinien

posiadac¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg byc
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robdt. Nie dopuszcza sie réwniez stosowania
materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Materiaty czasowo szkodliwe dla Srodowiska, ktérych szkodliwosé zanika po wykonaniu
robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania, okresSlonych w stosownych certyfikatach, deklaracjach zgodnosci

i Swiadectwach dopuszczenia.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia
podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow
urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczgcych
ich lokalizacji w terenie.

Wszystkie roboty ziemne wystepujgce w rejonie istniejgcych urzagdzen obcych muszg by¢

wykonywane wytfgcznie recznie pod bezposrednim nadzorem uzytkownika urzgdzenia.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do wykonywania roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do
wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdb, aby poszczegdlne elementy wykonanej
inwestycji jak rowniez catos¢ zadania byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do

momentu odbioru kornicowego.



Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego

polecenia.

1.15. Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z procesem
budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robdt,
ktore w jakichkolwiek sposéb zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy

i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materiaty
2.1. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatéw zgodnych
z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w przedmiarze
robot, posiadajgcych odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atesty

i certyfikaty.

Materialy do wykonania podbudow

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdbw do wykonania podbuddéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie podane w PN-B-11112 (Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych) oraz PN-$-96023 (podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego).
Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— uziarnienie 4 - 31,5 mm dla gérnej warstwy gr. 10 cm po zawibrowaniu,

— uziarnienie 0 - 4 mm dla gérnej warstwy gr. 3 cm po zawibrowaniu,

—  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,

— zawartosc ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,

— Scieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,

— nasigkliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,

— odpornosc¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,

— wskaznik piaskowy - wg BN-8931-64-01.



Materialy do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Jako nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych przyjmuje sie bezspoinowg, nieprefabrykowang

nawierzchnie poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych

i uzytkowych:

— warstwa stabilizujgca typu ET, przepuszczalna dla wody o grubosci min. 30 mm,

— warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem
poliuretanowym o grubosci 10-11 mm,

— warstwa nawierzchniowa - technologia typu natrysk (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

Kolor nawierzchni boiska: czerwony (ceglasty)

Linie segregacyjne boisk w kolorach uzgodnionych z inwestorem malowane natryskowo.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania materiatéw i urzadzen nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajgcego jak rowniez nie spetniajgcych
obowigzujacych norm i przepisoéw budowlanych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
lub Zamawiajgcego, obecnosci takich materiatdw na terenie budowy  zostanie
potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robét
na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy zezwoli na
wykorzystanie w/w materiatdw w innych robotach, to ich warto$¢ zostanie przeszacowana
jak warto$¢ dla robot, w ktorych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wykonania robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru lub

w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.



3. Sprzet i maszyny

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia
prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w przepisach szczegétowych. Liczba i wydajnosé
sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakoriczenia zgodnego z umowag. Uzyty sprzet do
wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy

pomocy sprzetu nie gwarantujgcego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczna srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt w terminie gwarantujgcym
wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakorczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu

wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram robot opracowany dla
realizacji catego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ustaleniami oraz
wymogami Zamawiajgcego, specyfikacjg techniczng oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcéw robdt, ich zgodnosé

z dokumentami budowy, obowigzujgcymi przepisami, projektem organizacji prac itp.



Wykonanie robét ziemnych:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdét na spetnienie wymagan dotyczacych

prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Wykonanie podbudow:

Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie
o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byfa réwna
grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
warstwy z miatu kamiennego moze nastgpi¢ po akceptacji poprzedniej warstwy przez
inspektora nadzoru.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-8931-12:1977.

Podbudowa po wykonaniu, a przed wykonaniem nawierzchni syntetycznej powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego

utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robat.
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej:

Jako warstwe wykonczeniowg nalezy wykonaé bezspoinowg, nieprefabrykowang

nawierzchnie poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych

i uzytkowych:

— warstwa stabilizujgca typu ET, przepuszczalna dla wody o grubosci min. 30 mm,

— warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm z lepiszczem
poliuretanowym o grubosci 10-11 mm,

— warstwa nawierzchniowa - technologia typu natrysk (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.

Kolor nawierzchni boiska: czerwony (ceglasty).

Linie segregacyjne boisk malowane natryskowo. Oznakowanie boisk wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami.



Dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowe;j:

1 Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, /ub aprobata

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH lub dokument rGwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej

przez producenta na te nawierzchnie.

Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego:

1.

Boisko do pitki siatkowej i badmintona (boisko do pitki siatkowej o wymiarach 18,00 m x

9,00 m, boisko do badmintona o wymiarach 13,40 m x 6,10 m):

Stupki do siatkéwki i badmintona, profesjonalne, wielofunkcyjne z petng regulacja
wysokosci wraz z siatkag do siatkdwki wzmocniong tasma, z antenkami, siatka do
badmintona turniejowa z polipropylenu posiadajgca dodatkowe wzmocnienia oraz
stanowisko sedziowskie standardowe przenosne. Stupki do siatkowki i badmintona
mocowane W tulejach osadzonych na fundamentach z betonu C16/20. Certyfikat

bezpieczenstwa B.

Kort tenisowy (boisko o wymiarach 23,77 m x 10,97 m):

Stupki do tenisa aluminiowe, profesjonalne, okragte 83 mm z mechanizmem
naciggowym wewnatrz stupka, wraz siatka do tenisa wykonana z poliestru o grubosci
splotu 2,5 mm. Stupki mocowane w tulejach osadzonych na fundamentach z betonu

C16/20. Certyfikat bezpieczenstwa B.

Wykonanie ogrodzenia boiska:

Ogrodzenie kortu wysokosci 4,0 m z siatki na stupkach o rozstawie min 3 m z rur stalowych

ocynkowanych, malowanych proszkowo fi 76,1x3,6 mm wraz bramg przesuwng

jednoskrzydtowg o wymiarach 3x3 m oraz furtkg o wymiarach 1,2x2 m ocynkowanych,

malowanych proszkowo. Siatka powlekana rozpieta na linkach stalowych fi 5 mm co 0,5

m. Stupki osadzone w fundamentach z betonu C16/20 posadowionych na gtebokosci min

1,2 m.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggngc zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwosciag zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w normach
i wytycznych dotyczgcych poszczegodlnych zakreséw prac. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli robét oraz badan

materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgca dany materiat,

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,



- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i
oddzielnymi aprobatami technicznymi,
- wyniki badan nawierzchni syntetycznej przeprowadzonych przez laboratorium

akredytowane przez Polski Zwigzek Tenisa.

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony
i uzyty do robdt materiat, musi posiadaé¢ taki dokument, okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jego cechy.

Kopie tych dokumentéow Wykonawca przekaze Inwestorowi. Wszystkie materiaty nie

spetniajgce tych wymagan zostang odrzucone w procesie akceptacji materiatow.

7. Dokumenty budowy

7.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru

pomiaréw.

7.2. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentédw budowy zalicza sie:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen.

7.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcemu.



7.4. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowqa i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot oraz terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiaréow. Jakikolwiek btad Ilub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy. Obmiary
muszg by¢ dokonywane z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpisow przez
Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréow winne by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym
czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapdéw prac, a takze w przypadku diuzszej
przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzié¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe i pozniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywa¢ w sposdéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary bardziej skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny byc¢
poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardéw lub jako zataczniki do

niej.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢ beda

nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zostaé
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robot.



Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robét Wykonawca zgtasza w sposdb zwyczajowo
przyjety. Odbioru nalezy dokonaé niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
od zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzenia rodzaju oraz zgodnosci
wbudowanych materiatéw z ich parametrami okreslonymi w dokumentacji przetargowej

oraz specyfikacji technicznej.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac wchodzgcych

w sktad catego przedsiewziecia inwestycyjnego.

8.4. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem
o tym Inspektora Nadzoru. Odbidor ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia robdét i przyjecia dokumentow okreslonych
W niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowa
i specyfikacjg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie odbioru
i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione przez Inspektora Nadzoru
i przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robdét poprawkowych

i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa.



8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

— oryginaty ksigzki obmiaréw,

— wyniki pomiardéw, przegladdw oraz sprawdzen,

— inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie s3 kompletne, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg okresli nowy termin odbioru konicowego.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny nalezy dokonaé na podstawie oceny wizualne;.

0. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku
okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowsg, skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarows, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez
Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowg, uproszczong dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przepisami prawnymi

i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowaé:

— wartosc robocizny bezposredniej wraz z kosztami towarzyszgcymi,

— warto$¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

— wartos¢ badan, sprawdzen, pomiarow,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone z godnie z obowigzujgcymi przepisami.



9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajgce z dostosowania sie do wymogow
umowy i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej

Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

Zataczniki: Zatwierdzam:

1. Przedmiar roboét.

2. Dokumentacja techniczna.



