Inwestor: Wykonawca:

Powiat Wyszkowski FPU Adam Towstyga
Al. ROz 2 Ramsowo 58 woj. Warminsko-Mazurskie
07-200 Wyszkow 11-010 Barczewo

Kosztorys Nr: 01/07/21

Nazwa budowy: Adaptacja pomieszczen kuchni, zaplecza i stotéwki oraz podpiwniczenia na cele
edukacyjne dla Zespotu Szkoét Nr 1 im. Marii Sktodowskiej -Curie w Wyszkowie. Instalacje sanitarne.
Adres budowy: ul. Swietojariska 89A, dz. nr 3472/2, 07-200 Wyszkéw

Obiekt: budynek kuchni, zaplecza kuchennego i stotowki w ZS1 w Wyszkowie.

Rodzaj robdt: Roboty instalacyjne sanitarne + roboty budowlane towarzyszace.

Nr umowy:

CPV: 45300000-0, Roboty instalacyjne w budynkach

Data oprac.: 2021-07-29

Zatgczniki:

Podstawa opracowania: KNNR 8, KNNR 4, Orgbud 925, KNR 2-17W, KNR 2-16W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Il kwartat 2021r. - oferty hurtowni instalacyjnych

Stawka r-g: 18,00 PLN

Nazwa Wartosc R M S Kwota Razem
Koszty bezposrednie PLN| 17 356,32 153 676,53 1 355,64 0,00 172 388,49
Koszty posr. od R 60,00 % | 10413,79 0,00 0,00 0,00 10 413,79
Koszty posr. od S 60,00 % 0,00 0,00 813,39 0,00 813,39
Zysk od R 7,00 % 1214,94 0,00 0,00 0,00 1214,94
Zysk od S 7,00 % 0,00 0,00 94,89 0,00 94,89
Zysk od KR 7,00 % 728,97 0,00 0,00 0,00 728,97
Zysk od KS 7,00 % 0,00 0,00 56,94 0,00 56,94
Kwota dodatkowa 5000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
PLN

Koszty z narzutami PLN| 29714,03 153 676,53 2 320,86 5 000,00 190711,41
(netto)

Stownie: sto dziewiecdziesiat tysiecy siedemset jedenascie PLN czterdziesci jeden gr

Sporzadzit:
Tomasz Krzeslak
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Charakterystyka robot:
INSTALACJA CO.
Demontaz istniejgcej instalacji co:
- piwnice: zdemontowad nalezy wszystkie przewody rozprowadzajgce i podejscia piondw co z rur stalowych
czarnych oraz grzejniki cztonowe typu S130/1, pozostawié¢ krotkie odcinki przewododw co, "wejsciowych" do
rozpatrywanej czesci budynku, umozliwiajgce potaczenie z nowoprojektowang instalacja;
- parter: zdemontowac nalezy wszystkie przewody z rur stalowych czarnych, prowadzone w sposéb widoczny oraz
wszystkie grzejniki zeliwne, cztonowe typu S130/1 i 5130/4.
Projektowana instalacja co.
Instalacje wykonac z przewoddw pieciowarstwowych, z polietylenu PE-RT/AI/PE-RT z wktadka z folii aluminiowej,
taczonych za pomocg ksztattek systemowych tworzywowych PPSU, poprzez potaczenia zaprasowywane. Srednice
przewodow: 16*2,0mm, 20*2,0mm, 26*3,0mm i 32*3,0mm
Izolacja przewodoéw.
Przewody instalacji c.o. (bez przewoddéw prowadzonych w izolacji posadzek), izolowa¢ cieplnie otulinami
rurowymi z pianki polietylenowej. Grubos¢ izolacji:
DN 16 20mm
DN 20 20mm
DN 32 30mm
Grzejniki.
Jako Zrédta ciepta w pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe, jedno- i
dwuptytowe, zintegrowane z podejsciem dolnym z posadzki, instalowane na systemowych elementach
mocujgcych do scian obiektu. Wysokosci grzejnikdw odpowiednio: 500mm, 600mm i 900mm.
Dla pomieszczen dydaktycznych, technicznych i uzytkowych przyjeto zastosowanie grzejnikdw typu CV11iCV22, z
lamelami pomiedzy ptytami grzewczymi. Dla pomieszczen sanitariatdéw oraz zwigzanych z technologig kuchni
przyjeto zastosowanie grzejnikdw w wersji higienicznej, typu HV10 i HV20.
Armatura.
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie za pomocg automatycznych odpowietrznikdbw DN 15 mm,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji - na pionach wznos$nych (2 szt.) i na zakonczeniach ciggow
poziomych na kondygnacji parteru (2 szt.). Odpowietrzniki montowac poprzez zawory kulowe. Grzejniki
wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne grzejnikowe DN6mm.
Grzejniki typu CV i HV wyposazy¢é w glowice termostatyczne o zakresie regulacji 5?C - 26?C, w wersji
zabezpieczonej przed manipulacjami lub niekontrolowanym demontazem.
Préba instalacji.
Po wykonaniu prac instalacyjnych, instalacje poddac nalezy prébie cisnieniowej przy cisnieniu prébnym rownym
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego.
INSTALACJA WOD-KAN.
Demontaz istniejgcej instalacji wod-kan.
Zdemontowac nalezy:
- przewody wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych, prowadzone po wierzchu $cian,
- przewody kanalizacyjne z rur PVC kielichowych oraz rur zeliwnych kielichowych.
Projektowana instalacja wodociggowa ppoz.
Zaprojektowano instalacje 2 szt. hydrantdw wewnetrznych. Jako hydranty wewnetrzne DN 25 zastosowac
hydranty wewnetrzne DN25, w szafkach stalowych nasciennych, z wezem podtsztywnym 30m, z pradownica
regulowang DN25 z dyszg réwnowazng ?10mm, zaworem mosieznym DN25, z drzwiami w $cianie bocznej.
Przewody rurowe - przewody stalowe ocynkowane z/s wg PN-EN 10240, gwintowane do potgczen skrecanych,
materiat L235, Srednica DN40 i DN25; faczniki do potgczen skrecanych - taczniki systemowe, staliwne,
cisnieniowe. Przewody prowadzone po wierzchu scian.
Przejscie przez Sciane oddzielenia pozarowego strefy pozarowej wykona¢ w klasie EI120 z zastosowaniem
uszczelnienia z pianki CFS, obustronnego tynku i malowania przewodu instalacji farbg ognioochronng z obu stron
przegrody. Przejscia te oznakowac naklejkami informujgcymi o klasie
Projektowana instalacja wodociggowa.
W budynku zaprojektowano do wykonania instalacje rozgateZzng wodociggowg wody zimnej i cieptej oraz
cyrkulacji cwu, pofaczong z istniejgcymi przewodami w pomieszczeniu piwnicznym, za $ciang oddzielenia
pozarowego przy pomieszczeniu magazynu sadzonek, w poziomie piwnic obiektu.
Przejscia przez $ciane oddzielenia pozarowego strefy pozarowej wykona¢ w klasie EI120 z zastosowaniem

uszczelnienia z pianki CFS i obustronnego tynku. Przejscia te oznakowaé naklejkami informujgcymi o klasie
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zabezpieczenia i zastosowanych materiatach.

Instalacje wodociggowg przewidziano do wykonania z przewodow pieciowarstwowych, z polietylenu
PE-RT/AI/PE-RT z wktadka z folii aluminiowej, tgczonych za pomocg ksztattek systemowych mosieznych, poprzez
potaczenia zaprasowywane. Srednice przewoddw: 20*2,0mm, 26*3,0mm, 32*3,0mm i 40*3,5mm.

Pomiar zuzycia wody.

Przewidziano pomiar zuzycia wody zimnej i cieptej, a takze pomiar przeptywu wody w instalacji cyrkulacyjnej.
Dobrane wodomierze:

- woda zimna - wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny, do wody zimnej, DN25mm, Qn=3,5m3/h;

- woda ciepta - wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny, do wody cieptej, DN25mm, Qn=3,5m3/h;

- cyrkulacja cwu - wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny, do wody cieptej, DN15mm, Qn=1,5m3/h.
Wyposazenie instalacji .

- baterie $cienne umywalkowe - Srednica podejscia Sciennego wodociggowego 20x2 mm;

- baterie stojgce zlewozmywakowe - Srednica podejscia sciennego wodociggowego 20x2 mm;

- baterie $cienne zlewozmywakowe - srednica podejscia $ciennego wodociggowego 20x2 mm;

- ptuczki zbiornikowe kompakt - Srednica podejscia wodociggowego 20x2 mm;

Baterie $cienne mocowane bezposrednio do mosieznych ksztattek przejsciowych zakonczenia przewodow
podejscia wodociggowego. Baterie stojgce zlewozmywakowe przytgczane wezykami elastycznymi w oplocie
stalowym i odcinane kurkami éwieréobrotowymi.

Uktad i prowadzenie przewodow .

Przewody poziome rozprowadzajgce prowadzi¢ odpowiednio:

- piwnice: po wierzchu $cian oraz w warstwach izolacji cieplnej posadzki; podejscia do baterii w bruzdach
Sciennych;

- parter: w sposob niewidoczny - w warstwach posadzki oraz w bruzdach $ciennych dla podejs¢ instalacyjnych do
baterii, a takze w sposéb widoczny - pionowe podejscia do zlewozmywakdw na wyspach kuchennych.

Armatura .

Jako armature odcinajgcg stosowac¢ zasuwy lub zawory wolnozamykajgce sie / nie powodujgce uderzen
hydraulicznych, PN 1,6. Kurki ¢wieréobrotowe przytgczenia armatury sanitarnej stosowa¢ w wersji z kotpakami
zastaniajgcymi podejscie Scienne.

Izolacja cieplna przewododw.

Przewody instalacji wodociggowe]j prowadzone w sposdb niewidoczny( w posadzce lub w przestrzeni konstrukcji
$cian dziatowych) zaizolowac nalezy otulinami rurowymi:

- przewody wody zimnej - gr. 10 mm, z pianki polietylenowej;

- przewody wody cieptej i cyrkulacji cwu - gr. 20 mm, z pianki polietylenowej.

Préba szczelnosci .

Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci przy cisnieniu probnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego.

Projektowana instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjng dla piwnic i parteru zaprojektowano jako niezaleznie dziatajgce od siebie ukfady.
PIWNICE.

Do odprowadzenia sciekéw z piwnic budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z 5-cioma pionami
kanalizacyjnymi. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ nalezy z przewoddéw kanalizacyjnych PVC
kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa.

Przewody odptywowe uktadane w gruncie ponizej posadzki budynku wykona¢ z przewoddw kanalizacyjnych
kielichowych 0,16m, 0,11m grubosciennych, do stosowania zewnetrznego.

Prowadzenie przewodow .

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ odpowiednio: po wierzchu
$cian, w bruzdach sciennych oraz w warstwach pod posadzka obiektu.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian pod warunkiem obudowania pionu na catej dtugosci.
Odpowietrzenie piondw realizowane bedzie poprzez zawory napowietrzajgce, a gtéwne odpowietrzenie ukfadu
realizowane bedzie poprzez przewdd odpowietrzenia agregatu pompujgcego, wyprowadzony ponad dach
obiektu, w kanale komina murowanego.

Do przepompowywania S$ciekdw z przyboréw sanitarnych zainstalowanych w piwnicach dobrano agregat
pompowy do instalacji kanalizacyjnych, do montazu wewnatrz budynku, dwupompowy, ze zbiornikiem o poj.
300dm3 gazo- i zapachoszczelnym, zasilanie 230V, moc elektryczna 2,3kW/1,7kW.

Agregat zainstalowac ponizej poziomu posadzki piwnic (ca. 1,0m) w pomieszczeniu technicznym, w zagtebieniu
posadzki, o powierzchni rzutu 1,0x1,0m i gtebokosci 1,0m. Przewdd ttoczny DN80O wykonaé z rur zgrzewanych
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PEHD i wprowadzi¢ do odptywu przykanalika. Na odptywie, przy agregacie, zainstalowac¢ zasuwe kanalizacyjng
DN8O.

PARTER

Do odprowadzenia S$ciekéw z parteru budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z 9-cioma pionami
kanalizacyjnymi. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ nalezy z przewoddéw kanalizacyjnych PVC
kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa.

Przewody odptywowe uktadane w gruncie ponizej posadzki budynku (obszar niepodpiwniczony) oraz pod
stropem piwnic wykona¢ z przewoddw kanalizacyjnych kielichowych 0,16m, 0,11m grubosciennych, do
stosowania zewnetrznego.

Prowadzenie przewodow .

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ odpowiednio: po wierzchu
$cian, w bruzdach sciennych oraz w warstwach posadzki parteru lub pod nig.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian pod warunkiem obudowania pionu na catej dtugosci.

Srednice instalagji:

a) piony - $rednica PVC 0,075mi0,11m;
b) poziome przewody odptywowe - $rednica PVC 0,16m, 0,11m;
c) przewody odptywowe z przyborow sanitarnych :

- umywalki - $rednica PVC 0,05 m;

- zlewozmywaki - $rednica PVC 0,05 m;

-miski ustepowe ze sptuczkg typu kompact -$rednica PVC 0,11 m

- wpusty podtogowe - $rednica PVC 0,05 m;

Odpowietrzenie pionéw realizowane bedzie poprzez zawory napowietrzajgce, oraz wywiewki dachowe dla
piondw przy WC oraz na koncu ciggu kanalizacyjnego, w pomieszczeniu przygotowalni.

Potgczenia piondw kanalizacyjnych z poziomymi przewodami odptywowymi wykonaé za pomocg ksztattek
redukcyjnych 0,075/0,11m oraz 0,11/0,16m. U podstawy piondw kanalizacyjnych zainstalowac¢ ksztattki
rewizyjne.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej.

W opracowaniu zaprojektowano cztery niezaleznie pracujgce uktady instalacji wentylacji mechanicznej:

- uktad N1/W1 - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15;

- uktad N2/W2 - instalacja wyciggowa okapdw kuchennych w pomieszczeniu nr 12 i instalacja nawiewu
kompensujgcego;

- uktad N3/W3 - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczennr 3, 6, 7, 8,9, 16;

- uktad N4/W4 - instalacja nawiewno-wywiewna dla pomieszczen poziomu piwnic.

UKEAD N1/W1

Zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny, pracujgcy w systemie 100% powietrza swiezego, z odzyskiem ciepta
na wymienniku krzyzowym. System nawiewu i wyciggu powietrza: géra - géra.

Dla zapewnienia zatozonych parametréw powietrza dobrano centrale wentylacyjng, rekuperacyjng nawiewno -
wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, w uktadzie pionowym rozmieszczenia kré¢codw przytgczeniowych DN20O,
wydajno$¢ 470m3/h, sprez max 200Pa, napiecie zasilania 230V, moc grzatek 2,8kW.

Pobdr i wyrzut powietrza poprzez uktad czerpni kanatowej sciennej DN200 i wyrzutni dachowej DN200.

Uktad N2/W2.

Zainstalowac nalezy trzy okapy z blachy stalowej kwasoodpornej, o wymiarach w planie 1600x1000x450mm, do
montazu wiszgcego, centralnego i jeden okap z blachy kwasoodpornej, przyscienny, o wymiarach w planie
600x1000x450mm. Okapy wyposazone sg w tapacze ttuszczu i oswietlenie LED.

7 kazdego z okapdw powietrze usuwane bedzie niezaleznie odprowadzane kanatowo ponad dach budynku. Za
przeptyw powietrza odpowiadaé bedy wentylatory dachowe wyciggowe, jednofazowe, z blachy ocynkowanej,
sterowane niezaleznie za pomocg regulatoréw z ptynna regulacjg wydajnosci. 3 wentylatory DN200, przeptyw
powietrza 500m3/h i jeden wentylator DN180, o wydajno$ci 200m3/h.

Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie za posrednictwem wentylatora kanatowego, jednofazowego, w
wersji SILENT, o $rednicy 315mm i wydajnosci max 1700 m3/h, potgczonego z nawiewnikami przewodami
kotowymi. Pobdr powietrza - czerpnia $cienna, kotowa DN 315.

Uktad N3/W3.

Zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny, pracujgcy w systemie 100% powietrza swiezego, z odzyskiem ciepta
na wymienniku krzyzowym. System nawiewu i wyciggu powietrza: géra - géra.

Dla zapewnienia zatozonych parametréw powietrza dobrano centrale wentylacyjng, rekuperacyjng nawiewno -
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wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, w uktadzie pionowym rozmieszczenia kré¢codw przytgczeniowych DN20O,
wydajno$¢ 510m3/h, sprez max 200Pa, napiecie zasilania 230V, moc grzatek 2,8kW.

Pobdr i wyrzut powietrza poprzez uktad czerpni kanatowej sciennej DN250 i wyrzutni dachowej DN200.

Uktad N4/W4.

Zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny, pracujgcy w systemie 100% powietrza swiezego, z odzyskiem ciepta
na wymienniku krzyzowym. System nawiewu i wyciggu powietrza: géra - géra.

Dla zapewnienia zatozonych parametréw powietrza dobrano centrale wentylacyjng, rekuperacyjng nawiewno -
wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, w uktadzie pionowym rozmieszczenia kré¢codw przytgczeniowych DN20O,
wydajno$¢ 565m3/h, sprez max 200Pa, napiecie zasilania 230V, moc grzatek 2,8kW.

Pobdr i wyrzut powietrza poprzez uktad czerpni kanatowej sciennej DN250 i wyrzutni dachowej DN200.

Instalacja kanatowa .

Jako elementy uktadéw nawiewnego i wyciggowego wentylacji ogdlnej zastosowano przewody i ksztattki
wentylacyjne kotowe SPIRO $rednic DN100, DN125, DN160, DN200 i DN250. Dla instalacji wyciggowej z okapow
stosowac przewody kotowe gtadkie z blachy ocynkowanej $rednic: DN125, DN250.

Przewody czerpne powietrza zewnetrznego zaizolowac cieplnie wetng mineralng grubosci 5,0 cm z powtokg folii
aluminiowe;.

Ttumienie hatasu - ttumiki kotowe systemu SPIRO DN250 L=550mm.

Jako elementy rozdziatu powietrza w pomieszczeniach dobrano zawory nawiewne i wywiewne wentylacyjne,
kotowe, wielko$ci DN100, DN125.

Odgatezienia podejs¢ do zawordw nawiewnych wykona¢ z zastosowaniem trojnikdw siodtowych. Zmiana
kierunkow trasy przewoddw wentylacyjnych z zastosowaniem kolan wentylacyjnych ttoczonych, z blachy
ocynkowanej do systemdw SPIRO. Rozgatezienia instalacji z zastosowaniem trojnikow do przewoddw SPIRO.

W kwocie dodatkowej przewidziano realizacje:

- przebicia otwordw na prowadzenie instalacji oraz zamurowania otworéw po zdemontowanych instalacjach,
nieprzewidzianych do wykorzystania;

- zabezpieczenie ppoz przejs¢ przewododw przez sciane w piwnicy;

- obudowy piondw kanalizacyjnych nieujete w kosztorysie branzy budowlanej;

- wykonanie bruzd i wyku¢ dla prowadzenia przewoddw instalacyjnych.
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Tabela elementow

Lp. |Nazwa R M S| Kw. stala Razem
1. INSTALACJA CO. 9488,59| 26433,19 2,64 0,00 3592442
Kod Stownika Zamowien:
Ios¢ r-g: 307,9110
2. INSTALACJA WOD-KAN. 10 252,05 39905,33 27,84 0,00 50 185,22
Kod Stownika Zamowien:
Tlo$¢ r-g: 332,6860
3. INSTALACJA WENTYLACJI 9973,39| 87 338,01 2 290,38 0,00 99 601,78
MECHANICZNEJ.
Kod Stownika Zamowien:
Tlo$¢ r-g: 323,6432
Koszty bezposrednie PLN| 17356,32| 153 676,53 1 355,64 0,00 172 388,49
Koszty posr. od R 60,00 % 10 413,79 0,00 0,00 0,00 10 413,79
Koszty posr. od S 60,00 % 0,00 0,00 813,39 0,00 813,39
Zysk od R 7,00 % 1214,94 0,00 0,00 0,00 1214,94
Zysk od S 7,00 % 0,00 0,00 94,89 0,00 94,89
Zysk od KR 7,00 % 728,97 0,00 0,00 0,00 728,97
Zysk od KS 7,00 % 0,00 0,00 56,94 0,00 56,94
Kwota dodatkowa 5000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
Koszty z narzutami (netto) PLN| 29714,03| 153 676,53 2 320,86 5 000,00 190 711,41
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. Koszt jedn. Wartosc¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJA CO.
CPV:,
1 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o 107,60 m 6,8494 736,99
0410-010-040 | $rednicy 10 mm,na $cianie
krotnos¢ = 1,00
2 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o 98,60 m 6,8494 675,35
0410-010-040 | $rednicy 15 mm,na $cianie
krotnos¢ = 1,00
3 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o 47,20 m 9,7848 461,84
0410-030-040 | $rednicy 25-32 mm,na $cianie
krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o 43,20 m 11,4156 493,15
0410-040-040 | $rednicy 40-50 mm,na $cianie
krotnos¢ = 1,00
5 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego,cztonowego o powierzchni 8,00 kpl 14,6772 117,42
0422-010-090 | ogrzewalnej do 5,0 m2
krotnos¢ = 1,00
6 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego,cztonowego o powierzchni 11,00 kpl 25,7666 283,43
0422-020-090 | ogrzewalnej 7,5 m2
krotnos¢ = 1,00
7 KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego,cztonowego o powierzchni 8,00 kpl 28,3759 227,01
0422-030-090 | ogrzewalnej 10,0 m2
krotnos¢ = 1,00
8 KNNR 4 Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy 16x2 mm o potaczeniach | 100,50 m 22,7099 2282,35
0404-01010-04 | zaciskowych, na §cianach w budynkach
0 krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 4 Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy 20x2 mm o potaczeniach | 50,30 m 26,5965 1337,80
0404-01010-04 | zaciskowych, na §cianach w budynkach
0 krotnos¢ = 1,00
10 KNNR 4 Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy 26 mm o pofaczeniach 44,60 m 37,4595 1 670,69
0404-02010-04 | zaciskanych, na $cianach w budynkach
0 krotnos¢ = 1,00
11 KNNR 4 Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy 32x3 mm o potaczeniach | 53,40 m 48,9388 2613,33
0404-03010-04 | zaciskowych, na §cianach w budynkach
0 krotnos¢ = 1,00
12 Orgbud 925 Izolacja rurociagow otulinami z pianki PE o grubosci 20 mm, 2,00 m 15,5111 31,02
0104-02-040 przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 16 mm
krotnos¢ = 1,00
13 Orgbud 925 Izolacja rurociagow otulinami z pianki PE o grubosci 20 mm, 3,60 m 16,4640 59,27
0104-02-040 przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 20 mm

krotnos¢ = 1,00
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14 Orgbud 925 Izolacja rurociagow otulinami z ianki polietylenowej, o grubosci 6,80 m 32,5416 221,28
0106-03-040 30 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 32 mm
krotnos¢ = 1,00
15 KNNR 4 Zestawy przylaczne z polietylenu o $rednicy zewngtrznej 20 33,00 kpl 145,2466 4793,14
0429-01010-09 | mm,do grzejnikow
0 krotnos¢ = 1,00
16 KNNR 4 Glowice grzejnikowe do zaworow wbudowanych, o $rednicy 33,00 szt 57,6357 1901,98
0412-010-020 | nominalnej 15 mm
krotnos¢ = 1,00
17 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $rednicy 6 mm 33,00 szt 18,2703 602,92
0412-050-020 | krotnosé = 1,00
18 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy 15 mm 4,00 szt 80,8577 323,43
0412-060-020 | krotnosé = 1,00
19 KNNR 4 Zawory przelotowe proste mosi¢zne o $rednicy nominalnej 15 4,00 szt 25,0434 100,17
0411-010-020 | mm
krotnos¢ = 1,00
20 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe, higieniczne, o wysokosci 500 2,00 szt 259,2250 518,45
0418-010-020 | mm i dlugosci 400 mm
krotnosé¢ = 1,00
21 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, o wysokosci 600 mm 1,00 szt 361,5405 361,54
0418-070-020 | i dlugosci 400 mm
krotnos¢ = 1,00
22 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, o wysokosci 600 mm 1,00 szt 370,1861 370,19
0418-070-020 | i dtugosci 500 mm
krotnos¢ = 1,00
23 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, o wysokosci 600 mm 1,00 szt 384,1645 384,16
0418-070-020 | i dtugosci 600 mm
krotnos¢ = 1,00
24 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, o wysokosci 600 mm 1,00 szt 402,5667 402,57
0418-070-020 | i dtugosci 700 mm
krotnos¢ = 1,00
25 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, higieniczne, o wysokosci 600 mm 4,00 szt 554,0667 2216,27
0418-070-020 | i dlugosci 1400 mm
krotnos¢ = 1,00
26 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe, o wysokosci 500 mm i dtugosci 2,00 szt 282,6166 565,23
0418-010-020 | 400 mm
krotnos¢ = 1,00
27 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe, o wysokosci 500 mm i dtugosci 1,00 szt 305,4830 305,48
0418-010-020 | 700 mm
krotnos¢ = 1,00
28 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe, o wysokosci 500 mm i dtugosci 3,00 szt 328,3595 985,08
0418-010-020 | 900 mm
krotnos¢ = 1,00
29 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednopltytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 2,00 szt 336,8495 673,70

0418-030-020

do 400 mm
krotnos¢ = 1,00
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30 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci do 1,00 szt 401,1068 401,11
0418-050-020 | 600 mm
krotnos¢ = 1,00
31 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci do 9,00 szt 784,1207 7 057,09
0418-060-020 | 1800 mm
krotnos¢ = 1,00
32 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci 600 mm i dtugosci 1,00 szt 389,6488 389,65
0418-070-020 | 400 mm
krotnos¢ = 1,00
33 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci 600 mm i dtugosci 1,00 szt 403,1020 403,10
0418-070-020 | 500 mm
krotnos¢ = 1,00
34 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, o wysokosci 600 mm i dtugosci 3,00 szt 413,8686 1241,61
0418-070-020 | 600 mm
krotnos¢ = 1,00
35 KNNR 4 Proby szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z 1,00 proba 21,9831 21,98
0406-03010-17 | polietylenu - proba zasadnicza (pulsacyjna)
2 krotnos¢ = 1,00
36 KNNR 4 Proby szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania z rur z 248,80 m 2,7919 694,63
0406-050-040 | tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
Razem: 35 924,42
2 INSTALACJA WOD-KAN.
CPV:,
37 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20 37,30 m 5,2186 194,65
0108-010-040 | mm na $cianie
krotnos¢ = 1,00
38 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32 47,70 m 7,1755 342,27
0108-020-040 | mm na $cianie
krotnos¢ = 1,00
39 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 40-50 22,00 m 9,7848 215,27
0108-030-040 | mm na $cianie
krotnos¢ = 1,00
40 KNNR 8 Demontaz zaworu hydrantowego o $rednicy 25 mm 1,00 szt 11,4156 11,42
0121-020-020 | krotnosé = 1,00
41 KNNR 8 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o srednicy 12,00 m 8,4802 101,76
0222-040-040 | 50-100 mm na $cianach budynku
krotnos¢ = 1,00
42 KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy do 50 mm na $cianach 1,00 m 4,5662 4,57
0222-070-040 | budynku
krotnos¢ = 1,00
43 KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy 75-110 mm na §cianach 13,00 m 5,8709 76,32

0222-080-040

budynku
krotnos¢ = 1,00
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44 KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $rednicy 125-160 mm na §cianach 5,70 7,1755 40,90
0222-090-040 | budynku
krotnos¢ = 1,00
45 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 40 mm z polietylenu o 52,70 76,5576 4 034,59
0112-04010-04 | potaczeniach zaprasowywanych, na $cianach w budynkach
0 niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
46 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 32 mm z polietylenu o 44,10 49,7044 2 191,96
0112-03010-04 | potaczeniach zaprasowywanych, na $cianach w budynkach
0 niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
47 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 26 mm z polietylenu o 31,50 40,1162 1 263,66
0112-02010-04 | potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
0 niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
48 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 20 mm z polietylenu o 132,20 26,4583 3497,79
0112-01010-04 | potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
0 niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
49 Orgbud 925 Izolacja rurociagéw otulinami PE o grubosci 9 mm, przy srednicy | 33,50 6,6544 222,92
0102-02-040 nominalnej rurociagu: 20 mm
krotnos¢ = 1,00
50 Orgbud 925 Izolacja rurociagéw otulinami PE o grubosci 9 mm, przy srednicy | 4,60 6,9187 31,83
0102-03-040 nominalnej rurociagu: 26 mm
krotnos¢ = 1,00
51 Orgbud 925 1zolacja rurociagéw otulinami PE o grubosci 9 mm, przy srednicy | 22,20 7,4696 165,83
0102-04-040 nominalnej rurociagu: 32 mm
krotnos¢ = 1,00
52 Orgbud 925 Izolacja rurociagéw otulinami PE o grubosci 9 mm, przy srednicy | 28,30 8,1104 229,52
0102-05-040 nominalnej rurociagu: 40 mm
krotnos¢ = 1,00
53 Orgbud 925 Izolacja rurociagow otulinami PE o grubosci 20 mm, przy 33,50 11,6119 389,00
0104-02-040 srednicy nominalnej rurociagu: 20 mm
krotnos¢ = 1,00
54 Orgbud 925 Izolacja rurociagow otulinami PE o grubosci 20 mm, przy 4,60 12,5127 57,56
0104-03-040 srednicy nominalnej rurociagu: 26 mm
krotnos¢ = 1,00
55 Orgbud 925 1zolacja rurociagow otulinami PE o grubosci 20 mm, przy 22,20 13,8400 307,25
0104-04-040 srednicy nominalnej rurociagu: 32 mm
krotnos¢ = 1,00
56 Orgbud 925 Izolacja rurociagow otulinami PE o grubosci 20 mm, przy 28,30 15,0754 426,63
0104-05-040 srednicy nominalnej rurociagu: 40 mm
krotnos¢ = 1,00
57 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy nominalnej 40 mm stalowe ocynkowane o 24,50 33,2567 814,79

0107-040-040

potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
krotnos¢ = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2021.20)

str 10




2 3 4 5 6 7
58 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o 0,50 m 26,1780 13,09
0107-020-040 | potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
krotnos¢ = 1,00
59 KNNR 4 Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 25 mm montowane na 2,00 szt 864,7275 1729,45
0138-010-020 | $cianie
krotnos¢ = 1,00
60 KNNR 4 Zawory kulowe o §rednicy nominalnej 15 mm, z potaczeniem na 2,00 szt 40,5301 81,06
0131-01010-02 | dwuztaczke
0 krotnos¢ = 1,00
61 KNNR 4 Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 32 mm, z potaczeniem na 6,00 szt 118,0449 708,27
0131-04010-02 | dwuztaczke
0 krotnos¢ = 1,00
62 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o 1,00 kpl 55,8061 55,81
0140-010-090 | $rednicy nominalnej 15 mm
krotnos¢ = 1,00
63 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o 1,00 kpl 79,6039 79,60
0140-030-090 | $rednicy nominalnej 25 mm
krotnos¢ = 1,00
64 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o 1,00 kpl 79,6039 79,60
0140-030-090 | $rednicy nominalnej 25 mm
krotnos¢ = 1,00
65 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy 20,00 szt 198,1363 3962,73
0137-010-020 | nominalnej 15 mm
krotnos¢ = 1,00
66 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy 6,00 szt 317,5259 1905,16
0137-020-020 | nominalnej 15 mm
krotnos¢ = 1,00
67 KNNR 4 Zawory przelotowe proste o §rednicy nominalnej 15 mm, 4,00 szt 56,5268 226,11
0132-01020-02 | instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, przylaczenie
0 spluczek WC
krotnos¢ = 1,00
68 KNNR 4 Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 15 mm, 12,00 szt 56,5268 678,32
0132-01020-02 | instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, przyltaczenie baterii
0 stojacych zlewozmywakowych.
krotnos¢ = 1,00
69 KNNR 4 Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji 1,00 proba 249,0602 249,06
0127-01020-17 | wodociagowych z rur z polietylenu
2 krotnos¢ = 1,00
70 KNNR 4 Dodatek za probe szczelnosci instalacji wodociagowych w 285,30 m 2,2958 654,99
0127-040-040 | budynkach niemieszkalnych.Rurociagi o $rednicy zewnetrznej do
63 mm
krotnos¢ = 1,00
71 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych | 285,30 m 1,7134 488,82
0128-020-040 | krotmosé = 1,00
72 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o potaczeniach | 23,30 m 21,5734 502,66

0208-010-040

weiskowych na §cianach w budynkach niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
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73 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §rednicy 75 mm o potaczeniach | 23,40 m 29,5703 691,95
0208-020-040 | wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
74 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o 44,30 m 37,8953 1678,76
0208-030-040 | potaczeniach wciskowych na §cianach w budynkach
niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
75 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160 mm o 34,70 m 54,8086 1901,86
0208-040-040 | potaczeniach wciskowych na §cianach w budynkach
niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
76 KNNR 4 Rurociagi z PEHD kanalizacyjne o $rednicy 80 mm o 6,00 m 116,1129 696,68
0208-020-040 | potaczeniach zgrzewanych na §cianach w budynkach
niemieszkalnych
krotnos¢ = 1,00
77 KNNR 4 Zasuwy kanalizacyjna o $rednicy 80 mm do rurociaggu PEHD 6,00 szt 421,8558 2 531,14
0223-020-020 | krotnosé = 1,00
78 KNNR 4 Agregat pompujacy $cieki, dwupompowy. 1,00 szt | 4474,1997 4 474,20
0228-010-020 | krotnosé = 1,00
79 KNNR 4 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm 3,00 szt 30,4774 91,43
0218-010-020 | krotnosé = 1,00
80 KNNR 4 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, pojedynczy, na $cianie 2,00 szt 323,4262 646,85
0229-04010-02 | krotnosé¢ = 1,00
0
81 KNNR 4 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, pojedynczy na szafce 4,00 szt 255,4887 1021,95
0229-05010-02 | krotnosé = 1,00
0
82 KNNR 4 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej, pojedynczy z ociekaczem, 9,00 szt 330,3902 2 973,51
0229-05010-02 | na szafce
0 krotnos¢ = 1,00
83 KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa 11,00 kpl 468,5305 5153,84
0230-02010-09 | sztucznego, gruszkowym
0 krotnos¢ = 1,00
84 KNNR 4 Ustep z ptuczka ustepowa typu "kompakt" 4,00 kpl 571,9629 2 287,85
0233-030-090 | krotnosé = 1,00
Razem: 50 185,22
3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
CPV:,
85 KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu SPIRO, 0 | 20,00 m 57,0390 1 140,78
0122-01-040 sredniach do 100 mm przy udziale ksztattek do 35%
krotnos¢ = 1,00
86 KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu SPIRO, 0 | 27,40 m 64,8801 1777,71
0122-02-040 $redniach do 125 mm przy udziale ksztattek do 35%
krotnos¢ = 1,00
87 KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu SPIRO, 0 | 30,60 m 76,5726 2 343,12
0122-02-040 $redniach do 160 mm przy udziale ksztattek do 35%
krotnos¢ = 1,00
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2021.20)
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88 KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu SPIRO, 0 | 36,80 m 93,3466 3435,15
0122-02-040 sredniach do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
krotnos¢ = 1,00
89 KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu SPIRO o | 44,40 m 89,2870 3 964,34
0122-03-040 $redniach do 250 mm przy udziale ksztattek do 35%
krotnos¢ = 1,00
90 KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu SPIRO o | 44,40 m 133,7898 5940,27
0122-03-040 sredniach do 315 mm przy udziale ksztattek do 35%
krotnos¢ = 1,00
91 KNR 2-16W I1zolacja o grubosci do 50 mm weing mineralna w matach z folia 12,32 m2 86,3393 1 063,70
0201-02-050 aluminiows, przewodow wentylacyjnych.
krotnos¢ = 1,00
92 KNR 2-17W Zawory nawiewne wentylacyjne, kotowe o $rednicy 100 mm 5,00 szt 47,5446 237,72
0140-01-020 krotnos¢ = 1,00
93 KNR 2-17W Zawory nawiewne wentylacyjne, kotowe o $rednicy 125 mm 18,00 szt 55,1551 992,79
0140-01-020 krotnos¢ = 1,00
94 KNR 2-17W Zawory nawiewne wentylacyjne, kotowe o $rednicy 250 mm 4,00 szt 84,9764 339,91
0140-01-020 krotnos¢ = 1,00
95 KNR 2-17W Zawory wywiewne wentylacyjne, kotowe o $rednicy 100 mm 9,00 szt 47,5445 427,90
0140-01-020 krotnos¢ = 1,00
96 KNR 2-17W Zawory nawiewne wentylacyjne, kotowe o $rednicy 125 mm 18,00 szt 55,1551 992,79
0140-01-020 krotnos¢ = 1,00
97 KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, gladskie, o 7,70 m 61,0635 470,19
0122-01-040 $rednicach do 125 mm przy udziale ksztattek do 35%
krotnos¢ = 1,00
98 KNR 2-17W Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, gladskie, o 11,90 m 103,4893 1231,52
0122-01-040 $rednicach do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
krotnos¢ = 1,00
99 KNR 2-17W Thumiki akustyczne rurowe proste o $rednicach do 250 mm, 6,00 szt 335,1394 2010,84
0155-03-020 dhugo$¢ 550mm
krotnos¢ = 1,00
100 [ KNR 2-17W Wyrzutnie dachowe kotowe do przewodow o srednicach do 200 3,00 szt 198,4941 595,48
0144-0101-020 [ mm
krotnos¢ = 1,00
101 KNR 2-17W Czerpnie $cienne kotowe o $rednicach do 200 mm 1,00 szt 87,7249 87,72
0147-01-020 krotnos¢ = 1,00
102 [ KNR 2-17W Czerpnie $cienne kotowe o $rednicach do 250 mm 2,00 szt 151,8875 303,78
0147-01-020 krotnos¢ = 1,00
103 KNR 2-17W Czerpnie $cienne kotowe o $rednicy 315 mm 1,00 szt 268,3092 268,31
0140-01-020 krotnos¢ = 1,00
104 [ KNR 2-17W Luki wentylacyjne 90st., ttoczone, kotowe, do rur SPIRO, o 14,00 szt 37,2220 521,11
0140-01-020 $rednicy 100 mm
krotnos¢ = 1,00
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105 KNR 2-17W Luki wentylacyjne 90st., ttoczone, kotowe, do rur SPIRO, o 31,00 szt 45,3603 1 406,17
0140-01-020 $rednicy 125 mm
krotnos¢ = 1,00
106 | KNR 2-17W Luki wentylacyjne 90st., ttoczone, kotowe, do rur SPIRO, o 15,00 szt 79,2723 1189,08
0140-01-020 $rednicy 200 mm
krotnos¢ = 1,00
107 | KNR 2-17W Luki wentylacyjne 90st., segmentowe, kotowe, do rur SPIRO, o 23,00 szt 77,9674 1793,25
0140-01-020 $rednicy 250 mm
krotnos¢ = 1,00
108 [ KNR 2-17W Luki wentylacyjne 90st., segmentowe, kotowe, do rur SPIRO, o 2,00 szt 112,9127 225,83
0140-01-020 $rednicy 315 mm
krotnos¢ = 1,00
109 [ KNR 2-17W Redukcja symetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 250-200 mm 12,00 szt 54,8254 657,91
0140-01-020 krotnosé = 1,00
110 [ KNR 2-17W Redukcja symetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 200-160 mm 2,00 szt 45,0668 90,13
0140-01-020 krotnosé = 1,00
111 KNR 2-17W Redukcja symetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 160-125 mm 2,00 szt 36,2326 72,47
0140-01-020 krotnosé = 1,00
112 KNR 2-17W Redukcja symetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 125-100 mm 1,00 szt 33,1803 33,18
0140-01-020 krotnosé = 1,00
113 KNR 2-17W Redukcja asymetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 250-200 mm 2,00 szt 62,3364 124,67
0140-01-020 krotnosé = 1,00
114 [ KNR 2-17W Redukcja asymetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 200-160 mm 1,00 szt 50,9538 50,95
0140-01-020 krotnosé = 1,00
115 KNR 2-17W Redukcja asymetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 160-125 mm 1,00 szt 40,3941 40,39
0140-01-020 krotnosé = 1,00
116 [ KNR 2-17W Redukcja asymetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 200-125 mm 1,00 szt 103,7338 103,73
0140-01-020 krotnosé = 1,00
117 | KNR 2-17W Redukcja asymetryczna, do rur SPIRO, o $rednicy 125-100 mm 1,00 szt 36,8343 36,83
0140-01-020 krotnosé = 1,00
118 [ KNR 2-17W Trojnik siodtowy odgatezny, do rur SPIRO, o $rednicy 315-250 4,00 szt 68,8617 275,45
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
119 [ KNR 2-17W Tréjnik siodlowy odgatezny, do rur SPIRO, o $rednicy 250-100 5,00 szt 29,8564 149,28
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
120 | KNR 2-17W Trojnik siodlowy odgat¢zny, do rur SPIRO, o $rednicy 250-125 12,00 szt 32,2924 387,51
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
121 KNR 2-17W Trojnik siodlowy odgatezny do rur SPIRO, o $rednicy 200-100 1,00 szt 28,6238 28,62
0140-01-020 mm

krotnosé¢ = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2021.20)

str 14




1 2 3 4 5 6 7
122 [ KNR 2-17W Trojnik siodlowy odgat¢Zny do rur SPIRO, o $rednicy 200-125 11,00 szt 31,0598 341,66
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
123 KNR 2-17W Trojnik siodtowy odgatezny do rur SPIRO, o $rednicy 160-100 2,00 szt 28,3156 56,63
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
124 | KNR 2-17W Trojnik siodlowy odgateZny do rur SPIRO, o $rednicy 160-125 10,00 szt 30,7516 307,52
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
125 | KNR 2-17W Tréjnik siodlowy odgatezny, do rur SPIRO, o $rednicy 125-100 1,00 szt 27,6993 27,70
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
126 KNR 2-17W Trojnik siodtowy odgatezny, do rur SPIRO, o $rednicy 125-125 3,00 szt 30,1353 90,41
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
127 | KNR 2-17W Tréjnik siodtowy odgatezny, do rur SPIRO, o $rednicy 100-100 1,00 szt 26,1585 26,16
0140-01-020 mm
krotnos¢ = 1,00
128 | KNR 2-17W Tréjnik 90st. do rur SPIRO, o $rednicy 315-315 mm 1,00 szt 162,5765 162,58
0140-01-020 krotnosé = 1,00
129 | KNR 2-17W Tréjnik 90st., do rur SPIRO, o $rednicy 250-250 mm 2,00 szt 125,6305 251,26
0140-01-020 krotnosé = 1,00
130 | KNR 2-17W Tréjnik 90st., do rur SPIRO, o $rednicy 125-125 mm 1,00 szt 78,7375 78,74
0140-01-020 krotnosé = 1,00
131 | KNR 2-17W Tréjnik 90st., do rur SPIRO, o $rednicy 100-100 mm 1,00 szt 68,3259 68,33
0140-01-020 krotnosé = 1,00
132 | KNR 2-17W Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A, 1600x1000mm 3,00 szt | 2929,1430 8 787,43
0141-06-020 krotnosé = 1,00
133 | KNR 2-17W Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A, 1000x600mm 1,00 szt | 2 249,2046 2249,20
0141-06-020 krotnosé = 1,00
134 | KNR 2-17W Wentylatory dachowe stalowe, wyciagowe okapow kuchennych, 3,00 szt| 4672,4916 14 017,47
0208-01-020 o $rednicach otworow ssacych do 200 mm
krotnos¢ = 1,00
135 | KNR 2-17W Wentylatory dachowe stalowe, wyciagowe okapow kuchennych, 1,00 szt | 4058,1516 4 058,15
0208-01-020 o $rednicach otworow ssacych do 180 mm
krotnos¢ = 1,00
136 | KNR 2-17W Wentylatory osiowe kanatowe, $rednicy 315, w klsie SILENT, 1,00 szt 1647,8442 164784
0205-01-020 wydajnos¢ 1770m3/h
krotnos¢ = 1,00
137 | KNR 2-17W Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem 3,00 szt | 10 873,3661 32 620,10
0201-01-020 ciepta, mieszkaniowa, kroéce pionowe DN200, wielkos¢ 650-V.
krotnos¢ = 1,00
Razem: 99 601,78
Razem kosztorys: 190 711,41
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych

Lp. Opis pozycji i wyszczegodlnienie naktadow jednostkowych | Naktady Koszt Koszt jedn. Wartosc¢
na jedn. jedn. pozycji
sktadnika
1 2 3 4 5 6
INSTALACJA CO.
CPV:,
KNNR 8 0410-010-040 Demontaz rurociagu stalowego o
potaczeniach spawanych o $rednicy 10 mm,na $cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 107,60 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,210 18,00 3,78 406,73
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 3,780 10,00 % 0,38 40,67
Koszty bezpoSrednie: 4,1580 447,40
Koszty z narzutami (netto): 6,8494 736,99
KNNR 8 0410-010-040 Demontaz rurociagu stalowego o
potaczeniach spawanych o $rednicy 15 mm,na $cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 98,60 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,210 18,00 3,78 372,71
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 3,780 10,00 % 0,38 37,27
Koszty bezpoSrednie: 4,1580 409,98
Koszty z narzutami (netto): 6,8494 675,35
KNNR 8 0410-030-040 Demontaz rurociagu stalowego o
potaczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm,na $cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 47,20 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,300 18,00 5,40 254,88
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 5,400 10,00 % 0,54 25,49
Koszty bezpoSrednie: 5,9400 280,37
Koszty z narzutami (netto): 9,7848 461,84
KNNR 8 0410-040-040 Demontaz rurociagu stalowego o
potaczeniach spawanych o $rednicy 40-50 mm,na $cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 43,20 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,350 18,00 6,30 272,16
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 6,300 10,00 % 0,63 27,22
Koszty bezpoSrednie: 6,9300 299,38
Koszty z narzutami (netto): 11,4156 493,15
KNNR 8 0422-010-090 Demontaz grzejnika
zeliwnego,cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 8,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 64,80
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 8,100 10,00 % 0,81 6,48
Koszty bezpoSrednie: 8,9100 71,28
Koszty z narzutami (netto): 14,6772 117,42
KNNR 8 0422-020-090 Demontaz grzejnika
zeliwnego,cztonowego o powierzchni ogrzewalnej 7,5 m2
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 11,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,790 18,00 14,22 156,42
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 14,220 10,00 % 1,42 15,64
Koszty bezpoSrednie: 15,6420 172,06
Koszty z narzutami (netto): 25,7666 283,43

KNNR 8 0422-030-090 Demontaz grzejnika
zeliwnego,cztonowego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2

Krotnosé: 1,00
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Przedmiar: 8,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,870 18,00 15,66 125,28
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 15,660 10,00 % 1,57 12,53
Koszty bezpoSrednie: 17,2260 137,81
Koszty z narzutami (netto): 28,3759 227,01
KNNR 4 0404-01010-040 Rurociagi z rur z polietylenu o
$rednicy 16x2 mm o potaczeniach zaciskowych, na $cianach
w budynkach
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 100,50 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,370 18,00 6,66 669,33
5630799 _16*2 Rury z polietylenu 1,100 2,52 2,77 278,59
PE-RT/AL/PE-RT $rednicy 16*2mm
5648999 PPSU16 Ksztaltki zaciskowe PE typu szt 0,580 8,29 4,81 483,22
PPSU $érednicy 16mm
6600110 Uchwyty do rurociagéw fi 10-15 mm szt 1,430 2,49 3,56 357,85
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 11,1409 1,50 % 0,17 16,80
Koszty bezpoSrednie: 17,9680 1 805,79
Koszty z narzutami (netto): 22,7099 2 282,35
KNNR 4 0404-01010-040 Rurociagi z rur z polietylenu o
$rednicy 20x2 mm o potaczeniach zaciskowych, na $cianach
w budynkach
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 50,30 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,370 18,00 6,66 335,00
5630799 _20*2 Rury z polietylenu 1,100 4,47 4,92 247,33
PE-RT/AL/PE-RT $rednicy 20*2mm
5648999 PPSU20 Ksztaltki zaciskowe PE typu szt 0,580 10,38 6,02 302,83
PPSU $rednicy 20mm
6600111 Uchwyty do rurociaggow fi 20-25 mm szt 1,430 2,82 4,03 202,84
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 14,970 1,50 % 0,22 11,29
Koszty bezpoSrednie: 21,8546 1099,28
Koszty z narzutami (netto): 26,5965 1337,80
KNNR 4 0404-02010-040 Rurociagi z rur z polietylenu o
$rednicy 26 mm o potaczeniach zaciskanych, na $cianach w
budynkach
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 44,60 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,384 18,00 6,91 308,28
5630799 _26*3 Rury z polietylenu m 1,080 10,58 11,43 509,62
PE-RT/AL/PE-RT $rednicy 26*3mm
5648999 PPSU26 Ksztaltki zaciskowe PE typu szt 0,660 15,60 10,30 459,20
PPSU $érednicy 26mm
6600111 Uchwyty do rurociggow fi 20-25 mm szt 1,250 2,82 3,53 157,22
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 25,2473 1,50 % 0,38 16,89
99
Koszty bezpoSrednie: 32,5381 1451,20
Koszty z narzutami (netto): 37,4595 1 670,69
KNNR 4 0404-03010-040 Rurociagi z rur z polietylenu o
$rednicy 32x3 mm o potaczeniach zaciskowych, na §cianach
w budynkach
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 53,40 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,417 18,00 7,51 400,82
5630799 _30*3 Rury z polietylenu m 1,080 13,07 14,12 753,77
PE-RT/AL/PE-RT $rednicy 30*3mm
5648999 PPSU32 Ksztaltki zaciskowe PE typu szt 0,610 28,96 17,67 943,34
PPSU érednicy 32mm
6600112 Uchwyty do rurociagoéw fi 32-40 mm szt 1,110 3,40 3,77 201,53
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 35,5551 1,50 % 0,53 28,48
99
Koszty bezpoSrednie: 43,5945 2 327,95
Koszty z narzutami (netto): 48,9388 2613,33

Orgbud 925 0104-02-040 Izolacja rurociagdw otulinami z
pianki PE o grubosci 20 mm, przy srednicy zewnetrznej
rurociagu: 16 mm
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Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,1544 18,00 2,78 5,56
1534000 Ptyn czyszczacy Armaflex dm3 0,0037 47,40 0,18 0,35
6754399 _PE16/20 Otuliny z pianki polietylenowej | m 1,110 8,57 9,51 19,03
o gr.20 mm, $rednica rury 16mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0094 86,10 0,81 1,62
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0016 55,00 0,09 0,18
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 10,4974 1,00 % 0,11 0,21
5
Koszty bezpoSrednie: 13,4697 26,94
Koszty z narzutami (netto): 15,5111 31,02
Orgbud 925 0104-02-040 Izolacja rurociagdw otulinami z
pianki PE o grubosci 20 mm, przy srednicy zewnetrznej
rurociagu: 20 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,60 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1544 18,00 2,78 10,01
1534000 Ptyn czyszczacy Armaflex dm3 0,0037 47,40 0,18 0,63
6754399 _PE20/20 Otuliny z pianki polietylenowej | m 1,110 9,42 10,46 37,64
o gr.20 mm, $rednica rury 20mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0094 86,10 0,81 2,91
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0016 55,00 0,09 0,32
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 11,4409 1,00 % 0,11 0,41
17
Koszty bezpoSrednie: 14,4225 51,92
Koszty z narzutami (netto): 16,4640 59,27
Orgbud 925 0106-03-040 Izolacja rurociagdw otulinami z
ianki polietylenowej, o grubosci 30 mm, przy srednicy
zewnetrznej rurociagu: 32 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 6,80 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1816 18,00 3,27 22,23
1534000 Ptyn czyszczacy Armaflex dm3 0,0058 47,40 0,27 1,87
6754399 _PE32/30 Otuliny z pianki polietylenowej | m 1,150 21,46 24,68 167,82
o gr.30 mm, $rednica rury 32mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,017 86,10 1,46 9,95
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0028 55,00 0,15 1,05
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 26,4176 1,00 % 0,26 1,80
32
Koszty bezpoSrednie: 30,1046 204,71
Koszty z narzutami (netto): 32,5416 221,28
KNNR 4 0429-01010-090 Zestawy przytaczne z polietylenu
o $rednicy zewngtrznej 20 mm,do grzejnikow
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 33,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,670 18,00 12,06 397,98
5648999 PPSU16 Ksztaltki zaciskowe PE typu szt 6,000 8,29 49,74 1641,42
PPSU érednicy 16mm
5648999 PPSU16_gw Ksztaltki zaciskowe PE z szt 2,000 21,44 42,88 1415,04
gwintem, $rednicy 16%2/15mm
5731699 ZPVK 16 Zestaw przylaczeniowy do szt 1,000 31,36 31,36 1 034,88
grzejnika z podejsciem dolnym, prosty, srednica
16*2/15mm
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 123,980 0,50 % 0,62 20,46
Koszty bezpoSrednie: 136,6599 4509,78
Koszty z narzutami (netto): 145,2466 4793,14
KNNR 4 0412-010-020 Glowice grzejnikowe do zaworéw
wbudowanych, o $rednicy nominalnej 15 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 33,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,270 18,00 4,86 160,38
5733199 Glowice termostatyczne 6-28 st.C, szt 1,000 49,07 49,07 1619,31
zabezpieczenie przed demontazem
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 49,070 0,50 % 0,25 8,10
Koszty bezpoSrednie: 54,1754 1787,79
Koszty z narzutami (netto): 57,6357 1901,98
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21

22

KNNR 4 0412-050-020 Zawory odpowietrzajace do
grzejnika o $rednicy 6 mm

Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 33,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,150 18,00 2,70 89,10
5731301 Zawory odpowietrz.D/grzejn.ér.6mm szt 1,000 13,58 13,58 448,14
mosi¢zne
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 13,580 0,50 % 0,07 2,24
Koszty bezpoSrednie: 16,3479 539,48
Koszty z narzutami (netto): 18,2703 602,92
KNNR 4 0412-060-020 Zawory odpowietrzajace
automatyczne o $rednicy 15 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,310 18,00 5,58 22,32
5731310 Zawory odpowietrzajace automatyczne szt 1,000 49,51 49,51 198,04
$rednicy 15mm
5648999 PPSU16_gw Ksztaltki zaciskowe PE z szt 1,000 21,44 21,44 85,76
gwintem, $rednicy 16%2/15mm
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 70,950 0,50 % 0,36 1,42
Koszty bezpoSrednie: 76,8848 307,54
Koszty z narzutami (netto): 80,8577 323,43
KNNR 4 0411-010-020 Zawory przelotowe proste mosi¢zne
o $rednicy nominalnej 15 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,300 18,00 5,40 21,60
5730299 Zawory przelotowe proste kulowe, szt 1,000 15,72 15,72 62,88
mosig¢zne, $rednicy 15mm
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 15,720 0,50 % 0,08 0,31
Koszty bezpoSrednie: 21,1986 84,79
Koszty z narzutami (netto): 25,0434 100,17
KNNR 4 0418-010-020 Grzejniki stalowe jednoptytowe,
higieniczne, o wysokosci 500 mm i dtugosci 400 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,230 18,00 22,14 44,28
HV10 Grzejniki stal.1-ptytowe z podej$ciem szt 1,000 219,13 219,13 438,26
dolnym, w wersji higienicznej, wysoko$¢ 500mm,
dhugos¢ 400mm, z kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 219,130 1,00 % 2,19 4,38
Koszty bezpoSrednie: 2434613 486,92
Koszty z narzutami (netto): 259,2250 518,45
KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe,
higieniczne, o wysokosci 600 mm i dtugosci 400 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,920 18,00 34,56 34,56
HV20 Grzejniki stal.2-ptytowe z podej$ciem szt 1,000 299,38 299,38 299,38
dolnym, w wersji higienicznej, wysoko$¢ 600mm,
dhugos¢ 400mm, z kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 299,380 1,00 % 2,99 2,99
Koszty bezpoSrednie: 336,9338 336,93
Koszty z narzutami (netto): 361,5405 361,54
KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe,
higieniczne, o wysokosci 600 mm i dtugosci 500 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,920 18,00 34,56 34,56
HV20 Grzejniki stal.2-ptytowe z podejéciem szt 1,000 307,94 307,94 307,94
dolnym, w wersji higienicznej, wysoko$¢ 600mm,
dhugos¢ 500mm, z kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 307,940 1,00 % 3,08 3,08

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2021.20)

str 19




23

24

25

26

27

28

Koszty bezpoSrednie: 345,5794 345,58
Koszty z narzutami (netto): 370,1861 370,19
KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe,
higieniczne, o wysokos$ci 600 mm i dlugosci 600 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,920 18,00 34,56 34,56
HV20 Grzejniki stal.2-ptytowe z podej$ciem szt 1,000 321,78 321,78 321,78
dolnym, w wersji higienicznej, wysoko$¢ 600mm,
dhugos¢ 600mm, z kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 321,780 1,00 % 3,22 3,22
Koszty bezpoSrednie: 359,5578 359,56
Koszty z narzutami (netto): 384,1645 384,16
KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe,
higieniczne, o wysokos$ci 600 mm i dlugosci 700 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,920 18,00 34,56 34,56
HV20 Grzejniki stal.2-ptytowe z podejéciem szt 1,000 340,00 340,00 340,00
dolnym, w wersji higienicznej, wysoko$¢ 600mm,
dhugos¢ 700mm, z kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 340,000 1,00 % 3,40 3,40
Koszty bezpoSrednie: 377,9600 377,96
Koszty z narzutami (netto): 402,5667 402,57
KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe,
higieniczne, o wysokosci 600 mm i dtugosci 1400 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,920 18,00 34,56 138,24
HV20 Grzejniki stal.2-ptytowe z podejéciem szt 1,000 490,00 490,00 1 960,00
dolnym, w wersji higienicznej, wysoko$¢ 600mm,
dhugos¢ 1400mm, z kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 490,000 1,00 % 4,90 19,60
Koszty bezpoSrednie: 529,4600 2117,84
Koszty z narzutami (netto): 554,0667 221627
KNNR 4 0418-010-020 Grzejniki stalowe jednoptytowe, o
wysokosci 500 mm i dlugosci 400 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,230 18,00 22,14 4428
CV11 Grzejniki stal.1-ptytowe z podejsciem szt 1,000 242,29 242,29 484,58
dolnym, wysoko$¢ 500mm, dtugosé¢ 400mm, z
kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 242,290 1,00 % 2,43 4,85
Koszty bezpoSrednie: 266,8529 533,71
Koszty z narzutami (netto): 282,6166 565,23
KNNR 4 0418-010-020 Grzejniki stalowe jednoptytowe, o
wysokosci 500 mm i dlugosci 700 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,230 18,00 22,14 22,14
CV11 Grzejniki stal.1-ptytowe z podejsciem szt 1,000 264,93 264,93 264,93
dolnym, wysoko$¢ 500mm, dtugos¢ 700mm, z
kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 264,930 1,00 % 2,65 2,65
Koszty bezpoSrednie: 289,7193 289,72
Koszty z narzutami (netto): 305,4830 305,48
KNNR 4 0418-010-020 Grzejniki stalowe jednoptytowe, o
wysokosci 500 mm i dlugosci 900 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,230 18,00 22,14 66,42
CV11 Grzejniki stal.1-ptytowe z podejsciem szt 1,000 287,58 287,58 862,74
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34

dolnym, wysoko$¢ 500mm, dtugosé¢ 900mm, z
kpl.zawieszen

88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 287,580 1,00 % 2,88 8,03
Koszty bezpoSrednie: 312,5958 937,79
Koszty z narzutami (netto): 328,3595 985,08
KNNR 4 0418-030-020 Grzejniki stalowe jednoptytowe o
wysokosci 900 mm i dtugosci do 400 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,320 18,00 23,76 47,52
CV11 Grzejniki stal.1-ptytowe z podejsciem szt 1,000 293,24 293,24 586,48
dolnym, wysoko$¢ 900mm, dtugosé¢ 400mm, z
kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 293,240 1,00 % 2,93 5,86
Koszty bezpoSrednie: 319,9324 639,86
Koszty z narzutami (netto): 336,8495 673,70
KNNR 4 0418-050-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe o
wysokosci 500 mm i dtugosci do 600 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,420 18,00 25,56 25,56
CV22 Grzejniki stal.2-ptytowe z podejsciem szt 1,000 353,81 353,81 353,81
dolnym, wysoko$¢ 500mm, dtugosé¢ 600mm, z
kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 353,810 1,00 % 3,54 3,54
Koszty bezpoSrednie: 382,9081 382,91
Koszty z narzutami (netto): 401,1068 401,11
KNNR 4 0418-060-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe o
wysokosci 500 mm i dtugosci do 1800 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 9,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 2,030 18,00 36,54 328,86
CV22 Grzejniki stal.2-ptytowe z podejsciem szt 1,000 714,42 714,42 6429,78
dolnym, wysoko$¢ 500mm, dtugosé¢ 1800mm, z
kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 714,420 1,00 % 7,14 64,30
Koszty bezpoSrednie: 758,1042 6 822,94
Koszty z narzutami (netto): 784,1207 7 057,09
KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe, o
wysokosci 600 mm i dlugosci 400 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,920 18,00 34,56 34,56
CV22 Grzejniki stal.2-ptytowe z podejsciem szt 1,000 327,21 327,21 327,21
dolnym, wysoko$¢ 600mm, dtugosé¢ 400mm, z
kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 327,210 1,00 % 3,27 3,27
Koszty bezpoSrednie: 365,0421 365,04
Koszty z narzutami (netto): 389,6488 389,65
KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe, o
wysokosci 600 mm i dlugosci 500 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,920 18,00 34,56 34,56
CV22 Grzejniki stal.2-ptytowe z podejsciem szt 1,000 340,53 340,53 340,53
dolnym, wysoko$¢ 600mm, dtugosé¢ 500mm, z
kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 340,530 1,00 % 3,41 3,41
Koszty bezpoSrednie: 378,4953 378,50
Koszty z narzutami (netto): 403,1020 403,10

KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwuptytowe, o
wysokosci 600 mm i dlugosci 600 mm

Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
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999 Robocizna r-g 1,920 18,00 34,56 103,68
CV22 Grzejniki stal.2-ptytowe z podejsciem szt 1,000 351,19 351,19 1 053,57
dolnym, wysoko$¢ 600mm, dtugosé¢ 600mm, z
kpl.zawieszen
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 351,190 1,00 % 3,51 10,54
Koszty bezpoSrednie: 389,2619 1167,79
Koszty z narzutami (netto): 413,8686 1241,61
35 [ KNNR 4 0406-03010-172 Proby szczelnosci instalacji
centralnego ogrzewania z rur z polietylenu - proba zasadnicza
(pulsacyjna)
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 proba
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,708 18,00 12,74 12,74
5630799 _20*2 Rury z polietylenu 0,020 4,47 0,09 0,09
PE-RT/AL/PE-RT srednicy 20*2mm
5730201 Zawory przelotowe proste mos.M3007,15 | szt 0,002 13,99 0,03 0,03
mm
5730001 Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne szt 0,002 14,20 0,03 0,03
$r.15mm
5648910 Ksztattki z polietylenu (gwintowane) 20 | szt 0,0006 28,59 0,02 0,02
mm
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 0,163 1,50 % 0,00 0,00
Koszty bezpoSrednie: 12,9094 12,91
Koszty z narzutami (netto): 21,9831 21,98
36 [ KNNR 4 0406-050-040 Proby szczelnosci instalacji
centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek
za probg¢ w budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 248,80 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna [ r-g 0,0906 18,00 1,63 405,74
Koszty bezpoSrednie: 1,6308 405,74
Koszty z narzutami (netto): 2,7919 694,63
Razem element z narzutami (netto): 35924,42
2 | INSTALACJA WOD-KAN.
CPV:,
37 | KNNR 8 0108-010-040 Demontaz rurociagu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm na $cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 37,30 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,160 18,00 2,38 107,42
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 2,880 10,00 % 0,29 10,74
Koszty bezpoSrednie: 3,1680 118,17
Koszty z narzutami (netto): 5,2186 194,65
38 | KNNR 8 0108-020-040 Demontaz rurociagu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 25-32 mm na $cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 47,70 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,220 18,00 3,96 188,89
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 3,960 10,00 % 0,40 18,89
Koszty bezpoSrednie: 4,3560 207,78
Koszty z narzutami (netto): 7,1755 342,27
39 | KNNR 8 0108-030-040 Demontaz rurociagu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 40-50 mm na $cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 22,00 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,300 18,00 5,40 118,80
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 5,400 10,00 % 0,54 11,88
Koszty bezpoSrednie: 5,9400 130,68
Koszty z narzutami (netto): 9,7848 215,27
40 | KNNR 8 0121-020-020 Demontaz zaworu hydrantowego o

$rednicy 25 mm

Krotnosé: 1,00
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46

Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,350 18,00 6,30 6,30
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 6,300 10,00 % 0,63 0,63
Koszty bezpoSrednie: 6,9300 6,93
Koszty z narzutami (netto): 11,4156 11,42
KNNR 8 0222-040-040 Demontaz rurociggu zeliwnego
kanalizacyjnego o $rednicy 50-100 mm na $cianach budynku
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 12,00 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,260 18,00 4,68 56,16
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 4,680 10,00 % 0,47 5,62
Koszty bezpoSrednie: 5,1480 61,78
Koszty z narzutami (netto): 8,4802 101,76
KNNR 8 0222-070-040 Demontaz rurociggu z PCW o
$rednicy do 50 mm na $cianach budynku
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,140 18,00 2,52 2,52
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 2,520 10,00 % 0,25 0,25
Koszty bezpoSrednie: 2,7720 2,77
Koszty z narzutami (netto): 4,5662 4,57
KNNR 8 0222-080-040 Demontaz rurociggu z PCW o
$rednicy 75-110 mm na $cianach budynku
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 13,00 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,180 18,00 3,24 42,12
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 3,240 10,00 % 0,32 4,21
Koszty bezpoSrednie: 3,5640 46,33
Koszty z narzutami (netto): 5,8709 76,32
KNNR 8 0222-090-040 Demontaz rurociggu z PCW o
$rednicy 125-160 mm na $cianach budynku
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 5,70 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,220 18,00 3,96 22,57
88888888 Materialy pomocnicze 10,00 % PLN 3,960 10,00 % 0,40 2,26
Koszty bezpoSrednie: 4,3560 24,83
Koszty z narzutami (netto): 7,1755 40,90
KNNR 4 0112-04010-040 Rurociagi o §rednicy zewngtrznej
40 mm z polietylenu o potaczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 52,70 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,368 18,00 6,62 349,08
5630799 _40%*3,5 Rury z polietylenu PEX/AL/PEX | m 1,080 33,59 36,28 1911,81
$rednicy 40*3,5mm
5648999 PPSM40 Ksztattki zaciskowe PE szt 0,470 52,29 24,58 1295,17
mosig¢zne, $rednicy 40mm
6600112 Uchwyty do rurociagéw fi 32-40 mm szt 1,000 3,40 3,40 179,18
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 64,2534 1,50 % 0,96 50,79
99
Koszty bezpoSrednie: 71,8413 3 786,04
Koszty z narzutami (netto): 76,5576 4 034,59
KNNR 4 0112-03010-040 Rurociagi o §rednicy zewngtrznej
32 mm z polietylenu o potaczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 44,10 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,345 18,00 6,21 273,86
5630799 _30*3 Rury z polietylenu m 1,080 13,07 14,12 622,50
PE-RT/AL/PE-RT $rednicy 30*3mm
5648999 PPSM32 Ksztattki zaciskowe PE szt 0,610 33,78 20,61 908,72
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mosig¢zne, $rednicy 32mm

6600112 Uchwyty do rurociaggdw fi 32-40 mm szt 1,110 3,40 3,77 166,43
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 38,4954 1,50 % 0,58 25,46
01
Koszty bezpoSrednie: 45,2828 1996,97
Koszty z narzutami (netto): 49,7044 2 191,96
KNNR 4 0112-02010-040 Rurociagi o §rednicy zewngtrznej
26 mm z polietylenu o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 31,50 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,310 18,00 5,58 175,77
5630799 _26*3 Rury z polietylenu 1,080 10,58 11,43 359,93
PE-RT/AL/PE-RT $rednicy 26*3mm
5648999 PPSM26 Ksztattki zaciskowe PE szt 0,660 22,97 15,16 477,55
mosig¢zne, $rednicy 26mm
6600111 Uchwyty do rurociaggow fi 20-25 mm szt 1,250 2,82 3,53 111,04
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 30,1116 1,50 % 0,45 14,23
Koszty bezpoSrednie: 36,1433 1138,51
Koszty z narzutami (netto): 40,1162 1263,66
KNNR 4 0112-01010-040 Rurociagi o §rednicy zewngtrznej
20 mm z polietylenu o potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 132,20 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,287 18,00 5,17 682,95
5630799 _20%*2 Rury z polietylenu m 1,100 4,47 4,92 650,03
PE-RT/AL/PE-RT srednicy 20*2mm
5648999 PPSM20 Ksztattki zaciskowe PE szt 0,580 14,49 8,40 1111,04
mosig¢zne, $rednicy 20mm
6600111 Uchwyty do rurociaggdw fi 20-25 mm szt 1,430 2,82 4,03 533,11
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 17,3538 1,50 % 0,26 34,41
Koszty bezpoSrednie: 22,7801 3011,53
Koszty z narzutami (netto): 26,4583 3497,79
Orgbud 925 0102-02-040 Izolacja rurociagéw otulinami PE o
grubosci 9 mm, przy srednicy nominalnej rurociagu: 20 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 33,50 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1372 18,00 2,47 82,73
6754199 _ Otuliny PE gr. 9 mm, $rednica rury m 1,110 1,73 1,92 64,33
20mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0043 86,10 0,37 12,40
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0012 55,00 0,07 2,21
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 2,29053 1,00 % 0,02 0,77
1
Koszty bezpoSrednie: 4,8490 162,44
Koszty z narzutami (netto): 6,6544 222,92
Orgbud 925 0102-03-040 Izolacja rurociagéw otulinami PE o
grubosci 9 mm, przy srednicy nominalnej rurociagu: 26 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,60 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1381 18,00 2,49 11,43
6754199 _26 Otuliny PE gr. 9 mm, $rednica rury m 1,120 1,90 2,13 9,79
26mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0045 86,10 0,39 1,78
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0013 55,00 0,07 0,33
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 2,51545 1,00 % 0,03 0,12
7
Koszty bezpoSrednie: 5,0979 23,45
Koszty z narzutami (netto): 6,9187 31,83
Orgbud 925 0102-04-040 Izolacja rurociagéw otulinami PE o
grubosci 9 mm, przy srednicy nominalnej rurociagu: 32 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 22,20 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1393 18,00 2,51 55,66
6754199 32 Otuliny PE gr. 9 mm, §rednica m 1,120 2,33 2,61 57,93
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rurociggu 32mm

1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0046 86,10 0,40 8,79
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0015 55,00 0,08 1,83
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 3,00565 1,00 % 0,03 0,67
8
Koszty bezpoSrednie: 5,6256 124,89
Koszty z narzutami (netto): 7,4696 165,83
Orgbud 925 0102-05-040 Izolacja rurociagéw otulinami PE o
grubosci 9 mm, przy srednicy nominalnej rurociagu: 40 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 28,30 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1414 18,00 2,55 72,03
6754199 _40 Otuliny PE gr. 9 mm, srednica 1,130 2,79 3,15 89,22
rurociaggu 40mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0047 86,10 0,40 11,45
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0017 55,00 0,09 2,65
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 3,55737 1,00 % 0,04 1,01
1
Koszty bezpoSrednie: 6,2316 176,36
Koszty z narzutami (netto): 8,1104 229,52
Orgbud 925 0104-02-040 Izolacja rurociagéw otulinami PE o
grubosci 20 mm, przy srednicy nominalnej rurociagu: 20 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 33,50 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1544 18,00 2,78 93,10
6754399 _20 Otuliny PE gr.20 mm, $rednica m 1,110 5,25 5,83 195,22
rurociaggu 20mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0094 86,10 0,81 27,11
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0016 55,00 0,09 2,95
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 6,63684 1,00 % 0,07 2,22
2
Koszty bezpoSrednie: 9,5704 320,61
Koszty z narzutami (netto): 11,6119 389,00
Orgbud 925 0104-03-040 Izolacja rurociagéw otulinami PE o
grubosci 20 mm, przy srednicy nominalnej rurociagu: 26 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,60 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1558 18,00 2,80 12,90
6754399 _26 Otuliny PE gr.20 mm, $rednica m 1,120 5,93 6,64 30,55
rurociaggu 26mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0097 86,10 0,84 3,84
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0017 55,00 0,09 0,43
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 7,47678 1,00 % 0,07 0,34
3
Koszty bezpoSrednie: 10,4494 48,07
Koszty z narzutami (netto): 12,5127 57,56
Orgbud 925 0104-04-040 Izolacja rurociagéw otulinami PE o
grubosci 20 mm, przy srednicy nominalnej rurociagu: 32 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 22,20 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1573 18,00 2,83 62,86
6754399 Otuliny PE gr.20 mm, $rednica rurociggu | m 1,130 6,96 7,86 174,60
32mm
1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0099 86,10 0,85 18,92
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,002 55,00 0,11 2,44
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 8,71719 1,00 % 0,09 1,94
4
Koszty bezpoSrednie: 11,7458 260,76
Koszty z narzutami (netto): 13,8400 307,25
Orgbud 925 0104-05-040 Izolacja rurociagéw otulinami PE o
grubosci 20 mm, przy srednicy nominalnej rurociagu: 40 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 28,30 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,1589 18,00 2,86 80,94
6754399 _40 Otuliny PE gr.20 mm, $rednica m 1,140 7,89 8,99 254,55

rurociaggu 40mm
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1552000 Klej do izolacji z pianki PE dm3 0,0102 86,10 0,38 24,85
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,0022 55,00 0,12 3,42
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 9,87282 1,00 % 0,10 2,79
Koszty bezpoSrednie: 12,9527 366,56
Koszty z narzutami (netto): 15,0754 426,63
KNNR 4 0107-040-040 Rurociagi o $rednicy nominalnej 40
mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 24,50 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,669 18,00 12,04 295,03
5064099 40 Rury stalowe ze m 1,020 8,11 8,27 202,67
szw.ocynkowane,gwintowane, srednicy 40mm
5101299 40 Laczniki z zeliwa szt 0,710 3,50 2,49 60,88
ciggliwego,ocynkowane, srednicy 40mm
6600599 Uchwyty do rur stalowych szt 0,420 4,04 1,70 41,57
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 12,454 1,50 % 0,19 4,58
Koszty bezpoSrednie: 24,6828 604,73
Koszty z narzutami (netto): 33,2567 814,79
KNNR 4 0107-020-040 Rurociagi o $rednicy nominalnej 25
mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 0,50 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,471 18,00 8,48 424
5064099 25 Rury stalowe ze 1,030 7,35 7,57 3,79
szw.ocynkowane,gwintowane, srednicy 25mm
5101299 25 Laczniki z zeliwa szt 0,650 2,30 1,82 0,91
ciggliwego,ocynkowane, srednicy 25mm
6600599 Uchwyty do rur stalowych szt 0,520 4,04 2,10 1,05
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 11,4914 1,50 % 0,18 0,09
Koszty bezpoSrednie: 20,1418 10,07
Koszty z narzutami (netto): 26,1780 13,09
KNNR 4 0138-010-020 Zawory hydrantowe o $rednicy
nominalnej 25 mm montowane na $cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,340 18,00 6,12 12,24
5763020 Hydrant $cienny DN25, w szafce szt 1,000 850,00 850,00 1 700,00
stalowej, z wgzem potsztywnym 30m.
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 850,000 0,50 % 4,25 8,50
Koszty bezpoSrednie: 860,3700 1720,74
Koszty z narzutami (netto): 864,7275 1729,45
KNNR 4 0131-01010-020 Zawory kulowe o $rednicy
nominalnej 15 mm, z polaczeniem na dwuztaczke
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,390 18,00 7,02 14,04
5702801 Zawory kulowe przelot.mosi¢z.wodne fi | szt 1,000 13,88 13,88 27,76
15mm
5648999 PPSM20 Ksztattki zaciskowe PE szt 1,000 14,49 14,49 28,98
mosig¢zne, $rednicy 20mm
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 28,370 0,50 % 0,14 0,28
Koszty bezpoSrednie: 35,5319 71,06
Koszty z narzutami (netto): 40,5301 81,06
KNNR 4 0131-04010-020 Zawory kulowe o $rednicy
nominalnej 32 mm, z polaczeniem na dwuztaczke
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,600 18,00 10,80 64,80
5702804 Zawory kulowe przelot.mosi¢z.wodne fi | szt 1,000 46,77 46,77 280,62
32mm
5648999 PPSM40 Ksztattki zaciskowe PE szt 1,000 52,29 52,29 313,74
mosig¢zne, $rednicy 40mm
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 99,060 0,50 % 0,50 2,97
Koszty bezpoSrednie: 110,3553 662,13
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Koszty z narzutami (netto): 118,0449 708,27
KNNR 4 0140-010-090 Wodomierze skrzydetkowe domowe
lub mieszkaniowe o $rednicy nominalnej 15 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,420 18,00 7,56 7,56
6301299 _JS1,5_25¢ Wodomierze skrzydetkowe szt 1,000 42,23 42,23 42,23
do wody cieplej, o srednicy 25mm, przeptyw
nominalny 1,50m3/h
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 42,230 1,50 % 0,63 0,63
Koszty bezpoSrednie: 50,4234 50,42
Koszty z narzutami (netto): 55,8061 55,81
KNNR 4 0140-030-090 Wodomierze skrzydetkowe domowe
lub mieszkaniowe o $rednicy nominalnej 25 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 9,36
JS3,5_25z Wodomierze skrzydetkowe do wody szt 1,000 62,64 62,64 62,64
zimnej, o $rednicy 25mm, przeptyw nominalny
3,5m3/h
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 62,640 1,50 % 0,94 0,94
Koszty bezpoSrednie: 72,9396 72,94
Koszty z narzutami (netto): 79,6039 79,60
KNNR 4 0140-030-090 Wodomierze skrzydetkowe domowe
lub mieszkaniowe o $rednicy nominalnej 25 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 9,36
JS3,5_25¢ Wodomierze skrzydetkowe do wody szt 1,000 62,64 62,64 62,64
cieplej, o Srednicy 25mm, przeptyw nominalny
3,5m3/h
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 62,640 1,50 % 0,94 0,94
Koszty bezpos$rednie: 72,9396 72,94
Koszty z narzutami (netto): 79,6039 79,60
KNNR 4 0137-010-020 Baterie umywalkowe lub
zmywakowe $cienne o $rednicy nominalnej 15 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 20,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,710 18,00 12,78 255,60
5710800 Baterie umywalkowe,zmywakowe szt 1,000 175,38 175,38 3507,60
$cienne,15 mm
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 175,380 0,50 % 0,38 17,54
Koszty bezpoSrednie: 189,0369 3780,74
Koszty z narzutami (netto): 198,1363 3962,73
KNNR 4 0137-020-020 Bateriec umywalkowe lub
zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,960 18,00 17,28 103,68
5714400 Baterie umywalkowe stojace fi 15 mm szt 1,000 286,51 286,51 1719,06
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 286,510 0,50 % 1,43 8,60
Koszty bezpoSrednie: 305,2226 1831,34
Koszty z narzutami (netto): 317,5259 1905,16
KNNR 4 0132-01020-020 Zawory przelotowe proste o
$rednicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociagowych z rur
z polietylenu, przytaczenie spluczek WC
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,280 18,00 5,04 20,16
5700499 1 Kurek ¢wiercobrotowy Fil5 do szt 1,000 18,68 18,68 74,72
przylaczenia baterii zlewozmywakowej
5648999 PPSM20 Ksztattki zaciskowe PE szt 2,000 14,49 28,98 115,92

mosig¢zne, $rednicy 20mm
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88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % [PLN | 47.660] 0,50 % 0,24 0,95
Koszty bezpoSrednie: 52,9383 211,75
Koszty z narzutami (netto): 56,5268 226,11
KNNR 4 0132-01020-020 Zawory przelotowe proste o
$rednicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociagowych z rur
z polietylenu, przylaczenie baterii stojacych
zlewozmywakowych.
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 12,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,280 18,00 5,04 60,48
5700499 1 Kurek ¢wieré¢obrotowy Fil5 do szt 1,000 18,68 18,68 224,16
przylaczenia baterii zlewozmywakowej
5648999 PPSM20 Ksztattki zaciskowe PE szt 2,000 14,49 28,98 347,76
mosig¢zne, $rednicy 20mm
88888888 Materialy pomocnicze 0,50 % PLN 47,660 0,50 % 0,24 2,86
Koszty bezpoSrednie: 52,9383 635,26
Koszty z narzutami (netto): 56,5268 678,32
KNNR 4 0127-01020-172 Préba szczelnos$ci zasadnicza
(pulsacyjna) instalacji wodociagowych z rur z polietylenu
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 proba
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 6,660 18,00 119,88 119,88
5630799 _20%*2 Rury z polietylenu m 2,000 4,47 8,94 8,94
PE-RT/AL/PE-RT srednicy 20*2mm
5700401 Zawory przelotowe mosi¢zne M szt 0,200 14,04 2,81 2,81
83,éred.15 mm
5730001 Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne szt 0,200 14,20 2,84 2,84
$r.15mm
5648910 Ksztattki z polietylenu (gwintowane) 20 | szt 1,000 28,59 28,59 28,59
mm
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 43,178 1,50 % 0,65 0,65
Koszty bezpoSrednie: 163,7056 163,71
Koszty z narzutami (netto): 249,0602 249,06
KNNR 4 0127-040-040 Dodatek za probe szczelno$ci
instalacji wodociggowych w budynkach
niemieszkalnych.Rurociagi o $rednicy zewnetrznej do 63
mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 285,30 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna [ r-g 0,0745 18,00 1,34 382,59
Koszty bezpoSrednie: 1,3410 382,59
Koszty z narzutami (netto): 2,2958 654,99
KNNR 4 0128-020-040 Ptukanie instalacji wodociagowej w
budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 285,30 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna | r-g 0,0556 18,00 1,00 285,53
Koszty bezpoSrednie: 1,0008 285,53
Koszty z narzutami (netto): 1,7134 488,82
KNNR 4 0208-010-040 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o
$rednicy 50 mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 23,30 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,178 18,00 3,20 74,65
5630402 Rury kanalizacyjne jednokielich. PCW 50 | m 1,040 8,73 9,08 211,55
mm
5644899 50 Ksztattki kanalizacyjne z PCW,rozne, | szt 0,360 5,92 2,13 49,66
$rednicy 50mm
6600200 Uchwyty do rurociagow,typ B,sred. szt 1,000 4,64 4,64 108,11
50-65 mm
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 15,8504 1,50 % 0,24 5,54
03
Koszty bezpoSrednie: 19,2922 449,51
Koszty z narzutami (netto): 21,5734 502,66

KNNR 4 0208-020-040 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o
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$rednicy 75 mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 23,40 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,230 18,00 4,14 96,38
5630403 Rury kanalizacyjne jednokielich. PCW 75 [ m 1,000 14,23 14,23 332,98
mm
5644899 75 Ksztattki kanalizacyjne z PCW,rozne, | szt 0,470 8,12 3,82 89,30
$rednicy 75mm
6600201 Uchwyty do rurociaggow,typ B,sred. 80 szt 0,800 5,13 4,10 96,03
mm
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 22,1504 1,50 % 0,33 7,77
02
Koszty bezpoSrednie: 26,6227 622,97
Koszty z narzutami (netto): 29,5703 691,95
KNNR 4 0208-030-040 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o
$rednicy 110 mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 44,30 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,270 18,00 4,86 215,30
5630405 Rury kanalizacyjne jednokielich. PCW m 0,930 19,23 17,88 792,26
110 mm
5644899 110 Ksztaltki kanalizacyjne z szt 0,600 10,57 6,34 280,95
PCW ,rozne, $rednikcy 110mm
6600202 Uchwyty do rurociaggow,typ B,éred. 100 | szt 0,800 6,14 491 217,60
mm
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 29,1379 1,50 % 0,44 19,36
01
Koszty bezpoSrednie: 34,4350 1525,47
Koszty z narzutami (netto): 37,8953 1678,76
KNNR 4 0208-040-040 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o
$rednicy 160 mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 34,70 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,340 18,00 6,12 212,36
5630408 Rury kanalizacyjne jednokielich. PCW szt 1,000 26,15 26,15 907,41
160 mm
5644899 160 Ksztaltki kanalizacyjne z szt 0,690 25,40 17,53 608,15
PCW ,rozne, $rednicy 160mm
6602999 Uchwyty do rurociagow z tworzyw szt 0,800 0,00 0,00 0,00
sztucznych
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 43,676 1,50 % 0,66 22,73
Koszty bezpoSrednie: 50,4511 1750,65
Koszty z narzutami (netto): 54,8086 1901,86
KNNR 4 0208-020-040 Rurociagi z PEHD kanalizacyjne o
$rednicy 80 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 6,00 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,230 18,00 4,14 24,84
PEHD 80 Rury ci$nieniowa z PEHD o $rednicy m 1,000 32,34 32,34 194,04
80mm
5644899 PEHD80 KOlana PEHD 90 st o $rednicy | szt 0,470 151,00 70,97 425,82
80mm
6600201 Uchwyty do rurociaggow,typ B,sred. 80 szt 0,800 5,13 4,10 24,62
mm
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 107,414 1,50 % 1,61 9,67
Koszty bezpoSrednie: 113,1652 678,99
Koszty z narzutami (netto): 116,1129 696,68
KNNR 4 0223-020-020 Zasuwy kanalizacyjna o $rednicy 80
mm do rurociggu PEHD
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna | r-g 1,290 18,00 23,22 139,32
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6343499 Zasuwy kanalizacyjne, zeliwne, $rednicy | szt 1,000 378,32 378,32 2269,92
80mm
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 378,320 1,00 % 3,78 22,70
Koszty bezpoSrednie: 405,3232 2431,94
Koszty z narzutami (netto): 421,8558 2 531,14
KNNR 4 0228-010-020 Agregat pompujacy $cieki,
dwupompowy.
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,980 18,00 17,64 17,64
SANISTAR Plus Kompaktowe urzadzenie do szt 1,000 | 4 400,00 4 400,00 4 400,00
usuwania $cieko, zbiornik 300dm3, dwupompowe,
230V, 2,3kW
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 4.400,0 1,00 % 44,00 44,00
00
Koszty bezpoSrednie: 4461,6400 4461,64
Koszty z narzutami (netto): 4474,1997 4474,20
KNNR 4 0218-010-020 Wpusty $cickowe z tworzywa
sztucznego o $rednicy 50 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 28,08
6342910 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego | szt 1,000 14,31 14,31 42,93
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 14,310 1,00 % 0,14 0,43
Koszty bezpoSrednie: 23,8131 71,44
Koszty z narzutami (netto): 30,4774 91,43
KNNR 4 0229-04010-020 Zlewozmywak z blachy
nierdzewnej, pojedynczy, na §cianie
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 2,200 18,00 39,60 79,20
6347100 Zlewozmywak ze st.nierdz.1-komorowy | szt 1,000 213,60 213,60 427,20
gat.I
6610499 Konstrukcja wsporcza kpl 1,000 39,50 39,50 79,00
p/zlewy,zlewozmywaki
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 253,100 1,00 % 2,53 5,06
Koszty bezpoSrednie: 295,2310 590,46
Koszty z narzutami (netto): 323,4262 646,85
KNNR 4 0229-05010-020 Zlewozmywak z blachy
nierdzewnej, pojedynczy na szafce
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,290 18,00 23,22 92,88
6347100 Zlewozmywak ze st.nierdz.1-komorowy | szt 1,000 213,60 213,60 854,40
gat.I
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 213,600 1,00 % 2,14 8,54
Koszty bezpoSrednie: 238,9560 955,82
Koszty z narzutami (netto): 255,4887 1021,95
KNNR 4 0229-05010-020 Zlewozmywak z blachy
nierdzewnej, pojedynczy z ociekaczem, na szafce
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 9,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,290 18,00 23,22 208,98
6347103 Zlewozmywak ze st.nierdz.1-kom.z szt 1,000 287,76 287,76 2 589,84
pt.ociek.
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 287,760 1,00 % 2,88 25,90
Koszty bezpoSrednie: 313,8576 2 824,72
Koszty z narzutami (netto): 330,3902 2 973,51

KNNR 4 0230-02010-090 Umywalka pojedyncza
porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego,
gruszkowym

Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 11,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
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999 Robocizna r-g 1,980 18,00 35,64 392,04
6351699 Umywalki prostokatne,porcelanowe szt 1,000 371,94 371,94 4091,34
6361700 Wsporniki do umywalek porcelanowych | szt 1,000 10,82 10,82 119,02
5715905 Syfony zlewozmywakowe pojedyncze z | szt 1,000 20,72 20,72 227,92
tw.szt.
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 403,480 1,00 % 4,03 44,38
Koszty bezpoSrednie: 443,1548 4 874,70
Koszty z narzutami (netto): 468,5305 5153,84
84 | KNNR 4 0233-030-090 Ustep z pluczka ustgpowa typu
"kompakt"
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 kpl
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 3,660 18,00 65,88 263,52
6354800 Urzadzenie sanitarne szt 1,000 454,63 454,63 1818,52
"Kompakt"potporeel./I
6366099 Deska sedesowa typu "Kompakt" szt 1,000 0,00 0,00 0,00
88888888 Materialy pomocnicze 1,00 % PLN 454,630 1,00 % 4,55 18,19
Koszty bezpoSrednie: 525,0563 2100,23
Koszty z narzutami (netto): 571,9629 2 287,85
Razem element z narzutami (netto): 50 185,22
3| INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
CPV:,
85 | KNR 2-17W 0122-01-040 Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe typu SPIRO, o $redniach do 100 mm przy
udziale ksztattek do 35%
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 20,00 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,400 18,00 7,20 144,00
6501099 _100 Przewody went.z bl.st.ocyn. gr. m2 0,900 36,00 32,40 648,00
0,5mm, kotowe SPIRO, $rednica 100mm
6581199_100 Obejmy kanaléw wentylacyjnych szt 0,750 2,90 2,18 43,50
SPIRO $rednica 100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 4,000 0,05 0,20 4,00
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,100 55,00 5,50 110,00
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 34,775 1,50 % 0,52 10,43
Koszty bezpoSrednie: 47,9966 959,93
Koszty z narzutami (netto): 57,0390 1140,78
86 | KNR 2-17W 0122-02-040 Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe typu SPIRO, o $redniach do 125 mm przy
udziale ksztattek do 35%
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 27,40 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 221,94
6501099 _125 Przewody went.z bl.st.ocyn. gr. m 0,900 44,00 39,60 1 085,04
0,5mm, kotowe SPIRO, $rednica 125mm
6581199 _125 Obejmy kanaléw wentylacyjnych szt 0,750 4,05 3,04 83,23
SPIRO $rednica 125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 4,000 0,05 0,20 5,48
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,080 55,00 4,40 120,56
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 42,8375 1,50 % 0,64 17,61
Koszty bezpoSrednie: 55,9801 1533,85
Koszty z narzutami (netto): 64,8801 1777,71
87 | KNR 2-17W 0122-02-040 Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe typu SPIRO, o $redniach do 160 mm przy
udziale ksztattek do 35%
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 30,60 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,470 18,00 8,46 258,88
6501099 _160 Przewody went.z bl.st.ocyn. gr. 0,900 56,00 50,40 1542,24
0,5mm, kotowe SPIRO, $rednica 160mm
6581199_160 Obejmy kanaléw wentylacyjnych szt 0,750 4,20 3,15 96,39
SPIRO $rednica 160mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 4,000 0,05 0,20 6,12
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,080 55,00 4,40 134,64
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 53,750 1,50 % 0,81 24,67
Koszty bezpoSrednie: 67,4162 2 062,94
Koszty z narzutami (netto): 76,5726 2 343,12
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KNR 2-17W 0122-02-040 Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe typu SPIRO, o $redniach do 200 mm przy
udziale ksztattek do 35%

Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 36,80 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 317,95
6501099_200 Przewody went.z bl.st.ocyn. gr. m 0,900 72,00 64,80 2 384,64
0,5mm, kotowe SPIRO, $rednica 200mm
6581199_200 Obejmy kanaléw wentylacyjnych szt 0,750 6,63 4,97 182,99
SPIRO $rednica 200mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 4,000 0,05 0,20 7,36
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,080 55,00 4,40 161,92
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 69,9725 1,50 % 1,05 38,62
Koszty bezpoSrednie: 84,0621 3093,48
Koszty z narzutami (netto): 93,3466 3435,15
KNR 2-17W 0122-03-040 Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe typu SPIRO o $redniach do 250 mm przy
udziale ksztattek do 35%
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 44,40 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 415,58
6501099 _250 Przewody went.z bl.st.ocyn. gr. m 0,900 72,00 64,80 2 877,12
0,5mm, kotowe SPIRO, $rednica 250mm
6581199_250 Obejmy kanaléw wentylacyjnych szt 0,750 9,44 7,08 314,35
SPIRO $rednica 250mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 6,000 0,05 0,30 13,32
39510 Samochdd dostawezy m-g 0,070 0,00 0,00 0,00
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 72,180 1,50 % 1,08 48,07
Koszty bezpoSrednie: 82,6227 3 668,45
Koszty z narzutami (netto): 89,2870 3 964,34
KNR 2-17W 0122-03-040 Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe typu SPIRO o $redniach do 315 mm przy
udziale ksztattek do 35%
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 44,40 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,600 18,00 10,80 479,52
6501099 _315 Przewody went.z bl.st.ocyn. gr. m 0,900 112,00 100,80 4475,52
0,5mm, kotowe SPIRO, érednica 315mm
6581199 _315 Obejmy kanaléw wentylacyjnych szt 0,750 7,87 5,90 262,07
SPIRO $rednica 315mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 8,000 0,05 0,40 17,76
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,070 55,00 3,85 170,94
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 107,102 1,50 % 1,61 71,33
5
Koszty bezpoSrednie: 123,3590 5477,14
Koszty z narzutami (netto): 133,7898 5940,27
KNR 2-16W 0201-02-050 Izolacja o grubosci do 50 mm
wetng mineralng w matach z folig aluminiowa, przewodow
wentylacyjnych.
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 12,32 m2
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,960 18,00 17,28 212,89
1336401 _1Z Maty izolacyjne z welny mineralnej | m2 1,200 42,11 50,53 622,55
gr. 50mm, z wierzchnia warstwa folii aluminiowe;j.
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,050 55,00 2,75 33,88
88888888 Materialy pomocnicze 3,00 % PLN 50,5319 3,00 % 1,52 18,68
97
Koszty bezposSrednie: 72,0780 888,00
Koszty z narzutami (netto): 86,3393 1063,70
KNR 2-17W 0140-01-020 Zawory nawiewne wentylacyjne,
kotowe o $rednicy 100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,400 18,00 7,20 36,00
6520299 _SRS100 Zawory nawiewne, kotowe, szt 1,000 33,67 33,67 168,35

wentylacyjne, $rednicy 100mm
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1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,50
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 2,75
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 33,770 1,50 % 0,51 2,53
Koszty bezpoSrednie: 42,0266 210,13
Koszty z narzutami (netto): 47,5446 237,72
KNR 2-17W 0140-01-020 Zawory nawiewne wentylacyjne,
kotowe o $rednicy 125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 18,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 145,80
6520299 SRS125 Zawory nawiewne, kotowe, szt 1,000 39,65 39,65 713,70
wentylacyjne, $rednicy 125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 1,80
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 9,90
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 39,750 1,50 % 0,60 10,73
Koszty bezpoSrednie: 48,9963 881,93
Koszty z narzutami (netto): 55,1551 992,79
KNR 2-17W 0140-01-020 Zawory nawiewne wentylacyjne,
kotowe o $rednicy 250 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 37,44
6520299 SRS250 Zawory nawiewne, kotowe, szt 1,000 65,00 65,00 260,00
wentylacyjne, $rednicy 250mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 3,000 0,05 0,15 0,60
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,030 55,00 1,65 6,60
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 65,150 1,50 % 0,98 391
Koszty bezpoSrednie: 77,1373 308,55
Koszty z narzutami (netto): 84,9764 339,91
KNR 2-17W 0140-01-020 Zawory wywiewne wentylacyjne,
kotowe o $rednicy 100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 9,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,400 18,00 7,20 64,80
6520299 _SRE100 Zawory wywiewne, kotowe, szt 1,000 33,67 33,67 303,03
wentylacyjne, $rednicy 100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,90
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 4,95
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 33,770 1,50 % 0,51 4,56
Koszty bezpos$rednie: 42,0265 378,24
Koszty z narzutami (netto): 47,5445 427,90
KNR 2-17W 0140-01-020 Zawory nawiewne wentylacyjne,
kotowe o $rednicy 125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 18,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 145,80
6520299 _SRE125 Zawory wywiewne, kotowe, szt 1,000 39,65 39,65 713,70
wentylacyjne, $rednicy 125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 1,80
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 9,90
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 39,750 1,50 % 0,60 10,73
Koszty bezpoSrednie: 48,9963 881,93
Koszty z narzutami (netto): 55,1551 992,79
KNR 2-17W 0122-01-040 Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, gladskie, o §rednicach do 125 mm przy
udziale ksztattek do 35%
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 7,70 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,400 18,00 7,20 55,44
6501099_100_G Przewody went.z bl.st.ocyn. gr. | m2 0,900 39,60 35,64 274,43
0,6mm, kotowe, gladkie, zgrzew wzdhuzny,
$rednica 100mm
6581199_100 Obejmy kanatéw wentylacyjnych szt 1,000 2,90 2,90 22,33
SPIRO $rednica 100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 4,000 0,05 0,20 1,54
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,100 55,00 5,50 42,35
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88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % [PLN | 38740 1,50% 0,58 447
Koszty bezpoSrednie: 52,0211 400,56
Koszty z narzutami (netto): 61,0635 470,19
KNR 2-17W 0122-01-040 Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kotowe, gladskie, o srednicach do 200 mm przy
udziale ksztattek do 35%
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 11,90 m
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 102,82
6501099_200_G Przewody went.z bl.st.ocyn. gr. | m2 0,900 79,20 71,28 848,23
0,6mm, kotowe gtadkie, srednica 200mm
6581199_200 Obejmy kanaléw wentylacyjnych szt 1,000 6,63 6,63 78,90
SPIRO $rednica 200mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 4,000 0,05 0,20 2,38
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,100 55,00 5,50 65,45
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 78,110 1,50 % 1,17 13,94
Koszty bezpoSrednie: 93,4217 1111,72
Koszty z narzutami (netto): 103,4893 1231,52
KNR 2-17W 0155-03-020 Ttumiki akustyczne rurowe proste
o $rednicach do 250 mm, dlugos¢ 550mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 1,000 18,00 18,00 108,00
6525399 250/550 Ttumiki akustyczne rurowe szt 1,000 282,00 282,00 1 692,00
proste, $rednica nom. 250mm, dtugo$¢ 550mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 4,000 0,05 0,20 1,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,190 55,00 10,45 62,70
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 282,200 1,50 % 423 25,40
Koszty bezpoSrednie: 314,8830 1 889,30
Koszty z narzutami (netto): 335,1394 2 010,84
KNR 2-17W 0144-0101-020 Wyrzutnie dachowe kotowe do
przewodow o $rednicach do 200 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 25,92
6523399 200 Wyrzutnie dachowe kotowe, szt 1,000 168,00 168,00 504,00
$rednica 200mm
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,140 55,00 7,70 23,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 168,000 1,50 % 2,52 7,56
Koszty bezpos$rednie: 186,8600 560,58
Koszty z narzutami (netto): 198,4941 595,48
KNR 2-17W 0147-01-020 Czerpnie $cienne kotowe o
$rednicach do 200 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 8,64
6520899 _200 Czerpnie powietrza $cienne kotowe, | szt 1,000 70,00 70,00 70,00
$rednica 200mm
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,020 55,00 1,10 1,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 70,000 1,50 % 1,05 1,05
Koszty bezpoSrednie: 80,7900 80,79
Koszty z narzutami (netto): 87,7249 87,72
KNR 2-17W 0147-01-020 Czerpnie $cienne kotowe o
$rednicach do 250 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 18,72
6520899 _250 Czerpnie powietrza $cienne kotowe, | szt 1,000 132,00 132,00 264,00
$rednica 250mm
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,020 55,00 1,10 2,20
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 132,000 1,50 % 1,98 3,96
Koszty bezpoSrednie: 144,4400 288,88
Koszty z narzutami (netto): 151,8875 303,78

KNR 2-17W 0140-01-020 Czerpnie $cienne kotowe o
$rednicy 315 mm
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Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,600 18,00 10,80 10,80
6520899 _315 Czerpnie powietrza $cienne kotowe, | szt 1,000 245,00 245,00 245,00
$rednica 315mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 4,000 0,05 0,20 0,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 245,200 1,50 % 3,68 3,68
Koszty bezpoSrednie: 260,2280 260,23
Koszty z narzutami (netto): 268,3092 268,31
KNR 2-17W 0140-01-020 Luki wentylacyjne 90st., thoczone,
kotowe, do rur SPIRO, o $rednicy 100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 14,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,400 18,00 7,20 100,80
6520299 190 100 Luki wentylacyjne, kotowe, szt 1,000 23,50 23,50 329,00
90st., ttoczone, do rur SPIRO, $rednicy 100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 1,40
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 7,70
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 23,600 1,50 % 0,35 4,96
Koszty bezpoSrednie: 31,7040 443,86
Koszty z narzutami (netto): 37,2220 521,11
KNR 2-17W 0140-01-020 Luki wentylacyjne 90st., thoczone,
kotowe, do rur SPIRO, o §rednicy 125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 31,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 251,10
6520299 190 125 Luki wentylacyjne, kotowe, szt 1,000 30,00 30,00 930,00
90st., ttoczone, do rur SPIRO, $rednicy 125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 3,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 17,05
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 30,100 1,50 % 0,45 14,00
Koszty bezpoSrednie: 39,2015 1215,25
Koszty z narzutami (netto): 45,3603 1406,17
KNR 2-17W 0140-01-020 Luki wentylacyjne 90st., tloczone,
kotowe, do rur SPIRO, o $rednicy 200 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 15,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 129,60
6520299 190 200 Luki wentylacyjne, kotowe, szt 1,000 62,50 62,50 937,50
90st., ttoczone, do rur SPIRO, $rednicy 200mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 1,50
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 8,25
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 62,600 1,50 % 0,94 14,09
Koszty bezpoSrednie: 72,7290 1 090,94
Koszty z narzutami (netto): 79,2723 1 189,08
KNR 2-17W 0140-01-020 Luki wentylacyjne 90st.,
segmentowe, kotowe, do rur SPIRO, o $rednicy 250 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 23,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 215,28
6520299 190 250 Luki wentylacyjne, kotowe, szt 1,000 60,00 60,00 1 380,00
90st., segmentowe, do rur SPIRO, $rednicy 250mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 2,30
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 12,65
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 60,100 1,50 % 0,90 20,73
Koszty bezpoSrednie: 709115 1630,96
Koszty z narzutami (netto): 77,9674 1793,25
KNR 2-17W 0140-01-020 Luki wentylacyjne 90st.,
segmentowe, kotowe, do rur SPIRO, o $rednicy 315 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,600 18,00 10,80 21,60
6520299 190 315 Luki wentylacyjne, kotowe, szt 1,000 92,00 92,00 184,00
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90st., segmentowe, do rur SPIRO, $rednicy 315mm

1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 1,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 92,100 1,50 % 1,38 2,76
Koszty bezpoSrednie: 104,8315 209,66
Koszty z narzutami (netto): 112,9127 225,83
KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja symetryczna, do rur
SPIRO, o srednicy 250-200 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 12,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 112,32
6520299 RS 250 Redukcja symetryczna, do rur szt 1,000 37,20 37,20 446,40
SPIRO, $rednicy 250-200mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 1,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 6,60
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 37,300 1,50 % 0,56 6,71
Koszty bezpoSrednie: 47,7695 573,23
Koszty z narzutami (netto): 54,8254 657,91
KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja symetryczna, do rur
SPIRO, o srednicy 200-160 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 17,28
6520299 RS 200 Redukcja symetryczna, do rur szt 1,000 28,80 28,80 57,60
SPIRO, $rednicy 200-160mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 1,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 28,900 1,50 % 0,44 0,87
Koszty bezpoSrednie: 38,5235 77,05
Koszty z narzutami (netto): 45,0668 90,13
KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja symetryczna, do rur
SPIRO, o srednicy 160-125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,470 18,00 8,46 16,92
6520299 RS 160 Redukcja symetryczna, do rur szt 1,000 20,40 20,40 40,80
SPIRO, $rednicy 160-125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 1,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 20,500 1,50 % 0,31 0,62
Koszty bezpoSrednie: 29,8175 59,64
Koszty z narzutami (netto): 36,2326 72,47
KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja symetryczna, do rur
SPIRO, o $rednicy 125-100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 8,10
6520299 RS 125 Redukcja symetryczna, do rur szt 1,000 18,00 18,00 18,00
SPIRO, $rednicy 125-100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 18,100 1,50 % 0,27 0,27
Koszty bezpoSrednie: 27,0215 27,02
Koszty z narzutami (netto): 33,1803 33,18
KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja asymetryczna, do rur
SPIRO, o srednicy 250-200 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 18,72
6520299 _RSA_250 Redukcja asymetryczna, do szt 1,000 44,60 44,60 89,20
rur SPIRO, $rednicy 250-200mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 1,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 44,700 1,50 % 0,67 1,34
Koszty bezpoSrednie: 55,2805 110,56
Koszty z narzutami (netto): 62,3364 124,67
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KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja asymetryczna, do rur
SPIRO, o srednicy 200-160 mm

Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 8,64
6520299 _RSA_200 Redukcja asymetryczna, do szt 1,000 34,60 34,60 34,60
rur SPIRO, $rednicy 200-160mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 34,700 1,50 % 0,52 0,52
Koszty bezpoSrednie: 44,4105 44,41
Koszty z narzutami (netto): 50,9538 50,95
KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja asymetryczna, do rur
SPIRO, o $rednicy 160-125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,470 18,00 8,46 8,46
6520299 _RAS 160 Redukcja asymetryczna, do szt 1,000 24,50 24,50 24,50
rur SPIRO, $rednicy 160-125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 24,600 1,50 % 0,37 0,37
Koszty bezpoSrednie: 33,9790 33,98
Koszty z narzutami (netto): 40,3941 40,39
KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja asymetryczna, do rur
SPIRO, o $rednicy 200-125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 8,64
6520299 _RAS 200 Redukcja asymetryczna, do szt 1,000 86,60 86,60 86,60
rur SPIRO, $rednicy 200-125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 86,700 1,50 % 1,30 1,30
Koszty bezpoSrednie: 97,1905 97,19
Koszty z narzutami (netto): 103,7338 103,73
KNR 2-17W 0140-01-020 Redukcja asymetryczna, do rur
SPIRO, o $rednicy 125-100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 8,10
6520299 _RAS 125 Redukcja asymetryczna, do szt 1,000 21,60 21,60 21,60
rur SPIRO, $rednicy 125-100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 21,700 1,50 % 0,33 0,33
Koszty bezpoSrednie: 30,6755 30,68
Koszty z narzutami (netto): 36,8343 36,83
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgatezny, do
rur SPIRO, o $rednicy 315-250 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,600 18,00 10,80 43,20
6520299 PSU_315 Trojnik siodlowy odgalezny szt 1,000 48,60 48,60 194,40
do rur SPIRO, $rednicy 315-250mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,40
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 2,20
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 48,700 1,50 % 0,73 2,92
Koszty bezpoSrednie: 60,7805 243,12
Koszty z narzutami (netto): 68,8617 275,45

KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgatezny, do
rur SPIRO, o $rednicy 250-100 mm

Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
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999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 46,30
6520299 PSU_250 Trojnik siodlowy odgalezny, | szt 1,000 12,60 12,60 63,00
do rur SPIRO, $rednicy 250-100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,50
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 2,75
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 12,700 1,50 % 0,19 0,95
Koszty bezpoSrednie: 22,8005 114,00
Koszty z narzutami (netto): 29,8564 149,28
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgatezny, do
rur SPIRO, o $rednicy 250-125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 12,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,520 18,00 9,36 112,32
6520299 PSU_250 Trojnik siodlowy odgalezny, | szt 1,000 15,00 15,00 180,00
do rur SPIRO, $rednicy 250-125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 1,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 6,60
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 15,100 1,50 % 0,23 2,72
Koszty bezpoSrednie: 25,2365 302,84
Koszty z narzutami (netto): 32,2924 387,51
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgalezny do
rur SPIRO, o $rednicy 200-100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 8,64
6520299 PSU_200 Trojnik siodlowy odgalezny szt 1,000 12,60 12,60 12,60
do rur SPIRO, $rednica 200-100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 12,700 1,50 % 0,19 0,19
Koszty bezpoSrednie: 22,0805 22,08
Koszty z narzutami (netto): 28,6238 28,62
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgalezny do
rur SPIRO, o $rednicy 200-125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 11,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,480 18,00 8,64 95,04
6520299 PSU_200 Trojnik siodlowy odgalezny szt 1,000 15,00 15,00 165,00
do rur SPIRO, $rednica 200-125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 1,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 6,05
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 15,100 1,50 % 0,23 2,49
Koszty bezpoSrednie: 24,5165 269,68
Koszty z narzutami (netto): 31,0598 341,66
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgalezny do
rur SPIRO, o $rednicy 160-100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,470 18,00 8,46 16,92
6520299 PSU_160 Trojnik siodlowy odgalezny szt 1,000 12,60 12,60 25,20
do rur SPIRO, $rednica 160-100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 1,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 12,700 1,50 % 0,19 0,38
Koszty bezpoSrednie: 21,9005 43,80
Koszty z narzutami (netto): 28,3156 56,63
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgalezny do
rur SPIRO, o $rednicy 160-125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 10,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,470 18,00 8,46 84,60
6520299 PSU_160 Trojnik siodlowy odgalezny szt 1,000 15,00 15,00 150,00
do rur SPIRO, $rednica 160-125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 1,00
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 5,50
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88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % [PLN | 15100] 1,50% 0,23 227
Koszty bezpoSrednie: 24,3365 243,37
Koszty z narzutami (netto): 30,7516 307,52
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgatezny, do
rur SPIRO, o $rednicy 125-100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 8,10
6520299 PSU_125 Trojnik siodlowy odgalezny, | szt 1,000 12,60 12,60 12,60
do rur SPIRO, $rednicy 125-100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 12,700 1,50 % 0,19 0,19
Koszty bezpoSrednie: 21,5405 21,54
Koszty z narzutami (netto): 27,6993 27,70
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgatezny, do
rur SPIRO, o $rednicy 125-125 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,450 18,00 8,10 24,30
6520299 PSU_125 Trojnik siodlowy odgalezny, | szt 1,000 15,00 15,00 45,00
do rur SPIRO, $rednicy 125-125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,30
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 1,65
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 15,100 1,50 % 0,23 0,68
Koszty bezpoSrednie: 23,9765 71,93
Koszty z narzutami (netto): 30,1353 90,41
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik siodtowy odgatezny, do
rur SPIRO, o $rednicy 100-100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,400 18,00 7,20 7,20
6520299 PSU_100 Trojnik siodlowy odgalezny, | szt 1,000 12,60 12,60 12,60
do rur SPIRO, $rednicy 100-100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 12,700 1,50 % 0,19 0,19
Koszty bezpoSrednie: 20,6405 20,64
Koszty z narzutami (netto): 26,1585 26,16
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik 90st. do rur SPIRO, o
$rednicy 315-315 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,960 18,00 17,28 17,28
6520299 _TR90_315 Trojnik 90st. do rur SPIRO, | szt 1,000 130,00 130,00 130,00
$rednicy 315-315mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 130,100 1,50 % 1,95 1,95
Koszty bezpoSrednie: 149,8815 149,88
Koszty z narzutami (netto): 162,5765 162,58
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik 90st., do rur SPIRO, o
$rednicy 250-250 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 2,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,960 18,00 17,28 34,56
6520299 _TR90_250 Tréjnik 90st., do rur SPIRO, | szt 1,000 93,60 93,60 187,20
$rednicy 250-250mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,20
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 1,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 93,700 1,50 % 1,41 2,81
Koszty bezpoSrednie: 112,9355 225,87
Koszty z narzutami (netto): 125,6305 251,26

KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik 90st., do rur SPIRO, o
$rednicy 125-125 mm
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Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,960 18,00 17,28 17,28
6520299 _TR90_125 Trojnik 90st., do rur SPIRO, | szt 1,000 47,40 47,40 47,40
$rednicy 125-125mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 47,500 1,50 % 0,71 0,71
Koszty bezpoSrednie: 66,0425 66,04
Koszty z narzutami (netto): 78,7375 78,74
KNR 2-17W 0140-01-020 Trojnik 90st., do rur SPIRO, o
$rednicy 100-100 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 0,800 18,00 14,40 14,40
6520299 _TR90_100 Trojnik 90st., do rur SPIRO, | szt 1,000 42,00 42,00 42,00
$rednicy 100-100mm
1343700 Blachowkrety B 4,8x16 ocynkowane szt 2,000 0,05 0,10 0,10
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,010 55,00 0,55 0,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 42,100 1,50 % 0,63 0,63
Koszty bezpoSrednie: 57,6815 57,68
Koszty z narzutami (netto): 68,3259 68,33
KNR 2-17W 0141-06-020 Okapy wentylacyjne stalowe
prostokatne typ A, 1600x1000mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 11,550 18,00 207,90 623,70
6522299 OK_1600x1000x450 Okap szt 1,000 [ 2 449,00 2 449,00 7 347,00
wentylacyjny gastronomiczny, z blachy stalowej
kwasoodpornej, z tapaczami thuszczu i
oswietleniem LED, krociec wywiewny DN200,
wymiary 1600x1000x450mm
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,730 70,00 51,10 153,30
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 2 449,0 1,50 % 36,74 110,21
00
Koszty bezpoSrednie: 2 7447350 8 234,21
Koszty z narzutami (netto): 2 929,1430 8 787,43
KNR 2-17W 0141-06-020 Okapy wentylacyjne stalowe
prostokatne typ A, 1000x600mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 11,550 18,00 207,90 207,90
6522299 OK_1000x600x450 Okap wentylacyjny | szt 1,000 1779,11 1779,11 1779,11
gastronomiczny, z blachy stalowej kwasoodpornej,
z fapaczami thuszczu i o§wietleniem LED, krociec
wywiewny DN200, wymiary 1000x600x450mm
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,730 70,00 51,10 51,10
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1779,1 1,50 % 26,69 26,69
10
Koszty bezpoSrednie: 2 064,7966 2 064,80
Koszty z narzutami (netto): 2 249,2046 2 249,20
KNR 2-17W 0208-01-020 Wentylatory dachowe stalowe,
wyciaggowe okapow kuchennych, o $rednicach otworéw
ssacych do 200 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 4,960 18,00 89,28 267,84
CTHB/4 Wentylator dachowy wywiewny, 230V, | kpl 1,000 3167,00 3167,00 9501,00
$rednicy 200mm, z blachy stalowej ocynkowanej,
wydajnos¢ 500m3/h
JAA435 Podstawa dachowa, thumigca wik. 435 szt 1,000 456,00 456,00 1368,00
JAEA435 Ztacze thumigce drgania wik. 435 szt 1,000 474,00 474,00 1422,00
JBR435 Krociec podtagczeniowy wlk. 435 szt 1,000 108,00 108,00 324,00
REGI Regulator wentylatora dachowego, okapu kpl 1,000 249,00 249,00 747,00
kuchennego
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,120 55,00 6,60 19,80
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 3623,0 1,50 % 54,35 163,04
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Koszty bezpoSrednie: 4 604,2250 13 812,68
Koszty z narzutami (netto): 4672,4916 14 017,47
KNR 2-17W 0208-01-020 Wentylatory dachowe stalowe,
wyciagowe okapow kuchennych, o $rednicach otworow
ssacych do 180 mm
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 4,960 18,00 89,28 89,28
CTHB/4 Wentylator dachowy wywiewny, 230V, | kpl 1,000 [ 2 704,00 2 704,00 2 704,00
$rednicy 180mm, z blachy stalowej ocynkowanej,
wydajnos¢ 200m3/h
JAA300 Podstawa dachowa, thumigca wik. 300 szt 1,000 363,00 363,00 363,00
JAE300 Ztacze thumigce drgania wik. 300 szt 1,000 429,00 429,00 429,00
JBR300 Krociec podtaczeniowy wik. 300 szt 1,000 103,00 103,00 103,00
REGI Regulator wentylatora dachowego, okapu kpl 1,000 249,00 249,00 249,00
kuchennego
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,120 55,00 6,60 6,60
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 3067,0 1,50 % 46,01 46,01
00
Koszty bezpoSrednie: 3 989,8850 3 989,89
Koszty z narzutami (netto): 4 058,1516 4 058,15
KNR 2-17W 0205-01-020 Wentylatory osiowe kanatowe,
$rednicy 315, w klsie SILENT, wydajno$¢ 1770m3/h
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 2,000 18,00 36,00 36,00
SILENT TD Wentylator kanatowy 230V, o szt 1,000 [ 1230,00 1 230,00 1 230,00
$rednicy 315mm, wydajno$¢ max 1770m3/h
REG?2 Regulator wentylatora nawiewnego. szt 1,000 317,00 317,00 317,00
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,170 55,00 9,35 9,35
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 1547,0 1,50 % 23,21 23,21
00
Koszty bezpoSrednie: 1615,5550 1615,56
Koszty z narzutami (netto): 1 647,8442 1.647,84
KNR 2-17W 0201-01-020 Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepta, mieszkaniowa,
kroéce pionowe DN200, wielko$¢ 650-V.
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 6,180 18,00 111,24 333,72
OPT_HM_ 650 Centrala wentylacyjna, nawiewna, | kpl 1,000 | 10 500,00 10 500,00 31 500,00
z odzyskiem ciepta, wymiennik krzyzowy, kroéce
DN200mm w ukladzie pionowym, max.
wydajnos¢ 650m3/h, max sprez 200Pa, zasilanie
230V, moc 2,8kW, ze sterowaniem
automatycznym.
39511 Samochdd dostawezy do 0,9 t m-g 0,270 55,00 14,85 44,55
88888888 Materialy pomocnicze 1,50 % PLN 10 500, 1,50 % 157,50 472,50
000
Koszty bezpoSrednie: 10 783,5900 32 350,77
Koszty z narzutami (netto): 10 873,3661 32 620,10
Razem element z narzutami (netto): 99 601,78
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