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ST 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45000000-7 — Roboty hudowlane

1. WSTEP

1.1. Przedimiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczace wy_konania robot
budowlano — montazowych dla zadania: ,,Przebudowa zespolu sanitarnego w poziomie parteru w
Zespole Szkolno — Przedszkolnym — Sziole Podstawowej w Boruszowicach.”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji
technicznej (ST) stosowangj jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlanc-
maontazowych.

1.3. Zakres rohodt objetych OST

Uslalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspélne dla robot objetych zatgczonymi
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi,
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojgce
instalacje przemyslowe Iub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe) stanowiace baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje | urzadzenia
niszbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty hudowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obieklu budowlanego lub czesci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wplywajgcymi na wyalad obiekiu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedgce drogami publicznymi
znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktarym sa wykonywane roboly budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia |ub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wybwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, skladowanie materiatow, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miasl podzielonych na
dzielnice.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan,

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspolecznicnej, oraz plan zagospodarowania dzialki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne |
jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

-projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwiazan projektowych;

“kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

-sprawowanie Kkontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych,
techniczny nadzdr inwestorski);

-sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow budowlanych —
wykonywane w ramach organow administracji panstwowej lub gospadarcze].

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzelu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyly, bloki przenosne, podstawki
ladunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
Zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajacego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik hudowy — opalrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawed i

projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
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wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,$lepy”’ — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow.
Whpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projekiowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potgczenia.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charaklerystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robdt.

Szeroko$é calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odleglosé miedzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje calkowitg szerokos¢ konstrukeyjng ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polegad na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, OST, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow glownych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowey.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

1.5.3. Zgodnos¢ rohdt z dokumentacja projektowa i OST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktarych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w ST to nalezy przyjac
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna toleranciji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie
w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, ale osiagnigto
mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu illub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projekiowg lub ST, i wplynglo to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w ST w
okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakoniczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgedniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekl organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robot projekt organizaci ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezgco.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wialla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w fen sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla kiérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢c publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Treéc tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W szczegdlinosci Wykonawca powinien zapewnié spelnienie nastepujgcych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zostac¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwoscig powstania pozary;

¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowacl zniszczen w
$rodowisku naturalnym

d) Materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skiadnikéw zagrazajacych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w frakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i =zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboly bedg prowadzone metodg mieszania materialéw na budowie z uzyciem materiatow pylacych,
takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczac zapylenie.
Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organdw administracji terenowe;j.
Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okreslic w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot
ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwosé dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wigkszym poziomie halasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Jezeli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/ lub stuzby.

Lokalizacja i sposob spalania powinny byc¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujgeych
obiektow, drzew i krzewow. Zarowno lokalizacja jak i sposdb spalania powinny by¢ uzgodnione przez
Wykonawce z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W
razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wladz iflub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywolany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
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Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiladniki moglyby przedosta¢ sig z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych iflub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wtasciwych materiatow,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
$rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od whasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wediug warunkéw szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub
ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczgcej istnigjgcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego polozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia Wykonawca powinien
zawiadomic wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkedzenia
drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcgjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
1.6.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.



2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Zrodla uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie poézniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczyc
Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
material z innego zrédia. Zatwierdzenie zrodia materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla
bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej
winny byé interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzar majacych
zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materialami/urzadzeniami réwnowaznymi
innych producentéw pod warunkiem spelnienia zapisow STWIOR z zastrzezeniem, Ze jesli zmiana
spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wykonawca moze zastosowaé materialy i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wiasciwoséci technicznych, estetycznych i jako$ciowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inzyniera i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta.

Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zalgczenia rysunkow
(odpowiedniej skali) , przedstawiajacych najwazniejsze szczegodly swojej oferty, w celu mozliwosci
jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca zgadza sie, Ze tylko te materialy i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spelniajg
dokiadnie kryteria okre$lone w dokumentacji przetargu, moga byé rozpatrzone w celu zastosowania w
projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumieé sie z Inzynierem Kontraktu i Projektantem.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1. Zrédia materialéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrédla materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejgcych
zrédet materiatéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wezesniej wydanych
decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrodla w przesziosci, ktore wykazg, ze material o odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrodle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materiatow miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna byc przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materialy z tych zrodet bedg akceptowane, z
tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz technologii robot
gwarantujgcych wyprodukowanie materialow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédia nie mozna dokladnie okreslic granic
zalegania materiatéw i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze polecic selekcje materialu
z danej czesci zrodla oraz moze odrzuci¢ czesé zrodla jako nie nadajaca sig do eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwoséci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji ckreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane nastepujgce
warunki:

a)lnzynier bedzie miat zapewniong wspoélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgji

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sig¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych rohdt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

3



wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania Zapewniajgace
zachowanie ich jakosci i przydalnosci do robét oraz zgodnosé z wymaganiami poszczegolnych SST.
odpowiedzialnosé za wady materialéw powstale w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwolié na inny sposéb przechowywania i skladowania niz podany w ST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytulu straty. Sktadowanie powinno byc
prowadzone w sposob umozliwiajgey inspekcje materialow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez
Wykenawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferig Wykonawcey i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaci
robét, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na wilasnoéci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie
robot w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowegoe w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania rohot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakosce
zastosowanych materiatéw i wykonywania robdt, za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot araz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materialéw i postepem robot, a ponadto we wszysltkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i hezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt, beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe Iub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac
jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
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Wykonawee, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3, Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
Inzynier zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a

Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacje wykanania rabot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego [ub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgeych a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilosé srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestolliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot;

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakos$ci robot

Celem kontroli robét powinno by takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac zalozong
jakose robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustalic jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny byc
zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzagdzenia w dobrym
stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te sg tak powazne, ze moga wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wsirzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium

Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nhie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywadc Inzynierowi kapie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpni¢ je na
zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniac
zgodnosé materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy lub
zlecié niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sig
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktoére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong wyzej i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia doslarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparle
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawceg
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z chowigzujgcymi przepisami spoczywa na kKierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
hezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot;

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementow robot;

- przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
rohot;

- wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byC przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, receply robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy | Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rohot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowyin i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar cdbywa sig w obecnoéci Inzyniera | wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary diugosci,
stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.
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Do obliczenia objetosci rob6t ziemnych nalezy stosowaé metodg przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inzyniera. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastgpuje

na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci
pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i dokfadnie okreslic. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosc materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i
Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetoéci nastapi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiaiu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawceg i Inzyniera,
nie podlega zaplacie. Pojazdy przewozgce mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on,
ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pisémie przez Wykonawce i Inzyniera, material rozliczany na podstawie objgtosci
moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetoéci z zastosowaniem ggstosci
objetosciowej materialu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci objgtosciowe]j stosowana w
przeliczeniach, powinny byé uzgodnicne przed rozpoczeciem robdt. Wykonawey nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestodci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objgtosciowa dostarczonego
materiatu wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci

uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta pedano ich wymiary lub masg,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane
na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okre$lono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu iloéci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej iflub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane |
posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji.

Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,56% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong maseg, o zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materialow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowane] kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposédb zrozumialy |
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w fornale
oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohot

W zaleznoséci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odhior rohot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt, do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacjag
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylert i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koricowy rohot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika
robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy robdt powinien nastgpic w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robot komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rohot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerywa
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomnigjszong wartos¢  wykonywanych robdt w  stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru korncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kencowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,



- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii lelefonicznegj,
energetycznej, gazowej, oswiellenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgoych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong
dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. @ SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

-robocizng bezposrednia,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powratem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,

wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

~-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw mogacych wystapic w
czasie realizacji robot,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycjg
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontrakiu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Branzowe;

-Aprobaty techniczne;

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych:
-Opis techniczny zalaczony do dokumentacji technicznej.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676 z pozn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgloszenia dotyczgcego bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z dnia 12
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grudnia 2002 r.)

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2002 r)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003r.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

» Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.Nr 19, poz. 231).

s Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1898 r. w sprawie wykazu
wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spefnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz.
637).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107
poz. 679 z dnia 20 sierpnia 1898 r.).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny
systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposcbu oznakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113, poz. 728 z pézn.
Zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 w
sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robat budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. 13, poz. 73)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 w sprawie
rodzajow obieklow budowlanych, przy klorych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw i terenow.

°  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom |-V

Uwaga. Jesli w czasie pomigdzy opracowaniem ninigjszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



ST 01 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanef
1, WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowe] i okiennej zwiazanych z realizacjq przedsigwzigcia wymienionego w OST.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu stolarki ckiennej, zamontowanie parapetéw zewnetrznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej w zakresie:

- wykonanie stolarki okiennej zgodnie z dokumentacjg techniczng i cbmiarami na budowie,

- obsadzenie oscieznic w otworze, zalozenie podporek i dokonanie doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

- osadzenie kotkdw mocujgcych kotwy,

- zatozenie skrzydet i sprawdzenie ustawien okien w poziomie i pionie,

- uszczelnienie osadzen oscieznic pianka poliuretanowa montazowa,

- w razie koniecznosci wykonanie spadkow pod parapety zewnetrzne z zaprawy cementowej,

- uszczelnienie stolarki od zewnatrz silikonem,

- wykonanie tynkdw uzupetiajgcych kat. [ll z zaprawy cem-wapiennej na osciezach i Scianie,

- montaz parapetdéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie robot wykonczeniowych — malowanie osciezy,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z montazem stolarki jakie wystepuja przy realizacji
Umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgedne z chowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projekiows,

ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Stolarka okienna
wyg instrukeji producenta, wytycznych projektowych oraz polecen Inspektora Nadzoru.

2.1. Stolarka PCV

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne
oraz wymagania okreslone przez inwestora.

Wymagania dotyczace charaklterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewngirznych okresla
norma PN-1SO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw”, Parametry akustyczne okien muszg spelnia¢ warunki miedzy
innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementdéw budowlanych.
Wymagania".

Okna z PCV, profil prosty np. VEKA lub réwnowazny, rozwieralno — uchylne, wspotczynnik U = 0,90 W/m2K.
We wszystkich oknach w mieszkaniach nalezy stosowac nawiewniki nadokienne,

2.2, Parapety

Wraz z wymianienymi oknami nalezy réwniez zamontowaé nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej oraz parapety wewnetrzne.

2.3. Drzwi wewnetrzne

Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robot powinien wykazac sie mozliwoécig korzystania z drobnego
sprzetu budowlanego oraz elekironarzedzi.



4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane norma

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowac w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem [ub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnoéé wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie | uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelnic materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oécieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

‘Miejsca luzow ‘Wartosé luzu i odch)_rlek

okien drzwi i
‘ Luzy miedzy skrzydtami 42 - ' +2 ‘
Wdzy _s};rzydlami a -1 -1
oscieznica

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobow
sprawdzajgc czy:
> Naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo zgrzane i wykazuja proste Katy,
» Uszcezelki sg prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone farba),
> Listwy mocujgce sg prawidlowo przykrecone,

> Szyby, a szczegolnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,
» Okucia sg prawidiowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dzialaja.

Nie nalezy zabudowywaé okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowg. Przed
osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementow
sciennych. Osnieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg
mie¢ réwne plaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna. W tym celu w budynkach z juz
istniejgcymi wegarkami nalezy je ewentualnie poprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigce] niz
3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy diugosci przekainej do 2 m,



- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy osciezem
a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone ckno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamknac.

Producent okien dostarcza szczegolowa instrukcje wbudowywania tych wyrobéw, zawierajgcg migdzy innymi
zasady faczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane w $cianach zewnetrznych murowanych.
Stosowane do montazu i uszczelniania materialy powinny mie¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Powtloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

5.4. Montaz parapetow zewnetrznych

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej nalezy obsadzi¢ ze spadkiem na zewnalrz okna.
Krawedzie parapetu muszg by¢ zakonczone zakonczeniami PCV montowane na klej montazowy metal — PCV.
Nie dopuszczalne jest mocowanie zakorczen parapetow na silikon. Wystepowanie krawgdzi ostrych jest
niedopuszczalne.

5.5. Montaz parapetéw wewnetrznych

Dla pelnego wykonania zakresu obsadzenia parapetow wewnetrznych nalezy wykonac uzupetnienie ubytkow w
murze po rozkuciu do demontazu istnigjacych (szpaldowanie), uzupelnienie tynkéw wewngtrznych na scianie |
o§ciezach z polgczeniem z istnigjgcymi min. poprzez wyréwnanie szpachlg gipsowa i uzupelnienie malowania w
kolorystyce i rodzaju wymalowan istniejgcych . Wymagane uzyskanie regularnych linii picnowych i poziomych
przy roznicy odcienia koloru oraz zachowanie jednolitej faklury. Konieczne wypoziomowanie parapetu z
dostosowaniem do poziomu zewnetrznych spadkéw pod obrabki. Podokienniki muszg zachodzi¢ 0,5-1 cm pod
dolny profil oécieznicy okien i posiada¢ szczeling do wypelnienia silikonem.

Podokienniki nalezy montowaé w gniazdach po wykuciach i na $cianie na zaprawie cementowej.

Monta$ powinien odbywac sie zgodnie z norma PN-72/B-06120.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

» sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka oraz parapety,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotéw konstrukeyjnych,

» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okug oraz ich funkcjonowania,

» sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
6.1. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w migjscach polgczen z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm. Zamknigte skrzydla okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywac zadnych
luzéw. Otwarte skrzydia okienne nie moga sie same zamykac. Szczelnos¢ okna sprawdza sig przez wlozenie w
dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje sig za szczelne. Okucia elementow
powinny byé zamocowane w sposob trwaly. Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikow),
jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg budzic zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w
czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a
takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okug.
6.2. Kontrola jakosci wykonania osadzenia parapetéw
Przed rozpoczeciem montazu parapetéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu miejsc
montazu.
Dostarczane parapety nalezy sprawdzic¢ czy nie sg uszkodzone, czy sg kompleine, i czy kolor dostarczonych
parapetow jest zgodny z zamowieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementéw powinno by¢ dolgczone
przez producenta zaSwiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest szt. lub m2 wbudowanej stolarki w $wietle oScieznic.
Jednostkg obmiarowa robédt jest szt. lub mb wbudowanego parapetu zewnetrznego i wewngtrznego.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zaplata za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Zaplata za ustalona ilos¢ wykonanych robét w jednostkach pedanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- nsadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie | wyregulowanie,

- dostawe i montaz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych,

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wiasciwoséci mechanicznych - Obciazenie pionowe, zwichrowanie i sily
operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporncé¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Meloda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$c powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania
wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodnosci CE i certyfikaty.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem ninigjszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



ST 02 - PODLOZA | PODKEADY POD POSADZKI

Kady CPV:
45262423-2 - Wykonywanie podkiaddw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem podiozy i podkladow pod posadzki, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
,Przebudowa zespolu sanitarnego w poziomie parteru w Zespole Szkolno — Przedszkolnym - Szkole

Podstawowej w Boruszowicach.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwiazanych z wykonaniem podiozy i posadzek
zgodnie z dokumentacjq projektowa:

s wykananie betonowych podktaddw pod posadzke,

» wykonanie wylewki z jastrychu cementowego,

o zbrojenie wylewki — jedli jest to wymagane,

s wykonanie wylewki samopozoimujgcej,

» wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z robotami posadzkowymi jakie wystepuja przy

realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniamiw OST.
1.5. Ogdline wymagania dotyczace robat
Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w Ogélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ wartunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowac materialy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co ozhacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
suropejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjag
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnogci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez preducenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonege w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisjg Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyrcby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnodci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnoéci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, rzeki lub jeziora.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spehnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, w szczegolnosci miec frakcje
réznych wymiaréw i nie zawiera¢ domieszek ceramicznych.

2.3. Cement

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

2.4, Jastrych cementowy

Sucha, gotowa mieszanka do wymieszania z wodg o nastepujacych parametrach:
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A klasa wytrzymatosci: CT-C25-F4 wg PN-EN 13813
A wytrzymato$¢ na sciskanie: 25 N/mm2

A uziarnienie: 0 —4 mm

A temperatura obrébki: od + 5°C do + 25 °C

Jastrych jest przeznaczony jest do wykonywania posadzek cementowych zwiazanych z podiozem, posadzek na
warstwie rozdzielajacej oraz "ptywajacych”.

2.6. Zbrojenie wylewki

Jezeli jest to wymagane nalezy zastosowac zbrojenie wylewki cementowej z siatki stalowej lub widkien
polipropylenowych — zgodnie z wytycznymi w projekcie.

2.7. Betonowy podklad pod posadzke

Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i dostarczony na
budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki
betonowe] powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.

Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przediozona do akceptacji Inzyniera.
2.8. Wylewki samopoziomujace

Nalezy wykonac wylewke samopoziomujaca o gruboéci zgodnej z projektem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PBiST.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi Ogoélnej specyfikacji technicznej ST 00.

4.2. Transport mieszkanki betonowej

Wykonawca. jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosc
wykonywanych robat.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem |
ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem oraz pozostalych materiatow nalezy stosowac pojazdy do
tego przystosowane.

Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzic¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggi 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodéw — betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opozniajacych wigzanie
moze zmieni¢ wymieniony wyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Srodki do transportu betonu:
s mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),
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o ilos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkoS¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C

e 70 min. — przy temperaturze + 25°C

o 30 min. — przy temperaturze + 30°C.
4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wladciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sig odbywac na zasadach iw
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem
0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Plastyfikatory nalezy przechowywac¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania rohot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej specyfikacji technicznej ST 00.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukeyjnych i izolacji podlog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtegowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do tych robot powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji budynku, {j.
po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu calej doby.

Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po ulozeniu chroni¢ przed
nasfonecznieniem i przewiewem.

5.3.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu cementowego

5.3.1. Podloze

Podloze musi byé nosne, czyste, niespekane, nieprzemarzniete, wolne od kurzu oraz resztek oleju
szalunkowego. Luzne czesci oraz pozostatosci po powlokach malarskich nalezy usungé. Przed ukiadaniem
jastrychu, podioze nalezy wstepnie zwilzy¢ wodg, tak aby byto matowo wilgotne.

5.3.2. Przygotowanie jastrychu cementowego

Zawartos¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ za pomocg mieszadla wolnoobrotowego lub mieszarki
przeciwbieznej z ok. 3,0-3,5 litrami czystej wody, do uzyskani konsystencji wilgotnej ziemi. Czas obrébki do 2
godzin. Swiezy jastrych chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mroz,
porywisty wiatr, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze
powietrza i podioza od +5°C do +25°C.

Warstwe zaprawy po rozlozeniu starannie ubija¢, zageszczaé oraz zacierac. W przypadku wigkszych
powierzchni zaleca sie stosowanie fat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych.

Szczeliny dylatacyjne znajdujace sie w podlozu nalezy odtworzy¢ w warstwie jastrychu. Szczeliny dylatacyjne
przeciwskurczowe nalezy wykonywac w polach nie wiekszych niz 3x3 m oraz w progach pomieszczen.
Dylatacje wykonac przy uzyciu samoprzylepnych tasm dylatacyjnych o grubosci minimum 5 mm. Wykonana
warstwe nalezy pielegnowac przez ok. 3 dni poprzez zraszanie woda, okrycie folig PCV. Ukltadanie kolejnych
warstw po okolo 2-3 tygodniach po uzyskaniu przez posadzke wymaganych parametréw. W przypadku
wykonywania podlozy grzewczych ogrzewanie mozna wigczy¢ po 14 dniach. Temperature zwigkszac nie wigcej
niz 5° C na dobg, az do osiggnigecia maksymalnej temperatury roboczej. Temperature roboczg utrzymywac
przez ok. 3 dni. Nastepnie stopniowo zmnigjszy¢ temperature.

W momencie rozpoczynania prac plytkarskich temperatura podioza powinna wynosi¢ ok. +15° C do + 25° C,
Minimalny spadek warstwy spadkowej 2%.

W celu zmniejszenia prawdopodobienstwa pojawienia sie rys skurczowych oraz zwigkszenia wytrzymatosci
posadzki na rozcigganie do zaprawy mozna dodac zbrojenie rozproszone lub zazbroi¢ posadzke matami z siatki
stalowej.

5.4, Wykonanie podkiadu betonowego pod posadzke

Posadzki betonowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslac m.in. rodzaj posadzki,
grubosé warstw, klase betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin

o~
3



dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatosé na sciskanie nie nizszg niz: — 10 Mpa
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w migjscach i o szerokosci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podiogi od pionowych elementow budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigeych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podkladzie naprezenia rozciagajace,

- wzdluz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia ubytkowe lub rozne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyklego,

-12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w $rodku grubosci
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
Do wykonania posadzek mozna przystapic po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacii.
Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.
Podioze lub podktad powinny byc trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podzialem na
szczeliny dylatacyjne.
Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukladane metods .$wieze na Swieze”
W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie gruboéci powyzej 30mm — 16mm.
Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z
Inzynierem.
Mieszanke betonowg posadzki nalezy dokiadnie zageéci¢, a powierzchnig wyréwnac i zatrze¢ na gladko.
Wykonana posadzka powinna by¢, przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniana do chodzenia wczeséniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona
przed mrozem.
5.4.Samopoziomujgcy podktad podiogowy
Masa samopoziomujaca moze by¢ wylewana recznie(na powierzchniach pozwalajacych na wylanie w ciggu
30minut) lub maszynowo.
Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przyszla warstwe podkiadu (na $cianach i
w polu wylewania).
Przygotowang mase rozlewac rownomiernie do ustalonej wysokosci unikajac przerw. Bezposrednio po wylaniu
kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢ stosujgc n.p. szczotke z dugim wiosem.
W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania nalezy zapewni¢ wiasciwg wentylacjg i przewietrzenie
pomieszczen.
Czas wysychania jastrychu zalezy od grubo$ci warstwy oraz warunkéw cieplnych panujgcych w pomieszczeniu.
Prace okiadzinowe w =zaleznosci od warunkow dojrzewania ,wilgotnosci , rodzaju i przepuszczalnosci
wykladziny mozna rozpoczac s$rednio po 2-3 tygodniach przy wilgotnosci podkiadu nie wigkszej niz
1,5%.Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy 5mm,maksymalna 30mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podanc w Ogélnej specyfikacji technicznej ST 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegac materialy,
ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;].

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikatl lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
A sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane] szorstko$ci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
A sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykiadajac w dowolnych migjscach i
kierunkach 2-metrowg fate,
A sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty | poziomnicy; pomiary
4



rownosci i spadkow nalezy wykonac z dokladnoscig do 1 mm,
~ sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
A sprawdzenie wytrzymaloéci podkladu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.3.2., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie roboét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywania posadzek i okladzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowo$¢ ich wykonania ma wplyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegoélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,zanikajgeych’™
6.4, Badania w czasie odbioru rohot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem aceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek i okladzin a w szczegdlnosci:
4 zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,
4 jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
4 prawidiowosci przygotowania podiozy,
4 jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
4 prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.
6.5.Badanie hetonu
Badaniu podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestolliwosciag i w sposéh podany
w PN-B-06250:
v" konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,
v wytrzymaltos¢ na $ciskanie,
v nasigkliwose.
Pozostate rodzaje badan, np.. badania skleromeiryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej specyfikacji technicznej ST 00.
Jednostka obmiaru jest:

. posadzka cementowa - m2,

4 zbrojenie posadzki m2 lub kg,

4 podkiad betonowy pod posadzke — m2.,

4 wylewka samopoziomujgca— m2.

s

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej ST 00.

Odbiér podkladu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:
v po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
v podczas uktadania podkiadu,
v po calkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatéw,

prawidtowo$ci utozenia kolejnych warstw,

grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
rownosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podkiadu,
prawidtowo$ci osadzenia elementdéw dodatkowych w podkiadzie,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

NS R K

Odbidr koricowy robét podtogowych powinien obejmowac:
v oceng zgodnoSci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
v' jakosci zastosowanych materialow,
v" sprawdzenie dotrzymania warunkdw wykonywania prac na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykenanych roboét z dokumentacjg projektowa.
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2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podsiawie zapisow w dzienniku budowy.
4. Odbior posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie polgczenia posadzki z podkladem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. Na 100m2, albo wg wskazan
Inzyniera,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na probkach,

- sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypelnienia szczelin dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z dokladnoscia do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

- ogledziny wykoriczenia posadzki, listew i cokotow,

posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie
powinna wykazywac nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg kontrolng a
posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku nie
powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku
zalozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w Ogolnej specyfikacji technicznej ST 00.
Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac zakres robot wymieniony w ninigjszej Specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- zakup materiatdw,

- transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,
- wykonanie warstw wyréwnawczych i podktadow pod posadzki,
- uporzgdkowanie migjsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy :

PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe.

PN-EN 131813:2003 Samopoziomujgcy podkiad podiogowy

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mlotka Schmidta
typu N

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrohaw.

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-3147/99

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



ST 03 . ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442100-8 — Roboty malarskie
1. WSTEP

117 Przedmiot ST —

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykenania i odbioru robot malarskich zwigzanych z
realizacja przedsiewziecia: ,,Przebudowa zespolu sanitarnego w poziomie parteru w Zespole Szkolnc -
Przedszkolnym — Szkole Podstawowej w Boruszowicach.”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraklowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnglrznego
(wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczna i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie podtoza,

- wykananie powlak malarskich.

Przedmiotern specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialow wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobdw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektdéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiekiu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpewiednimi normami | wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest cdpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tiuszeze organiczne, oleje i mutb.

2.2, Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny edpowiadac normom
paiistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich redzaju powinny cdpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i w
pomieszczeniach branzy spozywczej ( bez bezposredniego kontakiu z zywnoscig ).

Sciany i sufity w pomieszczeniach (poza okladzinami) malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi
odpowiednimi dla obiektéw sluzby zdrowia. W korytarzach Sciany do wys. 2,0m malowane farba olejng matowa.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane fabrycznie nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT




5.1. Przygotowanie podiozy

Podloze z tynku posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekow zaprawy itp.

Przygotowanie podioza:

Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub zakryc.

Podloze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezalluszczone. Nalezy usuna¢ odstajace kawalki i
platy.

Sypigce sie powierzchnie oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ wodg z mydtem, a nastgpnie czysta wodg lub oczyscic
strumieniem pary wodnej nasycone;j.

Podioza mocno wchlaniajgce pokryé preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy (nalezy zapoznac sie z
instrukcjg preparatéw przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowanej farby.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakigj
ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podkiadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowkg epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
—1°C.

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitéw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elekirycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powloki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlck bez uszkodzen, smug i sladéw pedzla

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany cdcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w roznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie Kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
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kiorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powdoki czesciowo lub catkowicie | wykonac
powtérnie. .
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Raboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr poditoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zapraw#g cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich
A Sprawdzenie wygladu zewnetrznegoe powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych platéw powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnig malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.
A Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
A Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
A Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na prébie podenwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.
A Sprawdzenie odpornoéci powioki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotky lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce platnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem ninigjszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



ST 04 — ROBOTY WYKLADZINOWE | OKEADZINOWE PODLOG | SCIAN

Kod CPV 45430000 Fokrywanie podfdg i Scian
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST —
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét wykladzinowych i oktadzinowych zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w OST.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaweg opracowania szczegotowe] specyfikacji techniczne] (SST)
stosowanegj jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Raoboty, ktarych dolyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majgce na celu wykonanie:

»  pokrycie podioy plytkami, ktére stanowig wierzchni element warstw podiogowych,

o pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg forme

architektoniczng okladanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan i sposabow
oceny podlozy, wykonanie wykladzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiekiu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST

JWymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Mymagania cgolne”
pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych powinny miec:

— Aprabaty Techniczne lub by¢ produkowane zgoednie z obowiazujgeymi normarni,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnoéci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pelng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robét wykiadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.1. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

— PN-EN 175:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E3%. Grupa B

l.
— PN-EN 177:1997 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sticho o nasiakliwoéci wodnej 3%<E6%. Grupa B

lla.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne] 6%=<E10%. Grupa B
b.

— PN-EN 159:1996 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigklivosci wodnej E>10%. Grupa B 1.
— PN-EN 14411 zatacznik L — Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne; E>10%. Grupa B
I GL.

Rodzaj plytek i ich parameiry techniczne musi okreélac dokumentacja projeklowa, szczegolnie dotyczy to plytek



dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow pod warunkiem akceptacji przez Projektanta. Zastosowane
materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

W pomieszczeniach zastosowac plytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm w kolorze szarym. Uklad plytek pod
kgtem prostym. Cokoly na wysoko$¢ 7 cm z plytek, jak posadzka.

2.2.2. Kompozycje klejce i zaprawy do spoinowania

Kompozycie klejgce do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Masy klejowe do mocowania wyktadzin muszg by¢ dostosowane do rodzaju wykladziny oraz wymagan
producenta.

Zaprawy do spoinowania muszg speinia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Kotwy metalowe

Do polgczenia okladziny kamiennej z podiozem powinny byé stosowane odpowiednie elementy kotwigce,
wykonane z pretéw stalowych odpornych na korozje (min. 2 kotwy na jeden metr biezgcej fugi poziomej w
zaleznosci od szerokosci szczeliny pozostawianej miedzy ustawionymi elementami kamiennymi a $ciang).
Zginanie elementow kotwigcych po ich zabezpieczeniu przed korozjg jest zabronione. Do wklejenia kotew
nalezy stosowac zywice chemoutwardzalng dwuskltadnikowa.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykorczeniowe,

— $rodki ochrony plytek i spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wykladzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.”

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i oktadzin z plytek ceramicznych

Do wykonywania robot wykiadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia piytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoéci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

—taty do sprawdzania réownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST ,\Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzgdzen.

Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku fadunku urzgdzen
mechanicznych.

Skiadowanie materialow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
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przed opadami i minusowymi temperaturami.

4,2.1. Plytki podlogowe i $cienne

Piytki pakowane w pudetka tekiturowe zawierajce ok. 1m2 plytek. Na opakowaniu umieszcza sig nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczce
wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis.

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materialem wyscidtkowym
grubosci ok. 5cm. Opakowania ukladac obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrohow fatwo ttukacych.

Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ skltadowania do
1.8m.

4.2.2. Zaprawa do fugowania

Zaprawe nalezy przewozit i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na tapetach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesigcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

0Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do rohot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin i okladzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboly instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych ni +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac sig w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny z plytek

5.3.1. Podloza pod wykladziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$c na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podklady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady .plywajgce” ( na warstwie izolagji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na cate
dlugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekracza 10 m2, a
maksymalna diugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byc
wykonane w migjscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w
styku roznych rodzajow wykladzin. Szczegodtowe informacje o ukladzie warstw podtegowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych witdknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezpo$rednio pod wykladzing
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (.wylewki”) samopoziomujace wykonuje sig z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek écisle wedlug instrukeji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
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materialy, narzedzia i sprzet, posegregowad plytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania piytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokoS¢ wigkszg niz
potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca nakiada sie na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sig zgbatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac
calg powierzchnig podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielkosci
zebow i konsystencja kompozycji klejace] sprawia, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznoéci od wielko$ci plytek:

—~50x50 mm -3 mm

—100x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm -6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm ~ 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Gruboé¢ warstwy kompozycji klejace] zalezy od rodzaju i réwnoéci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi¢ srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Nakladajgc pierwszg plytke nalezy jg lekko przesunac po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w danej pozycji i
docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do piytki. Nastepne plytki nalezy dolozy¢ do sgsiednich, docisngc i
mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
dociénieciu plytki uzyskuje sie efekt .przyssania”. Wieksze plytki zaleca sig dobijac miotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod catg powierzchnig
plytki. Mozna to osiggna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnig przyklejanych
plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sig wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokoéci spoin przy plytkach o dlugosci boku:
—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okofo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdly cokolu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykiadziny podlogi stosuje sig takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spainowania plytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenie piylek.

Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajagc zapraw do spoinowania (zaprawg fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukognie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladkg ggbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
phytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakos$ci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
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mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc takze plytki.

5.4, Wykonanie oktadzin z plytek

5.4.1. Podloza pod okladzine

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc:

— Sciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknigc i ubytkow.

Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nierébwnoéci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $§cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okladzin wewnetrznych &ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spelniac nastepujgce wymagania:

4 powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

4 adchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dhugosci faty,

A odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

“ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kempozycjach klejgcych na

podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedfug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukiadania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosc
spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsg
szerokosc, wiekszg niz polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gltadka late drewniang lub aluminiows.

Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. t.ate mocuje sie na wysokoéci cokolu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych okiadzinie.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sig powierzchnig
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byc¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywa¢ calg powierzchnie podloza. Wielos¢ zghdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane
wielkosci zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okolo 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
okladziny w ciggu okofo 10-15 minut.

Gruboéc warstwy kompozycji klejacej w zaleznoéci od rodzaju i réwnoéci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek
wynosi okolto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cala plytka. Jezeli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukiadanie nalezy zaczac od przyklejenia
drugiej catej plytki w odpowiednim dla nigj miejscu.

Uktadanie plytek polega na utoZzeniu plytki na $cianie, dociSnieciu i ,mikroruchami® ustawieniu na wilasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
dociénieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sig dobijac mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, ukiada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowsj. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.
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Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznoéci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez usungc wkiadki
dystansowe,

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszegj ilosci. W trakcie klejenia piytki te dociska sie do $ciany deszczulkg do uzyskania
wymagane]j powierzchni lica. W przypadku okiadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg.

Do spoinowania mona przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plylek. Dokfadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe).

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawa fugowg) po powierzchni
oktadziny pacg gumows. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukoénie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesly ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszezen w ktérych znajdujg sig okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga byc takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST .\Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rohét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykiadzin i okladzin badaniom powinny podlegac
materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetiac wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentaci
projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnoéci
stwierdzajgca zgodno$c wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontralnych powinien obejmowac:

A sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

A sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sig przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tatg,

A sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykiadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faly i poziomnicy,
porniary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z dokiadnoscia do 1mm,sprawdzenie prawidtowosSci
wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szeroko$ci i
prostoliniowosci,

A sprawdzenie wytrzymalosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robhot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wykiadzin i okfadzin z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dolyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajgeych”

6.4. Badania w czasie odbioru rohot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymaga dotyczgcych
wykonanych wykladzin i okladzin a w szczegolnosci:

+  zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
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powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrohow,

prawidlowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wykiadzin i okladzin,

prawidiowoéci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokenanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnoéci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

A

sprawdzenie prawidiowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barw i odcieni nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoc faty kontrolne] dlugosci 2 m
przykiadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy latg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z dokladnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdiuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wykladzin podlogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokiadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy diwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z
podkiadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

grubo$é warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
gruhosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spelnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych réznorodnosc barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) {.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,

grubosc warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dlugosci faty i nie wieksze niz 5mm na catej diugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na calej diugosci i szerokosci musza byc wypelnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na dtugosci 1m i
3mm na calej dlugoséci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i
5mm dla plytek gatunku drugiego i frzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgedng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) fj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm
na dlugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od plaszczyzny picnowej nie powinno przekraczac 2mm na diugosci 2m,

spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wigcej niz 2mm na dlugosci 1m i
3mm na diugosci catej okladziny,

elementy wykornczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,\Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle Scian w stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchni stupow, pilastréw, fundamentow i innych elementow wigksze
od 0,25 m2.

W przypadku rozhieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig wedlug stanu
fakiycznego.

Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wyg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST \Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odhidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykltadzin i okladzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.
Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét wykladzinowych i okladzinowych,

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podioz i okre$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac podioza za wykonane prawidtowo {j.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wykladzinowych i okiadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizongj
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podioz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub profokcle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg
forme przewiduyje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (iloci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Qdbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okreslac¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze,

dokumentacje powykonawcza,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,
protokéty odbioru podlozy,

protokéty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzic¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg

ARARNERNANAY
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pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidiowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykladzina lub okiadzina nie powinna byc¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzarn:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ wykladzine lub oktadzing i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wykladziny lub oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warlosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze byc dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania wykladzin i okladzin z zaméwieniem.

Protokaét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odhidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktdrego dlugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z cbhnizonej jakosci robdt.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wykladzinach i okladzinach.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub okladzinowe moze
by¢ dokonana wedlug nastgpujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala warto$¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$é robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposdrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robot
z kosztami zakupu,

- warto$c¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja
wykonanych wykladzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegotowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwoéci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwoci i znakowanie.
PN-EN 159:1995 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwoéci wodnej E>10%. Grupa B M.
PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwoéci wodnej E<3%. Grupa B |.
PN-EN 177:1997 Plytki i plyly ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B ||
PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyly ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. GrupaAll a Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyly ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyly ceramiczne ciggnione o nasigkliwoéci wodnej 6%<E<10%. Grupa All b Cz.1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyly ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa All bCz. 2.
PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa Alll.

PN-EN 14411 zalgcznik L — Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN SO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwoéci wodnej, porowalosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite].

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiagcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metod pomiaru
wspolczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni piytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia wioskowale plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardoéci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wyltrzymalosci na zginanie |
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4. oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czg$é 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i wykladziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizaci inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.
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ST 05 — ROBOTY TYNKARSKIE | GLADZIE GIPSOWE

Kod CPV 45411000 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykanania i odbioru
tynkow zwyklych wewnetrznych oraz gladzi gipsowych, kiore zostang wykonane w ramach zadania:
,Przebudowa zespolu sanitarnego w poziomie parteru w Zespole Szkolno — Przedszkolnym — Szkole
Podstawowej w Boruszowicach.”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pki. 1.1.
1.3. Zakres roho6t objetych ST

A przygotowanie podioza pod wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych,

A przygotowanie i dostawa materialow i urzgdzen tynkarskich,

A wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na siatce,

A wykonanie gladzi gipsowych,

£ wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z tynkami wewnetrznymi oraz gladzig gipsowg
jakie wyslepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

A roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow nalezy rozumiec wszystkie prace budowlane zwiazane z
wykonaniem tynkéw zwyklych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

4 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

A procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "7 wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez: normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

4 ustalenia projektowe - ustalenia pedane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkow.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
JWymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwykiych

Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wad $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegoInosci:

— nie zawierac¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykle”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
t]. w okresie ok. 3 godzin.



Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapienngj nalezy stosowac¢ cement portlandzki wediug normy PN-B-19701 ;1997
.Cementy powszechnego uzytku’. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili whudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasla
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen ohcych. Sklad objgtosciowych skladnikow zapraw nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Siatka zbrojeniowa do tynkéw

Produkt: Alkalioodporna siatka z wiokna szklanego.

Sklad: Powlekane wtdkna szklane

Przeznaczenie Do zbrojenia zapraw tynkarskich gipsowych i cementowo-wapiennych przeznaczonych do
nanoszenia na powierzchnie niejednorodne.

2.6. Gladz gipsowa

Gladz gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykornczeniows.
Gladz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje sig wydluzonym czasem wigzania i dobrg
przyczepnoscia do podioza. Gladzi gipsowej nie stosuje sie na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Powierzchnia wykonana gladzig gipsowa jest idealnym podiozem do malowania lub tapetowania.
2.6.1. Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych

Produkt powinien by¢ bialg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypelniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwosc
zastosowania na typowych podiozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosc
pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszankg, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypelniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolic na
uzyskanie powierzchni o duzej gladkosci, stanowigcej doskonale podloze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

4 Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa,

4 Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/fem3,

A Max. grubo$c¢ jednej warstwy: 2 mm.
2.7. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podiozy budowlanych
Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chionnych i ostabionych podiozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, plyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowowapiennych.
Emulsja powinna by¢ doskonalym $rodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem tynku, posadzki,
podkiadu podiogowego, gladzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w giab podioza, powodujgc jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac proces
chlonnosci podloza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilodci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzi
szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggnigcia przez nie zakiadanych
parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,
laty, kielnie, pace, szpachle, mieszadla do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowelnymi érodkami transportu , odpowiednio zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rohét
Qgolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
A Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.
A Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
A Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
~ W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastecsowaniu odpowiednich srodkéow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
4 Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
A W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byc¢ w czasie wigzania i twardnienia, {].
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podioza
Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.1. Spoiny w murach ceglanych
— W &cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
— Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydla lub
wypetniajac je lampa benzynowa.
— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgoedne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkladu powinny byc
zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykle kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie skiada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedltug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie
—w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2,
5.4.1. Siatka do zbrojenia tynkow
Narzuci¢ 2/3 przewidzianej grubo$ci tynku, a nastepnie zatopi¢ w nim siatke zbrojeniowa, w taki sposob, aby
zostala ona naniesiona min. 25 cm poza obszar Krytyczny.
Pionowe pasy siatki winny by¢ nachodzi¢ na siebie na min. 10 cm zakladke. Siatke zatapia¢ rownomiernie i
calopowierzchniowo. Po jej zatopieniu w pierwszej warstwie tynku, nanies¢ pozostatg 1/3 jego grubosci.
W jednym cyklu technologicznym nanosic i zbroi¢ tynk na powierzchniach do ok. 20 m2. Wigksze powierzchnie
odpowiednio podzieli¢ i pracowac zgodnie z metodg ,Swieze na $wieze”.
5.5. Wykonywanie gladzi gipsowej
5.5.1. Warunki przystapienia do rohét
Przed przystapieniem do wykonywania gladzi gipsowych powinny byC zakonczone wszystkie roboty stanu
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surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

5.5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podioza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji Huszczowych
i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym nasigkliwo$¢ i wzmacniajgcym
powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gladzi nalezy wykonywac pacg stalowg nierdzewng. Na $cianach wykonujemy gladz, zaczynajgc
okreslong szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy
gladzi wynosi minimum 2 mm.

Wykoriczenie gladzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu,

Gladz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem
sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gladzi szlifujac
siateczka nr 180.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rohot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rohét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac z normy PN-S0/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badani materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowos$ci przygotowania podlozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podioza,

— grubosci tynku,

—wyglgdu powierzchni tynku,

— prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

—wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Kontrola jakos$ci wykonania gladzi gipsowych

6.5.1. Badania przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan InSynierowi do akceptacii.

6.5.2. Badania w czasie rohot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i
klej gipsowy".

Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania - tynki

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokoséci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sig w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni tynkow stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiarow w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
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llos¢ tynkow w m2 okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.3. Jednostka i zasady obmiarowania - gladzie

Powierzchnie gladzi gipsowych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie
surowym i wysokoséci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.

Z powierzchni tych nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mnigjsza niz 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byc
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomege — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegredami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z
podtoza, itp.,

— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepn$oci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
8.5. Odbior gtadzi
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania gladzi gipsowych.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania omowione w pkt. 5. daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:
o gladzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gladzi, zaliczyc jg
do nizszej kategorii,
o w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac gtadz i ponownie wykonac roboty.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projekiowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byc¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).



Niedopuszczalne sa nastepujgce wady:
o wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,
o trwale &lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, cdparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
-~ ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Tynki
Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
-~ przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokoéci do 4 m,
—  przygotowanie podioza,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkow wraz z siatka,
— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
9.2, Gladzie
Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni gladzi gipsowych wedlug ceny jednostkowej, ktora
abejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
—  przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
~ ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokoéci do 4m,
— przygotowanie podioza,
- zaszpachlowanie polgczen i stykow ze Scianami i stropami,
— wykonanie gladzi,
—~ szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—~ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska rcboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
.Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

Uwaga. Jedli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia
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majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



ST 06 - MONTAZ | ROZBIORKA RUSZTOWAN ELEWACYJNYCH

KOD CRPV
45262120 — 8 Wznoszenie rusztowan
45232110 - 5 Demontaz rusztowarn

—FLWSTEP B E—

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczgce realizacji robot
zZwigzanych ze wzniesieniem i demontazem rusztowan zewnetrznych zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia
wymienionego w OST.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich zwigzanych z montazem i rozbiérka rusztowan elewacyjnych przewidzianych w projekcie.
Obejmujg prace zwigzane z dostawa i przygotowaniem rusztowania, wykonawstwem montazowych I
rozbidrkowych rusztowania.

1.3.Zakres rohot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt zwigzanych z wykonaniem i
rozbidrkg rusztowania:

- dostawg elementéw rusztowania na plac budowy;

- przygotowaniem rusztowania do montazu,

- montazem rusztowania;

- zabezpieczeniem rusztowania przed dostepem oséb nieupowaznionych oraz spadaniem z nich materiatow
oraz maszyn i urzadzen uzywanych przy wykonywaniu danego rodzaju robot budowlanych;

- demontazem rusztowania po zakonczeniu robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgocymi
Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng — punkt 1.4.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlne] Specyfikacji Technicznej. Ninigjsza
specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem montazu i demontazu rusztowan elewacyjnych
oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowg, projekiem
wykonawczym, pozostatymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi | poleceniami zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
ogolnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastgpujace informacije :

— harmonogram i kolejnosc prac montazowych i demontazowych;,

— niezbedne obliczenia konstrukcyjne w przypadku rusztowan nietypowych;

— rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,

— protokely odbioru rusztowan przez osoby uprawnione i dopuszczenia do uzytkowania

— Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej cze$ci opracowania;

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez preducentow, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju poedano w ogodlnej specyfikacji technicznej — punkt 2.
2.2.Materialy do wykonywania rusztowaii

Rusztowania zewnetrzne przy$cienne mozna wykonywac jako drewniane, stalowe lub inne. Materialy, wymiary i
wykonanie elementéw rusztowan powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna i wymaganiami norm

przedmiotowych.

3.8PRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogdélnej specyfikacji technicznej w punkcie 3.

3.2.Spirzet niezbedny do wykonania robot na rusztowaniach

Do wykonania prac na rusztowaniach stosuje sie wszelkiego radzaju podnosniki, wyciagi, dzwigi i tym podobne
urzadzenia pozwalajgce na transport materiatow na miejsce ich wbudowania.

Zastosowane rodzaje sprzetu wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na rusziowaniach powinny



odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujgcych w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uprzednim uzgodnieniu ich z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lIne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatow o masie wigkszej niz 150kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa , jako
samodzielna konstrukcja przylegajaca do konstrukgji rusztowania.

Wiezy wyciggowej o udzwigu wiekszym niz 250kg nie nalezy faczy¢ z konstrukcjg rusztowania. Wieza
wyciagowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,80m, odpowiednio zakoriczona
konstrukcjg przeznaczong do umocowania urzgdzen transportu pionowego. Wieza powinna by¢ tak wykonana
aby nie powstata mozliwo$¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementy wiezy lub rusztowania,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania rohét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — punkt 5.1.

5.2.Rusztowania przyscienne

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego radzaju rusztowan.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgeej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbgdnych ilosci materialow oraz
wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez robotnikow dla danego rodzaju robot.

Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy
dokonanym przez kierownika budowy. Rusztowania nalezy obowiazkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesigcu, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10
dni.

Nosnos¢ podioza gruntowego w migjscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,10 MPa.
Podloze gruntowe, na ktdrym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione stale i szybki
odprowadzenie wody w kierunku prostopadiym do dtugosci rusztowania oraz powinno by¢ wyrdwnane.

Stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podkiadkach drewnianych lub innych utozonych na podtozu,
zapewniajgcych roziozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigkszg powierzchnie
podloza. Podktady powinny przylega¢ calg powierzchnia do podioza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku
grubosci 5 do 7cm.

Rozstaw stojakow nie powinien by¢ wiekszy niz :

a). w kierunku réwnoleglym do $ciany — podtuznie :

- dla rusztowan drewnianych — 2,50m

- dla rusztowan stalowych — 2,00m

b). w kierunku prostopadtym do $ciany — poprzecznie :

- dla rusztowan drewnianych 1,50m

- dla rusztowan stalowych 1,35m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy mocowac do stojakow i rozmieszczac na
calej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztow. W pionie stgzenia nalezy
rozmieszczaé w odstepach nie wiekszych niz 0,60m.

Konstrukeje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku lub budowli w sposob zapewniajgcy statecznosc i
sztywno$é konstrukcji oraz przeniesienie na $ciane sit zewnetrznych dzialajgcych na ruszlowanie. Liczbe
zakotwien oraz wartos¢ sily w ciegnie kotwigeym nalezy ustali¢ dla kazdej konstrukcji rusztowania. Zakotwienia
nalezy rozmieszczaé symetrycznie na konstrukeji rusztowania. Rusztowania o diugosci wigkszej niz 10m nalezy
dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.

Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy dodatkowo kotwic na sity
poziome wystepujgce od parcia i ssania wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny byc
umieszczone w plaszczyznie poziomej. Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone. Odleglos¢ weztdw
konstrukcyjnych rusztowania od &ciany nie powinna by¢ wigksza niz 35cm. W migjscach zakotwienia
poprzecznice rusztowania powinny byc¢ cparte o $ciany budowli w sposéb zapewniajacy unieruchomienie
rusztowania w plaszczyznie prostopadltej do $ciny. Kotwy nalezy wbijac w kolki drewniane umieszczone
uprzednio w $cianie na glebokosci co najmniej 20cm. Zaleca si¢ wbhijanie kotew w taki sposdb nie wystawaty
poza lico $ciany. Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku stuzgacego do transportu pionowego
materialéw budowlanych, nalezy zakotwi¢ dodatkowo, z tym Ze liczba zakotwien dodatkowych powinna wynosi¢
€O najmniej dwa.

Kazde rusztowanie przyécienne powinno mie¢ wydzielone miejsce komunikacji pionowej ludzi pracujgcych na
rusztowaniu. Piony komunikacyjne nalezy projektowac i wykonywac jako oddzielne przesta rusztowania lub jako
oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego. Odlegto$¢ pomigdzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi
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nie powinna by¢ wigksza niz 40m, a odlegio$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20,0m. Piony komunikacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem konstrukgji rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porgcze,
a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nalezy oddzieli¢ za pomoca
poreczy glownej i deski kraweznikowej.

Konstrukcja wysiegnikéw powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie wigkszego niz
obciazenie dopuszczalne i obciazenie poziome od naciggu liny orsz umozliwiaC swobodne transportowanie
materialow na najwyzszy poziom roboczy rusztowania. Wysoko$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu
powinna by¢ nie mniejsza niz 160cm, a odleglosc od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajacego
elementu rusztowania w plaszczyZznie podnoszenia materiatu nie wieksza niz 50cm. Konstrukcja rusztowania w
miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna wykazywac odksztalcenia pod dziataniem sit wystepujgcych
przy wcigganiu materialéw. Miejsce do transportu pionowego materialow za pomocg wysiegnikéw powinno byc
wyznaczone przed przystapieniem

do wykonywania konstrukgji rusztowania przysciennego.

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac odbojnice wytrzymate
na przewidywane maksymalne sity dynamiczne od pojazdéw. Wielkos¢ przedwitu otworu w rusztowaniu na
przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdu z fadunkiem, a szeroko$c otworu powinna byc¢ nie
mniejsza niz 3,00m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki oraz narazone slojaki rusziowania nalezy
zabezpieczy¢ odbojnicami. Laczenie odbojnic z rusztowaniem jest zabronione.

Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi dochodzgcymi do $ciany
obiektu budowlanego. Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobow amortyzujgcych upadek przedmiotu
lub materialu.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowania, a stojaki podpierajgce
konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od krawegznikéw ulicznych o co najmniej 50cm.,

Miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan oraz w czasie pracy na
rusztowaniu, nalezy oznaczy¢ tablica ostrzegawcza, umieszczong w widocznym miejscu. Napisy umieszczone
na tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odleglosci 10m. Tablice nalezy umieszczac na wysokosci 250cm
nad terenem. Na rusztowaniu i na wiezach wyciagowych powinny byc wywieszone tablice informujgce o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw roboczych i pomostu wyciggu.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elekirycznych moze by¢ dokonywane
wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczna. Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w
strefie niebezpieczne] powinny byé wylaczone spod napiecia na okres pracy przy rusztowaniu. W czasie
eksploatacji rusztowania nalezy przestrzegac stosownych przepiséw o bezpieczensiwie pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych w sasiedztwie linii napowietrznych elektrycznych.
5.3.Drewniane rusztowania przyscienne

Rusztowania drewniane przy$cienne wykonywane z krawedziakow i dluzyc moga byc stosowane przy
wykonywaniu robét murarskich, tynkarskich, elewacyjnych itp.

Rusztowania drabinowe mogg by¢ stosowane przy wykonywaniu robot tynkowych, oktadzinowych plytkami
ceramicznymi, malarskich, blacharskich, dokonywanie drobnych napraw, nie wymagajgcych gromadzenia na
pomostach duzej ilosci materiatoéw budowlanych.

Rusztowania na wysuwnicach mozna stosowa¢ na niedostgpnych kondygnacjach budynku, pod warunkiem ze
istniejg strop lub inne réwnorzedne konstrukcje, umozliwiajgce nalezyte zamocowanie | zabezpieczenie
rusztowania.

Rusztowania na koztach mogg by¢ stosowane do wykonywania robot murarskich, tynkarskich,
wykoniczeniowych, ziemnych itp. wewnatrz lub na zewnatrz budynku lecz do wysokoéci nie wigkszej niz 4,00m.
Tarcica stosowana do wykonywania rusztowan budowlanych powinna by¢ iglasta, sortowana wytrzymatosciowo
i odpowiadajgca wymaganiom Polskich Norm. Diluzyce okragte na stojaki, podiuznice lub leznice powinny byc
wykonane z drewna iglastego i grubos¢ ich w cieriszym koncu powinna byc nie mniejsza niz 14cm. Wilgotno$c
drewna stosowanego na rusztowania budowlane powinna by¢ nie wigksza niz 23%, a drabiny powinny byc
wykonane z drewna o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%.

Gwozdzie stosowane do rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy, ich diugo$c powinna
by¢ 3 razy wieksza niz grubos¢ przebijanego elementu, jednak nie mniejsza niz 7,50cm. Sruby powinny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Jarzma, klamry i tym podobne taczniki nalezy wykonywac ze stali
budowlanej gladkiej gatunku A-l. Kotwy wkrecane lub wbijane powinny by¢ wykonane ze stali budowlanej.
Srednica kotew wkrecanych powinna byé nie mnigjsza niz 0,6cm, a kotwy wbijane powinny mie¢ przekrdj nie
mniejszy niz 1,40*1,40cm. Uzycie do mocowania rusztowan kotew whijanych ze stali okraglej jest
niedopuszczalne.

Do wykonania ciegien kotwigcych nalezy stosowac drut wyzarzynowy o $rednicy nie mniejszej niz 0,30cm lub
linke stalowa o $rednicy nie mnigjszej niz 0,60cm z drutu migkkiego. Uzycie do wykonania ciggien drutu
pochodzacego z rozbiorki jest niedopuszczalne; ciegna powinny by¢ zakoriczone uchwytami.

5.4.Rusztowania przyscienne z rur stalowych

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robét budowlanych nie wymagajgcych
gromadzenia na pomostach roboczych duzej ilosci materiatéw budowlanych.
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Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami aktualnych norm. Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy stosowac rury stalowe ze
szwem lub bez szwu, ocynkowane lub czarne o érednicy zewnetrzne] 48mm odpowiadajgce aktualnym
normom. Rury czarne powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury
ze szwem nie powinny wykazywaé widocznych wplywow szwu na zewnetrznej powierzchni i powinny by¢
poddane prébie splaszczenia przy potozeniu szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90st. do kierunku splaszczenia.
Zlacze zamocowane na rurze odpowiedniej $rednicy po dokreceniu $rub powinno przenies¢ obcigzenie
trzykrotnie wigksze od nosnoéci okreslonych w normach.

Zlacze zamontowane na rurze powinno zachowac wymagany ksztalt i wymiary.

Podstawki zwykle i érubowe powinny mieé trzpien prostopadly do ptyty oporowej, a nakretka podstawy $rubowej
powinna sie lekko obraca¢. Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gladki, o wykonaniu zgrubnym i o peinym
profilu bez wyrw, wgniotéw oraz innych wad mogacych wplynaé na jego wytrzymato$c.

Drobne elementy rusztowania powinny byé wykonane z odpowiednich rodzajow stali i odpowiadac¢ wymaganiom
zawartym w aktualnych normach. Elementy te powinny by¢ dostarczone na budowg i przechowywane w
skrzyniach oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Plyly i bale pomostowe oraz piony komunikacyjne powinny by¢ wykonane z drewna iglastego klasy C - 30
odpowiadajacej aktualnej normie. Piyty pomostu powinny by¢ zbite gwozdziami w taki sposaob, aby zagigte
podwajnie korice gwozdzi byly wpuszczone w drewno; wystajgce konce desek, ktérymi opiera sig piyta na
poprzecznicach rusztowania, nie powinny mie¢ sgkow na diugosci co najmniej 50cm.

Grubosé desek nosnych, plyt i bali powinna by¢ dostosowana do rozpigtosci i obcigzenia uzytkowego.
Powierzchnie elementéw metalowych rusztowan powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie.
Powierzchnie gwintowane nie ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem antykorozyjnym.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej. Poszczegolne elementy rurowe
nalezy lgczy¢ za pomoca ztgczy wzdtuznych w plaszczyznach poziomych i pionowych.

5.5.Rusztowania ramowe metalowe

Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowaé rury o gwarantowanych wiasciwosciach mechanicznych,
mogg to byé rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubo$ci $cianki co najmniej 35mm.
Spawanie elementow rusztowann ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy posiadajgcych
uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powinny wykazywac nadlewdw, niewlopienia, wytracen zuzlowych i
powinny by¢ odebrane przez nadzér techniczny kierownika budowy.

Montaz i demontaz rusztowar ramowych powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu rusztowan z rur.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania, montaz powinien odbywac¢ sie z uprzednio ulozonego pomostu
roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost
zabezpieczajgcy.

W razie potrzeby moga by¢ zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala
na takie podwieszenie.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu rabét, usunieciu pozostatych materiatow i narzedzi
z pomostéw roboczych. Dopuszcza sie czes$ciowy demontaz rusztowania od gory w miarg postgpu prac
oczyszczajgcych na pomoscie polozonym najwyzej.

5.6. Eksploatacja rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przeglgdom :

- codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie;

- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno - technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy;

- doraznie — przez komisje z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego
rusztowanie. Badania dorazne nalezy przeprowadzac : po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwalych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robot budowlanych,
bezposrednio po ustaniu danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu.

Zakres czynnos$ci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach szczegdlowych
montazu i eksploatacji danego rusztowania. Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Masa materiatow potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie roboczym powinna by¢ mniejsza o
80kg od dopuszczalnego obciazenia uzytkowego.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatow i 0sob powyzej dopuszczalnego
obcigzenia, do jakiego jest przystosowane.

Konstrukcje rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wiargnigcia osob niepowotanych na pomosty
robocze. Pomosty robocze nie mogg byé obcigzane maszynami lub urzgdzeniami, kiére w czasie pracy
wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do tloczenia zaprawy nalezy
podwieszaé do elementow konstrukcyjnych rusztowania w sposob przegubowy.

Pomosty robocze i ciggi komunikacyjne nalezy systematycznie oczyszcza¢c z odpadow materialow
budowlanych. W okresie zimowym pomosty i ciggi komunikacyjne nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu oraz
posypywac materiatami zwiekszajgcymi tarcie (piasek, zuzel o uziarnieniu do 4 mm).
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Podloze, na kiérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obrgb rusztowania. W przypadku uszkodzenia
podloza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwlocznie doprowadzic do stanu jego wymaganej
wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — punkt 6.

6.2. Kontrola materiatéw na rusztowania

Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania rusztowar powinno by¢ dokonane
przy dostawie tych materialow na budowe. Ocena jakosci materialéw przy odbiorze powinna by¢ dokonana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczerl o jakosci materiatow lub elementow
wystawionych przez producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgdlne zasady prowadrenia obmiarow rohét

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — punkt 7.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji,
jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostki ohmiarow

Jednostkami obmiarowymi sq :

— 1,0 m2 ustawionego rusztowania elewacyjnego

— 1,0 m2 ustawionego rusztowania sufitowego

— 1 czton ustawionego rusztowania warszawskiego lub przesuwnego

— 1,0 m2 umocowanej siatki zabezpieczajacej do rusztowania

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru i dokenywania platnosci podano w ogolnej specyfikacji technicznej — punkt 8 i 9.

QOdbidr robét polega na sprawdzeniu wymiarow rusztowania, poprawnosci jego montazu, stabilnosci oraz
wlasciwe] eksploatacji.

Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.Zwiagzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo ogélne

- rozdzial 1 — Warunki ogélne wykonania

- rozdzial 5 — Rusztowania i deskowania

9.2.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ) a w
szczegolnosci :

—~ PN —-78/ M —47900.00 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

— PN —-78 /M - 47900.02 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja

— PN -78/ M - 47900.01 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN —78/M - 47900.03 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza.

Ogolne wymagania i badania.

—BN-75/7159 — 01 — Piyty szalunkowe z drewna

— BN —70/ 9082 — 02 — Rusztowania drewniane na wysuwnicach

— BN —70/9082 — 03 — Rusztowania drewniane na koztach

— BN —70/9082 — 04 — Rusztowania dwurzedowe z diuzyc

— BN —70/9082 — 05 — Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow

— BN —70/9082 — 06 — Rusztowania jednorzgdowe z diuzyc

— BN —70/9082 — 07 — Rusztowania drabinowe

— BN —-70/9082 — 08 — Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem ninigjszej ST, a rozpoczgciem realizacji inwestygji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzgdzenia
majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



ST 07 - ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dolyczace realizacji robdt murarskich,
przewidzianych do wykonania w ramach robol budowlanych zwigzanych z realizacjg przesiewzigcia:
»Przebudowa zespolu sanitarnego w poziomie parteru w Zespole Szkolno — Przedszkolnym — Szkole

Podstawowej w Boruszowicach.”

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace | majgce na celu wykonanie wszystkich robot murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem roboét
murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres rohoét objetych Specyfikacjg Techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nastepujacych rebot murarskich:

uzupetnienie lub zamurowanie otworow cegla pelng lub pustakami ceramicznymi,

wykonanie $cian z putakow ceramicznych i silikatowych,

wykonanie scian fundamentowych z bloczkdw betonowych,

wykonanie nadprozy systemowych prefabrykowanych,

wykonanie kanatéw wentylacyjno-spalinowych,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Nermami i Ogélng

Specyfikacjg Techniczng,

VYWY

Y

Y

Bloczki z betonu komérkowego — bloczki z autoklawizowanego betonu komérkowego wg BN- 90/6745-01
Cegta ceramiczna petna — cegta pelna wypalana z gliny zwykla wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z gliny
klinkierowa wg PN-71/B-12008

Cegta dziurawka — cegla drazona wypalana z gliny wg PN-74/8-12002

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci Sredniej na Sciskanie, w MPa, wg cbowiazujacych
norm przedmiotowych,

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konsirukcji murowych,
Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementdw murowych tgczenych przy uzyciu
zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych {gczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen
ze stropdw wyzszych kondygnacji,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza Iub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowsa, projektem
wykonawczym, pozostalymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceplacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.2 Cegla

Materialtem zastosowanym do murowania bedzie cegla pelna klasy 250 i cegla dziurawka. Cegta po
przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ skiadowana na podkiadach drewnianych lub zafoliowanych
paletach tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Cegly nie moga byc uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste, bez rys i pgknig¢. Cegly dostarczone na
budowe muszg posiadac atesty I certyfikaty odpowiadajace normom (PN-68/B-12001).



Cegla budowlana peitna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

o Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg
Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%
Wytrzymalos¢ na Sciskanie 15 MPa
Odporno$E na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadia sig na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. llo$¢ cegiel nie
spelniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byc¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy hetonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadio$cianu o wymiarach
dlugosé 36cm, szerokosé 25cm, wysokosé 12cm. Bloczki muszg spelnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03
oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa,
Bloczki sluzg do wznoszenia écian konstrukcyjnych, w tym écian fundamentowych wykonywanych ponizej
terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.
2.4. Bloczki ceramiczne
Pustaki ceramiczne wypalane z gliny powinny odpowiadaé normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze pustakéw na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy
zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg odpowiednio +6mm
dla dlugoséci, +4mm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.

Grubosci §cian zastosowane w projekcie:

s ciany zewnetrzne grubosci odpowiednio 25 cm i 19 cm wykonac z pustakow ceramicznych, k. 15,

o $ciany wewnetrzne noéne pomiedzy lokalami mieszkalnymi, a klatkg schodowg wykonac nalezy z
pustakow ceramicznych, o grubosci 25 cm o wskazniku oceny izolacyjnosci akustycznej scian 52 dB. (>
niz min. 50 dB.).

s sciany dzialowe w czesci nadbudowywane] grubosci odpowiednio 9 cm i 12 cm z pustakow
ceramicznych.

2.5. Cegla silikatowa

Sciany pomiedzy lokalami mieszkalnymi zaprojektowano grubosci 19 cm z cegly silikatowej o wskazniku oceny
izolacyjnosci akustycznej $cian 53 dB.(> niz min. 50 dB.). Dopuszcza sig zamiang tego materialu na inny, ale
spelniajgcy wymogi izolacyjno$ci akustyczne;.

2.5. Nadproza prefabrykowane

Nalezy zastosowaé nadproza prefabrykowane wykonane z betonu komérkowego. W zaleznosci od grubosci
muru, nadproza ukiada sie pojedynczo, odwdjnie lub potrgjnie. Do uzyskania peinej nosnosci nadprozy
zespolonych, wymagane jest wymurowanie warstwy uzupelniajgcej z bloczkéw, wypelniajac spoiny pionowe
nawet, gdy bloczki posiadajg polgczenie na pioro i wpust. Warstwe tg nalezy wykonac jak najdoktadniej,
poniewaz stanowi ona czes$¢ nadproza, przenoszaca naprezenia $ciskajace. Przy otworach o duzej rozpigtosci
nalezy pamieta¢ o podparciu nadproza w Srodku rozpigtosci.

2.6. Pustaki wentylacyjne i spalinowe

Przewody wentylacyjne wykonywa¢ z pustakéw samonosnych betonowych systemowych klasy B-20 wg.
zalecen producenta oraz z aktalnymi certyfikatami i aprobatami technicznymi.

Do murowania przewodéw wentylacyjnych z pustakow nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng wg PN-
90/B-14501 lub cementowg wg PN-80/B-14501 o marce nie nizszej niz 3.

Projektuje sie nowe kominy wentylacyjno — spalinowe, wykonane z ksztaltek systemowych. Kominy o przekroju

uzytecznym pionu 14 cm x 19 cm wykonaé zgodnie z zasadami przyjetego systemu, dozbrajajac w razie

potrzeby laczenia. Dla kazdego z mieszkan przewidziano jeden pion zarezerwowany na podwojng rure do pieca

gazowego z zamknieta komorg spalania zlokalizowanego w tazienkach,

2.7. Zaprawy murarskie

2.7.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by

zaprawa mogta by¢ wbhudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Zaprawa cementowo-wapienna powinna byé zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciagu 2 godzin.

Zaprawa powinna byé latwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zaprawy nalezy stosowac

piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p-kt. 2.1. 5.2,

Zaprawy cementowe Nadaja sie w szczegolnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich écian dziatowych

oraz muréw pozostajgcych w stalym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkow uszczelniajgcych nabierajg
2



wlasnosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych
lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byc
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
ITB. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednolitej masy
zaprawy. Marki | konsystencje zaprawy przyjmowac w zaleznoéci od przeznaczenia. 5.3. Zaprawy cementowo-
wapienne Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sig bedzie recznie czy
mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac skiadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wodg i catos¢ wymieszac¢ do
chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow
uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcym norm i instrukcji. Miarki i konsystencje
zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia

2.8. Skladniki zapraw murarskich

2.8.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatow
zamiennych.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.8.2. Wapno

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie
powinny byé zgodne z parametrami technicznymi(stopieri zmielenia, gesto$¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw
normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.8.3. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wiasciwosci zaprawy.

2.8.4 Kruszywo

Zalozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, mial), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mnigjsza od 1%. Kruszywo drabnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja
powyzej 2 mm nie powinna przekraczac¢ 20 % wagowo.

Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.8.5 Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow
do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostalych wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do niezhedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia sige do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jako$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z nadprozami mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczngj

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sklad rob6t murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Prefabrykaty powinny by¢ zaladowane na $rodki transportowe w ftaki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta stateczno$c elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

(7]



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania rohot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej:

5.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany skiad zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
powinien przedstawi¢ skiad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te skfadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna
i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy.

Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1: 1 : 6 (cement
- wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.

Zaprawe nalezy przygotowac mieszajac najpierw ze sobg skladniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do
czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji.
Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem
i wsypac do rozcienczonego wapna.

Catosé mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2 Badania materiatow i zapraw

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dolyczacymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3. Prace murarskie

5.3.1 Ukladanie zapraw

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podloza kurz, sadze, subsiancje tluste. Wszelkie
wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatkg tynkarska. Poditoze nalezy
zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa
pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopuscic¢ do jej segregacii lub
utraty sktadnikow.

5.3.2 Murowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie

Murowanie przy wysckich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikéw zapraw powinno odbywac sig zgodnie z wymaganiami
podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schiodzic¢
jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uklada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uklada¢ zaprawy w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastapiona
nowa na koszt wykonawcy.

5.3.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny byc
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed
rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materialéw nalezy okreslic technikg naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawic i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3.4. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét murarskich

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:
Nierownosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na calej powierzchni sciany. Odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysckosci sciany. Odchylenia przecinajgcych
sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczac 6 mm na diugosci 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.



5.4. Drobne roboty murarskie

Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia
oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie oscieznic drewnianych w
$cianach dzialowych nalezy wykonywa¢ za pomocg listew trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu
krawedziach stojakow oscieznicy. Cegly lub piyty, z ktérych muruje sie Scianke, powinny by¢ wpuszczone
miedzy listwy.

Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane do Scianki za pomocg kotew
z plaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do oScieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w
spoine pozioma muru na glebokosc ok. 20 cm. Szerokos¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej
o grubosci L lub “ cegly powinna by¢ o 3 cm wieksza od grubosci scianki.

Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej plaszczyzny sScianek
surowych o 2,5 cm, a polgczenie oscieznicy z sama $ciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil odcieznicy
byl catkowicie wypelniony $ciankg i zaprawa. Odleglos¢ miedzy czolem $cianki dzialowej a blacha profilu
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypelniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykuc gniazda na wasy
kotwice, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac oscieznice silnie w murze.

Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o malym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnac zaprawa mur podokienny, dajgc mu maly spadek do $rodka pomieszczenia, a nastgpnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wyciekowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywac na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.5. Montaz nadprozy prefahrykowanych

Montaz prefabrykatow zelbetowych nalezy wykona¢ écisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukgji techniczngj
producenta.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- dokonac¢ odhioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow — kazda
partia prefabrykatéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione przez producenta,

- dokona¢ odbioru technicznego czesci budynku, od Kkidrej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow —
prawidlowo$¢ wykonania trzeba potwierdzic protokotem.

Montaz prefabrykatow:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykonac zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcjg producenta,

- kolejnos¢ montazu prefabrykatow wynika z zatwierdzonego przez Inspekiora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementow na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno rozlozonej warstwie zaprawy o wylrzymatosci na Sciskanie
okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubosS¢ warstwy zaprawy powinna byc nie
mniejsza niz 10mm i nie wigksza niz 20mm,

- przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwréci¢é uwage na doktadne ich polozenie w poziomie
okreslonym w projekcie,

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wysiajgcych z betonu, naruszenia ich
w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po ulozeniu prefabrykatow nalezy wykonac ich polaczenie i zabetonowanie, z materiatow i w sposob okreslony
w projekcie,

- do wypelnienia stykow stosowac beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm, klase betonu musi by¢
zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykow i wezlow prefabrykatéw obficie zmoczyc wodg,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M12.

5.6. Wykonanie przewodow kominowych

5.6.1.Podzial przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzondw kuchennych,
piecow ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.
5.6.2.Elementy kominowe

Do wznoszenia scian (murdw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegly ceramiczne i bloczki z
betonu zwyklego bez otwordw lub pelne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe
lub betonowe.

5.6.3.Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaly moga mie¢ przekrdj kolowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatoéw dymowych z cegiet wynosi Y2
X ¥ cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku
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specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary
przewodow kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki od wymiarow przewodow,
okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedokiadnoéci ich wykonania nie powinny przekraczac
+101-5 mm.

5.6.4.Rozmieszczenie przewodow w scianach murowanych

W celu zapewnignia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach ogrzewanych
wewneltrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych do klatek
schodowych lub w $cianach zewnetrznych, Przewody wentylacyjne i dymowe mogg by¢ {gczone we wspdlne
bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia sife ciggu.
Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatow wentylacyjnych i dymowych szczelnymi Sciankami
grubosci minimum % cegly.

5.6.5.Kierunek prowadzenia przewodéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zalaman. Eweniualne odchylenia przewodu od
pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewoddw w migjscach zalaman nalezy
zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Diugosc¢ przewodu biegngcego w
kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczac 2,0 m.

5.6.6.Zasady prowadzenia przewodow dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworow wycierowych do wylotow komina lub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowac sig¢ na poziomie od
1,0+1,2 m od podiogi oraz powinny by¢ zamknigte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych.
Dolna krawedz otworu wycierowego przewodéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w ktorych
znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo
dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwoch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny by¢
umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/8-10425.

Wyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywac wg nastgpujgcych zasad:

— przy dachach ptaskich o kgcie nachylenia polaci dachowych nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od konstrukcji
dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowac sig co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu Kalenicy lub obrzezy
budynku przy dachach wglebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac sig na wysokosci co najmnigj o 0,6 m wyzej od
poziomu Kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny sig¢ znajdowac co najmniej 0 0,30 m
wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegloéci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmnigj
1,0m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiacego przeszkode (zaslong), dla prawidlowego
dzialania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sig ponadto:

a) ponad plaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zasltony) dla
komindw znajdujacych sie w odlegltosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow usytuowanych w odleglosci od
1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

¢) co najmniej o 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla keminow usytuowanych w odlegtosci
do 1,5 m od tej przeszkody.

5.6.7.Zasady prowadzenia przewoddw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowaé sig na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do
przewodu. Wyloty przewodow powinny byé usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej
specyfikacji technicznej).

5.6.8.Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane
boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otwordw wylotowych, pod warunkiem
stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.6.9.k gczenie przewodow kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie igczy¢ przewodow kominowych czyli prowadzic
oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg by¢ tgczone z innymi
przewodami.

Ponadto przy {aczeniu przewodow keminowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

— przewody wentylacyjne mogg by¢ tagczone co drugie pigtro,

— w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe faczenie maksimum trzech piecéw zlokalizowanych po tej
samej stronie budynku (co druga kondygnacija),



— do jednego przewodu spalinowego mozna podigczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podlaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do

przewodow wentylacyjnych.

5.6.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddédw kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujgcych zasad:

— ksztalt, wymiary zewnelrzne, potozenie kanatow, wlotow, wylotéw, zataman, trzonow kominowych, obrobki
blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych
i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwasoodparne,

— elementy murowe nalezy ukfadac na pelne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na to
pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewoddw,

— cegly w przegrodach miedzykanalowych nalezy wmurowywac przynajmnigj jednym koncem w prostopadle do
nich polozone $cianki zewnetrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

—w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mnigjsza niz %2 cegly,

—w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$¢ przegrdd wynosi ¥ cegly,

~ minimalna odleglo$¢ przewoddw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mnigj niz 1 cegle,

— przewody z pustakow kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny poziome poszczegoélnych
przewodow byly przesuniete wzgledem siebie o %2 wysokoSci pustaka; przestrzen pomigdzy pustakami
dymowymi nalezy wypelniaé zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w
instrukcji stosowania danych pustakow,

— powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wkiadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

— warstwy cegiel w przewocdach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na calej dlugosci oraz dawac¢ naturalny cigg powietrza ku gorze (ssanie),
zapewniajgcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

—w celu zachowania gladkosci przewoddw z cegiel, powinny by¢ one budowane z pomoca szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegie! utamkowych.

— Scianki kanatow powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

— nie nalezy tynkowac wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominow ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

— w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonaé obrobke blacharska zabezpieczajaca poddasze przed
wodg opadows,

—wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowa z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rohot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
+  jakosci zastosowanych materiatoéw do wbudowania,
4 cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
receptury zaprawy,
sposohu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
sposobu utozenia bloczkéw, pustakow,
4+ dokladnosci wykonania.

L

o]

W czasie kontroli szczegodlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot murarskich
z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
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inwestorskiego oraz zarzadzajacym realizacjg umowy.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tak zwanych badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa,
ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg $wiadectwom ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢ we wilasnym
zakresie badania makroskopowe, a w razie polrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowigzujgcymi dla tych
materiatéw i wyrobéw normami. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny byc kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykenania robot murowych, w szczegdlnosc w zakresie:

— zgodnoéci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystac wyniki badan dokeonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robot murowych, wedlug pkt. 4. Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2008 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukgji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnoéci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,; pomiar
dlugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sig z dokladnoscig do 10 mm; pomiar gruboéci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmeatyczng z pomiarow w trzech
réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowoéci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnosé z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejsze] specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnelrzne i pomiar,
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokladnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac w przypadku
muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢
spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubo&¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o0 wysokosci co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy
odcinek muru; w przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z dokladnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach mury,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot {pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) | zapiséw w
dzienniku budowy; protokoly i zapisy powinny dotyczyc:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokladnoscia do 0,5 mm,

— sprawdzenia diugosci zbrojenia (calkowitej i poszczegdlnych cdcinkow), ktore powinno by¢ wykonane tasma
stalowg z dokiadnoscia do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z dokiadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym migjscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej diugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
dokiadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu migdzy latg a powierzchnig lub krawgdzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawegdzi muru — nalezy przeprowadzac z dokladnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnica murarsky i fata kontrolng lub poziomnica wezows, a przy budynkach o dlugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sig plaszczyznami dwoch sgsiednich murow — nalezy
przeprowadza¢ mierzgc z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie plaszczyzn od kala
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze$wit) mierzy sie w odleglosci 1 m od wierzcholka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc z dokumentacjg projektowa i niniejszg
specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i
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stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodow i prawidiowosci
ciagu po podlgczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkow, a takze w
miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 8.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. ninigjszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.3. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzac za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wiotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewododw przeprowadza sig rownoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektowsg i wymaganiami pkt. 5.11.
niniejszej specyfikacji technicznej,

¢) sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sig przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzehni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkow widoczny z ich ukfadu) i
poréwnanie z dokumentacjg projektows,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sig za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z dokladnoscia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg projeklows,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza si¢ za pomocg dwoch listew wiozonych do sasiednich
otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowg z dokladnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiel lub bloczkoéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

q) sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych murdw z przewodami przeprowadza sig zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza sig wzrokowo przez
obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomocg lustra i latarki
elektrycznej.

6.4. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu wykoriczeniowego, przed podigczeniem
trzonoéw kuchennych, piecow, kominéw i urzadzen gazowych

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocq fuczywa lub Swiecy dymnej przez
wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sig dymu w wylocie — przez zamknigcie wylotu i
obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania sig dymu w obserwowanym wylocie lub wlacie nalezy w przewod ten wpuscic obcigzony na korncu
bialy sznur lub tame i powtérzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w migjscu wskazanym przez
okapcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich
chejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

¢) sprawdzenie wlotéw do przewodéw przeprowadza sie przez dokfadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewoddw przeprowadza sig analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podlaczeniem urzgdzen przeprowadza sig za pomocy fuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wiotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
sig plomienia w kierunku wlotu.

Sprawdzenie prawidlowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i
stwierdzenie prawidlowego spalania sie materiatu opalowego,

f) pozostale badania ~ w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw rohoét
Ogdine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne].

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji,
jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1mb przewodu wentylacyjnego lub dymowego,

- 1m2 wykonanej Sciany,

- 1mb lub 1szt prefabrykowanego nadproza.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Podstawe odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastgpujgce dokumenty :
~ dokumentacja techniczna;
A~ dziennik budowy;
+  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow;
+  protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robot szczegdlnie zanikowych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku budowy;
+  protokoly odbioru materiatow i wyrobow;
~  wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe;
~  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie byly wykonane przed odbiorem budynku.

Odbiér robdt murowych powinien sie odbywad przed wykenaniem tynkow i innych robot wykoriczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki.

8.1.0cena wynikow bhadar po odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonanych robdt z warunkami technicznymi i niniejsza specyfikacja
szczegotowa, to nalezy je uznac za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania calosci lub czesci robdt murowych za niezgodne z niniejszymi warunkami nalezy ustalic czy w
danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na
ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementdw i kenstrukeji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji,

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowar i deskowan,

- wykonanie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej,

- wykonanie przewoddw dymowych i wentylacyjnych,

- wykonanie nadprozy,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bgdacych  wiasno$cig wykonawey —
materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN) a w
szczegolnosci :

PN — 68 / B — 10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 68/ B — 10024 — Rohoty murowe z cegly. Mury z drebnowymiarowych elementow z betonu komdrkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN —91/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkow

PN — B — 12050 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly budowlane

PN — B — 12051 : 19986 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

PN — B — 12055 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne

PN — B — 12057 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne do $cian dziatowych
PN — B — 12004 : 1999 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe

PN — B — 12006 : 1997 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych
PN — B — 12007 : 1997 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych

PN — B — 12089 : 1998 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowate
PN - 88/ B — 30000 — Cement portlandzki

PN - 88/ B — 30001 — Cement portlandzki z dodatkami

PN — 88/ B — 30005 — Cement hutniczy 25

PN — 88/ B — 30003 — Cement murarski 15

PN — 81/ B — 30010 — Cement portlandzki biaty

PN — 86/ B — 30020 — Wapno
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PN —79 /B - 06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN — 65 /B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe

BN 81/6732 —~ 12 — Ciasto wapienne

BN — 75/6733 — 02 — Wapno hydrauliczne

PN-60/B-82251 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe

Uwaga. Jesli w czasie pomigdzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowad.



