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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach przebudowy ulicy Okrzei w
m. Debrzno
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét obiektu
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majace na celu budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z
punktem 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe:
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw opadowych.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do sieci kanalizacji deszczowej lub kanat
przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
Osadnik studzienki wlotowej - element betonowy usytuowany w dnie studzienki przeznaczony do wstepnego
podczyszczenia Sciekow sptywajacych z jezdni.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatdéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy,
Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow,
Studzienka inspekcyjna - Studzianka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw z poziomu terenu, Wiaz
kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej,
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do komory
robocze;.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyijny.

1.5. Nazwy i kody Wspélnego stownika Zaméwien

45231100-6 - OgolIne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ogdlng i szczegdtowq specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normami i rozporzadzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji
ruchu oraz harmonogram robot.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH STOSOAWANYCH
DO BUDOWY KANALIZACJI SCIEKOWEJ
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadac atesty i certyfikaty jakosci.

2.2. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej zastosowac¢ kanaty PVC-U kielichowe klasy ,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8
KN/m2. Rury powinny posiada¢ uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowaé rury
Jlite”. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Kanaty powinny spetnia¢ norme PN-
EN 1401-1:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu



2.3. Studnie zelbetowe wiazowe

Studnie wtazowe powinny byéwykonanezgodnieznormgPN-EN1917:2004, Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe” oraz PN-EN 476:2012 ,Wymagania ogdlne dotyczace
elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Stosowa¢ studnie wtazowe Zelbetowe DN/ID1200 osiadajace atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajace na nie
stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajacych. Studzienki montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dno studzienki - powinno stanowi¢ jeden element z kregiem, wypetnienie z wyrobiong kinetg lub kinetami (studzienki
potaczeniowe). Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekréj poprzeczny zgodny z
przekrojem kanatu, w gornej czesci- $ciany pionowe 0 wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej $rednicy kanatu. W
przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Komora robocza i szyb ztazowy - Powierzchnie kregow powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, pekniec, ubytkow i
rozwarstwien. Wirgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegty itp. nalezy traktowac jako
ubytki betonu o rozmiarach tych wiracen. Naddatki betonu na powierzchni roboczych elementéw ztacza sg niedopuszczalne i
powinny by¢ przez producenta usunigte. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45 i taczone na
uszczelnienie gumowe. Na powierzchni kazdego kregu powinien znajdowac sie trwaly napis zawierajgcy co najmniej
nastepujgce dane: symbol grupy, symbol typu, symbol gatunku, Srednice i wysokos¢ kregu, znak lub skrécong nazwe wytwaérni,
date produkgji.

Studzienki z elementéw betonowych sktadajq sie z:

- elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami o wysokosci uzytecznej h min £ 1000 mm kregéw
przejsciowych

- ptyty gérnej z otworem pod wiaz

- pierScienia odcigzajacego

- wiazu zeliwnego z wentylacja klasy D-400 pozostate wytyczne dla studni:

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wiazu Zeliwnego zastosowaé pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego tgczone na masy polimerowe.

- poszczegdlne kregi taczone ze sobg za pomocy uszczelek elastomerowych,

- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne

Wymagania dotyczace elementéw z betonu :

- beton wibroprasowany klasy > C35/45

- wodoszczelno$¢ W8

- mrozoodpornos¢ F-150

- nasigkliwo$¢ - ponizej 5%

- odporno$¢ chemiczna na scieki

- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng

Stopnie ztazowe zeliwne w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego powinny by¢ mijankowo w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia
powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Stopnie ztazowe i drabiny powinny mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢
na przewidywane obcigzenia.

Przejscie kanatu przez $ciane studzienki betonowej powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa
nieréwnomiernos¢ osiadania studzienki i kanatu. PrzejScie powinno byé szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie
wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow. Przejscia dla kanatéw wykona¢ za pomocg odpowiednich ksztattek przejsciowych z
uszczelkg elastromelowa zamontowanych fabrycznie podczas procesu wykonywania kregu dolnego. Wyciecie otworéw na
budowie do zamontowania ksztattki przejsciowej przez Sciang mozna wykonywa¢ w uzasadnionych przypadkach tylko
mechanicznie za pomoca wyrzynarek, nie wolno stosowac przecinakéw i mtotow udarowych.

Zwienczenie i wlazy kanatowe do studzienek powinny odpowiadaé normom:

- PN-EN 124-1:2015-07 - ,Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody
badan i ocena zgodnosci”,

- PN-EN 124-2:2015-07 - ,Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czes¢ 2: Zwienczenia wpustoéw i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa”,

- PN-EN 124-4:2015-07 - ,Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Cze$¢ 4: Zwieiczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg” Jako zwienczenie
stosowac pierscienie odcigzajace oraz ptyty gorne z otworem pod wtaz. Wiazy kanatowe do studzienek wtazowych powinny
mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600mm, umozliwiajacg wchodzenie z urzadzeniami do ochrony drog oddechowych. Wiazy
powinny by¢ usytuowane nad stopniami.

Odlegto$¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany komina wtazowego lub komory roboczej, mierzona w
ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wtazu i komina lub komory, powinna wynosi¢ 10cm.
Wiazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywa wypetniong betonem oraz wktadkg gumowg i
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zabezpieczeniem przed obrotem. Poziom gérnej powierzchni wiazu usytuowac rdwno z poziomem nawierzchni utwardzone;.
2.4 Wpusty uliczne betonowe
Whpust uliczny wykona¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm z osadnikiem h=1000 mm. Poszczeg6ine elementy

wpustu taczyé na zasadzie pioro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wpusty instalowaC z pierScieniami odcigzajacymi
zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Jako element wiotowy wod opadowych do studzienki stosowa¢ wpusty Sciekowe
zeliwne jezdniowe z kratg uchylng, zatrzaskowg w klasie D-400,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoine warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubo$ci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda usuniete
z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wtasny koszt.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jako$ci i warunkéw wyszczegdlnionych
w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

41. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukltada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegoine warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 ¢cm po ugnieceniu).



4.2.  Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o
Srednicach 1,5m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
4.3.  Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.4.  Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
4.5.  Transport kruszyw

Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA SZCZRGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa i poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
5.2.  Studnie kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregdw i ptyt wykorzystujac oznaczenia montazowe
(linie) znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach. Przy montazu studzienek betonowych nalezy pamietat o
szczegoélnych wymaganiach dotyczacych tych studzienek: Wszystkie styki kregéw powinny by¢ zatarte na gtadko zaprawq
cementowa marki ,80”.

5.3.  Wpusty deszczowe

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany

2cm ponizej Scieku jezdni. Pozostate czynnosci jak przy studniach kanalizacyjnych.
5.4. Proby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Badania szczelno$ci wykona¢ metodg "mokrg" poprzez zamknigcie jednego korica korkiem bez przeptywu a z drugie;
strony korkiem przeptywowym z manometrem. Po wypetnieniu kanatu pomigdzy korkami wodg pod statym grawitacyjnym
cisnieniem mierzony jest spadek wysokosci stupa wody spowodowany wydostaniem sie wody przez ewentualne
nieszczelno$ci. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres
30 minut ciénienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cinienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wedtug PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte. Metoda wykonania wykop6w - recznie i mechaniczne na odktad z wywiezieniem
urobku. Zatozono 100% wymiany gruntu na piasek lub pospotke. W przypadku natrafienia na grunty wysadzinowe, stabonosne
typu np. torfy, gliny, piaski gliniaste nalezy dodatkowo wymieni¢ grunt na gtebokosci 0,5 m na pospotke dobrze zageszczang
0-63 mm. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 na obszarze
ruchu kotowego i chodnikow.

Rurociagi uktada¢ w wykopach -wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z
rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci kanalizacyjnej, zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaC po Owczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci przewoddw
wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.
5.6. Instalacja odwadniajaca
W migjscach gdzie bedzie wystepowat wysoki poziom wod gruntowych zastosowaé instalacje igtofiltrowa w celu
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obnizenia zwierciadta wody na czas budowy sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie wykonywa zestawem igtofiltrow. Rozstaw i ilos¢
igiet dostosowaé¢ do warunkdw wodnych panujacych na danym odcinku wykonywanych robot. Gérng krawedz filtra zapuszczaé
na gtebokos¢ 1,0 m ponizej dna wykopu. Wode z instalacji odwodnieniowej odprowadza¢ do Kanatu Jankowskiego. Zaleca si¢
prowadzi¢ roboty w okresie nizszych standéw wod (okres wiosenno-letni).

W przypadku wystepowania matych saczeh wody zastosowa¢ odwodnienie wykopéw za pomocg drenazu
powierzchniowego. Drenaz wykona¢ z rur PVC 110 mm. Drenaz uktada¢ na podsypce wyréwnawczej. Tym celu grubo$é
podsypki w miejscu uktadania drenazu nalezy zwiekszy¢ do 20 cm. Na koncu odcinka wykona¢ studzienke zbiorczg
perforowang w obsypce zwirowej d=0,6 m. Wode ze studzienki odpompowywac¢ do rowdw przydroznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robét
zgodnie z umowa.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long

w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac: * sprawdzenie

rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

. sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

. badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

+ badanie odchylenia osi kanatow,

. sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg potozenia przewoddw i studzienek,

+ badanie odchylenia spadku kanatow,

+  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

«  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

*+ badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

. sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych, Dopuszczalne tolerancje i

wymagania.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioZa nie powinno przekracza¢ 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5¢cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na

tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

. rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 5 mm.

Os kanatu powinna by¢ zgodna z P.W. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw

statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okre$long w

projekcie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do

reperéw ustalonych przez geodete.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robét okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.
8. ODBIOR ROBOT



8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Przejecie rob6t odbywacé sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robét okresla PN-92/B-
10735.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom: a) odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), d) odbiorowi
pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz rob6t podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbiér robdt poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

+ roboty montazowe wykonania rur PCV wraz z podtozem,

+ wykonane studzienki kanalizacyjne, urzadzenia oczyszczajace i wpusty

*  zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny (koricowy)

8.41 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,



9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Badania przy odbiorze technicznym koincowym, polegaja na:
a) zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
b) zbadaniu zgodno$ci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokétéw odbiorow préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych w odbiorach cze$ciowych
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z
10. protokdtami odbiorow technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,
11. projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
12. wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
13. inwentaryzacjg geodezyjng
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie
przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ziozyé
o$wiadczenia:
+ O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
+ O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania ulicy i sgsiadujacej
nieruchomosci.
8.5.  Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
9.4. ,Odbior ostateczny robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza sie wg KNR oraz cen
wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
Podstawg pfatno$ci za wykonane prace jest dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez inspektora
nadzoru. Ptatno$ci dokonywane bedg wg ustalen zawartych w umowie na wykonanie rob6t.
9.2.  Cena wykonania Robot
Cena wykonania Robot obejmuije:
«  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
+  Opfaty za wysypisko, utylizacje i ziomowanie
*  Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materiatow podstawowych i pomocniczych w miejscu wykonywania robot
montazowych
+  Stosowanie niezbednych zabezpieczen terenu rob6t oraz realizacja bezpiecznych metod pracy zgodnie z planem
‘BlOZ”
«  Wykonanie niezbednych przekopow i wykonanie robé6t zabezpieczajacych na czynnych instalacjach na terenie
objetym wykonaniem robét
+  Wykonanie wykopdw,
«  Odwodnienie wykopdw,
+  Wykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopow
+  Montaz kanatéw, studzienek, wpustéw deszczowych,
*  Montaz studni na istniejacym kanale deszczowym,
+  Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wywoz materiatéw z demontazu i odpadowych, zabezpieczenie ppoz.
i bhp na czas wykonywania robot
+  Usuwanie awarii i przefaczenia na istnigjacych czynnych instalacjach w czasie demontazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
+,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wymagania techniczne COBRTIINSTAL”, zeszyt nr
9, Warszawa, sierpiet 2003 r. Wyd. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek
Informaciji "Technika instalacyjna w budownictwie".
+  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r.
+  PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne



wykonania”

PN-EN 124-1:2015-07 - ,Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢
1:  Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodno$ci”,
PN-EN 124-2:2015-07 - ,Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢
2: Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych wykonane z Zeliwa",

PN-EN 124-4:2015-07 - ,Zwieficzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢
4: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg”

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

PN-EN 476:2012 Wymagania og6ine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej,



