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5 m²
Pom. tech.P02.PT.23

19 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.5

8 m²
Śluza u-fP02.CS.11

4 m²
Śluza u-fP02.CS.28

5 m²
Szyb windowy nr2P02.W.2

5 m²
Szyb windowy nr1P02.W.1

4 m²
Pom. porządkoweP02.PS.40

5 m²
Szyb windowy nr4P02.W.4

24 m²
ChłodniaP02.LD.19

16 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.27

10 m²

Mag. odpadów
medycznychP02.CS.3

17 m²
KorytarzP02.KO.14

8 m²
Pom. elektryczneP02.PT.1

16 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.24

57 m²
Szatnia D.P02.PS.17

16 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.36

16 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.26

16 m²
ŁazienkaP02.PS.4

16 m²
ŁazienkaP02.PS.7

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.13

8 m²
Pom. porządkoweP02.LD.26

6 m²
WCP02.LD.18

11 m²
Pom. hig. - sanit.P02.LD.25

7 m²
CiemniaP02.LD.14

4 m²
BrudownikP02.LD.20

5 m²
Łazienka męskaP02.LD.21

38 m²

Pom. suszenia i
magazynowania wózkówP02.CS.13

7 m²
Sterylizacja gazowaP02.CS.15

16 m²
Pom. mycia wózkówP02.CS.10

5 m²
ŁazienkaP02.CS.12

6 m²
Pom. porządkoweP02.CS.6

7 m²
ŁazienkaP02.CS.32

51 m²
KomunikacjaP02.KO.10

12 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.12

72 m²
Szatnia M.P02.PS.11

85 m²
Szatnia D.P02.PS.12

64 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.30

20 m²
Pok. kierownikaP02.LD.9

3 m²
WCP02.LD.16

9 m²
Pok. asystenckiP02.LD.24

31 m²
Archiwum podręczneP02.LD.1c

88 m²
Szatnia M.P02.PS.30

16 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.25

88 m²
Szatnia D.P02.PS.29

89 m²
Szatnia D.P02.PS.31

16 m²
ŁazienkaP02.PS.16

88 m²
Szatnia M.P02.PS.19

15 m²
ŁazienkaP02.PS.5

88 m²
Szatnia D.P02.PS.18

27 m²
Szatnia D.P02.PS.17a

58 m²
Sala ćwiczeniowaP02.LD.13

6 m²
Pom. tech. chłodniP02.LD.29

6 m²
Pom. na lodówkiP02.MB.19

34 m²
Mag. podręcznyP02.LD.1b

14 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.17

14 m²
Pom. elektryczneP02.PT.7

17 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.BK.7

20 m²
Prac. przyjmowania mat.P02.BK.1

16 m²

Biuro banku krwi i prac.
immunologiiP02.BK.4

29 m²
Pom. socjalneP02.LD.23

55 m²
Bank krwiP02.BK.3

88 m²
Szatnia M.P02.PS.20

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.23 3 m²

ŁazienkaP02.PS.15

42 m²
Szatnia M.P02.PS.28

43 m²
KomunikacjaP02.KO.3

17 m²
Prac. wydawania mat.P02.BK.5

6 m²
Śluza u-fP02.BK.2

8 m²
Pom. tech.P02.PT.22

15 m²
Pro - morteP02.M.1

38 m²
Komora przyjęćP02.CS.2

92 m²
Mag. mat. sterylnychP02.CS.20

3 m²
Śluza u-fP02.CS.17

7 m²
Pom. degazacjiP02.CS.16

166 m²
WentylatorniaP02.PT.6

32 m²
Pom. socjalneP02.CS.27

48 m²
SzatniaP02.CS.25

83 m²
KomunikacjaP02.KO.4

23 m²
SUWP02.CS.4

48 m²
Pom. tech.P02.PT.5

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.CS.7

87 m²
Szatnia M.P02.PS.6

24 m²
Szatnia studencka NPSP02.PS.37

49 m²
Gazy medyczneP02.PT.2

24 m²
Pakietowanie bieliznyP02.CS.14

5 m²
Szyb windowy nr8P02.W.8

6 m²
Pom. elektryczneP02.PT.13

27 m²
Pok. asystenckiP02.LD.11

42 m²
Klatka Schodowa 3P02.KL.3

41 m²
Sala szkoleniowaP02.LD.12

79 m²
KomunikacjaP02.KO.2

45 m²
Prac. naukowaP02.LD.15

76 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.32

10 m²
Kontrola jakościP02.LD.10

67 m²
Węzeł cieplny A2P02.PT.3

14 m²
SekretariatP02.LD.8

60 m²
Mag. depozytyP02.M.15

4 m²
Szyb windowy nr9P02.W.9

1 m²
SpaceP02.MB.24

35 m²
KomunikacjaP02.KO.8

10 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.11

14 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.34

14 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.50

15 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.14

91 m²
Szatnia studencka M.P02.PS.21

15 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.9

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.46

81 m²
KomunikacjaP02.KO.13

29 m²
KomunikacjaP02.KO.9

40 m²
KomunikacjaP02.KO.17

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.33

72 m²
Szatnia studencka D.P02.PS.39

229 m²
Szatnia studencka D.P02.PS.3

22 m²
Pom. elektryczneP02.PT.10

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.32

84 m²
Szatnia studencka D.P02.PS.2

62 m²
Szatnia studencka M.P02.PS.38

85 m²
Szatnia studencka D.P02.PS.51
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KEY PLAN
N

UWAGI:

1. Trasy kablowe na dachu zamknąć pokrywkami.
2. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 

ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
3. Przed zakupem okablowania należy dokonać obmiarów na budowie. 

Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
4. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm 
branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie 
z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych 
stosowanych w realizacji projektu.

5. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić 
się do Projektanta.

7. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

8. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty 
wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z 
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w 
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje 
rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację 
Inwestora dla ich wprowadzenia.

9. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

-

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419
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Rzut poziomu 02 - Plan tras kablowych - BUDYNEK A2 - część
1

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.
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