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UWAGI:

1. Trasy kablowe na dachu zamkna¢ pokrywkami.

Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $nianach i stropach oddzielenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.

3. Przed zakupem okablowania nalezy dokona¢ obmiaréw na budowie.
Stosowa¢ okablowanie zalecane przez producenta systemu.

4. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegotowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm
branzowych, atestéw i dopuszczen do stosowania oraz wg zalecen i zgodnie
z technologiami producentéw wszelkich wyrobdw i systemoéw budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkoéw, ani uzywa¢ go jako szablonu.

6.  Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢
sig do Projektanta.

7. Wykonawca zobowigzany jest szczeg6towo zapozna¢ sie z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie cato$ci systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych
branz (w szczegdlnosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

8.  Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest
odby¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty
wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy omowi¢ z
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe. Wszelkie propozycje
rozwigzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i uzyskac akceptacje
Inwestora dla ich wprowadzenia.

9.  Brak wyszczegolnienia jakiegolwiek elementu, ktory moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby
skonczone instalacje oraz budynek uzna¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca,
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Projektant | MF inz. Radostaw Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09
w jalnosci ikacyjnej do proj ia bez iczen
inz. Marek Pobtocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w jalnosci ikacyjnej do proj ia bez iczen

Opracowali | inz. ukasz Kowalski

inz. Michat Dados

mgr inz. Mirostaw Arentowicz

Projektant | mgr inz. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08
sprawdzajacy| w specjalnosci ikacyjnej do proje ia bez iczer
Rysowat tKO Zatwierdzit | JGR

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz, o
dz. nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LODZ-WIDZEW
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