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18 m²
Pom. elektryczneP1.PT.10

4 m²
SzachtP1.PT.28

8 m²
Pom. tech.P1.PT.4

23 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.3

14 m²
Pkt przyjm. mat.biol.P1.IG.17

7 m²
Szyb windowy nr3P1.W.3

2 m²
SzachtP1.PT.32

11 m²
Pom. socjalneP1.IG.7

2 m²
PrzedsionekP1.IG.15

3 m²
WCP1.IG.16

2 m²
Śluza u-fP1.IG.10

2 m²
Śluza u-fP1.IG.3

4 m²
SzachtP1.PT.31

34 m²
LaboratoriumP1.BR.9

6 m²
AdministracjaP1.AP.18

14 m²
RezerwaP1.ADM.36

19 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.28

40 m²
Archiwum CP1.ADM.24

4 m²
SzachtP1.PT.23

23 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.83

15 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.70

6 m²
WC NPS.P1.ADM.111

12 m²
KasaP1.ADM.18

20 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.21

18 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.22

18 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.23

4 m²
WC NPS.P1.SOC.8

7 m²
WC M.P1.SOC.6

25 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PNC.1

34 m²
Sala szkoleniowaP1.ADM.101

20 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.9

2 m²
Aneks kuchennyP1.ADM.99

3 m²
ŁazienkaP1.ADM.103

3 m²
ŁazienkaP1.ADM.102

19 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.4

5 m²
Szyb windowy nr7P1.W.7

24 m²
Dział technicznyP1.ADM.66

21 m²
Mag. przedsionekP1.AP.62

17 m²
Pom. tech.P1.AP.40

17 m²
Mag. chłodniaP1.AP.47

3 m²
SzachtP1.PT.33

17 m²
Pok. informatykówP1.BR.30

11 m²
Pom. LANP1.BR.13

33 m²
Pom. biuroweP1.BR.22

2 m²
Pom. porządkoweP1.AP.56

15 m²

Mag. lekow do badan
klinicznychP1.AP.16

4 m²
SzachtP1.PT.27

4 m²
ZmywalniaP1.AP.57 5 m²

Komora podaw.P1.AP.39

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.15

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.1

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.96 m²

Komora podaw.P1.AP.21

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.8 9 m²

Śluza brudnaP1.AP.19
4 m²
Pom. administracyjneP1.AP.32

4 m²
Pom. administracyjneP1.AP.64

4 m²
Komora podaw.P1.AP.29

2 m²
Komora wydaw.P1.AP.67

5 m²
ZmywalniaP1.AP.50

6 m²
Komora podaw.P1.AP.6

8 m²
Śluza brudnaP1.AP.33

6 m²
Komora podaw.P1.AP.34

24 m²
Pom. abatorówP1.BR.29

5 m²
Szyb windowy nr4P1.W.4

7 m²
Pom. tech.P1.BR.32

16 m²
ArchiwumP1.ADM.95a

2 m²
Aneks kuchennyP1.ADM.97

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.25

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.26

23 m²

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.84

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.27

18 m²
RezerwaP1.ADM.62

3 m²

Pom. pomocnicze sali
konf.P1.ADM.32

16 m²

Pok. dyrektora ds.
lecznictwaP1.ADM.67

6 m²
SzachtP1.PT.30

4 m²
ŁazienkaP1.ADM.96

27 m²
Pom. biuroweP1.BR.20

20 m²
Dział płacP1.ADM.39

18 m²
Dział płacP1.ADM.38

17 m²
Dział płacP1.ADM.37

13 m²
Gab. lekarskiP1.PCO.2

21 m²
Biuro kierownikaP1.ADM.75

14 m²
RezerwaP1.ADM.35

16 m²
RezerwaP1.ADM.34

18 m²
RezerwaP1.ADM.33

29 m²
KomunikacjaP1.ADM.119

13 m²
Gab. lekarskiP1.PCO.3

9 m²
WC D.P1.SOC.5

18 m²
PrzedsionekP1.AP.23

14 m²
Służba BHPP1.ADM.88

100 m²
KomunikacjaP1.ADM.94

57 m²
FoyerP1.ADM.95

11 m²
Przedsionek WC MP1.ADM.110

15 m²
WC M.P1.BR.34

14 m²
WC D.P1.BR.33

6 m²
WC NPS.P1.BR.35

7 m²
BrudownikP1.BR.14

19 m²
Pom. socjalneP1.BR.12

6 m²
UmywalniaP1.AP.53

4 m²
Pom. serwerówP1.AP.7

3 m²
WCP1.IG.14

2 m²
PrzedsionekP1.IG.13

52 m²
Korytarz wewnętrznyP1.IG.18

8 m²
Śluza brudnaP1.AP.65

4 m²
SterylizatorniaP1.AP.12

4 m²
Śluza u-fP1.AP.13

15 m²
Mag. czystych wózkówP1.AP.54

61 m²
KomunikacjaP1.AP.59

49 m²
Komora przyjęć wózkówP1.AP.48

7 m²
Śluza brudnaP1.AP.37

6 m²
Śluza brudnaP1.AP.28

202 m²
KomunikacjaP1.ADM.118

42 m²
KomunikacjaP1.POR.2

11 m²
Mag. pojemnikówP1.AP.46

15 m²
Izba recepturowaP1.AP.11

12 m²
ZmywalniaP1.AP.14

18 m²
Pom. socjalneP1.AP.3

18 m²
Pom. administracyjneP1.AP.4

18 m²
Kierownik pracowni cyt.P1.AP.63

4 m²
Śluza czystaP1.AP.66

15 m²

Prac. leków
cytostatycznychP1.AP.52

27 m²
Mag. cytostatykówP1.AP.10

37 m²
Pom. szkolenioweP1.AP.5

5 m²
WC D.P1.AP.26

93 m²
Mag. lekówP1.AP.22

5 m²
Śluza czystaP1.AP.20

5 m²
Śluza czystaP1.AP.30

19 m²

Prac. leków
cytostatycznychP1.AP.31

17 m²

Laboratorium z.
pozajelitowegoP1.AP.27

3 m²
Śluza czystaP1.AP.49

4 m²
Śluza czystaP1.AP.36

15 m²
Receptura jał.P1.AP.35

16 m²
Gab. kierownikaP1.AP.25

25 m²
SekretariatP1.ADM.48

24 m²
Pom. socjalneP1.BR.28

38 m²
MaszynowniaP1.IG.12

16 m²
Prac. cytometriiP1.IG.5

34 m²
Pom. biuroweP1.IG.1

15 m²

Pom. pomocnicze sali
konf.P1.ADM.13

24 m²
Pom. socjalneP1.ADM.112

14 m²
Służba BHPP1.ADM.50

26 m²
ArchiwumP1.ADM.89

29 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.113

33 m²
Pom. socjalneP1.ADM.114

17 m²
Prac. EEGP1.PN.7

18 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PN.6

151 m²
KomunikacjaP1.BR.16

44 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.11

23 m²
Pom. biuroweP1.BR.10

18 m²
Pok. naczelnej pielęgniarkiP1.ADM.17

15 m²
Dział płacP1.ADM.40

23 m²
KsięgowośćP1.ADM.41

23 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.86

22 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.87

23 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.80

28 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.82

23 m²
Dział spraw pracowniczychP1.ADM.73

24 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.72

22 m²

Pok. dyrektora ds.
ekonomicznychP1.ADM.42a

30 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.69

37 m²
Pom. socjalneP1.ADM.106

26 m²
RezerwaP1.ADM.60

5 m²
Pom. porządkoweP1.ADM.105

14 m²
Przedsionek WC MP1.ADM.109

67 m²
KomunikacjaP1.ADM.120

16 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PNN.2

5 m²
Pom. porządkoweP1.SOC.4

17 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.5

25 m²
PoczekalniaP1.PNC.6

21 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCN.1

19 m²
Gab. lekarskiP1.PCN.2

19 m²
Gab. lekarskiP1.PCN.3

16 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.2

15 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.3

38 m²
Pom. biuroweP1.BR.23

43 m²
LaboratoriumP1.BR.19

32 m²
LaboratoriumP1.BR.21

32 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.18

33 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.17

103 m²
KomunikacjaP1.BR.36

4 m²
ŁazienkaP1.ADM.100

11 m²
Pom. LANP1.BR.31

20 m²
SekretariatP1.ADM.64

50 m²
FoyerP1.ADM.93

14 m²

Pok. z - cy dyrektora ds.
lecznictwaP1.ADM.47

4 m²
Pom. porządkoweP1.BR.15

26 m²
Prac. EMGP1.PN.5

19 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCO.1

25 m²
Pom. tech.P1.PT.1

31 m²
Sala spotkańP1.ADM.16

36 m²
Pom. biuroweP1.BR.8

23 m²
Dział zaopatrzeniaP1.ADM.85

23 m²
Dział zaopatrzeniaP1.ADM.81

15 m²

Pok. pełnomocnika
dyrekytoraP1.ADM.46

10 m²
Przedsionek WC DP1.ADM.108

9 m²
Przedsionek WC MP1.ADM.104

13 m²
SzachtP1.PT.21

22 m²
Sekcja ds. obronnych / ocP1.ADM.92

19 m²
Dział aparatury medycznejP1.ADM.65

19 m²
Dział aparatury medycznejP1.ADM.61

65 m²
Pom. biuroweP1.BR.24

40 m²
Pom. biuroweP1.BR.25

15 m²
Gab. lekarskiP1.PNN.1

23 m²

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.74

22 m²

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.71

25 m²
Archiwum BP1.ADM.68

54 m²
Sala konferencyjnaP1.ADM.44

26 m²
Pok. z - cy dyrektoraP1.ADM.43

16 m²
Pok. dyrektoraP1.ADM.45

42 m²
Pom. biuroweP1.BR.26

32 m²
Pom. biuroweP1.BR.27

214 m²
KomunikacjaP1.POR.3

22 m²
Pom. elektryczneP1.PT.2

8 m²
Pok. technicznyP1.PT.6

13 m²
Pok. wypoczynkowyP1.AP.58

6 m²
ŁazienkaP1.AP.68

15 m²
Pom. mycia wózkówP1.AP.51

124 m²
Ekspedycja unit doseP1.AP.44

7 m²
EkspedycjaP1.AP.2

8 m²
PrzedsionekP1.AP.69

23 m²
Post - PCRP1.IG.11

20 m²
Pre - PCRP1.IG.9

16 m²
Izolacja kw. nukleinowychP1.IG.8

23 m²
Prac. immunoonkologiiP1.IG.6

6 m²
CiemniaP1.IG.4

16 m²

Laboratorium hodowli
komórekP1.IG.2

12 m²
PrzedsionekP1.AP.61

3 m²
ŁazienkaP1.AP.42

31 m²
Szatnia D.P1.AP.38

105 m²
KomunikacjaP1.KO.1

6 m²
WC M.P1.AP.45

112 m²
KomunikacjaP1.AP.60

8 m²
Szatnia M.P1.AP.43

2 m²
WCP1.AP.41

2 m²
WCP1.AP.55

81 m²
KomunikacjaP1.ADM.121

20 m²

Prac. leków
cytostatycznychP1.AP.17

340 m²
Sekretariat-1P1.ADM.48-1

32 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.107

28 m²
Klatka schodowa 5P1.KL.5

18 m²

Pok. z - cy naczelnej
pielęgniarkiP1.ADM.98

10 m²
Pok. głównej księgowejP1.ADM.19

15 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.20

21 m²
Służba BHPP1.ADM.79

UWAGI:

LEGENDA

1. Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
2. Ostateczną lokalizację elementów systemu dostosować do aranżacji wnętrz 

oraz uzgodnić z Użytkownikiem.
3. Okablowanie oraz podłączenia wszystkich elementów należy wykonywać 

zgodnie z DTR producenta.
4. Szczegółowe wyposażenie danych drzwi wg. zestawienia stolarki 

architektury.
5. Ewentualne impementacje dodatkowe algorytmów niż wynikających z 

projektu należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji.
6. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 

ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
7. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm 
branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie 
z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych 
stosowanych w realizacji projektu.

8. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
9. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami branżowymi oraz opisem 

technicznym.
10. Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej wg projektu br. elektrycznej.
11. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
12. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić 
sie do Projektanta.

13. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

14. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

M Manipulator

Dualna czujka ruchu

Sygnalizator akustyczny SSWiN

KEY PLAN
N

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

-

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

240 IP A2 DR N 65205

Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019

Rzut Poziomu 1 - System Sygnalizacji Włamania i Napadu -
BUDYNEK A2

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

JGRŁKO

1
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