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5 m²
Szyb windowy nr6P02.W.6

10 m²
Szyb windowy nr5P02.W.5

35 m²
Pom. wyładunkuP02.CS.23

5 m²
Pom. tech.P02.PT.23

19 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.5

7 m²
ArchiwumP02.CS.29

8 m²
Śluza u-fP02.CS.11

4 m²
Śluza u-fP02.CS.28

5 m²
Szyb windowy nr7P02.W.7

2 m²
Pom. porządkoweP02.AP.19

60 m²
Istniejacy węzeł C. O.P02.PT.0

97 m²
Mag. przyjęćP02.AP.26

33 m²
Komora przyjęćP02.AP.7

15 m²
Gazy medyczne (air)P02.PT.25

3 m²
UmywalniaP02.MB.20

5 m²
Śluza u-fP02.MB.6

7 m²
Szyb windowy nr3P02.W.3

5 m²
Szyb windowy nr4P02.W.4

35 m²
Gazy medyczne (vac)P02.PT.24

5 m²
PrzedsionekP02.LD.33

24 m²
ChłodniaP02.LD.19

6 m²
Pok. opisowyP02.LD.34

10 m²

Mag. odpadów
medycznychP02.CS.3

14 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.26

18 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.16

22 m²
Pom. elektryczneP02.PT.14

7 m²
Pom. tech. UPSP02.LD.27

7 m²

Pom. tech. uzdatnianie
wodyP02.LD.28

14 m²
Pom. baterii i UPSP02.PT.18a

6 m²
Masz. windyP02.MW.1

166 m²
Istniejąca WentylatorniaP02.PT.19

13 m²
Pom. hig. - sanit.P02.PS.13

8 m²
Pom. porządkoweP02.LD.26

3 m²
Śluza szatn.P02.MB.18

18 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.LD.3

6 m²
WCP02.LD.18

11 m²
Pom. hig. - sanit.P02.LD.25

7 m²
CiemniaP02.LD.14

4 m²
Łazienka damskaP02.LD.22

4 m²
BrudownikP02.LD.20

5 m²
Łazienka męskaP02.LD.21

5 m²
WC NPS.P02.PS.44

13 m²
Przedsionek WC DP02.PS.45

4 m²
PrzedsionekP02.PS.42

8 m²
Przedsionek WC MP02.PS.43

5 m²
WCP02.AP.16

1 m²
WCP02.AP.25

129 m²
Komunikacja-1P02.KO.5-1

40 m²
KomunikacjaP02.AP.8

38 m²

Pom. suszenia i
magazynowania wózkówP02.CS.13

7 m²
Sterylizacja gazowaP02.CS.15

16 m²
Pom. mycia wózkówP02.CS.10

5 m²
ŁazienkaP02.CS.12

3 m²
WCP02.CS.30

6 m²
Pom. porządkoweP02.CS.6

7 m²
Pom. przyg. rozt.P02.CS.8

3 m²
WCP02.CS.33

7 m²
ŁazienkaP02.CS.32

468 m²
Pom. wstępnego mycia-1P02.CS.9-1

20 m²
Prac. epidem. zak. szpit.P02.MB.4

20 m²
Prac. parazytologicznaP02.MB.2

72 m²
Szatnia M.P02.PS.11

85 m²
Szatnia D.P02.PS.12

64 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.30

20 m²
Pok. kierownikaP02.LD.9

3 m²
WCP02.LD.16

9 m²
Pok. asystenckiP02.LD.24

4 m²
Śluza u-fP02.LD.17

31 m²
Archiwum podręczneP02.LD.1c

58 m²
Sala ćwiczeniowaP02.LD.13

6 m²
Pom. tech. chłodniP02.LD.29

6 m²
Pom. na lodówkiP02.MB.19

34 m²
Mag. podręcznyP02.LD.1b

14 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.17

14 m²
Pom. elektryczneP02.PT.7

17 m²

Pok. walidacji z pok.
dyżurowymP02.BK.7

20 m²
Prac. przyjmowania mat.P02.BK.1

16 m²

Biuro banku krwi i prac.
immunologiiP02.BK.4

29 m²
Pom. socjalneP02.LD.23

55 m²
Bank krwiP02.BK.3

43 m²
KomunikacjaP02.KO.3

17 m²
Prac. wydawania mat.P02.BK.5

6 m²
Śluza u-fP02.BK.2

8 m²
Pom. tech.P02.PT.22

15 m²
Pro - morteP02.M.1

38 m²
Komora przyjęćP02.CS.2

92 m²
Mag. mat. sterylnychP02.CS.20

3 m²
Śluza u-fP02.CS.17

7 m²
Pom. degazacjiP02.CS.16

6 m²
PrzedsionekP02.CS.24

84 m²
KomunikacjaP02.KO.7

27 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.18

67 m²
Pom. ekspedycjiP02.CS.22

166 m²
WentylatorniaP02.PT.6

32 m²
Pom. socjalneP02.CS.27

48 m²
SzatniaP02.CS.25

83 m²
KomunikacjaP02.KO.4

23 m²
SUWP02.CS.4

48 m²
Pom. tech.P02.PT.5

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.CS.7

22 m²
Pok. kierownikaP02.CS.31

43 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.1

74 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.2

36 m²
Mag. płynówP02.AP.3

30 m²

Mag. implantów
ortopedycznychP02.AP.4

69 m²

Mag. implantów
kardiologicznychP02.AP.5

51 m²
Korytarz brudnyP02.KO.11

10 m²
ArchiwumP02.AP.10

112 m²
KomunikacjaP02.AP.24

9 m²

Mag. środków
dezynfekcyjnychP02.AP.6

19 m²
Mag. opakowań zwrotnychP02.AP.9

5 m²
PrzedsionekP02.PS.41

49 m²
Gazy medyczneP02.PT.2

16 m²

Mag. narzędzi fabrycznie
nowychP02.CS.19

12 m²
Mag. mat. łatwopal.P02.AP.11

17 m²
Istniejąca instalacjaP02.PT.20

10 m²
Pom. elektryczneP02.PT.8

9 m²
Pom. teletechniczneP02.PT.9

69 m²
Dystrybucja komercjaP02.AP.12

5 m²
UmywalniaP02.AP.15

3 m²
Przedsionek WCP02.AP.17

3 m²
WCP02.AP.18

31 m²

Mag. implantów
ortopedycznychP02.AP.20

96 m²
Mag. płynówP02.AP.21

80 m²

Mag. sprzętu
jednorazowego użytkuP02.AP.23

101 m²
Mag. opatrunkow i pieluchP02.AP.22

204 m²

Komunikacja poza
zakresem opracowaniaP02.PZ.1

27 m²
WiatrołapP02.KO.16

24 m²
Pakietowanie bieliznyP02.CS.14

211 m²

Pakietowanie zestawow
operac.P02.CS.1

198 m²
Pom. wstępnego myciaP02.CS.9

7 m²

Komunikacja / śluza
wejściowaP02.MB.21

32 m²
Klatka Schodowa 1P02.KL.1

79 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.MB.22

21 m²
Prac. mykologicznaP02.MB.1

20 m²
Prac. serologicznaP02.MB.3

20 m²
Pok. kierownikaP02.MB.5

27 m²
Pok. asystenckiP02.LD.11

15 m²
Pok. wydawania wynikówP02.MB.7

33 m²
Klatka Schodowa 2P02.KL.2

89 m²
KorytarzP02.KO.12 93 m²

Komunikacja wewnętrznaP02.LD.31

41 m²
Sala szkoleniowaP02.LD.12

79 m²
KomunikacjaP02.KO.2

72 m²

Prac. immunologii
transfuzjologicznejP02.BK.6

34 m²
Prac. białekP02.LD.1 37 m²

Prac. analityki ogólnejP02.LD.4
21 m²
Prac. mikroskopowaP02.LD.2

26 m²

Prac. hematologii i
koagulologiiP02.LD.5

87 m²

Prac. biochemii i
immunochemiiP02.LD.6

34 m²
Sala konferencyjnaP02.MB.14

21 m²
Prac. kontroli jakościP02.MB.13

25 m²
Prac. bakt. 2-posiewP02.MB.11

35 m²
Prac. bakt. 2-posiewP02.MB.10

40 m²
Prac. bakt. 1-posiewP02.MB.9

45 m²
KomunikacjaP02.KO.15

45 m²
Prac. naukowaP02.LD.15

76 m²
Komunikacja wewnętrznaP02.LD.32

10 m²
Kontrola jakościP02.LD.10

40 m²

Prac. przyjęcia mat. z prac.
"cito"P02.LD.7

13 m²
SzatniaP02.AP.14

12 m²
Pom. socjalneP02.AP.13

Not
Enclosed

Komunikacja wewnętrznaP02.AP.27

61 m²

Strefa skład. tow.
wielkogabarytowychP02.M.3

156 m²
Komunikacja-1P02.KO.6-1

14 m²
SekretariatP02.LD.8

13 m²
Archiwum podręczneP02.MB.12

60 m²
Mag. depozytyP02.M.15

8 m²

Mag. odpadów
tymczasowychP02.MB.8

4 m²
Pom. hig. - sanit.P02.MB.16

5 m²
Pom. hig. - sanit.P02.MB.17

25 m²
Pok. naukowyP02.MB.15

29 m²
Pom. elektryczneP02.PT.4

314 m²
Istniejąca wentylatorniaP02.PT.19a

140 m²
KomunikacjaP02.KO.1

81 m²
KomunikacjaP02.KO.13

29 m²
KomunikacjaP02.KO.9
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KEY PLAN
N

UWAGI:

1. Trasy kablowe na dachu zamknąć pokrywkami.
2. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 

ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
3. Przed zakupem okablowania należy dokonać obmiarów na budowie. 

Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
4. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm 
branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie 
z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych 
stosowanych w realizacji projektu.

5. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić 
się do Projektanta.

7. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

8. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty 
wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z 
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w 
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje 
rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację 
Inwestora dla ich wprowadzenia.

9. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

-

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

240 IP A2 DR N 64702

Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019

Rzut poziomu 02 - Plan tras kablowych - BUDYNEK A2 - część
2

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.
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