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6 m²
Szyb windowy nr9P1.W.9

18 m²
Pom. elektryczneP1.PT.10

4 m²
SzachtP1.PT.28

8 m²
Pom. tech.P1.PT.4

34 m²
LaboratoriumP1.BR.9 16 m²

Dział technicznyP1.ADM.31

14 m²
RezerwaP1.ADM.36

19 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.28

40 m²
Archiwum CP1.ADM.24

4 m²
SzachtP1.PT.23

6 m²
WC NPS.P1.ADM.111

12 m²
KasaP1.ADM.18

20 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.21

18 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.22

18 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.23

32 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.107

11 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.115

5 m²
Szyb windowy nr2P1.W.2

5 m²
Szyb windowy nr1P1.W.1

25 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PNC.1

20 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.9

2 m²
Aneks kuchennyP1.ADM.99

3 m²
ŁazienkaP1.ADM.103

3 m²
ŁazienkaP1.ADM.102

14 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.17

12 m²
Gab. lekarskiP1.PN.3

25 m²
Sekcja RODOP1.ADM.4

27 m²
Klatka schodowa 4P1.KL.4

5 m²
Szyb windowy nr8P1.W.8

11 m²
Pom. LANP1.BR.13

3 m²
ŁazienkaP1.RE.33

14 m²
HydroterapiaP1.RE.32

21 m²
Pom. socjalneP1.RE.27

3 m²
ŁazienkaP1.RE.34

4 m²
WC pacj.P1.RE.36

14 m²
HydroterapiaP1.RE.35

11 m²
HydroterapiaP1.RE.31

4 m²
WC personeluP1.RE.29

3 m²
SzachtP1.PT.34

24 m²
Pom. abatorówP1.BR.29

5 m²
Szyb windowy nr4P1.W.4

7 m²
Pom. tech.P1.BR.32

16 m²
ArchiwumP1.ADM.95a

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.25

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.26

16 m²

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.27

27 m²
Dział analiz i planowaniaP1.ADM.52

27 m²
Inwentaryzacja i kasacjaP1.ADM.51

26 m²
Dział organizacyjnyP1.ADM.54

18 m²
RezerwaP1.ADM.62

8 m²
Pom. elektryczneP1.PT.12

16 m²

Pok. dyrektora ds.
lecznictwaP1.ADM.67

6 m²
SzachtP1.PT.30

20 m²
Dział płacP1.ADM.39

18 m²
Dział płacP1.ADM.38

17 m²
Dział płacP1.ADM.37

13 m²
Gab. lekarskiP1.PCO.2

21 m²
Biuro kierownikaP1.ADM.75

14 m²
RezerwaP1.ADM.35

16 m²
RezerwaP1.ADM.34

18 m²
RezerwaP1.ADM.33

29 m²
KomunikacjaP1.ADM.119

13 m²
Gab. lekarskiP1.PCO.3

2 m²
Pom. porządkoweP1.RE.15

22 m²
Przebieralnia kobietyP1.RE.2

18 m²

Magazyn / pom.
porządkoweP1.PT.14

15 m²
WC M.P1.BR.34

14 m²
WC D.P1.BR.33

6 m²
WC NPS.P1.BR.35

7 m²
BrudownikP1.BR.14

19 m²
Pom. socjalneP1.BR.12

202 m²
KomunikacjaP1.ADM.118

42 m²
KomunikacjaP1.POR.2

9 m²
Mag. sprzętówP1.RE.3

86 m²
KorytarzP1.RE.30

6 m²
Biuro podawczeP1.ADM.94a

161 m²
KomunikacjaP1.ADM.116

49 m²
KinezykoterapiaP1.RE.38

47 m²
FizykoterapiaP1.RE.39

16 m²
Przebieralnia męskaP1.RE.18

26 m²
ArchiwumP1.ADM.89

26 m²
Dział analiz i planowaniaP1.ADM.49

29 m²
Pom. hig. - sanit.P1.ADM.113

33 m²
Pom. socjalneP1.ADM.114

29 m²
Klatka Schodowa 3P1.KL.3

22 m²
Gab. terapii zajęciowejP1.RE.26

25 m²
Gab. pracy indywidualnejP1.RE.24

25 m²

Gab.
psychologiczno-logopedycznyP1.RE.25

24 m²
Pok. koordynatora działuP1.RE.23

24 m²
Gab. lekarskiP1.RE.21

25 m²
Gab. zabiegowyP1.RE.22

25 m²
Pok. wypoczynkowyP1.RE.19

18 m²
Gab. masażuP1.RE.20

24 m²
Pom. elektryczneP1.PT.16

9 m²
Rejestracja / informacjaP1.POR.1

17 m²
Mag. sprzętówP1.RE.9

46 m²
Kinezykoterapia dzieciP1.RE.8

23 m²
PoczekalniaP1.RE.7

23 m²

Gab.
diagnostyczno-terapeutycznyP1.RE.6

14 m²
Gab. masażuP1.RE.5

8 m²
WC NPS. dzieciP1.RE.4

58 m²

Trening funkcjonalny i
silowyP1.RE.17

17 m²
Prac. EEGP1.PN.7

18 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PN.6

151 m²
KomunikacjaP1.BR.16

44 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.11

23 m²
Pom. biuroweP1.BR.10

18 m²
Pok. naczelnej pielęgniarkiP1.ADM.17

15 m²
Dział płacP1.ADM.40

23 m²
KsięgowośćP1.ADM.41

22 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.87

28 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.82

24 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.72

30 m²
Sekcja socjalna płacP1.ADM.69

37 m²
Pom. socjalneP1.ADM.106

26 m²
RezerwaP1.ADM.60

5 m²
Pom. porządkoweP1.ADM.105

14 m²
Przedsionek WC MP1.ADM.109

25 m²
PoczekalniaP1.PNC.6

21 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCN.1

19 m²
Gab. lekarskiP1.PCN.2

19 m²
Gab. lekarskiP1.PCN.3

16 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.2

15 m²
Gab. lekarskiP1.PNC.3

43 m²
LaboratoriumP1.BR.19

32 m²
LaboratoriumP1.BR.21

33 m²
Sala konferencyjnaP1.BR.17

4 m²
ŁazienkaP1.ADM.100

11 m²
Pom. LANP1.BR.31

20 m²
SekretariatP1.ADM.64

14 m²

Pok. z - cy dyrektora ds.
lecznictwaP1.ADM.47

4 m²
Pom. porządkoweP1.BR.15

26 m²
Prac. EMGP1.PN.5

16 m²
Gab. lekarskiP1.PN.2

11 m²
Gab. lekarskiP1.PN.1

59 m²
Kinezykoterapia-dorosliP1.RE.16

16 m²
WC M.P1.RE.13

21 m²

Gab.
diagnostyczno-terapeutycznyP1.RE.11

21 m²
Przebieralnia dzieciP1.RE.12

19 m²

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCO.1

85 m²
KorytarzP1.RE.40

63 m²
FizykoterapiaP1.RE.10

25 m²
Pom. tech.P1.PT.1

26 m²
Dział analiz i planowaniaP1.ADM.53

15 m²
Dział technicznyP1.ADM.30

12 m²
Gab. lekarskiP1.PN.4

12 m²
Biuro podawczeP1.ADM.14

31 m²
Sala spotkańP1.ADM.16

36 m²
Pom. biuroweP1.BR.8

57 m²
Pok. informatykówP1.BR.1

20 m²
Pom. biuroweP1.BR.3

24 m²
Pok. kierownikaP1.BR.2

20 m²
Pom. biuroweP1.BR.4

9 m²
Pom. biuroweP1.BR.6

41 m²
Pok. informatykówP1.BR.5

24 m²
Biuro podawczeP1.ADM.15

31 m²
LaboratoriumP1.BR.7

6 m²
Biuro podawczeP1.ADM.93a

33 m²

Sekcja utrzymania
czystościP1.ADM.12

16 m²
Sekcja dietetyczekP1.ADM.10

24 m²
Sekcja dietetyczekP1.ADM.11

29 m²
Dział informatykiP1.ADM.8

24 m²
Dział informatykiP1.ADM.9

29 m²
Dział informatykiP1.ADM.7

31 m²
Sekcja ISOP1.ADM.6

24 m²
Sekcja ISOP1.ADM.5

25 m²
Dział epidemiologiiP1.ADM.3

25 m²
Dział epidemiologiiP1.ADM.2

22 m²
Dział epidemiologiiP1.ADM.1

15 m²

Pok. pełnomocnika
dyrekytoraP1.ADM.46

10 m²
Przedsionek WC DP1.ADM.108

9 m²
Przedsionek WC MP1.ADM.104

13 m²
SzachtP1.PT.21

27 m²
Pom. teletechniczneP1.PT.11

44 m²
Pom. tech.P1.PT.15

63 m²
KomunikacjaP1.ADM.122

214 m²
KomunikacjaP1.POR.3

14 m²
KrioterapiaP1.RE.37

10 m²
DiatermiaP1.RE.28

12 m²
InformacjaP1.RE.1

80 m²
KomunikacjaP1.POR.9

81 m²
KomunikacjaP1.ADM.121

9 m²
WC D.P1.RE.14

18 m²

Pok. z - cy naczelnej
pielęgniarkiP1.ADM.98

10 m²
Pok. głównej księgowejP1.ADM.19

15 m²
Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.20

5 m²
Pom. tech.P1.PT.13
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KEY PLAN
N

UWAGI:

1. Trasy kablowe na dachu zamknąć pokrywkami.
2. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w śnianach i stropach oddzielenia 

ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
3. Przed zakupem okablowania należy dokonać obmiarów na budowie. 

Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
4. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm 
branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie 
z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych 
stosowanych w realizacji projektu.

5. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy 

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić 
się do Projektanta.

7. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami 
branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 
poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy 
przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych 
branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

8. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest 
odbyć konsulatację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty 
wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z 
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w 
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje 
rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację 
Inwestora dla ich wprowadzenia.

9. Brak wyszczególnienia jakiegolwiek elementu, który może być zawarty w 
projekcie warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby 
skończone instalacje oraz budynek uznać za kompletny i zgodny z 
założeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
tych elementów i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą.

- - - - -
Nr. projektu Autor Strefa Typ Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Arkusz Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT 

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

ZatwierdziłRysował

Projektant 
sprawdzający

Strona

-
Poziom

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Opracowali

Projektant mgr inż. Radosław Markiewicz upr. nr POM/0002/POOT/09

mgr inż. Jerzy Grubiak upr. nr POM/0175/PWOT/08

inż. Michał Dados

w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

-

Branża

inż. Marek Pobłocki upr. nr POM/0004/POOT/09
w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń

inż. Łukasz Kowalski

mgr inż. Mirosław Arentowicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

240 IP A2 DR N 64707

Projekt Wykonawczy 1:100 07.2019

Rzut poziomu 1 - Plan tras kablowych - BUDYNEK A2 - część 1

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.
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