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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc |
Czesc I
Czese I
Czesc IV

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
ETAPOWANIE

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

Czest | ARCHITEKTURA
Czesé Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesé I BRANZA SANITARNA
Czesé LI INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. - BUDYNEK A1
Czesé LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — BUDYNEK Af
Czes¢ Il WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A1
Czes¢ LIV WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A1
Czes¢ IV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0., GAZOWA —
BUDYNEK A2
Czes¢ VI WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A2
Cze$¢ VIl WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO — BUDYNEK A2
Czesc IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VI BRANZA BMS
Czesc VI BRANZA SUG
Czesc IX OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czesé X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA,
Czese X INSTRUKCJA PPOZ
Czesé XII OPERAT AKUSTYCZNY
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
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Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytul Skala
BRANZA SANITARNA

240-1P-A1-XX-TD-S-50101 Opis techniczny -
240-1P-A1-03-DR-S-50101 Rzut Poziomu 03 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-02-DR-S-50102 Rzut Poziomu 02 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-02-DR-S-50123 Rzut Poziomu 01 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-0-DR-S-50104 Rzut Poziomu 0 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-1-DR-S-50105 Rzut Poziomu 1 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-2-DR-S-50106 Rzut Poziomu 2 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-3-DR-S-50107 Rzut Poziomu 3 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-4-DR-S-50108 Rzut Poziomu 4 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-5-DR-S-50109 Rzut Poziomu 5 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-6-DR-S-50110 Rzut Poziomu 6 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-7-DR-S-50111 Rzut Poziomu 7 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-8-DR-S-50112 Rzut Poziomu 8 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-9-DR-S-50113 Rzut Poziomu 9 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-10-DR-S-50114 Rzut Poziomu 10 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-11-DR-S-50115 Rzut Poziomu 11 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-12-DR-S-50116 Rzut Poziomu 12 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-13-DR-S-50117 Rzut Poziomu 13 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-14-DR-S-50118 Rzut Poziomu 14 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-15-DR-S-50119 Rzut Poziomu 15 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-16-DR-S-50120 Rzut Poziomu 16 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-17-DR-S-50121 Rzut Poziomu 17 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-1P-A1-ZZ-SD-S-50122 Rzut Poziomu 18 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100
240-IP-A1-02-DR-S-56101 Rzut poziomu 02 - Inst- centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-01-DR-S-56102 Rzut poziomu 01 - Inst- centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-00-DR-S-56103 Rzut poziomu 00 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-1-DR-S-56104 Rzut poziomu 1 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-3-DR-S-56105 Rzut poziomu 3 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-4-DR-S-56106 Rzut poziomu 4 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-5-DR-S-56107 Rzut poziomu 5 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-6-DR-S-56108 Rzut poziomu 6 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-7-DR-S-56109 Rzut poziomu 7 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-8-DR-S-56110 Rzut poziomu 8 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-9-DR-S-56111 Rzut poziomu 9 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-10-DR-S-56112 Rzut poziomu 10 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-11-DR-S-56113 Rzut poziomu 11 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-12-DR-S-56114 Rzut poziomu 12 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-13-DR-S-56115 Rzut poziomu 13 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-14-DR-S-56116 Rzut poziomu 14 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-15-DR-S-56117 Rzut poziomu 15 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-IP-A1-16-DR-S-56118 Rzut poziomu 16 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100
240-1P-A1-XX-DR-S-56119 Schemat instalacji C.0.i C.T. 1:100
240-1P-A1-XX-SD-S-56120 Schemat podtaczenia odbiornikéw ciepta/chtodu -
240-1P-A1-XX-DE-S-50124 Detal usuniecia kolizji
240-1P-A1-XX-DE-S-50125 Szczegdty instalacj WOD-KAN
240-1P-A1-XX-DE-S-50126 Podtaczenia urzadzen sanitarnych
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

PODZIAL NA ETAPY DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIENNEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy SANITARNEJ, obejmujacego czesci budynkéw A1
i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
11.11775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktérego wyodrebnia si¢ etapy:

e FEtap VIl — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
wosiach 1+28/J”+K™, na zespot oddziatow specjalistycznych, pracownie specjalistyczng,
hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

e FEtap VIII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czeséci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J" w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czesci A-2-2, na: zespdt
oddziatow  specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;j.

W zatacznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,

- W trakcie realizacji — Etap VI,

- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuije:
¢ BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J""+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1"+8/J"+K", 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlI-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VIl-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1"”+16'/J"+K" — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.

— Podetap VlI-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pigtro) w osiach 18+25/J"+K"” — Oddziat Endokrynologii.

— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1+10/J"+K” — Oddziat Onkologii
Ogdinej.

— Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 8+16'/J"+K" — Oddziat Neurochirurgi.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pigtro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1""+25/J"+K" — Oddziat Chirurgii
Onkologiczne;.

— Podetap VIl-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1"+8/J"+K" — Pracownia Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pigtro) w osiach 1”"+8/J"+K" — Oddziat Urologii.

— Podetap VIl-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1""+8/J”+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologiczne;.

— Podetap VlI-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dzienng;.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K" — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1"+10/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J”+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VIl-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K" — Oddziat Pediatrii
i Onkologii.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii
Dzieciecej.

— Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

ETAP ViIl > BUDYNEK A2

obejmuije:

¢ BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.
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— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10'/D+J’, 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlIl-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyje¢.

— Podetap VllI-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria diagnostyczne.

— Podetap VIlI-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F — Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VIlI-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F — Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VlII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10’/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap VIlI-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

— Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J" — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

— Podetap VIlI-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17°+22/E+G — Pracownia Hemodynamiki
przy Izbie Przyjeé.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18/F+J’ — Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pigtro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia Pediatrycznej
Opieki Paliatywnej.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17'/G+H — Oddziat Polisomnografii.

— Podetap VIlI-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

— Podetap VIIl-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C - Strefa Relaksu
Studentéw.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D — POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja Szpitalna.
— Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain.

— Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.
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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

¢ Podkfad architektoniczno-budowlany,

¢ Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-sanitarnych,
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z
poZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 . Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 .
poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia iurzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U.2012 poz.739),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) z
pdzniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
poZniejszymi zmianami),
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e Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Pafistwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191
poz. 1410 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120,
poz. 1126),

¢ Instytut Techniki Budowlanej: Projektowanie instalacji wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych
w budynkach wysokich i wysokosciowych, Warszawa 2002

e Dokumentacje powykonawcze instalacji sanitarnych budynku A1,
¢ Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

«  Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi przy ul. Pomorskiej 251, w zakresie zmiany zamierzonego sposobu
uzytkowania w budynku A1.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,
centralnego ogrzewania dla potrzeb Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD) Uniwersytetu
Medycznego w todzi w zakresie zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania pozioméw od 02 do 17
w osiach 1-8 oraz pozioméw 10, 11, od 14 do 17 w osiach 8-24, w budynku A1 z wytaczeniem poziomu
01 (wg oddzielnego opracowania), zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251.

Wewnetrzne instalacje sanitarne:
¢ |nstalacja kanalizacji deszczowej,
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej,
¢ Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,

¢ Instalacja c.o.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacja wody zimnej i cieptej
Przyjete zatozenia projektowe
Suma normatywnych wyptywéw wody dla budynku objetego opracowaniem w oparci o PN-92/B-01706

LInstalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” wg zestawienia rodzaju i ilosci punktéw czerpalnych:
Punkty czerpalne

Bateria czerpalna natrysku: 340 j.n.

Bateria czerpalna zlewozmywaka: 76 jn.

Bateria czerpalna umywalki: 685 j.n.

Pluczka zbiornikowa: 433 j.n.

myjnia dezynfekcyjna: 36 j.n.

macerator: 40 jn.

Zawor sphikujacy do pisuaru: 26 j.n.
Zimna woda Ciepla woda

119,47 [dm’/s]
6,850 [dm’/s]

Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych: 183,56 [dm3/s]

Przeplyw obliczeniowy wody: 8,653 [dm3/s]
Dla obecnie zagospodarowanego i uzytkowanego obszaru pozioméw od 03 do 9 oraz 12 i 13 w osiach 8-24,
(bedacych poza zakresem opracowania), miesieczne zuzycie wody na cele gospodarcze wg wskazan
wodomierza w poszczegblnych miesigcach 2018 roku wyniosto:

08| et | steta

[m3/m-~c] [m3/m-c]
styczen 1799 228
luty 1461 336
marzec 1564 246
kwiecien 1532 246
maj 1502 247
czerwiec 1569 220
lipiec 1595 248
sierpien 1576 231
wrzesien 1554 237
pazdziernik 1624 262
listopad 1659 243
grudzien 1637 232
srednio 1589 248
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Charakterystyka instalaciji

Poziomy 10, 11, 14, 15 16 w osiach od 8 do 24 bedg zasilane w wode z istniejgcej instalacji w budynku z I
strefy cisnien.

Dla kondygnacji w osiach od 1 do 8 nalezy wykonaé nowe piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.
Kondygnacje do poziomu 7 zasilane z | strefy, poziomy od 8 do 16 ze strefy Il. Istnigjace piony zakoriczone
na poziomie 13 nalezy doprowadzi¢ do poziomu 16.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymiennikowym wezle ciepta.

Dobér urzadzen i automatyki w wezle cieplnym zapewni:

e uzyskanie na wyjsciu za wymiennikiem ll-go stopnia wode cieptg o temperaturze 60°C, przy
czym automatyka ta zapewni mozliwo$¢ okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C.

e zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego dla instalacji cieptej wody cisnienia
pmax=0,60MPa i temperatury tcwmax=70°C, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy,
dotyczacej zabezpieczen instalacii cieptej wody.

Rozwigzanie projektowe wezta cieplnego zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Przeptyw obliczeniowy na poszczegoinych strefach:
Strefa | w osiach 1-8:

Punkty czerpalne
Bateria czerpalna natrysku: 114 jn.
Bateria czerpalna zZlewozmywaka: 26 j.n.

Bateria czerpalna umywalki: 201 jn.
Pluczka zbiornikowa: 126 j.n.

myjnia dezynfekcyjna: 12 j.n.
macerator: 8j.n.
Zawor splukujacy do pisuaru: 10 j.n.
Zimna woda Ciepla woda
Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych: 56,37 [dm’/s] 36,99 [dm’/s]
Przeptyw obliczeniowy wody: 4,687 [dm3/s] 3,863 [dm3/s]

Strefa Il w osiach 1-8:

Punkty czerpalne
Bateria czerpalna natrysku: 92 j.n.
Bateria czerpalna zlewozmywaka: 18 j.n.

Bateria czerpalna umywalki: 193 jn.
Pluczka zbiornikowa: 117 jn.

myjnia dezynfekcyjna: 14 jn.
macerator: 12 jn.
Zawor sphukujacy do pisuaru: 4 j.n.
Zimna woda Ciepla woda
Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych: 50,18 [dm3/s] 33,77 [drn3/s]
Przeplyw obliczeniowy wody: 4,436 [dm3/s] 3,713 [drn3/s]
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Strefa Il w osiach 8-24:
Punkty czerpalne
Bateria czerpalna natrysku: 127 jn.
Bateria czerpalna zlewozmywaka: 26 jn.
Bateria czerpalna umywalki: 252 jn.
Pluczka zbiorikowa: 165 j.n.

myjnia dezynfekcyjna: 10 j.n.
macerator: 20 jn.
Zawor splukujacy do pisuaru: 8jn
Zimna woda Ciepla woda
Normatywny wyplyw z punktow czerpalnych: 68,36 [dm’/s] 44,51 [dm’/s]
Przeplyw obliczeniowy wody: 5,145 [dm3/s] 4,197 [dm3/s]

Projektuje sie instalacje dwururowg z cyrkulacjg wymuszona. Cyrkulacja zostanie poprowadzona pionem na
najwyzsze pietro gdzie zostanie przewidziane spiecie z czescig pionow cieptej wody uzytkowe.

Przewody instalacji CWU i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do rur wody zimnej.

W osiach 1-8 budynku przewiduje sie poprowadzenie dwdch pionow (dla kazdej ze stref cisnienia), z ktérych
instalacja zostanie rozprowadzona na poszczegdlnych kondygnacjach. Instalacje wody w obrebie
poszczegoinych oddziatéw opomiarowane. Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej do nawilzaczy
powietrza zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych central wentylacyjnych.

W celu rozliczenia poszczegolnych uzytkownikow instalacji, na odejsciu od pionu, zamontowa¢ wodomierze
wyposazone w modut komunikacyjny z protokotem Mbus (zdalny odczyt w instalacji BMS).

Materialy i wykonanie instalaciji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur stalowych, INOX,; taczonych przez taczniki zaciskowe.
Maksymalne ci$nienie robocze 0,6 MPa, cisnienie probne 0,9 MPa, temperatura robocza/max = 60/80°C.
Podejécia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykonywac sposobem krytym w bruzdach ciennych
lub zabudowie $cian instalacyjnych. Rurociagi izolowane ciepinie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Izolacja z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, izolacja przewodéw wody zimnej winna
zabezpiecza¢ instalacje przed wykraplaniem — izolacja przeciwroszeniowa, z pianki o porach zamknietych,
paroszczelna.

Na rozgatezieniach do poszczegdlnych zespotow przyborow stosowa¢ zawory odcinajgce, zgodne ze
Srednicg rury. W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych ze ztaczkg do weza
i urzadzen technicznych nalezy przy wylewkach zamontowa¢ zawory antyskazeniowe typu HA216 lub
rownowazne.

Na podejsciach do umywalek, zlewozmywakow i misek ustepowych montowac zaworki katowe odcinajace i
taczy¢ z armaturg za pomoca wezykow elastycznych.

Dla regulacji uktadu cyrkulacyjnego i cieptej wody nalezy zastosowal zawory regulacyjne przeptywu
zapewniajace oszczedny przeptyw i zmniejszenie zuzycia CWU.

Instalacja cieptej wody uzytkowej, na oddziatach dziecigcych, zostanie wyposazona w pod umywalkowe
termostatyczne zawory mieszajace zapobiegajace poparzeniu si¢ przez dzieci - nastawa 38°C.

Przewody wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem rozszerzalno$ci cieplnej poprzez
zastosowanie punktow statych oraz wspornikéw (uchwytéw przesuwnych) i kompensacji naturalnej. Montaz
oraz rozstawy uchwytéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Konstrukcja
wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Nalezy stosowac zawiesia atestowane.

Standard przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej zgodnie z projektem architektury.
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Stosowa¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacii:

« przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Uchwyty i wsporniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta systemu rurowego;

« podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (np. kolano
ustalone);

« W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaé potowe izolacji termicznej, ktéra
zapewni przejécie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur;

o przewody instalacji wody przechodzace przez przegrode bedacg oddzieleniem p.poz., nalezy
przeprowadzi¢ w przepustach instalacyjnych w klasie odpornosci El dla $cian i stropdéw w klasie tych
przegréd;

« nalezy stosowac izolacje przewodow co najmniej NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia);

« W miejscach skrzyzowan z korytami elektrycznymi i teletechnicznymi nie wykonywac potaczen rur;

« przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-82/8976-
50, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

Do izolacji rur, zastosowa¢ materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong
stosownym dokumentem. Do izolacji cieplnej potaczen kotierzowych stosowaé dwu lub wielocze$ciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem wtasnosci NRO.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu. Badanie
szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd iotwordw, przed pomalowaniem
przewoddw iich zaizolowaniem. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbioréw
czesciowych instalacji dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia powyzej ciSnienia proby nawet chwilowo. Jezeli na instalacji
zabudowane sg urzadzenia, ktdrych cisnienie dopuszczalne jest mniejsze od cisnienia préby nalezy je na
czas proby trwale odtgczy¢, aby nie dopuscic do ich zniszczenia (wymienniki, naczynia przeponowe itp.).
Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda. Czynno$¢ ptukania
nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarznigty. Od
instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
dopuszczalnego. Po napetnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen
i kompletno$¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zawordw.

Przebieg badania szczelnoci wodg zimna
1. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podigczyé pompe reczng wyposazong w zbiornik wody,
manometr zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.
2. Manometr powinien mie¢ Srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od ci$nienia probnego.
Dziatka elementarna powinna wynosic:

o 0,1 bar przy ci$nieniu préby do 10 bar

o 0,2 bar przy ci$nieniu wiekszym
3. Badanie szczelno$ci mozemy rozpoczaC co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji woda i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
4. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysoko$ci
cisnienia proby. Warto$¢ cisnienia préby nalezy przyjmowac¢ w wysoko$ci 1,5x ci$nienia roboczego ale nie
mniej niz 10 bar.
5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna si¢ zmieni¢ o wiecej
niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét podajac
ci$nienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.
Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng, poddaje prébie
szczelnosci w stanie goracym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie
przy tym zmiany wydtuzen ciepinych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacii
w czasie proby nie moze wykazywac roszenia.
Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewoddw rurowych s praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalaciji do
uzytkowania. Przeprowadzane sg tylko w przypadku stwierdzenia jakosci wody niezgodnej z wymaganiami
jako$ciowymi wody dla potrzeb ludzi i czynno$ci gospodarczych.
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Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jako$ci wody przeznaczonej do picia i na potrzeby
gospodarcze. Czynnos¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug
oceny wzrokowe;j.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwor chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm? lub
chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie
przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

Odbidr techniczny instalacji wodociggowej
Odbior miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych. Z jego
wykonania sporzadza sie protokot. Przeprowadza sie wowczas gdy:

e nastepuje zmiana wykonawcy,

o wystapily przejScia przez przegrody budowlane,

o wykonane zostaty bruzdy w $cianach.
Odbidr czeSciowy przeprowadza sie, kiedy czeS¢ prac montazowych koriczy sie.
Z wykonania odbioru czesciowego sporzadzany jest protokdt. Wykonuije sie go, gdy:

o przewody uktadane sg w bruzdach, ktére zostajg zakrywane,

e przewody uktadane sg w rurach ochronnych,

o wykonywane sg uszczelnienia w przejéciach przez przegrody budowlane,
a takze woéwczas gdy,

e sprawdzenie jakoSci wykonanych prac montazowych nie bedzie moZliwe w czasie odbioru

koricowego.

Odbidr koricowy przeprowadzany jest po catkowitym zakoriczeniu montazu instalacji wodociggowe.
Sporzadzany jest protokdt. W czasie tego odbioru przedstawione powinny by¢ dokumenty:

o projekt techniczny powykonawczy instalaci,

e dziennik budowy,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

o protokoty odbiorcze badan szczelno$ci instalacii,

o instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

o instrukcje eksploataciji instalacji.
Do czynnosci wykonywanych podczas odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,

e sprawdzenie protokotdw migdzyoperacyjnych, czesciowych, badar odbiorczych,

e uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametrow.
Odbidr techniczny zostaje zakoriczony protokolarnym przyjeciem instalacji do eksploataciji przez uzytkownika
lub protokolarnym stwierdzeniem, ze wystepujg przyczyny uniemozliwiajgce uzytkowania instalacji
wodociggowej zgodnie z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wowczas nalezy powtorzy¢ czynnosci
odbiorcze po usunieciu nieprawidtowosci.

Dezynfekcja instalacji cieptej wody i ochrona przed Legionella
Przewidywana jest mozliwo$¢ dezynfekcji instalacji przez jej przegrzew oraz poprzez dezynfekcje chemiczna.
W pomieszczeniu wezta ciepta zaprojektowano urzadzenie do dezynfekcji CWU wodnym roztworem
dwutlenku chloru - ClO2.

Instalacja wody uwagi

o W najnizszych punktach instalacji nalezy montowac¢ kurki odwadniajace.

o Wszystkie elementy metalowe instalacji i armatury potaczy¢ przewodem wyréwnawczym.
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e Przewody wody cieptej oraz cyrkulacje prowadzi¢ réwnolegle nad przewodami wody zimnej lub obok
zgodnie z trasami pokazanymi na rysunku.

e Srednice pokazano w czeéci rysunkowej.
e  Przy kazdym podtaczeniu urzadzenia sanitarnego zamontowa¢ zawér odcinajacy.

o Na podejsciach do urzadzen technologicznych zamontowac zawory kulowe z gwintem wewnetrznym
poprzedzone manometrem kontrolnym dla wody zimnej i cieptej — zgodnie z kartg katalogowg
producenta urzadzenia technologicznego.

o Naodgatezieniach do grupy urzadzen sanitarnych zainstalowa¢ zawory odcinajgce na instalacji wody
zimnej, cieptej oraz cyrkulacji tak, aby mozliwe byto odciecie fragmentdw instalacji bez potrzeby
wylaczania z eksploatacji catego budynku.

o Na odgatezieniach instalacji cyrkulacji dodatkowo nalezy zainstalowaC zawory regulacyjne,
termostatyczne lub zawory regulacyjne przeptywu.

e  Przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej instalacji elektrycznych.

o Podejscia do baterii i punktow czerpalnych wykonaé poprzez rozwigzania systemowe
z zastosowaniem listew montazowych, kolanek ze stopkg i przymocowac trwale do Sciany,
w przypadku baterii stojgcych z zaworkami katowymi.

e Przejscia przez stropy i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem trwale
plastycznych, przejScia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego wykonac¢ z zastosowaniem
odpowiedniego dla danego rodzaju rury zabezpieczenia p.poz. w odpowiedniej klasie.

e Prace montazowe mogg wykonywac tylko osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji
z tworzyw sztucznych oraz BiHP.

e |zolacja przewodow:

Tabela: Izolacji cieplnych przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 121 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

1 Srednica zewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica zewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica zewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna é:icri;icy wew.
4 Srednica zewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub

1 A -
5 stropy, skrzyzowania przewodow /2 Wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
6 cyrkulacji instalacii cieptej wody wg poz. 1-4, u’rozong w % wymagath z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
8 . 40mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 ) . 80mm
nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku paroszczelna
1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-
budynku 4 paroszczelna

UWAGA! Wode zimng izolowa¢ przeciw roszeniu 9mm warstwa pianki o zamknietych porach w standardzie
jak dla wody lodowe;.

W budynku zawsze panuje temperatura powyzej 5°C, co uniemozliwia zamarzanie przewodow zasilajacych
instalacje wodociggowg przeciwpozarowa. Nie przewiduje sig izolacji na przewodach wody ppoz.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana na podstawie normy PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnafrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarne, projektowanie uktadu i obliczenia”
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku do sieci zewnetrznej systemem grawitacyjnym.

Przyjete zatozenia projektowe

Suma odptywéw jednostkowych, w systemie z podejsciami czeSciowo wypetnionymi w oparciu o ,PN-EN-
12056-2:2002, Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie ukfadu i obliczenia”, wyniesie wg ponizszego zastawienia rodzaju i ilosci przyborow
sanitarnych:

Urzadzenie sanitarne| Sztuk Odptyw
1 umywalka, bidet| 685 0,5 342,5
2 zlew kuchenny| 76 0,8 60,8
3 ustep ze zbiornikiem 9,01] 433 2,5 10825
4 natrysk bez korka| 340 0,6 204,0
5 pisuar ze zbiornikiem 26 0,8 20,8
Maksymalny odptyw jednostkowy: 2,5 [IIs]
Wspotczynnik czestosci: 0,7[-]

Suma odptywow jednostkowych: 1 710,6 [I/s]
Obliczeniowe natezenie przeptywu sciekdw: 28,95 [I/s]

Charakterystyka instalacji

Dla odprowadzania Sciekow sanitarnych z budynku zaprojektowano nowe przylacza kanalizacji sanitarnej
oraz wykorzystano juz istniejace. Scieki sanitarne z pomieszczen odprowadzane bedg systemem kanalizacii
grawitacyjnej.

Scieki z urzadzen sanitarnych bedg odprowadzane instalacjg umieszczong w posadzce lub na $ciance do
projektowanych i istniejgcych (w osiach 8-24) piondw kanalizacyjnych, a nastepnie do studzienek
zewnetrznych. Wentylacja instalacji odbywac sie bedzie poprzez piony wywiewne zakornczone wywiewkami
nad dachem. Tam, gdzie nie bedzie to mozliwe odpowietrzanie pionéw do sasiednich pionéw lub
zastosowanie napowietrzaczy automatycznych.
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Z dwoch pomieszczen gabinetow lekarskich na poziomie 0 budynku A1 zaprojektowano odprowadzenie
Sciekdw szarych z umywalek poprzez agregaty pompowe. W/w pomieszczenia znajdujg sie nad
pomieszczeniami elektrycznymi oraz ,nad przejazdem”.

W projektowanym obiekcie nie przewiduije sie powstawania i odprowadzania $ciekéw technologicznych, czyt.
przemystowych, dla ktorych zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 11 Ustawy Prawo Wodne, wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne tzn. zawierajacych w swoim sktadzie substancji wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r, w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekow do
wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Do kanalizacji sanitarnej przewiduje sie odprowadzenie skroplin z klimakowektoréw, wymiennikéw w
centralach wentylacyjnych, nawilzaczy, tac ociekowych wewnetrznych jednostek schtadzajacych pracujgcych
w oparciu o uktad bezposredniego odparowania oraz chtodnic w centralach wentylacyjnych. Oprowadzenie
skroplin grawitacyjnie z minimum 0,5% spadkiem, a tam, gdzie jest to niemozliwe za pomocg pompek
kondensatu. Skropliny wiaczy¢ poprzez zasyfonowanie do instalacji kanalizacji sanitarne.

Cato$¢ instalacji skroplin wykona¢ z rurociggdéw kanalizacyjnych PP, charakteryzujacych sie odpornoscig
termiczng na przeptywajace Scieki, w przeptywie ciagtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Materialy i wykonanie instalacji

Piony i przewody zbiorcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur niskoszumowych grubosciennych.
Piony i poziomy kanalizacji odprowadzajacej $cieki 0 podwyzszonej temperaturze np. z elementow/urzadzen
technologicznych nalezy wykonaé z rur z zeliwa sferoidalnego faczonych bezkielichowo na opaski ze stali
nierdzewne;.
Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z przyborow sanitarnych sktadajaca sie
z podejs¢ pod przybory sanitarne, piondw i pozioméw, rewizji w systemie kanalizacji niskoszumowej tj. rury
i ksztattki z PP taczone na kielich i uszczelke o parametrach:

o stopien emisji hatasu =< 24dB;

e odporno$¢ na temperature Sciekow 90°C — stata (95°C - chwilowa);

e montaz dedykowanych obejm akustycznych (okrelonych w aprobacie technicznej);
Urzadzenia sanitarne podtaczy¢ do pionow i poziomoéw kanalizacji sanitarnej w budynku przez zasyfonowanie.
Uchwyt powinien znajdowaC sie pod kielichem rury kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne zakonczy¢
wywiewkami na dachu @75/@160. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami czyszczenie instalacji kanalizacji
przewidziano za pomoca rewizji kanalizacyjnych zlokalizowany na pionach lub wpustéw podtogowych. Nie
mozna lokalizowac rewizji w pomieszczeniach czystych. Rewizje nalezy zamontowa¢ ponad poziomem
odptywu z umywalki. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych umieszczonych na pionach.
Minimalna odlegto$¢ wywiewki kanalizacyjnej od czerpni powietrza na potrzeby instalacji wentylacyjnej wynosi
6,0m.
Przy przejsciach przewodéw przez przegrody oddzielenia p. poz., nalezy stosowaé przepusty instalacyjne dla
§cian i stropdw w klasie tych przegréd stosujac rozwigzania systemowe w postaci opasek lub kaset
peczniejacych posiadajacych aktualne aprobaty poswiadczone przez jednostke notyfikowang (CNBOP).

Na poziomie 03, pod pomieszczeniem wezta cieplnego, projektuje sie studzienke schtadzajaca. Scieki z wezta
nalezy sprowadzi¢ przewodami z zeliwa do studni schtadzajacej. Po schtodzeniu $cieki przepompowa¢ do
kanalizacji sanitarnej podstropowej. Wiaczenie przewodu tlocznego do kanalizacji poprzez petle
przeciwcofkowa.

W studzience projektuje sie pompe zatapialng Unilift KP250 z pionowym tacznikiem poziomu cieczy. Na
pionach ttocznych projektuje sie zawor odcinajacy i zawor zwrotny.

Srednice podej$c kanalizacyjnych do urzadzen:

o Zlew, zZlewozmywak Dn 50
o umywalka Dn 40
e natrysk Dn 50-75
e wpust tazienkowy Dn 50

[1.111.1.20



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
e WC Dn 110
e pisuary Dn 50

Wykonawca zapewni wykonanie cato$ci instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montazem przyboréw, rur
i innych elementéw wchodzacych w skiad instalacji kanalizacyjnych.

Zabezpieczenie p. korozyjne:
Wszystkie elementy metalowe (podpory itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone zestawem malarskim lub
ocynkowane.

Proba szczelnoSci:

W czasie przeprowadzania prob nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody kanalizacyjne celem wykrycia
ewentualnych nieszczelno$ci. Proby dziatania instalacji kanalizacji zostang przeprowadzone pod normalnym
cisnieniem uzytkowania oraz zgodnie z wytycznymi uktadania danego typu rur, wydanymi przez producenta.
Ocena szczelnosci wzrokowa.

Odbidr instalacii:
Odbior instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu 0 Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych instalacji sanitarnych oraz dokumentacji DTR urzadzen.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe
i roztopowe z powierzchni dachu. Wody opadowe odprowadzone zostang do odbiomnika, jaki stanowi
istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej. W budynku przewiduje sie zmiane lokalizacji pionéw
instalacji kanalizacji deszczowej. Dodatkowo instalacja odwodnienia dachu zostanie zaizolowana dla ochrony
akustycznej i przeciwroszeniowe;.

Instalacja centralnego ogrzewania

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w trzeciej strefie klimatycznej Polski, obliczeniowe
parametry powietrza zewnetrznego wynosza -20°C. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne ustalono zgodnie
z PN-76/B-03420.

Przyjete zatozenia projektowe

Dla grup pomieszczen przyjeto nastepujgce wymagane temperatury wewnetrzne:

e fazienki, natryski, szatnie, umywalnie +24°C
o sale operacyjne, przygotowania pacjenta, +20-24°C
o sala wybudzeniowa, +24°C
e pokoje i sale pacjentow +22°C
e gabinety diagnostyczno-zabiegowe (pacjent sig rozbiera) +22°C
(w zalezno$ci od rodzaju gabinetu) lub 24°C
e pokoje personelu, pomieszczenia socjalne, korytarze wewnetrzne +20°C
e gabinety diagnostyczne +20°C
o Klatki schodowe +20°C
e pomieszczenia techniczne +16°C
e magazyny, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe +16°C

Parametry powietrza zewnetrznego:
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-76/B-03420.
L6dz potozona jest w |l strefie klimatycznej:
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t =+30°C t =-20°C
@ =45% ¢ =100%

Do obliczen przyjeto nastepujace wspdiczynniki strat ciepta dla przegrdd - (wspétczynniki przenikania ciepta
zgodne z WT na 2021r.):
o Sciany 0,20 W/mZ*K,
dach 0,15 W/m2*K,
posadzka na gruncie 0,30 W/mZK,
okna 0,9 W/mZz*K.

Do obliczen zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa przyjeto nastepujace ilosci 0séb:

o Liczba t6zek (pacjentdw) w budynku — 528 tdzek;

o Liczba tozek czesci hotelowej w budynku — 28 0sdb;
Ciepta woda stanowi 50% catkowitego zuzycia otrzymujemy $rednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg
wode.

Charakterystyka instalacji

Podstawowym zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody
uzytkowej w osiach 1 do 8, bedzie projektowany wezet ciepiny. Dodatkowo przewiduje sie wykorzystanie
istniejacego wezta cieplnego znajdujacego sie na poziomie 02. Zgodnie z dokumentacjg powykonawczg
istniejacego wezta dla Il strefy ciSnienia (poziomy od 8 do 17). Na potrzeby c.o. wykonano wymiennik o mocy
743 kW z czego na chwile obecng wykorzystywane jest 447 kW (poziomy 8, 9, 10, 11, 12, 13). Zgodnie z
powyzszym przewiduije sig zasilanie poziomow 10, 11, 14, 15, 16 w osiach od 8 do 24 z istniejacego wezta (l1
strefa cisnien). Przewiduje sie réwniez wykorzystanie rezerwy mocy istniejacego wezta do pokrycia
zapotrzebowania ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych na poziomie 17 budynku A1. Szacowana
rezerwa dla Il strefy cisnienia wynosi okoto 1700kW.

Wezly ciepine stuzy¢ bedg do zasilania w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych, aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych, kurtyn powietrznych (ciepto technologiczne), centralnego ogrzewania (belki grzewczo
chtodzace, ogrzewanie grzejnikowe) oraz dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Szacunkowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku A1 - na podstawie obliczen:
e na cele ogrzewania pomieszczen ¢.0. ok. Qco = 496kW;

Zestawienie zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat przez przenikanie:

Lp.| Bud. | Poziom i
P Jednostki szpitala CKD2 __Zapotrzebowanie W]
osie 1-8 osie 8-24 tacznie
T A P03 | Pomieszczenia techniczne - - -
A1 P02 | Szatnie/magazyny 9500 - 9500
A1 P01 | Strefa wejsciowa /przyjecia
planowane/Apteka komercja 15500 58300 73 800
4 A1 P00 | Oddziat Chemioterapii Dziennej
/komunikacja 37 840 - 37 840
5| Al P1 | Oddziat Chirurgii Naczyniowej 17 160 . 17 160
6 | A P2 | Kondygnacja techniczna - - .
7| A P3 | Oddziat Radioterapii 17 870 - 17 870
8 | A1 P4 | Oddziat Kardiologii Dzieciecej 11 930 . 11 930
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9 | A1 PS5 | Oddziat Elektrokardiologii 14 800 - 14 800
10 A1 P6 | Oddziat Ginekologii

Onkologiczne; 14 010 - 14 010
"] Al P7 | Oddziat Urologii 14220 - 14220
12| A1 P8 | Oddziat Medycyny Paliatywnej

[Pomieszczenie techniczne 9790 - 9790
13| A1 P9 | Zaktad Patologii 12 420 B, 12 420
14| A P10 | Oddziat Chirurgii Onkologicznej 14 420 27020 41 440
15 A1 P11 | Oddziat Geriatryczny /O.

Neurochirurgii /0. Neurologii 14 660 36 860 51520
16 | A1 P12 | Centrum Symulacji

Medycznych 11 370 - 11 370
17 A P13 | Hostel Onkologiczny 10 890 - 10 890
18| A1 P14 | Oddziat Pediatrii i Onkologii /O.

Transplantologii

/0. Pediatrii i Hematologii 14 330 34 300 48 630
19 A1 P15 | O. Onkologii Ogélnej /0.

Chemioterapii/O.

Endokrynologii 13 780 32210 45990
20| A1 P16 | Oddziat Potozniczy /Oddziat

Neonatologii /Blok Porodowy 16 000 36 370 52370

suma: 270 490 225 060 495 550

Zapotrzebowanie na ciepto dla pokrycia strat ciepta przez przenikanie obliczono programem obliczeniowym
InstalSoft OZC.

e na podgrzew powietrza wentylacyjnego ok. Qcr = 1 917kW;

¢ na cele cieptej wody uzytkowej ok. c.w.u. =620kW;
Zuzycie cieptej wody szacuje sie na podstawie liczby uzytkownikow budynku. Zgodnie z obliczeniami
$rednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepto wyniesie 249 250 W.

Temperatura cieptej wody: 60 °C
Temperatura zimnej wody: 5°C
Czas uzytkowania instalacji: 24 h/d
Charakterystyka obiektu: Szpital ogdlny wielooddziatowy
Liczba t6zek w budynku: 528 j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na c.w.u.: 175,0 dms/dxj.n.
z wspotczynnikiem nierownomiemosci godzinowej: 2,50 [-]
Charakterystyka obiektu: Hotel bez kat.
Liczba miejsc noclegowych w budynku: 28 j.n.
z jednostkowym zapotrzebowaniem na c.w.u.: 40,0 dm3/dxj.n.
z wspotczynnikiem nierdwnomiemosci godzinowej: 1,80 [-]
Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa
Srednie dobowe: 93 520 [dm/d] = 93,52 [m’/d]
Srednie godzinowe: 3897 [dm’/h] = 3,90 [m’/h]
Maksymalne godzinowe: 9709 [dm’/h] = 9,71 [m’/h]
Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania wody
Srednie godzinowe: 249 250 [W] = 249,25 [kW]
Maksymalne godzinowe: 621 036 [W] = 621,04 [kW]

Laczne zapotrzebowanie na moc cieplng dla projektowanego zakresu budynku wynosi 3033kW.
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Z wezta cieplnego zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do
poszczegolnych odbiornikow. Instalacje c.o. i c.t. wyposazone w dwu pompowe uktady stanowigce 100%
rezerwy.

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen przy pomocy aktywnych belek grzewczo — chtodzacych.
W pomieszczeniach, w ktorych zastosowanie belek nie jest mozliwe projekiuje sie ogrzewanie poprzez
instalacje grzejnikowa.

Projektowany o oraz istniejacy wezet zasila¢ beda instalacje c.o. poprzez dwie strefy ci$nienia z ktérych kazda
obstuguje oddzielng cze$¢ budynku. Kondygnacje od 02 do 7 wigcznie znajdowac sie bedg w | strefie,
natomiast kondygnacje od 8 do 17 w Il strefie (0 podwyzszonym cisnieniu). W osiach 1-8 budynku
zaprojektowano nowe piony instalacji c.o0. oddzielnie dla instalacji grzejnikowe;j i belek. Natomiast w osiach 8-
24 przewidziano wykorzystanie istniejacej instalacii.

W poblizu kazdego pionu, na kazdej kondygnaciji, zaprojektowano podtynkowe szafki rozdzielaczy. Z szafek
zasila si¢ grzejnikowe obiegi grzewcze utozone w warstwach posadzki oraz obiegi grzewcze belek
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacja grzejnikéw zasilana woda o parametrach 80/60°C,
instalacja belek grzewczych zasilana wodg o temp. 45°C.

Parametry wody dla instalacji belek grzewczych zlokalizowanych w osiach 8-24 w Il strefie (poziomy 10, 11,
14, 15, 16) uzyskuje sie poprzez uktad mieszajacy zlokalizowany w szafce rozdzielaczy. W skiad uktadu
mieszajgcego wechodzi termostatyczny trojdrogowy zawor mieszajacy, pompa elektroniczna, bypass.

Przewody grzewcze prowadzone w posadzce od rozdzielaczy do grzejnikéw w poszczegdlnych
pomieszczeniach zaizolowac piankg min 6mm wg Rozporzadzenia.

Sale operacyjne bedg ogrzewane powietrzem wentylacyjnym. Centrale wentylacyjne obstugujace
poszczegoine sale sg zaprojektowane tak, aby mozna byto regulowa¢ temperaturg nawiewanego powietrza
w zakresie +/-8°C (regulacja w zakresie 20-28°C), co pozwala nawiewaé powietrze nawet o temperaturze
+28°C, gdyby takie byto zapotrzebowanie.

Pomieszczenia towarzyszace salom operacyjnym czyli przygotowanie pacjentéw bedg miaty ogrzewanie
powietrzne (jak sale operacyjne).

Na rozdzielaczach obiegdw grzewczych nalezy zastosowa¢ dwie pompy (uktady stanowigce 100% rezerwy).
Instalacje grzewcze w obrebie poszczegoinych oddziatow opomiarowane.

Materialy i wykonanie instalaciji

Instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjq tréjnikowa, dwururowg pracujgca w systemie zamknigtym,
pompowym, o parametrach czynnika grzewczego 80/60°C (grzejniki) oraz o parametrach 45/40 °C (belki i
klimakonwetory).

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zostang
poprowadzone w szachtach i rozprowadzone na caty budynek.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielaczy zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze
szwem, ocynkowanych zewnetrznie w systemie zaciskowym, z uszczelkami z EPDM, izolowane termicznie
otulinami wysokiej jakosci pod ptaszczem z PVC. Przewody od rozdzielaczy do odbiornikow zaprojektowano
w systemie rur PEX (z warstwa antydyfuzyjng przeznaczonych do instalacji c.o.).

Rurociagi opisa¢ kolorami i strzatkami ilustrujacymi kierunki przeptywéw oraz przeznaczenie rurociggow.
Armature, pompy i inne urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami i symbolami zgodnymi ze schematami
umieszczonymi w widocznym miejscu wezta / wentylatorni. W najwyzszych punktach instalacji c.0. montaz
separatorow powietrza umozliwiajacych odpowietrzanie duzych pecherzy powietrznych w instalacii.

W szafkach rozdzielaczowych zainstalowa¢ zawory odcinajace, odpowietrzniki automatyczne ikurki ze
ztaczka do weza.

Przed uruchomieniem nalezy instalacje przeptuka¢ w ten sposéb, ze przy zamknigtych zaworach nalezy
poda¢ do gtéwnych rurociggéw wode wodociggowg i kolejno otwiera¢ zawory przy ostatnich odbiornikach w
gatezi lub tez poprzez odwodnienia kolektoréw. Na koAcowki zaworéw nalezy zatozy¢ ztaczke do weza
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ogrodowego. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptukaé do momentu, az z koncdwki weza wyptywaé bedzie
woda klarowna bez zabarwienia. Uktad wstepnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed zatozeniem izolaciji ciepingj,
wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy
przeptukac, napetni¢ zimng woda, odpowietrzy¢ i dokonaé przegladu przy cinieniu statycznym stupa wody.
Po uptywie okresu co najmniej doby i stwierdzeniu gotowo$ci systemu przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci na
zimno ci$nieniem réwnym cidnieniu roboczemu powiekszonemu o 2 bary (lecz nie mniejszym niz 4 bar),
nastepnie prébe na goraco. Wszelkie znalezione usterki i nieszczelno$ci nalezy usungé.

Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach
masywnych) i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sg rury. Nalezy
stosowac atestowane zawiesia. W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac
potowe izolacji termicznej, ktdra zapewni przejécie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé rozwigzania
systemowe, zgodnie z wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty. Przy przejsciach ppoz. przewody
prowadzi¢ bez otuliny.

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz nalezy izolowaé otuling z ptaszczem o klasyfikacji ogniowej
co najmniej NRO. Minimalne grubo$ci warstw izolacji cieplnych przewodéw prowadzonych wewnatrz
budynkow podane w punkcie — ,wymagania ogdlne dla instalacji wody bytowej, wody pozarowej, C.O., C.T.
Do kompensacji wydtuzen cieplnych przewidziane zostang kompensacje naturalng wykorzystujaca zatamania
tras przewoddw lub wydtuzki typ ,U".

Grzejniki:

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, o ilosci ptyt 1, 2 lub 3 i wysokosci H = 600 mm z podtgczeniem
dolnym w standardzie higienicznym, w pomieszczeniach fazienek grzejniki drabinkowe.

Maksymalna temperatura wody 110°C, maks. cisnienie robocze 10 bardw. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony
w indywidualny, reczny odpowietrznik oraz armature z mozliwo$cig odciecia odbiornika od instalacji. Grzejniki
sq fabrycznie pokryte emalig koloru biatego i nie wymagajg malowania. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w
komplet wieszakdw nasciennych lub podpor.

Grzejniki z wbudowana wktadkg zaworowg przystosowang do zamontowania gtowicy termostatycznej, z
dodatkowa konsolg podtgczeniowg od dotu.

Grzejnik stalowy ptytowy w wykonaniu higienicznym jest pozbawiony elementéw konwekcyjnych i posiada
zabezpieczone (nieostre) krawedzie.

Grzejniki w miare mozliwosci zlokalizowano pod oknami lub na $cianie zewnetrznej, rzadziej na $cianach
wewnetrznych.

Grzejniki fazienkowe nie sq wyposazone fabrycznie w zawory termostatyczne. Nalezy zastosowa¢ zawory
termostatyczne z nastawa wstepna. Na gatazce powrotnej nalezy zastosowac zawory powrotne z mozliwoscig
odciecia.

Dla grzejnikow tazienkowych, zawory na gatazce zasilajacej bedg w wariancie katowym, a na gatazkach
powrotnych zainstalowane zostang zawory grzejnikowe powrotne - réwniez katowe.

Grzejniki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ perforowang azurowa
ostong, tak aby uniemozliwi¢ siadanie badz opieranie sie bezpo$rednio na grzejniku co mogto by spowodowaé
jego oberwanie i uszkodzenie instalacji. Zabezpieczenie montowac co najmniej 15cm nad grzejnikiem.
Uwaga:

Wszystkie grzejniki nalezy montowa¢ w taki sposob by odlegto$¢ od przegréd budowlanych umozliwita
utrzymanie ich w czysto$ci oraz umycie Scian i podtogi.

Zaleca sie zastosowanie systemowych zespolonych zaworéw katowych tak, aby podejscie nastapito od
Sciany, co utatwi utrzymanie czystoSci pod grzejnikiem. Wszystkie glowice grzejnikowe zaprojektowano jako
wzmocnione, do zastosowan w miejscach ogoinodostepnych z blokadg nastaw, zabezpieczone przed
kradzieza, tzw. wandaloodporne.

Belki i Klimakonwektory:
Przewody od rozdzielaczy do odbiornikéw zaprojektowano w systemie rur PEX (z warstwg antydyfuzyjng
przeznaczonych do instalacji c.0.). Podiaczenie urzadzen zgodnie ze schematem.
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Aktywna belka grzewczo-chtodzaca w wykonaniu higienicznym z mozliwoscig chtodzenia oraz ogrzewania,
przeznaczona dla szpitali oraz innych budynkéw gdzie wymagany jest podwyzszony poziom higieny.
Urzadzenia zgodnie z opisem zawartym w opracowaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Armatura:

W celu zréwnowazania obiegu czynnika grzewczego na odejSciach od pionéw zaprojektowano zawory
réwnowazacy (zasilanie) oraz regulatory réznicy cisnien (powrét). Regulacie instalacji centralnego ogrzewania
projektuje sie poprzez zastosowanie zaworéw termostatycznych z nastawg wstepna oraz gtowic (grzejniki),
oraz zaworéw rownowazaco regulacyjnych z sitownikiem — wyposazone w kroéce pomiarowe (belki i
klimakonwektory).

Wielkos¢ poboru ciepta bedzie okreslana poprzez licznik z przeptywomierzem oraz przelicznikiem z
wy$wietlaczem. Licznik zostat zaprojektowany na przewodzie powrotnym.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny byé wykonane po przeprowadzeniu ptukania i probach szczelnosci
instalacji. Wykonywanie nastaw nalezy wykonywac wg. instrukcji producenta danej armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, do ktorej jest
zamontowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia, a nastepnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania. Po zainstalowaniu powinna by¢ dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytoéw lub innych trwatych podparé.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq dodatkowego mocowania.
Armature spustowag montuje sie w najnizszych punktach instalacji.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocq automatycznych zaworéw odpowietrzajacych z zaworem
stopowym i odcinajacym umieszczonych w najwyzszych punktach instalaciji. Piony wyciggnaé ponad najwyzej
umieszczone grzejniki na najwyzszym pietrze. Dodatkowo kazdy grzejnik jest wyposazony w zawdr
odpowietrzajacy montowany fabrycznie przy grzejnikach.

Tuleje ochronne
Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronng. W tulei ochronnej nie moze

znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu
€O najmniej o:

e 2 .cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e 1.cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Przejscie rury w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej |), wymagana dla tych elementow.

Odpowietrzanie i odwodnienie instalacii:
Odpowietrzenie instalacii:

e przez zamontowanie w najwyzszych miejscach instalacji centralnego ogrzewania zbiornikdw
odpowietrzajacych z automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi (z zaworem odcinajgcym
kulowym),
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e odpowietrzniki przy grzejnikach.

Odwodnienie instalacii:

e przez zamontowanie W najnizszych miejscach rurociggéw tranzytowych oraz miejscach
zasyfonowania instalacji - kurkéw spustowych,
e  poprzez zawory odcinajace i regulacyjne z kré¢cami odwadniajacymi — dajacymi mozliwo$¢ spustu
czynnika z wydzielonych czesci instalaci,
z grzejnikéw — poprzez spust czynnika poprzez korek grzejnikowy.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw.

Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydiuzen ciepinych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji) oraz w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacii
wydtuzen cieplnych.

Przyrost dtugosci przewodu jest obliczany ze wzoru:

Al=Lea=AT
gdzie:
Al —przyrost dtugosci przewodu [mm]
L —dtugosc przewodu [m]
a —wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej [mm/meK]
AT —roznica temperatur [K]
Obliczanie diugosci ramienia kompensacyjnego
!
|
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all Hle———LB——»
I s v U
Al al I e J
/] e _
It Al N GL
GlL=f | | }_ |
i
| ' |
GL
F gl — : |
i
Rys. 9.6. Kompensacja przy zmianie kierunku Rys. 9.7. Kompensacja przy tréjniku
Dtugosé ramienia kompensacyjnego L, wyliczana jest ze wzoru:
Ly=C-+/d-Al

Ly —dlugosé ramienia kompensacyjnego [mm]
d -srednica zewnetrzna rury [mm]

Al —wydtuzenie cieplne [mm]

C - stata materiatu
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Rys. 9.8. Kompensator U-ksztattowy giety z rury

Obliczanie wysokos$ci kompensatora U-ksztattowego

Diugos¢ ramienia kampensacyjnego L, wyliczana jest ze wzoru:

Ly=U~/d-Al

L, —dtugo$é ramienia kompensatora [mm]
d - srednica zewnetrzna rury [mm]

Al —wydtuzenie cieplne [mm]

U - stata materiatu

Wytyczne elektryczne.

Rys. 9.9. Kompensator U-ksztattowy z kolanek zaciskowych

Wykonac zasilanie sitownikow zaworow rownowazaco regulacyjnych instalacji c.o.;
Wykona¢ zasilanie elektrycznych pomp w szafkach rozdzielaczy (Il strefa osie 8-24);

Wymagania ogélne dla instalacji wody bytowej, c.o., c.t.

Tabela: Izolacji cieplnych przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach.

1 Srednica zewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica zewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica zewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wew. rury
4 Srednica zewnetrzna ponad 100 mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub stropy, 1 . _
5 skrzyzowania przewoddw /2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewarn centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
6 instalacji cieptej wody wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych %, wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej
8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czes$ci nieogrzewanej
9 80mm
budynku)
. , . 50% wymagan z poz. 1-4
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku paroszczelna
0 A _
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagari z poz. 1-4

paroszczelna
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Préby i odbiory instalacji centralnego ogrzewania
a. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem
montazu cafej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia ciSnienia ponad warto$¢
cisnienia probnego oraz zaleca sie aby instalacja byta odtgczona od zrodta ciepta lub zrédto ciepta powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

b. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek, w ktérym jest instalacja, nie moze byé przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe
catkowicie zamkniete.
Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordw
stopowych. Zaleca sie potaczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajacego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napemni¢ wodg, uwzgledniajac jednocze$nie potrzebg
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.
Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajgce. Jezeli
instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy odtgczy¢ kociot
od instalacji.
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu trzeba, przy ci$nieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dfawnic), w celu sprawdzenia,
czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.
Instalacja lub jej czes¢, ktora po napetnieniu wodg nie bedzie uruchamiana przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sig alternatywnie:
e zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze Srodkiem
obnizajacym temperature zamarzania i nieoddziatujgcym szkodliwie na elementy instalacji,
e nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

c. Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia
prébnego i dziatce elementarne;j:

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
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e 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ciSnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacii.

Tabela 1. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — ci$nienie prébne instalacij c.o.

Rodzaj instalacji lub Spqsob . Rodzaje urzadzen odbierajgcych C'.Sn.'.e nie probne w
" zabezpieczenia . najnizszym punkcie
grzejnika . ; ciepto . -
instalacii instalacii
- - - bar
L pr + 2 lecz nie mnigj niz 4
- dowolne, z ograniczeniami bary (wezownice
. wynikajacymi z wtasciwej grzejnika
Instalacja ogrzewcza o ZgOdef z ) polskiej normy lub aprobaty ptaszczyznowego nalezy
wymaganiami icznei
obliczonej temperaturze PN-B-02413 lub technicznej przed zalaniem
whasciwym ograniczeniem badaniu szczelnosci na
temperatury zasilania) cisnienie pr + 2 lecz nie
mniej niz 9 bar)

Tabela 2. Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacii c.0. wykonanej z przewodow metalowych
ze stali lub miedzi).

Przebieg badania

Potaczenia przewodow - , Warunki uznania wynikow
Nazwa czynnosci Czas trwania .
badania za pozytywne
podniesienie cisnienia w brak przeciekdw i roszenia,
instalacji do warto$ci szczegblnie na potgczeniach i
spawane, lutowane, ci$nienia probnego dtawnicach

zaciskane”, kotnierzowe

j-w. ponadto manometr nie

obserwacja instalacji %2 godzin . o
! ! 2 godziny wykaze spadku ciénienia
podniesienie cisnienia w brak przeciekdw i roszenia,
instalacji do wartosci szczegdlnie na potaczeniach i
. cisnienia dtawnicach
gwintowane : S—
j-w. ponadto ci$nienie na
obserwacja instalacji Y2 godziny manometrze nie spadnie wiece;

niz 2%

‘Ipotgczenia przewoddw zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowanie

Co najmniej trzy godziny przed oraz podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3K), a instalacja nie powinna by¢ narazona na bezpo$rednie
promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, zaleca sie sporzadzenie protokédtu badania
okre$lajacego: procedure badania, ciSnienie prébne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie zakorczono z wynikiem pozytywnym lub z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelno$ci. Jezeli wynik
badania byt negatywny w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktérym instalacja ogrzewcza powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
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d. Badanie na goraco

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg
wymagania ochrony ciepinej. Ocenia sie szczelno$¢ okien i drzwi oraz usuwa zauwazone usterki. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru.

Badanie szczelnoci i dziatania na goraco nalezy przeprowadzié:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacj,
C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Zaleca sig¢ regulowanie instalacji ogrzewczej metodg rownowazenia przeptywdw, zgodnie z wymaganiami PN-
EN 14336. Z przeprowadzonej regulacii instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot z podanymi warto$ciami nastaw
projektowanych ustawionych w czasie regulacji oraz projektowanymi i ustawionymi przeptywami.

Badanie szczelno$ci i dziatania na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzer i
innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takg mozna uznac
za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody
w zfadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan do protokotu z regulaciji przeptywdw w obiegach hydraulicznych instalacji nalezy
dotaczy¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

e. Badanie odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do
odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwéch dobach ciggtego dziatania instalacji na goraco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie
w sposob posredni, sprawdzajac ,ha dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Uwagi konnicowe

Instalacje nalezy wykona¢ przestrzegajac Warunkdéw  Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, czes¢ E Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3 ,Instalacje ogrzewcze”, zgodnie z normami,
przepisami, zalecen i ogolnych wytycznych dla potrzeb realizacji dokumentacji. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace musza by¢
prowadzone i zakorczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlana,
Stosowane materiaty i urzadzenia:
o wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszaq posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski,
e urzadzenia i armature przytacza¢ zgodnie z DTR tych urzadzer dostarczonymi przez ich
producentow,
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e sSposob uktadania i mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz
wymaganiami zamieszczonymi w projekcie,
e Uzytkowanie instalacji.
e biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalacii;
o W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan producenta urzadzen.
Wytyczne branzowe
Otwory powstate w wyniku budowy instalacji w stropach, $cianach i posadzkach nalezy odtworzy¢ zgodnie z
materiatem z ktérego wykonana jest dana przegroda.
Po wykonaniu i uruchomieniu projektowanej instalacji nalezy sprawdzi¢ czy instalacja bedaca przedmiotem
opracowania dziata poprawnie i jest wyregulowana.
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UWAGI OGOLNE

« Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aktualne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

« Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych producentéw niz podano w projekcie o
ile zachowane beda podane wyzej warunki oraz parametry urzadzen i elementow instalacji.

« Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez przegrody budowlane
montowa¢ w tulejach o Srednicy uwzgledniajacych grubos¢ izolacji rur. Na granicach podziatu
budynku na strefy pozarowe stosowa przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

«  Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét - zeszytnr 1, 5,6, 7i 12.

« Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania,
oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

« Podczas wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg koordynacje
miedzybranzowa.

«  Projekt rozpatrywacé tacznie z innymi projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych
w opisie technicznym.

«  Otworowanie koordynowac z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.

«  Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z projektem oraz uzgodnieniami.

« Nalezy dostarczy¢ urzadzenia wraz z niezbednym osprzetem umozliwiajgcym jego prawidtowe
dziatanie i zamontowanie na obiekcie.

« Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzeri technologicznych przyjetg nosno$é¢
posadzki oraz miejsca montazowe technologii.

« Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych nalezy
skoordynowac sposéb podigczenia urzadzenia do mediéw, oraz skoordynowac przyjete w projektach
branzowych rozwigzania techniczne w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych
producenta.

« Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszczen nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiaréw instalacii i
urzadzen.

. Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacii, lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢

o W naturze przed przystgpieniem do prac budowlanych — wszelkie niejasnosci zgtosi¢ do biura
projektowego.

«  Wszystkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduije sie wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione nadzorowi
inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu.

« Inwestor przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do uzyskania wszelakich zgdd, pozwolen
i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.

« Wykonawca, przed przystapieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasnosci - do zgtoszenia ich jednostce
projektowej. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed przystapieniem do robét uznaje sie, ze
wykonawca nie wnosi uwag do projektu.
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« Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t budowlanych wg uznanych regut
sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepiséw Prawa
Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania

« i odbioru robot i wytycznych producentow. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebi¢
« welementach konstrukcyjnych moze nastapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora.

«  Prace wyburzeniowe i rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
usterek budowlanych nalezy natychmiast przerwaé prace

« i powiadomi¢ projektanta sprawujacego nadzor.

« W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;
o Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
o Polskie Normy (PN),
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot,

o Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

o Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét,
o Zasady wiedzy techniczne,

«  Srednice rurociagdw i parametry urzadzen przyjete w poszczegdinych instalacjach powinny zostaé
zweryfikowane przed montazem na podstawie kompletu informacji dostepnych w czasie ich montazu
oraz aktualnych w tym czasie przepisow i norm.

« Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez strop nad parkingiem powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

«  Przepusty instalacyjne przez strop powinny by¢ wykonane, jako przej$cia szczelne.

o Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

« Automatyka i sterowanie winna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora i wedtug wytycznych
projektu automatyki.

« Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzadzen i elementéw wymagajacych obstugi poprzez
rewizje w sufitach, pomosty itp.

« Podczas wyceny prac Wykonawca musi wzig¢ pod uwage fakt, iz prace budowlane prowadzone
beda w obrebie istniejgcego budynku, w bezposrednim sasiedztwie istniejacych instalacji co moze
powodowaC konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow zwigzanych z miejscowym
dostosowaniem istnigjgcych przewoddw do stanu projektowanego.

[1.111.1.34



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

WYNIKI OBLICZEN INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Symbol zrédfa ciepfa: |1-8 Z \WEZLA
| strefa
Parametry czynnika grzejnego:
Bs, [°C]: 80,00 fr, [°C]: 60,00
or,r, [°Cl: 53,24
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacie o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,728
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 1142
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 60953
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 21120
Catkowita moc przekazywana przez instalacie ®tot,inst, [W]: 82073

Parametry Zrédta ciepta: 1-8 Z WEZLA

ApHS, [Pal| 0 VHS, [I): 0,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pal]: 57181

Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®@HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL winter, [W]: 60953

Obliczeniowa moc cieplna zrédta latem ®HL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zrodta w okr. przejsciowym ®HL part, [W]:

Liczba jednocze$nie pracujacych wezidw mieszk NFS,sim, [szt]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrodta: 1-8 Z WEZLA

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 73 Nadmiar mocy, [W]: 3445
Niedogrzewane: 2 Deficyt mocy, [W]: 211
Moc grzejna, [W): 57102 Zyski od przewodow, [W]: 6902

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 0 Zyski od przewodow, [W]:| 5362

Grzejniki:

Przegrzewajgce: 73 Nadmiar mocy, [W]: 3525
Niedogrzewajace: 2 Deficyt mocy, [WI: 291
Moc obliczeniowa: 60953 Moc rzeczywista, [W): 57102

[1.111.1.35



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol zrédta ciepta: |1-8 Z WEZLA
| strefa
Parametry czynnika grzejnego:
Bs, [°C]: 45,00 fr, [°C]: 40,00
or,r, [°C]: 39,04
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalaci:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 3,661
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 1828
Obliczeniowa moc cieplna instalacji HL,inst, [W]: 76429
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 8330
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 84759

Parametry zrddia ciepfa: 1-8 Z WEZLA

ApHS, [Pal| 0f VHS, [l 0,0
Wymagane cidnienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 49512

Dodatkowa rezerwa mocy do fadowania bufora @HLreserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrddta zimg ®HL,winter, [W): 76429

Obliczeniowa moc cieplna zrédta latem ®HL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezidw mieszk NFS,sim, [szt]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikow dla zrodfa: 1-8 Z WEZLA

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 0 Nadmiar mocy, [W]: 0
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [WI: 0
Moc grzejna, [W): 76409 Zyski od przewodow, [W]: 6336

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 20| Zyski od przewodow, [W]:| 2226

Grzejniki:

Przegrzewajgce: 2 Nadmiar mocy, [W]: 0
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc obliczeniowa: 82539 Moc rzeczywista, [W): 76429

[1.111.1.36



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Symbol Zrodta ciepta: |1-8 Z \WEZLA
Il strefa
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°Cl: 80,00 or, [°Cl: 60,00
or,r, [°C]: 50,43
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalaci:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,403
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 754
Obliczeniowa moc cieplna instalacji HL,inst, [W]: 33735
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 16410
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 50145
Parametry zrddta ciepta: 1-8 Z WEZLA
ApHS, [Pal| 0f VHS, [l 0,0
Wymagane cidnienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 21587
Dodatkowa rezerwa mocy do fadowania bufora @HL reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL,winter, [W): 33735
Obliczeniowa moc cieplna zrédta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednoczesnie pracujacych weztdw mieszk NFS,sim, [szt]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrodta: 1-8 Z WEZLA
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 58 Nadmiar mocy, [W]: 3672
Niedogrzewane: 2 Deficyt mocy, [WI: 203
Moc grzejna, [W): 33744 Zyski od przewodéw, [W]: 3537
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 68| Zyski od przewodow, [W]:| 1727
Grzejniki:
Przegrzewajace: 64 Nadmiar mocy, [W]: 3749
Niedogrzewajace: 2 Deficyt mocy, [W]: 222
Moc obliczeniowa: 33725 Moc rzeczywista, [W): 33813

[1.101.1.37



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol zrédta ciepta: |1-8 Z WEZLA
Il strefa
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°Cl: 45,00 or, [°Cl: 40,00
or,r, [°CL: 39,04
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 4,092
Catkowita pojemno$¢ instalacji Vinst, [I]: 1892
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 85426
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 9683
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 95109

Parametry zrodia ciepta: 1-8 Z WEZLA

ApHS, [Pal| 0 VHS, [I|: 0,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 43725

Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL winter, [W]: 85426

Obliczeniowa moc cieplna zrodta latem ®HL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:

Liczba jednocze$nie pracujacych wezidw mieszk.NFS,sim, [szt]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrodta: 1-8 Z WEZLA

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 0 Nadmiar mocy, [W]: 0
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [WI: 0
Moc grzejna, [W]: 85416 Zyski od przewodoéw, [W): 6701

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 10 Zyski od przewodow, [W]:| 1742

Grzejniki:

Przegrzewajgce: 1 Nadmiar mocy, [W]: 0
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc obliczeniowa: 92716 Moc rzeczywista, [W]: 85903

[1.111.1.38



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol zrédta ciepta: |8-28 IST.
Pion C.0. 1
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°Cl: 80,00 or, [°Cl: 60,00
or,r, [°CL: 40,90
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,207
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 503
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 26252
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 5504
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 31756
Parametry zrodfa ciepfa: 8-28 IST.
ApHS, [Pal| 0 VHS, [I]: 0,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 16077
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL winter, [W]: 26252
Obliczeniowa moc cieplna zrédta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednoczes$nie pracujacych wezidw mieszk.NFS,sim, [szt]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikow dla zrodfa: 8-28 IST.

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 20 Nadmiar mocy, [W]: 813
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [WI: 4
Moc grzejna, [W]: 26637 Zyski od przewodoéw, [W]: 2411

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 0 Zyski od przewodow, [W]:| 1643

Grzejniki:

Przegrzewajgce: 30 Nadmiar mocy, [W]: 813
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 4
Moc obliczeniowa: 27923 Moc rzeczywista, [W]: 26637

[1.111.1.39



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol zrédta ciepta: |8-28 IST.
Pion C.0. 2
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°Cl: 80,00 or, [°Cl: 60,00
or,r, [°CL: 56,42
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,174
Catkowita pojemno$¢ instalacji Vinst, [I]: 198
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 14531
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 2951
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 17482
Parametry zrodfa ciepfa: 8-28 IST.
ApHS, [Pal| 0 VHS, [I|: 0,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 16207
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL winter, [W]: 14531
Obliczeniowa moc cieplna zrodta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednocze$nie pracujacych wezidw mieszk.NFS,sim, [szt]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikow dla zrodfa: 8-28 IST.

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 2 Nadmiar mocy, [W]: 335
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [WI: 18
Moc grzejna, [W]: 13233 Zyski od przewodoéw, [W): 1310

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 0 Zyski od przewodow, [W]:| 971

Grzejniki:

Przegrzewajgce: 2 Nadmiar mocy, [W]: 362
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 45
Moc obliczeniowa: 14531 Moc rzeczywista, [W]: 13233

[1.111.1.40



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Symbol zrédta ciepta: |8-28 IST.
Pion C.0. 3
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°Cl: 80,00 or, [°Cl: 60,00
or,r, [°CL: 43,17
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,269
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 610
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 33270
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 6251
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 39521
Parametry zrodfa ciepfa: 8-28 IST.
ApHS, [Pal| 0 VHS, [I]: 0,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 15292
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL winter, [W]: 33270
Obliczeniowa moc cieplna zrédta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednoczes$nie pracujacych wezidw mieszk.NFS,sim, [szt]:
Statystyka pomieszczen i grzejnikow dla zrodfa: 8-28 IST.
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 16 Nadmiar mocy, [W]: 714
Niedogrzewane: 1 Deficyt mocy, [WI: 23
Moc grzejna, [W]: 33255 Zyski od przewodoéw, [W]: 2591
Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 0 Zyski od przewodow, [W]:| 2147
Grzejniki:
Przegrzewajgce: 26 Nadmiar mocy, [W]: 714
Niedogrzewajace: 1 Deficyt mocy, [W]: 23
Moc obliczeniowa: 35007 Moc rzeczywista, [W]: 33255

[1.111.1.41



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol zrédta ciepta: |8-28 IST.
Pion C.0. 4
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°Cl: 80,00 or, [°Cl: 60,00
or,r, [°CL: 55,69
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,243
Catkowita pojemno$¢ instalacji Vinst, [I]: 306
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 20357
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 4702
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 25059
Parametry zrodfa ciepfa: 8-28 IST.
ApHS, [Pal| 0 VHS, [I|: 0,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 26572
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL winter, [W]: 20357
Obliczeniowa moc cieplna zrodta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednocze$nie pracujacych wezidw mieszk.NFS,sim, [szt]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikow dla zrodfa: 8-28 IST.

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 8 Nadmiar mocy, [W]: 701
Niedogrzewane: 1 Deficyt mocy, [WI: 138
Moc grzejna, [W]: 18688 Zyski od przewodoéw, [W): 2073

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 0 Zyski od przewodow, [W]:| 1317

Grzejniki:

Przegrzewajgce: 8 Nadmiar mocy, [W]: 722
Niedogrzewajace: 1 Deficyt mocy, [W]: 158
Moc obliczeniowa: 20357 Moc rzeczywista, [W]: 18688

[1.111.1.42



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol zrédta ciepta: |8-28 IST.
Pion C.0. 5
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°Cl: 80,00 or, [°Cl: 60,00
or,r, [°CL: 40,67
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,367
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 1093
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 44428
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 12849
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 57277
Parametry zrodfa ciepfa: 8-28 IST.
ApHS, [Pal| 0 VHS, [I]: 0,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 17252
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL winter, [W]: 44428
Obliczeniowa moc cieplna zrédta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednoczes$nie pracujacych wezidw mieszk.NFS,sim, [szt]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikow dla zrodfa: 8-28 IST.

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 27 Nadmiar mocy, [W]: 1130
Niedogrzewane: 8 Deficyt mocy, [WI: 139
Moc grzejna, [W]: 44478 Zyski od przewodoéw, [W]: 4110

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 1] Zyski od przewodow, [W]:| 1808

Grzejniki:

Przegrzewajgce: 45 Nadmiar mocy, [W]: 1212
Niedogrzewajace: 8 Deficyt mocy, [W]: 139
Moc obliczeniowa: 47709 Moc rzeczywista, [W]: 45066

[1.111.1.43



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Symbol zrédta ciepta: |8-28 IST.
Pion C.0. 6
Parametry czynnika grzejnego:
0s, [°Cl: 80,00 or, [°Cl: 60,00
or,r, [°CL: 43,75
Rodzaj czynnika:|Woda | Stezenie, [% U]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,311
Catkowita pojemno$¢ instalacji Vinst, [I]: 689
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 37103
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 8904
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 46006
Parametry zrodfa ciepfa: 8-28 IST.
ApHS, [Pal| 0 VHS, [I|: 0,0
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w zrodle Apdisp, [Pa]: 15442
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora HL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL winter, [W]: 37103
Obliczeniowa moc cieplna zrodta latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednocze$nie pracujacych wezidw mieszk.NFS,sim, [szt]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikow dla zrodfa: 8-28 IST.

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 8 Nadmiar mocy, [W]: 582
Niedogrzewane: 0 Deficyt mocy, [WI: 27
Moc grzejna, [W]: 36434 Zyski od przewodoéw, [W): 2574

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]:| 211 Zyski od przewodow, [W]:| 1107

Grzejniki:

Przegrzewajgce: 24 Nadmiar mocy, [W]: 765
Niedogrzewajace: 0 Deficyt mocy, [W]: 29
Moc obliczeniowa: 38840 Moc rzeczywista, [W]: 36645

[1.111.1.44



