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1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1.1 Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej  

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 

 

Tom I – FORMALNOŚCI 

          

Część I  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

Część II  INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

Część III  ETAPOWANIE 

Część IV  INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKÓW 

 

Tom II – PROJEKT WYKONAWCZY  - BUDYNKI A1, A2 

          

Część I  ARCHITEKTURA 

Część II  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Część III  BRANŻA SANITARNA 

 Część III.I  INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. – BUDYNEK A1 

 Część III.II INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTOWA – BUDYNEK A1 

 Część III.III WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 
             TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK A1 

 Część III.IV WĘZEŁ CIEPLNY – BUDYNEK A1 

 Część III.V INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.O., GAZOWA – 
BUDYNEK A2 

 Część III.VI WĘZEŁ CIEPLNY – BUDYNEK A2 

 Część III.VII WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHŁODNICZA I CIEPŁA 
                       TECHNOLOGICZNEGO – BUDYNEK A2 

Część IV  GAZY MEDYCZNE 

Część V   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Część VI   BRANŻA NISKOPRĄDOWA 

Część VII  BRANŻA BMS 

Część VIII  BRANŻA SUG 

Część IX  OCHRONA RADIOLOGICZNA  

Część X  TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKĄ 

Część XI  INSTRUKCJA PPOŻ 

Część XII  OPERAT AKUSTYCZNY 

 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.I.4 

 

Tom III – PROJEKT WYKONAWCZY  - STWIOR, PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 

          

Część I  STWIOR 

Część II  PRZEDMIARY I KOSZTORYSY 
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1.2 Spis zawartości części III.I tomu II – Branża Sanitarna 
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1.3 Spis części rysunkowej  

Nr dokumentu Tytuł Skala 

BRANŻA SANITARNA 

240-IP-A1-XX-TD-S-50101 Opis techniczny  - 
240-IP-A1-03-DR-S-50101 Rzut Poziomu 03 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-02-DR-S-50102 Rzut Poziomu 02 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-02-DR-S-50123 Rzut Poziomu 01 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-0-DR-S-50104 Rzut Poziomu 0 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-1-DR-S-50105 Rzut Poziomu 1 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-2-DR-S-50106 Rzut Poziomu 2 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-3-DR-S-50107 Rzut Poziomu 3 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-4-DR-S-50108 Rzut Poziomu 4 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-5-DR-S-50109 Rzut Poziomu 5 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-6-DR-S-50110 Rzut Poziomu 6 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-7-DR-S-50111 Rzut Poziomu 7 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-8-DR-S-50112 Rzut Poziomu 8 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-9-DR-S-50113 Rzut Poziomu 9 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-10-DR-S-50114 Rzut Poziomu 10 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-11-DR-S-50115 Rzut Poziomu 11 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-12-DR-S-50116 Rzut Poziomu 12 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-13-DR-S-50117 Rzut Poziomu 13 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-14-DR-S-50118 Rzut Poziomu 14 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-15-DR-S-50119 Rzut Poziomu 15 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-16-DR-S-50120 Rzut Poziomu 16 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-17-DR-S-50121 Rzut Poziomu 17 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-ZZ-SD-S-50122 Rzut Poziomu 18 - Inst. sanit. - BUDYNEK A1 1:100 
240-IP-A1-02-DR-S-56101 Rzut poziomu 02 - Inst- centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-01-DR-S-56102 Rzut poziomu 01 - Inst- centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-00-DR-S-56103 Rzut poziomu 00 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-1-DR-S-56104 Rzut poziomu 1 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-3-DR-S-56105 Rzut poziomu 3 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-4-DR-S-56106 Rzut poziomu 4 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-5-DR-S-56107 Rzut poziomu 5 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-6-DR-S-56108 Rzut poziomu 6 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-7-DR-S-56109 Rzut poziomu 7 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-8-DR-S-56110 Rzut poziomu 8 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-9-DR-S-56111 Rzut poziomu 9 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-10-DR-S-56112 Rzut poziomu 10 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-11-DR-S-56113 Rzut poziomu 11 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-12-DR-S-56114 Rzut poziomu 12 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-13-DR-S-56115 Rzut poziomu 13 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-14-DR-S-56116 Rzut poziomu 14 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-15-DR-S-56117 Rzut poziomu 15 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-16-DR-S-56118 Rzut poziomu 16 - Inst. centralnego ogrzewania 1:100 
240-IP-A1-XX-DR-S-56119 Schemat instalacji C.O. i C.T. 1:100 
240-IP-A1-XX-SD-S-56120 Schemat podłączenia odbiorników ciepła/chłodu - 
240-IP-A1-XX-DE-S-50124 Detal usunięcia kolizji - 
240-IP-A1-XX-DE-S-50125 Szczegóły instalacji WOD-KAN - 
240-IP-A1-XX-DE-S-50126 Podłączenia urządzeń sanitarnych - 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.I.8 

 

2 PODZIAŁ NA ETAPY DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO 
ZAMIENNEGO 

Podział projektu wykonawczego, w zakresie branży SANITARNEJ, obejmującego części budynków A1 
i A2 nieobjęte etapami I-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, określonym w decyzji nr DAR-UA-
II.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z którego wyodrębnia się etapy: 

 Etap VII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A1, 
w osiach 1÷28/J’’’÷K’’’, na zespół oddziałów specjalistycznych, pracownię specjalistyczną, 
hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikację, z 
podziałem na podetapy wymienione poniżej; 

 Etap VIII – obejmujący zmianę zamierzonego sposobu użytkowania części budynku A2, 
w osiach 9’÷18/F÷J’’ w części A-2-1 oraz w osiach 1’÷27/A’÷J’’ w części A-2-2, na: zespół 
oddziałów specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych, 
laboratoria, pomieszczenia: izby przyjęć, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku 
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, 
pomieszczenia techniczne i komunikację, z podziałem na podetapy wymienione poniżej. 

 

W załącznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021, 
obejmujących 21 kondygnacji szpitala, został przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan 
realizacji : 

- Zrealizowane – Etap I, II, III, IV,  

- W trakcie realizacji – Etap VI, 

- Niezrealizowane  - Etap V, 

- Objęte niniejszym opracowaniem – Etap VII i VIII.  
 

ETAP VII  BUDYNEK A1 

obejmuje: 

 BUDYNEK A1 – POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYŁĄCZENIEM KONDYGNACJI 01) 

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1…17) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 
 

 Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1÷8/J’’’÷K’’’ oraz poziom 17 (18 piętro) 
w osiach 1’’÷8/J’’÷K’’, 8÷10/J’’÷K – pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VII-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neonatologii. 

 Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 piętro) w osiach 1’’’÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Położniczy 
z blokiem porodowym. 

 Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 18÷25/J’’÷K’’ – Oddział Endokrynologii. 

 Podetap VII-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 10÷18/J’’÷K’’ – Oddział Chemioterapii. 
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 Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Onkologii 
Ogólnej. 

 Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Hostel Onkologiczny. 

 Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Neurologii. 

 Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 8÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Neurochirurgii. 

 Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Geriatryczny. 

 Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 piętro) w osiach 1’’’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii 
Onkologicznej. 

 Podetap VII-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Pracownia Histopatologii. 

 Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Medycyny 
Paliatywnej. 

 Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Urologii. 

 Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Ginekologii 
Onkologicznej. 

 Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Radioterapii. 

 Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 1÷10/H÷K’’ – Oddział Chemioterapii 
Dziennej. 

 Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷9/L÷K’’’ – Szatnie i magazyny, 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Centrum Symulacji 
Medycznych. 

 Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 1’’’÷10/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii 
i Hematologii. 

 Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 10÷16’/J’’÷K’’ – Oddział Leczenia 
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecięcej z odcinkiem transplantologicznym. 

 Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 piętro) w osiach 16’÷25/J’’÷K’’ – Oddział Pediatrii 
i Onkologii. 

 Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Elektrokardiologii. 

 Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Kardiologii 
Dziecięcej. 

 Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’’’÷8/J’’÷K’’ – Oddział Chirurgii 
Naczyniowej. 

 

ETAP VIII  BUDYNEK A2  

obejmuje: 

 BUDYNEK A2 – POZIOMY OD 02 DO 1 

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1) 

Każdy Etap został odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami. 
Przewidziano podział faz na odpowiednio:  
a – zagospodarowanie pustostanów szpitala, 
b – przebudowa istniejących jednostek szpitala . 
Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych jednostek za pomocą osi konstrukcyjnych oraz 
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy. 
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 Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8÷10’/D÷J’, 10’÷16’/K÷J’, 13÷18/D÷D’ – 
pomieszczenia techniczne i komunikacja. 

 Podetap VIII-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10’÷25’/A÷F – Izba Przyjęć. 

 Podetap VIII-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19÷27/D÷H – Laboratoria diagnostyczne. 

 Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9’÷22/C÷J’’ – Blok Operacyjny z salą 
wybudzeń. 

 Podetap VIII-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10÷18/D÷F – Centralna Sterylizatornia. 

 Podetap VIII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18÷19/D÷F – Bank Krwi. 

 Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9’÷18’/F÷J’ oraz poziom 1 (2 piętro) w 
osiach 10÷18’/F’÷J’’ – Apteka z pracownią cytostatyczną. 

 Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 1’÷10/A’÷F – Poradnie. 

 Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Pracownia Immunopatologii 
i Genetyki. 

 Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 2÷10’/B÷F – Poradnie. 

 Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 9’÷10/F÷J’’ – Centrum Opieki 
Koordynowanej. 

 Podetap VIII-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1÷2/A÷D, 2÷27/C÷D, 25’÷27/D÷F – 
Szatnie i magazyny. 

 Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 25’÷27/H÷J’ – Oddział Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii. 

 Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17’÷22/E÷G – Pracownia Hemodynamiki 
przy Izbie Przyjęć. 

 Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 piętro) w osiach 17÷18’/F÷J’ – Centrum Badań 
Klinicznych. 

 Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 16÷17/G÷G’ – Pracownia Pediatrycznej 
Opieki Paliatywnej. 

 Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 piętro) w osiach 10÷17’/G÷H – Oddział Polisomnografii. 

 Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21÷27/C÷F – Oddział Endoskopii i 
Chirurgii jednego Dnia. 

 Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1÷2/A÷D, 9’÷18/B÷C – Strefa Relaksu 
Studentów. 

 Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2÷9’/C÷D – POZ (Podstawowa Opieka 
Zdrowotna). 

 Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 16÷27/B3÷H – Administracja Szpitalna. 

 Podetap VIII-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 piętro) w osiach 10÷16/B3÷F’ – Brain. 

 Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24÷27/F÷H oraz poziom 0 (1 piętro) w 
osiach 24÷27/F÷H – Toksykologia. 

 

Etapowanie nie obejmuje części zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do użytkowania. 
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3 DOKUMENTY POWIĄZANE  

3.1 Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie prac projektowych, 

• Podkład architektoniczno-budowlany, 

• Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z 
późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 
1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2117), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz.U.2012 poz.739), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) z 
późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 
późniejszymi zmianami), 
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• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 
poz. 1410 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, 
poz. 1126), 

• Instytut Techniki Budowlanej: Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych 
w budynkach wysokich i wysokościowych, Warszawa 2002 

• Dokumentacje powykonawcze instalacji sanitarnych budynku A1, 

• Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, 

• Uzgodnienia międzybranżowe, 

• Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura. 

 

4 DANE OGÓLNE 

4.1 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, w zakresie zmiany zamierzonego sposobu 
użytkowania w budynku A1. 

4.2 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
centralnego ogrzewania dla potrzeb Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD) Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi w zakresie zmiany zamierzonego sposobu użytkowania poziomów od 02 do 17 
w osiach 1-8 oraz poziomów 10, 11, od 14 do 17 w osiach 8-24, w budynku A1 z wyłączeniem poziomu 
01 (wg oddzielnego opracowania), zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251. 

Wewnętrzne instalacje sanitarne: 

• Instalacja kanalizacji deszczowej, 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej, 

• Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 

• Instalacja c.o. 
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5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE 

5.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

5.1.1 Przyjęte założenia projektowe 

Suma normatywnych wypływów wody dla budynku objętego opracowaniem w oparci o PN-92/B-01706 
„Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu” wg zestawienia rodzaju i ilości punktów czerpalnych: 

 
 
Dla obecnie zagospodarowanego i użytkowanego obszaru poziomów od 03 do 9 oraz 12 i 13 w osiach 8-24, 
(będących poza zakresem opracowania), miesięczne zużycie wody na cele gospodarcze wg wskazań 
wodomierza w poszczególnych miesiącach 2018 roku wyniosło: 
 

2018 r. 
woda A1  
I strefa 

woda A1  
II strefa 

  [m3/m-c] [m3/m-c] 

styczeń 1799 228 

luty 1461 336 

marzec 1564 246 

kwiecień 1532 246 

maj 1502 247 

czerwiec 1569 220 

lipiec 1595 248 

sierpień 1576 231 

wrzesień 1554 237 

październik 1624 262 

listopad 1659 243 

grudzień 1637 232 

średnio 1589 248 
 
  

Punkty czerpalne

Bateria czerpalna natrysku: 340 j.n.

Bateria czerpalna zlewozmywaka: 76 j.n.
Bateria czerpalna umywalki: 685 j.n.

Płuczka zbiornikowa: 433 j.n.
myjnia dezynfekcyjna: 36 j.n.

macerator: 40 j.n.
Zawór spłukujący do pisuaru: 26 j.n.

Zimna woda Ciepła woda

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych: 183,56 [dm3/s] 119,47 [dm3/s]

Przepływ obliczeniowy wody: 8,653 [dm3/s] 6,850 [dm3/s]
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5.1.2 Charakterystyka instalacji 

Poziomy 10, 11, 14, 15 i 16 w osiach od 8 do 24 będą zasilane w wodę z istniejącej instalacji w budynku z II 
strefy ciśnień. 
Dla kondygnacji w osiach od 1 do 8 należy wykonać nowe piony instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
Kondygnacje do poziomu 7 zasilane z I strefy, poziomy od 8 do 16 ze strefy II. Istniejące piony zakończone 
na poziomie 13 należy doprowadzić do poziomu 16.  
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w wymiennikowym węźle ciepła.  
Dobór urządzeń i automatyki w węźle cieplnym zapewni: 

 uzyskanie na wyjściu za wymiennikiem II-go stopnia wodę ciepłą o temperaturze 60oC, przy 
czym automatyka ta zapewni możliwość okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze 
wody nie niższej niż 70oC. 

 zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego dla instalacji ciepłej wody ciśnienia 
pmax=0,60MPa i temperatury tcwmax=70oC, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, 
dotyczącej zabezpieczeń instalacji ciepłej wody. 

Rozwiązanie projektowe węzła cieplnego zgodnie z odrębnym opracowaniem. 
 
Przepływ obliczeniowy na poszczególnych strefach: 
Strefa I w osiach 1-8: 

 
 
Strefa II w osiach 1-8: 

 
 
 
 
 
 
 

Punkty czerpalne

Bateria czerpalna natrysku: 114 j.n.
Bateria czerpalna zlewozmywaka: 26 j.n.

Bateria czerpalna umywalki: 201 j.n.
Płuczka zbiornikowa: 126 j.n.
myjnia dezynfekcyjna: 12 j.n.

macerator: 8 j.n.
Zawór spłukujący do pisuaru: 10 j.n.

Zimna woda Ciepła woda

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych: 56,37 [dm3/s] 36,99 [dm3/s]

Przepływ obliczeniowy wody: 4,687 [dm3/s] 3,863 [dm3/s]

Punkty czerpalne

Bateria czerpalna natrysku: 92 j.n.
Bateria czerpalna zlewozmywaka: 18 j.n.

Bateria czerpalna umywalki: 193 j.n.
Płuczka zbiornikowa: 117 j.n.

myjnia dezynfekcyjna: 14 j.n.
macerator: 12 j.n.

Zawór spłukujący do pisuaru: 4 j.n.

Zimna woda Ciepła woda

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych: 50,18 [dm3/s] 33,77 [dm3/s]

Przepływ obliczeniowy wody: 4,436 [dm3/s] 3,713 [dm3/s]
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Strefa II w osiach 8-24: 

 
 
Projektuje się instalację dwururową z cyrkulacją wymuszoną. Cyrkulacja zostanie poprowadzona pionem na 
najwyższe piętro gdzie zostanie przewidziane spięcie z częścią pionów ciepłej wody użytkowej. 
Przewody instalacji  CWU i cyrkulacji prowadzić równolegle do rur wody zimnej.  
W osiach 1-8 budynku przewiduje się poprowadzenie dwóch pionów (dla każdej ze stref ciśnienia), z których 
instalacja zostanie rozprowadzona na poszczególnych kondygnacjach. Instalacje wody w obrębie 
poszczególnych oddziałów opomiarowane. Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej do nawilżaczy 
powietrza zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych central wentylacyjnych.  
W celu rozliczenia poszczególnych użytkowników instalacji, na odejściu od pionu, zamontować wodomierze 
wyposażone w moduł komunikacyjny z protokołem Mbus (zdalny odczyt w instalacji BMS). 

5.1.3 Materiały i wykonanie instalacji 

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur stalowych, INOX, łączonych przez łączniki zaciskowe. 
Maksymalne ciśnienie robocze 0,6 MPa, ciśnienie próbne 0,9 MPa, temperatura robocza/max = 60/80oC.  
Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych wykonywać sposobem krytym w bruzdach ściennych 
lub zabudowie ścian instalacyjnych. Rurociągi izolowane cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Izolacja z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, izolacja przewodów wody zimnej winna 
zabezpieczać instalacje przed wykraplaniem – izolacja przeciwroszeniowa, z pianki o porach zamkniętych, 
paroszczelna. 
Na rozgałęzieniach do poszczególnych zespołów przyborów stosować zawory odcinające, zgodne ze 
średnicą rury. W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych ze złączką do węża 
i urządzeń technicznych należy przy wylewkach zamontować zawory antyskażeniowe typu HA216 lub 
równoważne. 
Na podejściach do umywalek, zlewozmywaków i misek ustępowych montować zaworki kątowe odcinające i 
łączyć z armaturą za pomocą wężyków elastycznych. 
Dla regulacji układu cyrkulacyjnego i ciepłej wody należy zastosować zawory regulacyjne przepływu 
zapewniające oszczędny przepływ i zmniejszenie zużycia CWU. 
Instalacja ciepłej wody użytkowej, na oddziałach dziecięcych, zostanie wyposażona w  pod umywalkowe 
termostatyczne zawory mieszające zapobiegające poparzeniu się przez dzieci - nastawa 38oC. 
Przewody wody ciepłej należy zabezpieczyć przed ujemnym wpływem rozszerzalności cieplnej poprzez 
zastosowanie punktów stałych oraz wsporników (uchwytów przesuwnych) i kompensacji naturalnej. Montaż 
oraz rozstawy uchwytów należy wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Konstrukcja 
wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. Należy stosować zawiesia atestowane. 
 

Standard przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej zgodnie z projektem architektury. 

 

Punkty czerpalne

Bateria czerpalna natrysku: 127 j.n.

Bateria czerpalna zlewozmywaka: 26 j.n.
Bateria czerpalna umywalki: 252 j.n.

Płuczka zbiornikowa: 165 j.n.
myjnia dezynfekcyjna: 10 j.n.

macerator: 20 j.n.
Zawór spłukujący do pisuaru: 8 j.n.

Zimna woda Ciepła woda

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych: 68,36 [dm3/s] 44,51 [dm3/s]

Przepływ obliczeniowy wody: 5,145 [dm3/s] 4,197 [dm3/s]
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Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 
 przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Uchwyty i wsporniki powinny być zgodne z wymaganiami producenta systemu rurowego;  
 podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (np. kolano 

ustalone); 
 w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować połowę izolacji termicznej, która 

zapewni przejście elastyczne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur; 
 przewody instalacji wody przechodzące przez przegrodę będącą oddzieleniem p.poż., należy 

przeprowadzić w przepustach instalacyjnych w klasie odporności EI dla ścian i stropów w klasie tych 
przegród; 

 należy stosować izolację przewodów co najmniej NRO (nierozprzestrzeniająca ognia); 
 w miejscach skrzyżowań z korytami elektrycznymi i teletechnicznymi nie wykonywać połączeń rur; 
 przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z BN-82/8976-

50, przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić kitem trwale plastycznym. 
 

Do izolacji rur, zastosować materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzoną 
stosownym dokumentem. Do izolacji cieplnej połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe 
kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem własności NRO.  
Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu. Badanie 
szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem 
przewodów i ich zaizolowaniem. Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów 
częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania 
szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo. Jeżeli na instalacji 
zabudowane są urządzenia, których ciśnienie dopuszczalne jest mniejsze od ciśnienia próby należy je na 
czas próby trwale odłączyć, aby nie dopuścić do ich zniszczenia (wymienniki, naczynia przeponowe itp.). 
Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność płukania 
należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek  nie może być przemarznięty. Od 
instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
dopuszczalnego.  Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń 
i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów. 
 
Przebieg badania szczelności wodą zimną 
1. Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, 
manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
2. Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. 
Działka elementarna powinna wynosić: 

 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar 
 0,2 bar przy ciśnieniu większym 

3. Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej 
odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. 
4. Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości 
ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego ale nie 
mniej niż 10 bar. 
5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić o więcej 
niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając 
ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik. 
Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje próbie 
szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Obserwuje się 
przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji 
w czasie próby nie może wykazywać roszenia. 
Czynności płukania i dezynfekcji przewodów rurowych są praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalacji do 
użytkowania. Przeprowadzane są tylko w przypadku stwierdzenia jakości wody niezgodnej z wymaganiami 
jakościowymi wody dla potrzeb ludzi i czynności gospodarczych. 
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Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia i na potrzeby 
gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej jest czysta według 
oceny wzrokowej.  
Do dezynfekcji przewodu wodociągowego stosowany jest roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/dm3 lub 
chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedną dobę. Następnie 
przeprowadzane jest płukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody. 
 
Odbiór techniczny instalacji wodociągowej 
Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Z jego 
wykonania sporządza się protokół. Przeprowadza się wówczas gdy: 

 następuje zmiana wykonawcy, 
 wystąpiły przejścia przez przegrody budowlane, 
 wykonane zostały bruzdy w ścianach. 

Odbiór częściowy przeprowadza się, kiedy część prac montażowych kończy się.  
Z wykonania odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Wykonuje się go, gdy: 

 przewody układane są w bruzdach, które zostają zakrywane, 
 przewody układane są w rurach ochronnych, 
 wykonywane są uszczelnienia w przejściach przez przegrody budowlane,  

a także wówczas gdy, 
 sprawdzenie jakości wykonanych prac montażowych nie będzie możliwe w czasie odbioru 

końcowego. 
Odbiór końcowy przeprowadzany jest po całkowitym zakończeniu montażu instalacji wodociągowej. 
Sporządzany jest protokół. W czasie tego odbioru przedstawione powinny być dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji, 
 dziennik budowy, 
 obmiary powykonawcze, 
 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
 protokoły odbiorcze badań szczelności instalacji, 
 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
 instrukcję eksploatacji instalacji. 

Do czynności wykonywanych podczas odbioru końcowego należy: 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym, 
 sprawdzenie protokołów międzyoperacyjnych, częściowych, badań odbiorczych, 
 uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny zostaje zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji przez użytkownika 
lub protokolarnym stwierdzeniem, że występują przyczyny uniemożliwiające użytkowania instalacji 
wodociągowej zgodnie z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wówczas należy powtórzyć czynności 
odbiorcze po usunięciu nieprawidłowości. 

5.1.4 Dezynfekcja instalacji ciepłej wody i ochrona przed Legionellą 

Przewidywana jest możliwość dezynfekcji instalacji przez jej przegrzew oraz poprzez dezynfekcję chemiczną.                      
W pomieszczeniu węzła ciepła zaprojektowano urządzenie do dezynfekcji CWU wodnym roztworem 
dwutlenku chloru - ClO2. 

5.1.5 Instalacja wody uwagi 

 W najniższych punktach instalacji należy montować kurki odwadniające.  

 Wszystkie elementy metalowe instalacji i armatury połączyć przewodem wyrównawczym.  
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 Przewody wody ciepłej oraz cyrkulację prowadzić równolegle nad przewodami wody zimnej lub obok 
zgodnie z trasami pokazanymi na rysunku.  

 Średnice pokazano w części rysunkowej.  

 Przy każdym podłączeniu urządzenia sanitarnego zamontować zawór odcinający. 

 Na podejściach do urządzeń technologicznych zamontować zawory kulowe z gwintem wewnętrznym 
poprzedzone manometrem kontrolnym dla wody zimnej i ciepłej – zgodnie z kartą katalogową 
producenta urządzenia technologicznego. 

 Na odgałęzieniach do grupy urządzeń sanitarnych zainstalować zawory odcinające na instalacji wody 
zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji tak, aby możliwe było odcięcie fragmentów instalacji bez potrzeby 
wyłączania z eksploatacji całego budynku. 

 Na odgałęzieniach instalacji cyrkulacji dodatkowo należy zainstalować zawory regulacyjne, 
termostatyczne lub zawory regulacyjne przepływu. 

 Przewody wodociągowe prowadzić poniżej instalacji elektrycznych. 

 Podejścia do baterii i punktów czerpalnych wykonać poprzez rozwiązania systemowe 
z zastosowaniem listew montażowych, kolanek ze stopką  i przymocować trwale do ściany, 
w przypadku baterii stojących z zaworkami kątowymi.  

 Przejścia przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem trwale 
plastycznych, przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem 
odpowiedniego dla danego rodzaju rury zabezpieczenia p.poż. w odpowiedniej klasie.  

 Prace montażowe mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone w zakresie montażu instalacji 
z tworzyw sztucznych oraz BiHP. 

 Izolacja przewodów: 

Tabela: Izolacji cieplnych przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 121 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami.  

Lp. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość 

izolacji cieplnej (materiał 
0,035 W/(m x K)) 

1 Średnica zewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica zewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica zewnętrzna od 35 do 100 mm 
Równa średnicy wew. 

rury 

4 Średnica zewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody wg poz. 1-4, ułożone w 

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 
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UWAGA!  Wodę zimną izolować przeciw roszeniu 9mm warstwą pianki o zamkniętych porach w standardzie 
jak dla wody lodowej. 
W budynku zawsze panuje temperatura powyżej 5°C, co uniemożliwia zamarzanie przewodów zasilających 
instalację wodociągową przeciwpożarową. Nie przewiduje się izolacji na przewodach wody ppoż. 

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana na podstawie normy PN-EN 12056-2 „Systemy kanalizacji 
grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarne, projektowanie układu i obliczenia” 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do sieci zewnętrznej systemem grawitacyjnym. 

5.2.1 Przyjęte założenia projektowe 

Suma odpływów jednostkowych, w systemie z podejściami częściowo wypełnionymi w oparciu o „PN-EN-
12056-2:2002, Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 
Projektowanie układu i obliczenia”, wyniesie wg poniższego zastawienia rodzaju i ilości przyborów 
sanitarnych: 
 

 
 

5.2.2 Charakterystyka instalacji 

Dla odprowadzania ścieków sanitarnych z budynku zaprojektowano nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej 
oraz wykorzystano już istniejące. Ścieki sanitarne z pomieszczeń odprowadzane będą systemem kanalizacji 
grawitacyjnej.  
 
Ścieki z urządzeń sanitarnych będą odprowadzane instalacją umieszczoną w posadzce lub na ściance do 
projektowanych i istniejących (w osiach 8-24) pionów kanalizacyjnych, a następnie do studzienek 
zewnętrznych. Wentylacja instalacji odbywać się będzie poprzez piony wywiewne zakończone wywiewkami 
nad dachem. Tam, gdzie nie będzie to możliwe odpowietrzanie pionów do sąsiednich pionów lub 
zastosowanie napowietrzaczy automatycznych.  

Sztuk
1 685 0,5 342,5
2 76 0,8 60,8
3 433 2,5 1 082,5
4 340 0,6 204,0
5 26 0,8 20,8

Maksymalny odpływ jednostkowy: 2,5 [l/s]
Współczynnik częstości: 0,7 [ - ]

Suma odpływów jednostkowych: 1 710,6 [l/s]
Obliczeniowe natężenie przepływu ścieków: 28,95 [l/s]

Odpływ
umywalka, bidet

Urządzenie sanitarne

zlew kuchenny
ustęp ze zbiornikiem 9,0l

natrysk bez korka
pisuar ze zbiornikiem

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku) 40mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

nieogrzewanej budynku) 
80mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku 
50% wymagań z poz. 1-4 

paroszczelna 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku 
100% wymagań z poz. 1-

4 paroszczelna 
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Z dwóch pomieszczeń gabinetów lekarskich na poziomie 0 budynku A1 zaprojektowano odprowadzenie 
ścieków szarych z umywalek poprzez agregaty pompowe. W/w pomieszczenia znajdują się nad 
pomieszczeniami elektrycznymi oraz „nad  przejazdem”.  
 
W projektowanym obiekcie nie przewiduje się powstawania i odprowadzania ścieków technologicznych, czyt. 
przemysłowych, dla których zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 11 Ustawy Prawo Wodne, wymagane jest pozwolenie 
wodnoprawne tzn. zawierających w swoim składzie substancji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
Do kanalizacji sanitarnej przewiduje się odprowadzenie skroplin z klimakowektorów, wymienników w 
centralach wentylacyjnych, nawilżaczy, tac ociekowych wewnętrznych jednostek schładzających pracujących 
w oparciu o układ bezpośredniego odparowania oraz chłodnic w centralach wentylacyjnych. Oprowadzenie 
skroplin grawitacyjnie z minimum 0,5% spadkiem, a tam, gdzie jest to niemożliwe za pomocą pompek 
kondensatu. Skropliny włączyć poprzez zasyfonowanie do instalacji kanalizacji sanitarnej.  
Całość instalacji skroplin wykonać z rurociągów kanalizacyjnych PP, charakteryzujących się odpornością 
termiczną na przepływające ścieki, w przepływie ciągłym do 75°C, a w przepływie chwilowym do 95°C. 

5.2.3 Materiały i wykonanie instalacji 

Piony i przewody zbiorcze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur niskoszumowych grubościennych. 
Piony i poziomy kanalizacji odprowadzającej ścieki o podwyższonej temperaturze np. z elementów/urządzeń 
technologicznych należy wykonać z rur z żeliwa sferoidalnego łączonych bezkielichowo na opaski ze stali 
nierdzewnej. 
Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z przyborów sanitarnych składającą się 
z podejść pod przybory sanitarne, pionów i poziomów, rewizji w systemie kanalizacji niskoszumowej tj. rury 
i kształtki z PP łączone na kielich i uszczelkę o parametrach: 

 stopień emisji hałasu =< 24dB; 
 odporność na temperaturę ścieków 90°C – stała (95°C – chwilowa); 
 montaż dedykowanych obejm akustycznych (określonych w aprobacie technicznej);  

Urządzenia sanitarne podłączyć do pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku przez zasyfonowanie. 
Uchwyt powinien znajdować się pod kielichem rury kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne zakończyć 
wywiewkami na dachu Ø75/Ø160. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czyszczenie instalacji kanalizacji 
przewidziano za pomocą rewizji kanalizacyjnych zlokalizowany na pionach lub wpustów podłogowych. Nie 
można lokalizować rewizji w pomieszczeniach czystych. Rewizje należy zamontować ponad poziomem 
odpływu z umywalki. Należy przewidzieć dostęp do rewizji kanalizacyjnych umieszczonych na pionach. 
Minimalna odległość wywiewki kanalizacyjnej od czerpni powietrza na potrzeby instalacji wentylacyjnej wynosi 
6,0m. 
Przy przejściach przewodów przez przegrody oddzielenia p. poż., należy stosować przepusty instalacyjne dla 
ścian i stropów w klasie tych przegród stosując rozwiązania systemowe w postaci opasek lub kaset 
pęczniejących posiadających aktualne aprobaty poświadczone przez jednostkę notyfikowaną (CNBOP).  
 
Na poziomie 03, pod pomieszczeniem węzła cieplnego, projektuje się studzienkę schładzającą. Ścieki z węzła 
należy sprowadzić przewodami z żeliwa do studni schładzającej. Po schłodzeniu ścieki przepompować do 
kanalizacji sanitarnej podstropowej. Włączenie przewodu tłocznego do kanalizacji poprzez pętlę 
przeciwcofkową.  
W studzience projektuje się pompę zatapialną Unilift KP250 z pionowym łącznikiem poziomu cieczy. Na 
pionach tłocznych projektuje się zawór odcinający i zawór zwrotny. 
 
Średnice podejść kanalizacyjnych do urządzeń: 

 zlew, zlewozmywak Dn 50 
 umywalka   Dn 40 
 natrysk   Dn 50-75 
 wpust łazienkowy  Dn 50 
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 WC    Dn 110 
 pisuary    Dn 50 

 
Wykonawca zapewni wykonanie całości instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z montażem przyborów, rur 
i innych elementów wchodzących w skład instalacji kanalizacyjnych. 
 
Zabezpieczenie p. korozyjne: 
Wszystkie elementy metalowe (podpory itd.) zostaną oczyszczone i zabezpieczone zestawem malarskim lub 
ocynkowane. 
 
Próba szczelności: 
W czasie przeprowadzania prób należy sprawdzić wszystkie przewody kanalizacyjne celem wykrycia 
ewentualnych nieszczelności. Próby działania instalacji kanalizacji zostaną przeprowadzone pod normalnym 
ciśnieniem użytkowania oraz zgodnie z wytycznymi układania danego typu rur, wydanymi przez producenta. 
Ocena szczelności wzrokowa. 
 
Odbiór instalacji: 
Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych instalacji sanitarnych oraz dokumentacji DTR urządzeń. 

5.3 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe 
i roztopowe z powierzchni dachu. Wody opadowe odprowadzone zostaną do odbiornika, jaki stanowi 
istniejącą zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. W budynku przewiduje się zmianę lokalizacji pionów 
instalacji kanalizacji deszczowej. Dodatkowo instalacja odwodnienia dachu zostanie zaizolowana dla ochrony 
akustycznej i przeciwroszeniowej. 

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania 

Obiekt będący przedmiotem opracowania znajduje się w trzeciej strefie klimatycznej Polski, obliczeniowe 
parametry powietrza zewnętrznego wynoszą -20°C. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne ustalono zgodnie 
z PN-76/B-03420. 

5.4.1 Przyjęte założenia projektowe 

Dla grup pomieszczeń przyjęto następujące wymagane temperatury wewnętrzne: 
 łazienki, natryski, szatnie, umywalnie     +24°C 
 sale operacyjne, przygotowania pacjenta,    +20-24°C 
 sala wybudzeniowa,       +24°C 
 pokoje i sale pacjentów      +22°C 
 gabinety diagnostyczno-zabiegowe (pacjent się rozbiera)   +22°C 

(w zależności od rodzaju gabinetu)      lub 24°C 
 pokoje personelu, pomieszczenia socjalne, korytarze wewnętrzne +20°C 
 gabinety diagnostyczne      +20°C 
 klatki schodowe       +20°C 
 pomieszczenia techniczne      +16°C 
 magazyny, brudowniki, pomieszczenia porządkowe   +16°C 

 
Parametry powietrza zewnętrznego:  
Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto wg normy PN-76/B-03420. 
Łódź położona jest w II strefie klimatycznej: 
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LATO: ZIMA: 

t  = +30°C t  = -20°C 
φ  = 45% φ  = 100% 

 

Do obliczeń przyjęto następujące współczynniki strat ciepła dla przegród - (współczynniki przenikania ciepła 
zgodne z WT na 2021r.): 

 ściany 0,20 W/m2*K, 
 dach 0,15 W/m2*K, 
 posadzka na gruncie 0,30 W/m2*K, 
 okna 0,9 W/m2*K. 

 
Do obliczeń zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przyjęto następujące ilości osób: 

 Liczba łóżek (pacjentów) w budynku – 528 łózek; 
 Liczba łóżek części hotelowej w budynku – 28 osób; 

Ciepła woda stanowi 50% całkowitego zużycia otrzymujemy średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę. 

5.4.2 Charakterystyka instalacji 

Podstawowym źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody 
użytkowej w osiach 1 do 8, będzie projektowany węzeł cieplny. Dodatkowo przewiduje się wykorzystanie 
istniejącego węzła cieplnego znajdującego się na poziomie 02. Zgodnie z dokumentacją powykonawczą 
istniejącego węzła dla II strefy ciśnienia (poziomy od 8 do 17). Na potrzeby c.o. wykonano wymiennik o mocy 
743 kW z czego na chwilę obecną wykorzystywane jest 447 kW (poziomy 8, 9, 10, 11, 12, 13). Zgodnie z 
powyższym przewiduje się zasilanie poziomów 10, 11, 14, 15, 16 w osiach od 8 do 24 z istniejącego węzła (II 
strefa ciśnień). Przewiduje się również wykorzystanie rezerwy mocy istniejącego węzła do pokrycia 
zapotrzebowania ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych na poziomie 17 budynku A1. Szacowana 
rezerwa dla II strefy ciśnienia wynosi około 1700kW. 
Węzły cieplne służyć będą do zasilania w ciepło nagrzewnic central wentylacyjnych, aparatów grzewczo-
wentylacyjnych, kurtyn powietrznych (ciepło technologiczne), centralnego ogrzewania (belki grzewczo 
chłodzące, ogrzewanie grzejnikowe) oraz dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
 
 
Szacunkowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku A1 - na podstawie obliczeń: 
 na cele ogrzewania pomieszczeń c.o. ok. QCO = 496kW; 
 
Zestawienie zapotrzebowania ciepła na pokrycie strat przez przenikanie: 
 

Lp. Bud. Poziom 
Jednostki szpitala CKD2 

Zapotrzebowanie [W] 

osie 1-8 osie 8-24 łącznie 
1 A1 P03 Pomieszczenia techniczne               -                    -                        -      
2 A1 P02 Szatnie/magazyny         9 500                  -                 9 500    
3 A1 P01 Strefa wejściowa /przyjęcia 

planowane/Apteka komercja      15500       58300       73 800    
4 A1 P00 Oddział Chemioterapii Dziennej 

/komunikacja      37 840                  -              37 840    
5 A1 P1 Oddział Chirurgii Naczyniowej          17 160                  -              17 160    
6 A1 P2 Kondygnacja techniczna      -                  -      - 
7 A1 P3 Oddział Radioterapii       17 870                  -              17 870    
8 A1 P4 Oddział Kardiologii Dziecięcej         11 930                  -              11 930    
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9 A1 P5 Oddział Elektrokardiologii          14 800                  -              14 800    
10 A1 P6 Oddział Ginekologii 

Onkologicznej        14 010                  -              14 010    
11 A1 P7 Oddział Urologii       14 220                  -            14 220    
12 A1 P8 Oddział Medycyny Paliatywnej 

/Pomieszczenie techniczne        9 790                  -                 9 790    
13 A1 P9 Zakład Patologii      12 420                  -              12 420    
14 A1 P10 Oddział Chirurgii Onkologicznej         14 420         27 020            41 440    
15 A1 P11 Oddział Geriatryczny /O. 

Neurochirurgii /O. Neurologii      14 660         36 860            51 520    
16 A1 P12 Centrum Symulacji 

Medycznych      11 370                  -              11 370    
17 A1 P13 Hostel Onkologiczny      10 890                  -              10 890    
18 A1 P14 Oddział Pediatrii i Onkologii /O. 

Transplantologii  
/O. Pediatrii i Hematologii      14 330         34 300            48 630    

19 A1 P15 O. Onkologii Ogólnej /O. 
Chemioterapii/O. 
Endokrynologii       13 780         32 210            45 990    

20 A1 P16 Oddział Położniczy /Oddział 
Neonatologii /Blok Porodowy      16 000         36 370            52 370       

suma:    270 490       225 060    495 550    

 
Zapotrzebowanie na ciepło dla pokrycia strat ciepła przez przenikanie obliczono programem obliczeniowym 
InstalSoft OZC.  
 
 na podgrzew powietrza wentylacyjnego ok. QCT  =  1 917kW; 

 
 na cele ciepłej wody użytkowej ok. c.w.u. ≈620kW;  
Zużycie ciepłej wody szacuje się na podstawie liczby użytkowników budynku. Zgodnie z obliczeniami 
średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepło wyniesie 249 250 W.    

 
 
Łączne zapotrzebowanie na moc cieplną dla projektowanego zakresu budynku wynosi 3033kW. 

Temperatura ciepłej wody: 60 ºC
Temperatura zimnej wody: 5 ºC

Czas użytkowania instalacji: 24 h/d
Charakterystyka obiektu:
Liczba łóżek w budynku: 528 j.n.

z jednostkowym zapotrzebowaniem na c.w.u.: 175,0 dm3/d×j.n.
z współczynnikiem nierównomierności godzinowej: 2,50 [ - ]

Charakterystyka obiektu:
Liczba miejsc noclegowych w budynku: 28 j.n.

z jednostkowym zapotrzebowaniem na c.w.u.: 40,0 dm3/d×j.n.
z współczynnikiem nierównomierności godzinowej: 1,80 [ - ]

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową
Średnie dobowe: 93 520 [dm3/d] = 93,52 [m3/d]

Średnie godzinowe: 3 897 [dm3/h] = 3,90 [m3/h]
Maksymalne godzinowe: 9 709 [dm3/h] = 9,71 [m3/h]

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania wody
Średnie godzinowe: 249 250 [W] = 249,25 [kW]

Maksymalne godzinowe: 621 036 [W] = 621,04 [kW]

Szpital ogólny wielooddziałowy

Hotel bez kat.
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Z węzła cieplnego zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do 
poszczególnych odbiorników. Instalacje c.o. i c.t. wyposażone w dwu pompowe układy stanowiące 100% 
rezerwy.  
 
Projektuje się ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy aktywnych belek grzewczo – chłodzących. 
W pomieszczeniach, w których zastosowanie belek nie jest możliwe projektuje się ogrzewanie poprzez 
instalację grzejnikową.  
 
Projektowany o oraz istniejący węzeł zasilać będą instalacje c.o. poprzez dwie strefy ciśnienia z których każda 
obsługuje oddzielną cześć budynku. Kondygnacje od 02 do 7 włącznie znajdować się będą w I strefie, 
natomiast kondygnacje od 8 do 17 w II strefie (o podwyższonym ciśnieniu). W osiach 1-8 budynku 
zaprojektowano nowe piony instalacji c.o. oddzielnie dla instalacji grzejnikowej i belek. Natomiast w osiach 8-
24 przewidziano wykorzystanie istniejącej instalacji.    
 
W pobliżu każdego pionu, na każdej kondygnacji, zaprojektowano podtynkowe szafki rozdzielaczy. Z szafek 
zasila się grzejnikowe obiegi grzewcze ułożone w warstwach posadzki oraz obiegi grzewcze belek 
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. Instalacja grzejników zasilana wodą o parametrach 80/60’C, 
instalacja belek grzewczych zasilana wodą o temp. 45’C.  
Parametry wody dla instalacji belek grzewczych zlokalizowanych w osiach 8-24 w II strefie (poziomy 10, 11, 
14, 15, 16) uzyskuje się poprzez układ mieszający zlokalizowany w szafce rozdzielaczy. W skład układu 
mieszającego wchodzi termostatyczny trójdrogowy zawór mieszający, pompa elektroniczna, bypass.  
 
Przewody grzewcze prowadzone w posadzce od rozdzielaczy do grzejników w poszczególnych 
pomieszczeniach zaizolować pianką min 6mm wg Rozporządzenia. 
  
Sale operacyjne będą ogrzewane powietrzem wentylacyjnym. Centrale wentylacyjne obsługujące 
poszczególne sale są zaprojektowane tak, aby można było regulować temperaturą nawiewanego powietrza 
w zakresie +/-8°C (regulacja w zakresie 20-28°C), co pozwala nawiewać powietrze nawet o temperaturze 
+28°C, gdyby takie było zapotrzebowanie. 
Pomieszczenia towarzyszące salom operacyjnym czyli przygotowanie pacjentów będą miały ogrzewanie 
powietrzne (jak sale operacyjne). 
Na rozdzielaczach obiegów grzewczych należy zastosować dwie pompy (układy stanowiące 100% rezerwy). 
Instalacje grzewcze w obrębie poszczególnych oddziałów opomiarowane. 

5.4.3 Materiały i wykonanie instalacji 

Instalacja centralnego ogrzewania jest instalacją trójnikową, dwururową pracującą w systemie zamkniętym, 
pompowym, o parametrach czynnika grzewczego 80/60OC (grzejniki) oraz o parametrach 45/40 OC (belki i 
klimakonwetory). 
Główne rurociągi rozprowadzające instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zostaną 
poprowadzone w szachtach i rozprowadzone na cały budynek. 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielaczy zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze 
szwem, ocynkowanych zewnętrznie w systemie zaciskowym, z uszczelkami z EPDM, izolowane termicznie 
otulinami wysokiej jakości pod płaszczem z PVC. Przewody od rozdzielaczy do odbiorników zaprojektowano 
w systemie rur PEX (z warstwą antydyfuzyjną przeznaczonych do instalacji c.o.). 
Rurociągi opisać kolorami i strzałkami ilustrującymi kierunki przepływów oraz przeznaczenie rurociągów. 
Armaturę, pompy i inne urządzenia oznaczyć tabliczkami i symbolami zgodnymi ze schematami 
umieszczonymi w widocznym miejscu węzła / wentylatorni. W najwyższych punktach instalacji c.o. montaż 
separatorów powietrza umożliwiających odpowietrzanie dużych pęcherzy powietrznych w instalacji. 
W szafkach rozdzielaczowych zainstalować zawory odcinające, odpowietrzniki automatyczne i kurki ze 
złączką do węża.  
Przed uruchomieniem należy instalację przepłukać w ten sposób, że przy zamkniętych zaworach należy 
podać do głównych rurociągów wodę wodociągową i kolejno otwierać zawory przy ostatnich odbiornikach w 
gałęzi lub też poprzez odwodnienia kolektorów. Na końcówki zaworów należy założyć złączkę do węża 
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ogrodowego. Wodę odprowadzić do kanalizacji. Płukać do momentu, aż  z końcówki węża wypływać będzie 
woda klarowna bez zabarwienia. Układ wstępnie odpowietrzyć. 
Badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed założeniem izolacji cieplnej, 
wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL. Instalację należy 
przepłukać, napełnić zimną wodą, odpowietrzyć i dokonać przeglądu przy ciśnieniu statycznym słupa wody. 
Po upływie okresu co najmniej doby i stwierdzeniu gotowości systemu przeprowadzić próbę szczelności na 
zimno ciśnieniem równym ciśnieniu roboczemu powiększonemu o 2 bary (lecz nie mniejszym niż 4 bar), 
następnie próbę na gorąco. Wszelkie znalezione usterki  i nieszczelności należy usunąć.  
Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach 
masywnych) i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych 
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Należy 
stosować atestowane zawiesia. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować 
połowę izolacji termicznej, która zapewni przejście elastyczne, przy czym w miejscach tych nie może być 
połączeń rur. Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego należy stosować rozwiązania 
systemowe, zgodnie z wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty. Przy przejściach ppoż. przewody 
prowadzić bez otuliny.  
Rurociągi wody grzewczej prowadzone wewnątrz należy izolować otuliną z płaszczem o klasyfikacji ogniowej 
co najmniej NRO. Minimalne grubości warstw izolacji cieplnych przewodów prowadzonych wewnątrz 
budynków podane w punkcie – „wymagania ogólne dla instalacji wody bytowej, wody pożarowej, C.O., C.T. 
Do kompensacji wydłużeń cieplnych przewidziane zostaną kompensację naturalną wykorzystującą załamania 
tras przewodów lub wydłużki typ „U”. 
 
Grzejniki: 
Zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe, o ilości płyt 1, 2 lub 3 i wysokości H = 600 mm z podłączeniem 
dolnym w standardzie higienicznym, w pomieszczeniach łazienek grzejniki drabinkowe.  
Maksymalna temperatura wody 110°C, maks. ciśnienie robocze 10 barów. Każdy grzejnik będzie wyposażony 
w indywidualny, ręczny odpowietrznik oraz armaturę z możliwością odcięcia odbiornika od instalacji. Grzejniki 
są fabrycznie pokryte emalią koloru białego i nie wymagają malowania. Każdy grzejnik będzie wyposażony w 
komplet wieszaków naściennych lub podpór. 
Grzejniki z wbudowana wkładką zaworową przystosowaną do zamontowania głowicy termostatycznej, z 
dodatkową konsolą podłączeniową od dołu. 
Grzejnik stalowy płytowy w wykonaniu higienicznym jest pozbawiony elementów konwekcyjnych i posiada 
zabezpieczone (nieostre) krawędzie.  
Grzejniki w miarę możliwości zlokalizowano pod oknami lub na ścianie zewnętrznej, rzadziej na ścianach 
wewnętrznych. 
Grzejniki łazienkowe nie są wyposażone fabrycznie w zawory termostatyczne. Należy zastosować zawory 
termostatyczne z nastawą wstępną. Na gałązce powrotnej należy zastosować zawory powrotne z możliwością 
odcięcia. 
Dla grzejników łazienkowych, zawory na gałązce zasilającej będą w wariancie kątowym, a na gałązkach 
powrotnych zainstalowane zostaną zawory grzejnikowe powrotne - również kątowe. 
Grzejniki w pomieszczeniach ogólnodostępnych należy dodatkowo zabezpieczyć perforowaną ażurową 
osłoną, tak aby uniemożliwić siadanie bądź opieranie się bezpośrednio na grzejniku co mogło by spowodować 
jego oberwanie i uszkodzenie instalacji. Zabezpieczenie montować co najmniej 15cm nad grzejnikiem. 
Uwaga: 
Wszystkie grzejniki należy montować w taki sposób by odległość od przegród budowlanych umożliwiła 
utrzymanie ich w czystości oraz umycie ścian i podłogi. 
Zaleca się zastosowanie systemowych zespolonych zaworów kątowych tak, aby podejście nastąpiło od 
ściany, co ułatwi utrzymanie czystości pod grzejnikiem.  Wszystkie głowice grzejnikowe zaprojektowano jako 
wzmocnione, do zastosowań w miejscach ogólnodostępnych z blokadą nastaw, zabezpieczone przed 
kradzieżą, tzw. wandaloodporne. 
 
Belki i Klimakonwektory: 
Przewody od rozdzielaczy do odbiorników zaprojektowano w systemie rur PEX (z warstwą antydyfuzyjną 
przeznaczonych do instalacji c.o.). Podłączenie urządzeń zgodnie ze schematem.  
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Aktywna belka grzewczo-chłodząca w wykonaniu higienicznym z możliwością chłodzenia oraz ogrzewania, 
przeznaczona dla szpitali oraz innych budynków gdzie wymagany jest podwyższony poziom higieny. 
Urządzenia zgodnie z opisem zawartym w opracowaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
   
Armatura: 
W celu zrównoważania obiegu czynnika grzewczego na odejściach od pionów zaprojektowano zawory 
równoważący (zasilanie) oraz regulatory różnicy ciśnień (powrót). Regulację instalacji centralnego ogrzewania 
projektuje się poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych z nastawą wstępna oraz głowic (grzejniki), 
oraz zaworów równoważąco regulacyjnych z siłownikiem – wyposażone w króćce pomiarowe (belki i 
klimakonwektory).   
Wielkość poboru ciepła będzie określana poprzez licznik z przepływomierzem oraz przelicznikiem z 
wyświetlaczem. Licznik został zaprojektowany na przewodzie powrotnym. 
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być wykonane po przeprowadzeniu płukania i próbach szczelności 
instalacji. Wykonywanie nastaw należy wykonywać wg. instrukcji producenta danej armatury.  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, do której jest 
zamontowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia, a następnie sprawdzić prawidłowość działania. Po zainstalowaniu powinna być dostępna 
do obsługi i konserwacji.  
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego mocowania. 
Armaturę spustową montuje się w najniższych punktach instalacji. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających z zaworem 
stopowym i odcinającym umieszczonych w najwyższych punktach instalacji. Piony wyciągnąć ponad najwyżej 
umieszczone grzejniki na najwyższym piętrze. Dodatkowo każdy grzejnik jest wyposażony w zawór 
odpowietrzający montowany fabrycznie przy grzejnikach. 
 
Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleję ochronną. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu 
co najmniej o: 

 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
 1 cm przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, 
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstanie w niej naprężeń ścinających.  
Przejście rury w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności (szczelności ogniowej E; 
izolacyjności ogniowej I), wymaganą dla tych elementów. 
 
Odpowietrzanie i odwodnienie instalacji: 

Odpowietrzenie instalacji: 

 przez zamontowanie w najwyższych miejscach instalacji centralnego ogrzewania zbiorników 
odpowietrzających z automatycznymi zaworami odpowietrzającymi (z zaworem odcinającym 
kulowym), 
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 odpowietrzniki przy grzejnikach. 
 

Odwodnienie instalacji: 

 przez zamontowanie w najniższych miejscach rurociągów tranzytowych oraz miejscach 
zasyfonowania instalacji -  kurków spustowych, 

 poprzez zawory odcinające i regulacyjne z króćcami odwadniającymi – dającymi możliwość spustu 
czynnika z wydzielonych części instalacji, 

z grzejników – poprzez spust czynnika poprzez korek grzejnikowy. 

5.4.4 Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji) oraz w sposób umożliwiający wykonanie 
izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji 
wydłużeń cieplnych. 
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5.4.5 Wytyczne elektryczne. 

 Wykonać zasilanie siłowników zaworów równoważąco regulacyjnych instalacji c.o.;  
 Wykonać zasilanie elektrycznych pomp w szafkach rozdzielaczy (II strefa osie 8-24);  

5.5 Wymagania ogólne dla instalacji wody bytowej, c.o., c.t. 

Tabela: Izolacji cieplnych przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach.  

Lp. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 
W/(m x K)) 

1 Średnica zewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica zewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica zewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wew. rury 

4 Średnica zewnętrzna ponad 100 mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji 

instalacji ciepłej wody wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych 
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej 

budynku) 
40mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej 

budynku) 
80mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku 
50% wymagań z poz. 1-4 

paroszczelna 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 
100% wymagań z poz. 1-4 

paroszczelna 
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5.5.1 Próby i odbiory instalacji centralnego ogrzewania 

a. Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga 
zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem 
montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w 
ramach odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą.  
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego oraz zaleca się aby instalacja była odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno 
być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

b. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 
być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek, w którym jest instalacja, nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 
skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebą 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i 
uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 
Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Jeżeli 
instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł 
od instalacji. 
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu trzeba, przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, 
czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
Instalacja lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchamiana przed okresem występowania 
ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
 zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 

obniżającym temperaturę zamarzania i nieoddziałującym szkodliwie na elementy instalacji, 
 nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 

miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

c. Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej: 
 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
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 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po 
potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.  
 
Tabela 1. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji c.o. 

Rodzaj instalacji lub 
grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 

instalacji 

Rodzaje urządzeń odbierających 
ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 

instalacji 

- - - bar 

Instalacja ogrzewcza o 
obliczonej temperaturze 

zasilania t < 100°C 

zgodnie z 
wymaganiami: 

PN-B-02413 lub 
PN-B-02414 

- dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 

polskiej normy lub aprobaty 
technicznej 

- grzejniki płaszczyznowe (z 
właściwym ograniczeniem 

temperatury zasilania) 

pr + 2 lecz nie mniej niż 4 
bary (wężownice 

grzejnika 
płaszczyznowego należy 

przed zalaniem 
jastrychem poddać 

badaniu szczelności na 
ciśnienie pr + 2 lecz nie 

mniej niż 9 bar) 

 
Tabela 2. Badanie odbiorcze szczelności woda zimną instalacji c.o. wykonanej z przewodów metalowych 
(ze stali lub miedzi). 

Połączenia przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki uznania wyników 

badania za pozytywne 

spawane, lutowane, 
zaciskane*), kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

 
brak przecieków i roszenia, 

szczególnie na połączeniach i 
dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia 

gwintowane 

podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości 

ciśnienia 
 

brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i 

dławnicach 

obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto ciśnienie na 

manometrze nie spadnie więcej 
niż 2% 

*)połączenia przewodów zaciskane przez dokręcanie lub zaprasowanie 

 
Co najmniej trzy godziny przed oraz podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać +/- 3K), a instalacja nie powinna być narażona na bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, zaleca się sporządzenie protokółu badania 
określającego: procedurę badania, ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badanie zakończono z wynikiem pozytywnym lub z wynikiem negatywnym. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik 
badania był negatywny w protokole należy określić termin, w którym instalacja ogrzewcza powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.I.31 

 

d.  Badanie na gorąco 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 
wymagania ochrony cieplnej. Ocenia się szczelność okien i drzwi oraz usuwa zauważone usterki. Istotne 
spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 
uwzględnione w protokóle odbioru. 
Badanie szczelności i działania na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
Zaleca się regulowanie instalacji ogrzewczej metodą równoważenia przepływów, zgodnie z wymaganiami PN-
EN 14336. Z przeprowadzonej regulacji instalacji należy sporządzić protokół z podanymi wartościami nastaw 
projektowanych ustawionych w czasie regulacji oraz projektowanymi i ustawionymi przepływami. 
Badanie szczelności i działania na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, 
jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i 
innych trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać 
za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody 
w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
Po przeprowadzeniu badań do protokołu z regulacji przepływów w obiegach hydraulicznych instalacji należy 
dołączyć protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić 
termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

e.  Badanie odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 
odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco 
można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się 
w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po 
przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

5.5.2 Uwagi końcowe 

Instalacje należy wykonać przestrzegając Warunków  Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, część E Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3 „Instalacje ogrzewcze”, zgodnie z normami, 
przepisami, zaleceń i ogólnych wytycznych dla potrzeb realizacji dokumentacji. Montaż i rozruch urządzeń 
należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta wg DTR urządzeń. Ponadto wszystkie prace muszą być 
prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną. 
Stosowane materiały i urządzenia: 

 wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, 
dopuszczające je stosowanie na terenie Polski, 

 urządzenia i armaturę przyłączać zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez ich 
producentów, 
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 sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz 
wymaganiami zamieszczonymi w projekcie, 

 Użytkowanie instalacji. 
 bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez 

Użytkownika instalacji; 
 w trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań producenta urządzeń. 

Wytyczne branżowe 
Otwory powstałe w wyniku budowy instalacji w stropach, ścianach i posadzkach należy odtworzyć zgodnie z 
materiałem z którego wykonana jest dana przegroda. 
Po wykonaniu i uruchomieniu projektowanej instalacji należy sprawdzić czy instalacja będąca przedmiotem 
opracowania działa poprawnie i jest wyregulowana. 
  



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.I.33 

 

6 UWAGI OGÓLNE 
 Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, aktualne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

 Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych producentów niż podano w projekcie o 
ile zachowane będą podane wyżej warunki oraz parametry urządzeń i elementów instalacji. 

 Instalacje prowadzone w obrębie jednej strefy pożarowej, w przejściach przez przegrody budowlane 
montować w tulejach o średnicy uwzględniających grubość izolacji rur. Na granicach podziału 
budynku na strefy pożarowe stosować przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego. 

 Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi normami oraz z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót - zeszyt nr 1, 5, 6, 7 i 12. 

 Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i 
założeniami projektu tych instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, 
oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

 Podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 
międzybranżową. 

 Projekt rozpatrywać łącznie z innymi projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych 
w opisie technicznym. 

 Otworowanie koordynować z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym. 

 Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz uzgodnieniami. 

 Należy dostarczyć urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym jego prawidłowe 
działanie i zamontowanie na obiekcie. 

 Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność 
posadzki oraz miejsca montażowe technologii.  

 Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy 
skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach 
branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych 
producenta. 

 Przed rozpoczęciem eksploatacji pomieszczeń należy przedstawić protokoły z pomiarów instalacji i 
urządzeń. 

 Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizację urządzeń należy sprawdzić  

 w naturze przed przystąpieniem do prac budowlanych – wszelkie niejasności zgłosić do biura 
projektowego. 

 Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, winny być przedstawione nadzorowi 
inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu. 

 Inwestor przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzyskania wszelakich zgód, pozwoleń 
i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu. 

 Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasności - do zgłoszenia ich jednostce 
projektowej. W przypadku braku takiego zgłoszenia przed przystąpieniem do robót uznaje się, że 
wykonawca nie wnosi uwag do projektu. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych wg uznanych reguł 
sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepisów Prawa 
Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych technicznych wykonania  

 i odbioru robót i wytycznych producentów. Wykonanie jakichkolwiek bruzd i przebić  

 w elementach konstrukcyjnych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora. 

 Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe powinny być prowadzone pod kierownictwem osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
usterek budowlanych należy natychmiast przerwać prace  

 i powiadomić projektanta sprawującego nadzór. 

 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

o Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

o Polskie Normy (PN), 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

o Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej, 

o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-
instalacyjnych, 

o Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót, 

o Zasady wiedzy techniczne, 

 Średnice rurociągów i parametry urządzeń przyjęte w poszczególnych instalacjach powinny zostać 
zweryfikowane przed montażem na podstawie kompletu informacji dostępnych w czasie ich montażu 
oraz aktualnych w tym czasie przepisów i norm. 

 Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzące przez strop nad parkingiem powinny być 
zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

 Przepusty instalacyjne przez strop powinny być wykonane, jako przejścia szczelne. 

 Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 
powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

 Automatyka i sterowanie winna być wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora i według wytycznych 
projektu automatyki. 

 Przewidzieć odpowiedni dostęp do wszystkich urządzeń i elementów wymagających obsługi poprzez 
rewizje w sufitach, pomosty itp. 

 Podczas wyceny prac Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, iż prace budowlane prowadzone 
będą w obrębie istniejącego budynku, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji co może 
powodować konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z miejscowym 
dostosowaniem istniejących przewodów do stanu projektowanego. 
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7 WYNIKI OBLICZEŃ INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 
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Symbol źródła ciepła: 1-8 Z WEZŁA
I strefa
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:
θr,r, [°C]:

Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:
Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:

Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:

Moc tracona Φlost,inst, [W]:
Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

Parametry źródła ciepła: 1-8 Z WEZŁA
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:
Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 1-8 Z WEZŁA
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Grzejniki:

Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:
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Symbol źródła ciepła: 1-8 Z WĘZŁA
I strefa
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:
θr,r, [°C]:

Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:
Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:

Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:

Moc tracona Φlost,inst, [W]:
Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

Parametry źródła ciepła: 1-8 Z WĘZŁĄ
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:
Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 1-8 Z WĘZŁĄ
Pomieszczenia ogrzewane:

Nadmiar mocy, [W]:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Grzejniki:
Przegrzewające:
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Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Grzejniki:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 1-8 Z WĘZŁA
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:

Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

Parametry źródła ciepła: 1-8 Z WĘZŁA
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:

Informacje o instalacji:
Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:

Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:

Moc tracona Φlost,inst, [W]:

Parametry czynnika grzejnego:
θs, [°C]: θr, [°C]:

θr,r, [°C]:
Rodzaj czynnika: Woda

Symbol źródła ciepła: 1-8 Z WĘZŁA
II strefa
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Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Grzejniki:
Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:

Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 1-8 Z WĘZŁA
Pomieszczenia ogrzewane:

Parametry źródła ciepła: 1-8 Z WĘZŁA
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:

Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:
Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:
Moc tracona Φlost,inst, [W]:

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

θr,r, [°C]:
Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:

Symbol źródła ciepła: 1-8 Z WĘZŁA
II strefa
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:
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Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Grzejniki:
Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:

Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 8-28 IST.
Pomieszczenia ogrzewane:

Parametry źródła ciepła: 8-28 IST.
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:

Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:
Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:
Moc tracona Φlost,inst, [W]:

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

θr,r, [°C]:
Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:

Symbol źródła ciepła: 8-28 IST.
Pion C.O. 1
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:
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Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Grzejniki:
Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:

Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 8-28 IST.
Pomieszczenia ogrzewane:

Parametry źródła ciepła: 8-28 IST.
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:

Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:
Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:
Moc tracona Φlost,inst, [W]:

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

θr,r, [°C]:
Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:

Symbol źródła ciepła: 8-28 IST.
Pion C.O. 2
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:
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Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Grzejniki:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 8-28 IST.
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:
Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:
Moc tracona Φlost,inst, [W]:

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

Parametry źródła ciepła: 8-28 IST.
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:
Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:

Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:

Pion C.O. 3
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:
θr,r, [°C]:

Symbol źródła ciepła: 8-28 IST.



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.I.42 

 

 

 

80,00 60,00
55,69

Stężenie, [% U]: 100,0

0,243
306

20357
4702

25059

0 0,0
26572

20357

8 701
1 138

18688 2073

0 1317

8 722
1 158

20357 18688

Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Grzejniki:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 8-28 IST.
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:
Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:
Moc tracona Φlost,inst, [W]:

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

Parametry źródła ciepła: 8-28 IST.
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:
Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:

Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:

Pion C.O. 4
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:
θr,r, [°C]:

Symbol źródła ciepła: 8-28 IST.



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.I.43 

 

 

 

80,00 60,00
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Stężenie, [% U]: 100,0

0,367
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45 1212
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47709 45066

Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:
Grzejniki:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 8-28 IST.
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:
Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:
Moc tracona Φlost,inst, [W]:

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

Parametry źródła ciepła: 8-28 IST.
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:
Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:

Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:

Pion C.O. 5
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:
θr,r, [°C]:

Symbol źródła ciepła: 8-28 IST.



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OŚRODKIEM 

ONKOLOGICZNYM. 

Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.  
 

II.III.I.44 

 

 

80,00 60,00
43,75

Stężenie, [% U]: 100,0

0,311
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0 0,0
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36434 2574

211 1107

24 765
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38840 36645
Niedogrzewające: Deficyt mocy, [W]:
Moc obliczeniowa: Moc rzeczywista, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:
Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Grzejniki:
Przegrzewające: Nadmiar mocy, [W]:

Przegrzewane: Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane: Deficyt mocy, [W]:

Moc grzejna, [W]: Zyski od przewodów, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła latem ΦHL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna źródła w okr. przejściowym ΦHL,part, [W]:

Liczba jednocześnie pracujących węzłów mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Statystyka pomieszczeń i grzejników dla źródła: 8-28 IST.
Pomieszczenia ogrzewane:

Parametry źródła ciepła: 8-28 IST.
ΔpHS, [Pa]: VHS, [l]:

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w źródle Δpdisp, [Pa]:
Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna źródła zimą ΦHL,winter, [W]:

Całkowity strumień wody w instalacji Minst, [kg/s]:
Całkowita pojemność instalacji Vinst, [l]:

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]:
Moc tracona Φlost,inst, [W]:

Całkowita moc przekazywana przez instalację Φtot,inst, [W]:

θr,r, [°C]:
Rodzaj czynnika: Woda

Informacje o instalacji:

Symbol źródła ciepła: 8-28 IST.
Pion C.O. 6
Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: θr, [°C]:


