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PFU 1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy  

Krościenko nad Dunajcem, oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w ramach projektu pn 

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem-etap I”  obejmującego  

cztery zadania: 

Zadanie 1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krośnica” 

   Zadanie 2. „Budowa studni kopanej i rurociągu tłocznego  w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo  

Krościenko Zawodzie” 

Zadanie 3. „Budowa rurociągu tłocznego i sieci wodociągowej w m.Krościenko nad Dunajcem-

Sołectwo Krościenko Centrum” 

Zadanie 4. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej SUW w Krośnicy 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego. 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót 

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie), oraz wybudować: 

 

Zadanie 1  

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krośnica” 

1a.1.-odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 o średnicy 90mm, długość łączna ok.330m (ul.Józefa 

Robotnika w m.Krośnica) 

1a.2. zestawy hydrantowe DN 80 - ok.4szt 

1a.3 przyłącza do sieci wodociągowe -ok.7 szt. 

1b.1.odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 o średnicy 110mm, długość łączna ok.1160m (ul.Polna i 

ul.Wspólna w m.Krośnica) 

1b.2 zestawy hydrantowe DN 80 - ok.9 szt. 

1b.3. przyłącza do sieci wodociągowej - ok.20 szt. 

 

Zadanie 2  

„Budowa studni kopanej i rurociągu tłocznego  w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo Krościenko 

Zawodzie 

2.1. budowa studni kopanej o średnicy 1200mm i głębokości 9-10m 

2.2. montaż pomp o wydajności min.5m3/h z niezbędnym uzbrojeniem i zasilaniem elektrycznym,  

2.3. montażu przepływomierza z integrowanym pomiarem ciśnienia zamontowanego w studni lub  w 

ziemi z systemem zdalnego odczytu zasilanego z istniejącego gminnego złącza kablowego 

2.4. odcinki rurociąg tłoczny PE 100 SDR 17 o średnicy 90mm, długość łączna ok.790m (ul.Źdródlana w 

Krościenku nad Dunajcem) 

2.5.  wprowadzenie rurociągu do istniejącego zbiornika 
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Zadanie 3 

„Budowa rurociągu tłocznego i sieci wodociągowej w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo 

Krościenko Centrum” 

 

3.1 odcinki rurociąg tłoczny PE 100 SDR 17 o średnicy 90mm, długość łączna ok. 365m (ul.Pryczków w 

Krościenku nad Dunajcem) 

3.2 odcinki siec wodociągowej PE 100 SDR 17 o średnicy 90mm, długość łączna ok. 365m (ul.Pryczków 

w Krościenku nad Dunajcem) 

 3.3. zestawy hydrantowe-2 szt. 

 3.4. wprowadzenie rurociągu do istniejącego zbiornika 

Zadanie 4 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej SUW w Krośnicy” 

  

 Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w m.Krośnica obejmująca w szczególności 

-zaprojektowanie przepływowej lampy UW 

-zaprojektowanie zasuwy automatycznej zintegrowanej z  mętnościomierzem 

- zaprojektowanie układu filtracyjnego o wydajności do 10m3/h, pracującego skutecznie przy ciśnieniu 

wejściowym 0,2-1,5bar, mętność po filtracji poniżej 0,2NTU 

- montaż 2-óch wodomierzy zintegrowanych z rejestratorem danych umożliwiającym rejestracje 

mętności, poziomów wypełnienia zbiorników, ciśnienia, wskazań wodomierzy  

- wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 

- malowanie ścian na SUW 

 

Uwaga: Podane długości sieci muszą zostać zweryfikowane na etapie dalszych prac projektowych. 

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci 

wodociągowej  w tym m.in.: długości, średnice, ilość hydrantów i przyłączy, ilości i długości odgałęzień 

oraz ilości i parametry techniczne studni, pompowni, urządzeń na stacji SUW ustali Wykonawca w 

Dokumentacji Projektowej w porozumieniu z Zamawiającym. 

Podane powyżej ilości planowanych robót mogą ulec na etapie opracowania dokumentacji projektowej  

a ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty  

dodatkowe. 

 

1.2.1 Zakres robót projektowych i budowlanych 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Opracowanie bilansu zapotrzebowania na wodę dla okresu obecnego i perspektywicznego wraz z 

projektowanym schematem  sieci wodociągowej i obiektów oraz obliczeniami hydraulicznymi, 

2. Opracowanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej dla wykonania Robót (oddzielnie dla każdego 

zadania) w 4 egz. 

3. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji (łącznie z           

zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych), 

4. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty, w tym odtworzenie 

istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia Kontraktu (lub w szczególnym 
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wypadku w innym zakresie), 

5.  Wykonanie Prób Końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu, 

6. Wykonanie Prób Końcowych i uzyskanie pozwoleń koniecznych do użytkowania sieci  wodociągowej. 

7  Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, 

8  Wykonanie oznakowania armatury na sieci. 

9. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w 4 egz. 

10. Wykonanie rozbiórek, demontażu i utylizacji (istniejących urządzeń na SUW, rurociągów itp.) 

11. Uzgadnianie z właściwymi podmiotami kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą 

podziemną 

Dla przedmiotowego obszaru należy opracować Opinię Geotechniczną – Ustalenie geotechnicznych            

i geologicznych warunków terenu. 

 

1.2.1.1 Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentację 

Projektową, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, a także zyska 

wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne. 

Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi wydanymi przez administratorów sieci                                       

(z  uwzględnieniem zmian w przepisach w trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności z: 

-ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz.2351 tekst jednolity z póź. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ),  

-ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022  poz.1710  z póżn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454 z poźn. zm.) 

Forma projektu budowlanego (PB) 

Projekty budowy sieci wodociągowej i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody   w ramach projektu pn  

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem-etap I”  -   obejmuje 4 

zadania. 

Zadanie 1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krośnica” 

Zadanie 2. „Budowa studni kopanej i rurociągu tłocznego  w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo  

Krościenko Zawodzie” 

Zadanie 3. „Budowa rurociągu tłocznego i sieci wodociągowej w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo 

Krościenko Centrum” 

Zadanie 4. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej SUW w Krośnicy   

Wykonawca uzyska odrębne pozwolenia na budowę dla każdego z zadań. Kompletna dokumentacja 

każdego projektu oddzielnie ma być wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 4 egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 4 komplety dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w 

wersji papierowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę ( w tym 1 kpl opieczętowany  i zatwierdzony 

przez organ wydający pozwolenie na budowę) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający 
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edycję będących w dyspozycji Zamawiającego) oraz przekaże 1 komplet dokumentacji - bezpośrednio 

Inspektorowi nadzoru  

Wymagania dotyczące formy papierowej 

Wszystkie egzemplarze (4 kpl) dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory                    

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:  

- napis „Dokumentacja projektowa"  

 „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem-etap I”   

 Nazwa i numer zadania (1-4) 

- nazwa i numer Umowy  

- numer egzemplarza – 

- Herb Gminy Krościenko nad Dunajcem ((wg wzoru http://kroscienko-nad-

dunajcem.pl/samorzad/urzad-gminy/) 

 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 

opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych 

dla danej branży.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 4 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersją 

elektroniczną  oraz 1 komplet Inspektorowi Nadzoru  

Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory 

koloru szarego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym:  

- napis „Dokumentacja powykonawcza" 

- nazwa i numer Umowy 

- nazwa i  numer Zadania  

- numer egzemplarza  

- Herb Gminy Krościenko nad Dunajcem (wg wzoru http://kroscienko-nad-

dunajcem.pl/samorzad/urzad-gminy/) 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 

dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach 

jednakowych dla danej grupy:  

1. opracowania projektowe, 2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 3. dokumenty: m.in. 

pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie 

sanitarne i in., 4. protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV, 5. dokumentacja fotograficzna,                   

6. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.  

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne 

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).  

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach 

złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.  

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 

oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -

podpisem Kierownika Budowy.  

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w 

formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.   

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:  

 -  Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD).   
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-  Opis techniczny - plik w formacie *.doc  

 -  Zestawienia  z rozszerzeniem *.xls,   pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc , arkusze kalkulacyjne                    

z rozszerzeniem *.xls ,  

-  Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg  , .pdf 

- Pliki map geodezyjnych w formacie *.dwg lub *.dxf, (rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi                         

o Paleta barw 24 bit, w przypadku podkładów mapowych dla plików *.dxf - 1 bit, i .pdf 

 Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.  

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 

Zamawiającemu opracuje w ramach ceny zawartej w Umowie egzemplarze w ilości wynikającej                          

z wymagań stawianych w uzgodnieniach.  

 

1.2.1.2 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne              

i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych przez Zamawiającego (np. operaty, 

pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac 

projektowych powinny posiadać klauzulę prawomocności. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty 

sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury  i obiektów. Wykonawca uzyska również pisemne zgody właścicieli nieruchomości na 

prowadzenie robót budowlanych na obszarze ich nieruchomości. 

W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie urządzenia 

obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty te leżą po stronie 

Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

1. Uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu 

drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub 

przesadzenie drzew. 

2.  Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te 

należy uwzględnić w Cenie oferty 

3.  Uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach  

4. Uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia  robót  drogach  

gminnych, 

5. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 

kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

6. Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

7. Uzgodnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. w imieniu Zamawiającego. 

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 
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2.1.2.3. Kosztorys ofertowy, przedmiar robót  

W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót  

uwzględniając w kosztorysie podział na zadnia  (wg pozwoleń na budowę) oraz roboty wykonywane w 

ramach kosztów kwalifikowanych  i  niekwalifikowanych (wg wytycznych zawartych w regulaminie 

konkursu- jeśli zajdzie taka potrzeba).  

Kosztorys ofertowy powinien obejmować w szczególności: 

1) stronę  tytułową zawierająca: 

a) nazwę projektu i zadań (zgodną z nazwa nadaną prze zamawiającego) z uwzględnieniem  kodów 

wspólnego słownika zamówień, 

b) nazwę  i adres zamawiającego  i wykonawcy 

c)  imiona i nazwiska osób opracowujących kosztorys i ich podpisy 

d) łączną wartość kosztorysową robót (netto, podatek VAT, brutto) 

e) datę opracowania kosztorysu  

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą  krótki opis techniczny wraz z istotnymi para- 

metrami, które określają wielkość obiektu lub robót (dla każdego zadania) 

3) przedmiar robót (z uwzględnieniem w szczególności robót projektowych, robót przygotowania 

terenu, robót budowy obiektów podstawowych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu) z  

podziałem na zadania, z wyszczególnieniem robót, które wykonywane będą w ramach kosztów 

niekwalifikowanych (jeśli dotyczy). Przez przedmiar robót rozumieć opracowanie zawierające 

zestawienie przewidywanych do wykonania robot  w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z 

ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania (miejscowość lub sołectwo, ulica, lub nr dz.ew.  wg 

projektu) lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek miar i robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót 

lub jednostkowych nakładów rzeczowych (np. KNR, kalkulacja własna itp.). Przez roboty podstawowe 

należy rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania po względem 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania prac 

4) kalkulację uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem 

robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen 

jednostkowych (ofertowych)  bez podatku od towarów i usług, według wzoru: 

 

Wk = ΣL x Cj 

gdzie: 

Wk — wartość kosztorysowa robót; 

L — liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 

Cj — cena jednostkowa roboty podstawowej (ofertowa). 

        Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji 

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości 

robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych 

do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót. 
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1.2.2.  Harmonogram prowadzenia prac 

W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia robót 

budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych.  Szczególną 

uwagę należy zwrócić na kolejność wykonywania prac,  oraz ilość niezbędnych opinii i decyzji 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę przy realizacji poszczególnych zadań.  

Ostateczne terminy wykonania dokumentacji projektowej należy zaplanować odpowiednio nie później 

niż: do 12 m-cy od podpisania umowy.  

Ostateczne odbiory robót należy zaplanować nie później niż do 30.11.2024.   

 

1.2.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 

muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku 

wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do 

pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w 

niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w 

realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji 

projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować 

ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

 

1.2.5. Dokumentacja Powykonawcza 

Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu Dokumentację 

Powykonawczą, która podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru   i Zamawiającego, obejmującą 

między innymi: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą we właściwym ośrodku geodezyjnym 

wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do  

zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robót (zmiany należy nanieść kolorem 

czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokościowych  i profilach), 

- dokumentacje techniczno - ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urządzeń  i aparatury, 

-  inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego, w tym min. 

protokoły z prób szczelności, badań bakteriologicznych, protokoły odbioru częściowego i końcowego            

i innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi  i Zamawiającemu wszystkie 

wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu(ów) budowlanego(ych), a następnie we właściwych ogranych administracji uzyska to/te 

zezwolenie/a. Przez zezwolenie na użytkowanie rozumie się uzyskanie - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego - w zależności od wymagań organu wydającego decyzję pozwolenia na 
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budowę, decyzji pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 

robót. Zezwolenie na użytkowanie wchodzi w zakres dokumentacji powykonawczej. 

 

1.2.5 Próby Końcowe 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne działania 

niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

 

1.2.6  Gwarancje  

 Udzielanie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 

całego zakresu prac. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamawiającym planowanej do budowy sieci wodociągowej i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w 

m.Krośnica jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem działający na rzecz Gminy 

Krościenko nad Dunajcem z siedzibą Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. 

 

1.2.1 Ogólna charakterystyka terenu objętego inwestycją 

Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, która położona 

jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim.  W obrębie gminy leżą 

cztery miejscowości: Krościenko nad Dunajcem, Grywałd, Krośnica i Hałuszowa. Na ich obszarze 

wyodrębniono osiem sołectw: Grywałd, Dziadowe Kąty, Hałuszową, Kąty-Niwki, Krościenko - Centrum, 

Krościenko – Zawodzie, Krośnicę, Tylkę - Biały Potok.  Gmina Krościenko nad Dunajcem zajmuje bardzo 

urozmaicony teren, położony  w zlewni  potoku Krośniczanka, pomiędzy pasmami górskimi Pienin 

Środkowych (Właściwych) ze szczytem Trzy Korony (982 m n.p.m.) od południa, a od północy Gorców i 

Beskidu Sądeckiego. Od wschodu granicę gminy stanowi Dunajec. Występująca na obszarze Gminy 

pokrywa glebowa jest zróżnicowana, co wynika ze znacznej zmienności podłoża skalnego, rzeźby terenu, 

a także warunków klimatycznych i roślinności, występującej w części pienińskiej (południowej) oraz 

beskidzkiej (pozostały obszar gminy). W południowej części gminy dominujący jest udział gleb dwóch 

typów: rędzin brunatnych i gleb brunatnych – wykształconych głównie z wapieni jurajskich zalegających 

w podłożu. W części północnej i wschodniej występują głównie gleby brunatne wyługowane, 

pseudobielicowe i glejowe. Wykształciły się z piaskowcowych warstw o spoiwie wapiennym, ilastym oraz 

marglistym. Gleby te należą głównie do V i VI klasy bonitacyjnej – im wyżej położony teren tym jakość 

gleby się obniża. Doliny rzeczne Dunajca i Krośniczanki wyścielają głównie osady aluwialne wykształcone 

jako mady rzeczne. Pod względem bonitacyjnym są to gleby żwirowe klas IIIa, IIIb i IVa – najlepsze na 

obszarze gminy. Blisko połowa gleb na obszarze gminy jest narażona w silnym stopniu na erozję 

powierzchniową. Niemal połowę obszaru Gminy zajmują lasy. Część terenu gminy objęta jest ochroną w 

ramach Pienińskiego Parku Narodowego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Znajdują się tu części 

trzech obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000, obszar Pieniny (PLC120002), obszar Ostoja 

Popradzka (PLH120019), obszar Środkowy Dunajec z dopływami (PLH120088), całość Gminy leży także 

w Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Pod względem administracyjnym Gmina Krościenko nad Dunajcem od wschodu graniczy z 

miastem Szczawnica, od strony południowej i zachodniej z gminą Czorsztyn, od strony północnej z gminą 

Ochotnica Dolna.  Obszar Gminy Krościenko nad Dunajcem wynosi 57 km2, co stanowi zaledwie 3,87% 
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ogólnej powierzchni powiatu nowotarskiego (1 474 km2). Na terenie Gminy mieszka obecnie  6 749 osób 

(stan na koniec roku 2020), co stanowi około 3,53% ludności powiatu (190 128). 

Wg danych Urzędu Gminy na turystów i wczasowiczów czeka około 1 900 miejsc w 145 różnego 

rodzaju obiektach noclegowych (w tym w samym Krościenku 114), w tym w domach wczasowych                        

i kwaterach prywatnych oraz w gospodarstwach agroturystycznych. 

 

1.2.2 Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

 

zadanie 1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krośnica” 

W miejscowości Krośnica (powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem), obręb ewidencyjny 

Krośnica, Grywałd -na działkach jak na załączniku graficznym nr 1a i 1b niniejszego opracowania. 

 Całość terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego  przyjętym uchwałą nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Grywałd – Krośnica 1.  Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem mogą być 

realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod 

zabudowę oraz ochronie środowiska. 

Z uwagi na planowaną technologię robót ziemnych -  to jest wykopy mechaniczne                                            

i częściowo ręczne,  przewidywana powierzchnia terenu zajęta na czas trwania budowy projektowanej 

sieci wodociągowej nie powinna być większa niż ok.  4560 m2 (1,52km*4m). Potencjalny obszar 

oddziaływania (na podstawie pow. działek wyszczególnionych w punkcie „lokalizacja” obejmuje 

powierzchnię ok.  4,5 ha. 

Teren inwestycji obejmuje w szczególności tereny zabudowy jednorodzinnej,  grunty rolne, oraz 

drogi gminne. Zasadniczo sieć wodociągowa zostanie poprowadzona wzdłuż dróg gminnych i po 

działkach prywatnych. Teren inwestycji charakteryzuje się rozproszoną zabudowa, głównie domów 

jednorodzinnych z istniejącą infrastrukturą techniczna uzbrojenia podziemnego. W zakresie istniejącego 

uzbrojenia terenu występuje sieć  kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna           

i podziemna. 

Planowana lokalizacja znajduje się w całości na obszarze chronionego krajobrazu tj. Południowo 

małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 

zadanie 2. „„Budowa studni kopanej i rurociągu tłocznego  w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo 

Krościenko Zawodzie” 

W miejscowości Krościenko nad Dunajcem-(powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem) na 

działkach jak na załączniku graficznym nr 2 niniejszego  

 Całość planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego  przyjętym uchwałą nr XXXVVII/271/10 Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Krościenko-Zawodzie II.  Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem 

mogą być realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych 

pod zabudowę oraz ochronie środowiska.  

Z uwagi na planowaną technologię robót ziemnych -  to jest wykopy mechaniczne jamiste                          

i bezwykopowe- przewidywana powierzchnia terenu zajęta na czas trwania budowy projektowanej sieci 

wodociągowej nie powinna być większa niż ok. 200 m2 (5m*4m*10szt). Potencjalny obszar 
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oddziaływania (na podstawie pow. działek wyszczególnionych w punkcie „lokalizacja”) obejmuje 

powierzchnię ok. 1,2 ha. 

Teren inwestycji obejmuje w szczególności tereny zabudowy jednorodzinnej,  grunty rolne, oraz drogi 

gminne. Zasadniczo sieć wodociągowa tłoczna zostanie poprowadzona wzdłuż dróg gminnych (ul. 

Źródlana) i przed wejściem do zbiorników po działkach prywatnych. Teren inwestycji charakteryzuje się 

rozproszoną zabudowa, głównie domów jednorodzinnych z istniejącą infrastrukturą techniczna 

uzbrojenia podziemnego. W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu występuje sieć gazowa, sieć 

kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna  i podziemna. 

Planowana lokalizacja znajduje się w całości na obszarze chronionego krajobrazu tj. Południowo 

małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 

zadanie 3. pn. „Budowa rurociągu tłocznego i sieci wodociągowej w m.Krościenko nad Dunajcem-

Sołectwo Krościenko Centrum” 

 

 W miejscowości Krościenko nad Dunajcem-(powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem) na 

działkach jak na załączniku graficznym nr 3 niniejszego opracowania. 

 

Całość terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji nie objęta jest  miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego.  

Planowana lokalizacja znajduje się w całości na obszarze chronionego krajobrazu tj. Południowo 

małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 

Zadanie 4. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej SUW w Krośnicy” 

 

W miejscowości Krośnica (powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem), obręb ewidencyjny 

Krośnica, Grywałd -na działkach jak na załączniku graficznym nr 4. Niniejszego opracowania. 

 Całość terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego  przyjętym uchwałą nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Grywałd – Krośnica 1.  Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem mogą być 

realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod 

zabudowę oraz ochronie środowiska. 

Całość planowany prac prowadzona będzie w istniejącym obiekcie Stacji Uzdatniania Wody. Nie 

przewiduje się zmiany powierzchni zabudowy i kubatury istniejącego obiektu.  

 

Orientacyjne obszary planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1: Lokalizacja planowanego projektu w Gminie Krościenko nad Dunajcem. 

 
Źródło: Opracowani własne na podstawie http://portal.gison.pl/kroscienkonaddunajcem (dostęp 05.05.2023) 

 

 

Planowany przebieg rurociągów i obiektów objętych kontraktem  zaznaczono na załącznikach 

graficznych w skali 1:1000 (załącznik 1-4 do PFU).  

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

1.2.3 Istniejąca infrastruktura 

Wodociągi 

Na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem zaopatrzeniem w wodę zajmują się następujące 

spółki wodne:   

w sołectwie Grywałd: SW „Gorce” (Jana Pawła II 16), SW „Lubań” (Szkolna 26), SW-K „Podtylka” (Pod 

Tylką 57);  

 w sołectwie Hałuszowa: SW w Hałuszowej (Hałuszowa 9);   

w sołectwie Krościenko n/D.: SW-Ś w Krościenku n.D. ul. Biały Potok (Biały Potok 11B), SW-K 

„Krościenko-Jagiellońska” (Jagiellońska 5ą), SW-K „Juraszowa” (Juraszowa 30A), SW-K „Krościenko-

Kingi” (św. Kingi 45), SW-W ul. Kościuszki-Sobieskiego (Kościuszki 5), SW-W ul. Kozłeczyzna-Leśna 

(Kozłeczyzna 10), SWW Krościenko-Sobieskiego ((Jana III Sobieskiego 61A),   

w sołectwie Tylka: SW „Tylka” (Tylka 24), 

Zadanie1b 

Zadanie 4 

Zadanie 4 

Zadanie 2 

Zadanie1a 

http://portal.gison.pl/kroscienkonaddunajcem
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 w sołectwie Krośnica: SW-K w Krośnicy (Trakt Królewski 1), oraz   Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Krościenku n.D., będący gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, 

który jest operatorem gminnego wodociągu o długości 6,5km do którego podłączonych jest 156 

odbiorców.  

Wg gminnej ewidencji łączna długość sieci na terenie Krościenka wynosi obecnie 45,2 km (6,5km w 

zarządzie gminnej jednostki, 38,7km w zarządzie spółek wodnych) 

Kanalizacja 

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem administrowana jest przez dwa 

podmioty: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu (PPK Sp. z o.o.), oraz 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem-jednostkę organizacyjną gminy działająca 

w formie jednostki budżetowej (ZGK).    

Spółka utworzona przez Podhalański Związek Gmin w 2003  roku w celu realizacji projektu  pn. 

„Ochrona wód powierzchniowych zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego jest właścicielem 

odcinków sieci wybudowanych przez spółkę, oraz majątku związanego ze zbiorowym odprowadzaniem 

i oczyszczaniem ścieków, który  w 2005 roku gmina wniosła aportem do spółki (oczyszczalnia ścieków, 

sieć kanalizacyjna). Udziałowcami PPK Sp. z o.o. są gminy, których procentowe udziały w Spółce (w 

oparciu o wniesione aporty) wynoszą:  

Krościenko: 11,360 %, Łapsze Niżne: 14,671 %, Czorsztyn: 9,516 %, Nowy Targ: 16,353 %, 

Szaflary: 6,145 %, Biały Dunajec: 5,828 %, Kościelisko: 0,841 %, Czarny Dunajec: 15,802 %, Szczawnica: 

5,264 %, Poronin: 14,220 %  

W Gminie Krościenko n.D. łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością PPK Sp. o.o. 

wynosi 43,7 km. Ponadto Spółka dzierżawi odcinek gminnej sieci o długości ok.0,5 km. Wg stanu na 

31.12.2022 PPK Sp. z o.o. posiadała 11800 odbiorów usług. 

Zakłada Gospodarki Komunalnej administruje sieć kanalizacyjną wybudowaną przez Gminę 

Krościenko n.D. w latach 2013-2020 o łącznej długości 15,7 km (w miejscowości Grywałd, Hałuszowa). 

wg stanu na 31.12.2022 ZGK posiadał 251 odbiorców usług. 

Ścieki z prawobrzeżnej części Krościenka (Sołectwo Zawodzie odprowadzane są do pompowni                  

i tłoczone rurociągiem umieszczonym pod dnem Dunajca do istniejącej oczyszczalni. Ścieki z pozostałej 

części gminy odprowadzane są grawitacyjne do istniejącej oczyszczalni. Oczyszczalnia z reaktorami  SBR 

typu Hydrocentrum został oddana do eksploatacji w 2001 roku, a zmodernizowana w 2020 roku.  

Przepustowość maksymalna oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego 1 320 m3/d,  a wielkość 

wyrażona w RLM=7566. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 148 + 050. 

Obecnie do oczyszczalni dopływa ładunek odpowiadający ok.5000RLM (w ujęciu 

średniorocznym), a okresowo w sezonie 6500-7000RLM. 

1.2.4 Inwentaryzacja zieleni   

Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana  na terenach niewrażliwych przyrodniczo tj. w 

pasach drogowych, na terenie prywatnych posesji (budowlanych, sadach, użytkach rolnych). Nie będzie 

zachodziła konieczność usuwania drzew i krzewów. 

1.2.5 Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne   

Warunki hydrologiczne 

 Gmina Krościenko w całości leży w zlewni Dunajca (prawostronnego dopływu Wisły), gdzie 

70,2% terenu gminy należy do lewostronnego jego dopływu - potoku Krośniczanki. Dunajec, jest 

największym ciekiem wodnym przebiegającym przez teren gminy - miejscowość Krościenko n.D. 
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Krośnica bierze swój początek na stokach Lubania, a dolina potoku stanowi granicę między Pieninami a 

Gorcami. Przyjmuje na swym biegu liczne potoki spływające ze zboczy obydwu masywów górskich. 

Głównymi dopływami Krośniczanki są potoki lewostronne: Wąski, Lubański i Czarna Krośnica. Z kolei 

największym dopływem prawostronnym Krośniczanki spływającym z Pienin jest potok Biały. Dunajec jest 

zasilany lewostronnie, oprócz Krośniczanki, licznymi drobnymi potokami spływającymi doń z 

otaczających wzniesień Gorców, zaś prawostronnie potoki odwadniające zachodnie stoki Pasma 

Radziejowej. Najdłuższe z nich to potok Kozłecki i Podkijowski. 

Warunki hydrogeologiczne  

 Na terenie gminy występują obszary o odmiennym reżimie hydrogeologicznym:  

• obszar den dolinnych wyścielonych aluwiami, gdzie zasadnicze zwierciadło wód gruntowych 

występuje w żwirach na głębokości 0,5 – 3 m i jest to zwierciadło swobodne, a jego wahania 

uzależnione są od poziomu wody w ciekach oraz od napływu wód z wyższych partii terenu. Głębokość 

zwierciadła wody poniżej 3 m zależy od wysokości terasy nad poziom cieku. W warstwie mad mogą 

występować płytkie sączenia okresowe. Wydajność tego poziomu uzależniona jest od miąższości 

warstwy żwirowej 

• obszar wzniesień terenu z wodą w pokrywie zwietrzelinowej i z drugim głębszym poziomem 

w utworach skalnych. Obszar ten obejmuje stoki, spłaszczenia stokowe, grzbiety z wodą gruntową 

występującą na różnych głębokościach (około 2-5 m). Obszar ten występuje w glinach i rumoszach lub 

na kontakcie z podłożem skalnym. Wody tego typu występują w niewielkich ilościach. Jest to woda 

wsiąkowa, okresowa, pochodzenia atmosferycznego.   

• wody podziemne związane przede wszystkim ze strefami spękań i uskoków utworów fliszu 

Karpackiego (piaskowców i łupków) lub utworów wchodzących w skład Pienińskiego Pasa Skałkowego 

(skał wapiennych) gdzie występują wody krasowe. Dodatkowo wody te na omawianym terenie 

związane są z intruzjami andezytowymi (występowanie źródeł wód mineralnych).   

Wody  podziemne  występują głównie w  utworach  fliszowych  (głównie  w  piaskowcach)                        

i czwartorzędowych (głównie w rumoszu skalnym i żwirowiskach). Głównym poziomem użytkowym są 

wody występujące  w spękanym fliszu piaskowcowym i ma charakter wód szczelinowych. Poziom 

zwierciadła wód   głębinowych   występujący   w   piaskowcach   często   nie  ma charakteru ciągłego i 

charakteryzuje się dużą zmiennością -wahaniom zależnym od opadów atmosferycznych. Natomiast w 

utworach aluwialnych dolin rzecznych oraz w pokrywach zwietrzelinowych ma charakter ciągły (wody 

porowe). Warunki geologiczne – przepuszczalność pokrywy gruntowej oraz częsty brak warstw 

izolujących ułatwiają zasilanie poziomu trzeciorzędowego bezpośrednio na wychodniach piaskowców  

lub  pośrednio  przez  cienką  warstwę   osadów    czwartorzędowych  (gleby i gruntu).   

1.2.6 Zapotrzebowanie na wodę  

 Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców 

tj. q=100 dm3/os*dobę.   

Pozostałe wielkości zużycia przyjąć w oparciu o normy zużycia wody. 

1.2.7 Obszary objęte ochrona konserwatora zabytków 

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

1.2.8 Przeszkody naturalne i sztuczne  

1. Drogi gminne (zadanie 1, 2, 3). 
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2. Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową, kanalizacyjną i gazową. 

Sieci wraz z odgałęzieniami mogą być realizowane w przyszłych i istniejących pasach drogowych, wzdłuż 

pasów jezdnych dróg gminnych i z przejściami poprzecznymi pod pasami jezdni.   

Naruszenie istniejącej nawierzchni dróg gminnych nastąpi na warunkach wydanych przez 

zarządcę drogi.   

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe   
 Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

wodociągowej, studni i pompowni, przebudowy SUW w Krośnicy powinna być realizowana w oparciu o 

podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

1. Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 

uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

2. Należy objąć zasięgiem sieci wodociągowe jak największą liczbę mieszkańców w celu uzyskania 

założonego efektu społecznego. 

3. Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 

wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na 

etapie projektowania i robót budowlanych. 

4. Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy. 

5. Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

6. Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich  środowiska pracy. 

7. Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

8. Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

9. Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód powierzchniowych         

i podziemnych. 

10. Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym 

i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodociągowej z jednoczesnym zwróceniem uwagi na 

zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

11. Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów eksploatacji. 

12. Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy 

minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu. 

13.  Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych robót etapami 

(zadaniami). 

14. Dobór rur służących do budowy sieci wodociągowej, oraz materiałów użytych do modernizacji SUW 

w Krośnicy powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie zatwierdzenie projektu.  
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1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej                           

i przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Krośnica.  Po wykonaniu zakresu ujętego w niniejszym 

zamówieniu podłączenie do sieci wodociągowej będzie możliwe dla co najmniej 40 budynków w 

m.Krośnica, oraz powiększone zostaną zasoby wody dla rejonów w Sołectwie Krościenko Zawodzie 

(ul.Zdrojowa, ul.Słonecza, ul.Jarek. ul.Karola Wojtyły), a także Sołectwie Krościenko Centrum.  

 

1.4.1 Sieć  wodociągowa  

W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości oraz 

przeszkód terenowych planowanych do wybudowania odcinków sieci wodociągowej  w ramach 

planowanych zadań. Długości odcinków sieci podano w oparciu o załączniki graficzne  do PFU.  

Parametry dotyczące długości i średnic podane są w przybliżonych wartościach. Dane te 

powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic 

wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, 

potwierdzające wymaganą przepustowość. Projektowane i wykonane długości odcinków sieci mogą być 

zwiększone lub zmniejszone w zakresie +- 5%. Przekroczenia lub zmniejszenia w podanym zakresie będą 

weryfikowane dla poszczególnych zadań. 

Uzbrojenie sieci w tym hydranty, zasuwy, urządzenia powinny być zaprojektowane w ilości nie 

mniejszej niż w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie długości rurociągów sieci wodociągowej i urządzeń planowanych do wykonania  

nazwa zadania lokalizacja wyszczególnienie jednostka ilość 

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 

Zadanie 1. 

Zadanie 1a.  

„Budowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości 

Krośnica” 

ul.Józefa Robotnika 

(nawierzchnie bitumiczne) 

odcinki sieci wodociągowej PE 100 

SDR 17 o średnicy 90mm 

(bezwykopowo) 

mb 30 

ul.Jóżefa Robotnika 

(nawierzchnie gruntowe 

poza pasem drogowym) 

odcinki sieci wodociągowej PE 100 

SDR 17 o średnicy 90mm (wykop 

wąskoprzestrzenny lub 

bezwykopowo) 

mb 300 

ul.Jóżefa Robotnika 

(nawierzchnie gruntowe 

poza pasem drogowym 

zestawy hydrantowe DN 80 kpl 4 

ul.Jóżefa Robotnika 

(nawierzchnie gruntowe 

poza pasem) 

zasuwy sieciowe DN 80 kpl 3 

ul.Jóżefa Robotnika 

(nawierzchnie gruntowe 

poza pasem) 

przyłącza wodociągowe dn 32-

40mm, z zasuwą (poza opaską 

przyłączeniową) 

kpl 7 

ul.Jóżefa Robotnika 

(nawierzchnie gruntowe 

poza pasem) 

połączenie z istniejącą siecią 

wodociągową  
kpl 2 

ul.Jóżefa Robotnika  
Wykonanie płukania, prób 

ciśnieniowych 
kpl 1 
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ul.Józefa Robotnika Wykonanie oznakowania sieci kpl 1 

ul.Jóżefa Robotnika 
Wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej 
kpl 1 

Ul.Józefa Robotnika 

Odtworzenie nawierzchni terenu do 

stanu istniejącego przed robotami 

ziemnymi 

kpl 1 

Zadanie 1b.  

„Budowa sieci 

wodociągowej w 

miejscowości 

Krośnica” 

ul.Polna (w pasie drogi z 

nawierzchnią bitumiczną) 

odcinki sieci wodociągowej PE 100 

SDR 17 o średnicy 110mm 

(bezwykopowo) 

mb 410 

ul.Wspólna (w pasie drogi 

z nawierzchnią gruntową) 

odcinki sieci wodociągowej PE 100 

SDR 17 o średnicy 110mm (wykop 

wąskoprzestrzenny lub 

bezwykopowo) 

mb 750 

ul.Polna i ul.Wspólna zestawy hydrantowe DN 80 kpl 9 

ul.Polna i ul.Wspólna zasuwy sieciowe DN 80 kpl 4 

ul.Polna i ul.Wspólna 

przyłącza wodociągowe dn 32-

40mm, z zasuwą (poza opaską 

przyłączeniową) 

kpl 20 

ul.Polna i ul.Wspólna 
połączenie z istniejącą siecią 

wodociągową  
kpl 1 

ul.Polna i ul.Wspólna 
wykonanie płukania, prób 

ciśnieniowych 
kpl 1 

ul.Polna i ul.Wspólna wykonanie oznakowania sieci kpl 1 

ul.Polna i ul.Wspólna 
wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej 
kpl 1 

ul.Polna i ul.Wspólna 

odtworzenie nawierzchni terenu do 

stanu istniejącego przed robotami 

ziemnymi 

kpl 1 

Zadanie 2 

Zadanie 2.  

„Budowa studni 

kopanej i rurociągu 

tłocznego  w 

m.Krościenko nad 

Dunajcem-Sołectwo 

Krościenko Zawodzie” 

dz.ew.4135/5 obręb 

Krościenko nad Dunajcem 

studnia kopana umocniona kręgami 

betonowymi fi 1200mm 

głębokość 9-10m 

kpl 1 

 
dz.ew.4135/5 obręb 

Krościenko nad Dunajcem 

układ pompowy z podłączeniem do 

istniejącego złącza kablowegp 
kpl 1 
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dz.ew.4135/5 obręb 

Krościenko nad Dunajcem 

montażu przepływomierza z 

integrowanym pomiarem ciśnienia 

zamontowanego w studni lub     w 

ziemi z systemem zdalnego odczytu 

zasilanego z istniejącego gminnego 

złącza kablowego 

kpl 1 

 Dz.ew. 4135/7 obręb 

Krościenko nad Dunajcem, 

ul.Źródlana, dz.ew.4975 

odcinki sieci wodociągowej PE 100 

SDR 17 o średnicy 90mm -rurociąg 

tłoczny (bezwykopowo) 

mb 790 

 Dz.ew. 4135/7 obręb 

Krościenko nad Dunajcem, 

ul.Źródlana, dz.ew.4975 

połączenie z istniejącą siecią 

wodociągową, wykonanie przepięć i 

demontaży istniejących sieci i 

urządzeń 

kpl 1 

 Dz.ew. 4135/7 obręb 

Krościenko nad Dunajcem, 

ul.Źródlana, dz.ew.4975 

zasuwy sieciowe DN 80 kpl 2 

 Dz.ew. 4135/7 obręb 

Krościenko nad Dunajcem, 

ul.Źródlana, dz.ew.4975 

wykonanie płukania, prób 

ciśnieniowych 
kpl 1 

 Dz.ew. 4135/7 obręb 

Krościenko nad Dunajcem, 

ul.Źródlana, dz.ew.4975 

wykonanie oznakowania sieci kpl 1 

 Dz.ew. 4135/7 obręb 

Krościenko nad Dunajcem, 

ul.Źródlana, dz.ew.4975 

wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej 
kpl 1 

 Dz.ew. 4135/7 obręb 

Krościenko nad Dunajcem, 

ul.Źródlana, dz.ew.4975 

odtworzenie nawierzchni terenu do 

stanu istniejącego przed robotami 

ziemnymi 

kpl 1 

Zadanie 3 

„Budowa rurociągu 

tłocznego i sieci 

wodociągowej w 

m.Krościenko nad 

Dunajcem-Sołectwo 

Krościenko Centrum 

dz.ew. 338/15, ul.9109/1, 

10380, obręb Krościenko 

nad Dunajcem, 

ul.Pryczków (nawierzchnia 

gruntowa) 

 

odcinki sieci wodociągowej PE 100 

SDR 17 o średnicy 90mm -rurociąg 

tłoczny (bezwykopowo)) 

mb 365 

odcinki sieci wodociągowej PE 100 

SDR 17 o średnicy 90mm -rurociąg 

grawitacyjny (bezwykopowo)) 

mb 365 

połączenie z istniejącą siecią 

wodociągową, wykonanie przepięć i 

demontaży istniejących sieci i 

urządzeń,  

kpl 1 

zasuwy sieciowe DN 80 kpl 4 

zestawy hydrantowe DN 80 kpl 2 

wykonanie płukania, prób 

ciśnieniowych 
kpl 1 
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wykonanie oznakowania sieci kpl 1 

wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej 
kpl 1 

odtworzenie nawierzchni terenu do 

stanu istniejącego przed robotami 

ziemnymi 

kpl 1 

Zadanie 4 

Zadanie 4. 

„Przebudowa i 

rozbudowa istniejącej 

SUW w Krośnicy”” 

dz.ew. 1662/1, 1663/1, 

1675/11 obręb Krośnica 

Stacja Uzdatniania Wody 

Krośnica ul.Ojca Leona 

 

wykonanie przepięć i demontaży 

istniejących  urządzeń kpl 1 

lampa przepływowa UV- do 8m3/h kpl 1 

zasuwa automatyczna DN 150mm 

zintegrowana z mętnościomierzem 

(możliwość pracy w trybie ręcznym) 

kpl 1 

 układu filtracyjnego o wydajności 

do 10m3/h, pracującego skutecznie 

przy ciśnieniu wejściowym 0,2-

1,5bar -mętność po filtracji poniżej 

0,2 NTU 

kpl 1 

wodomierz zintegrowanych z 

rejestratorem danych DN 100  kpl 2 

Zintegrowana z 

wodomierzem/przepływomierzem 

pompa dozująca podchloryn sodu 

kpl 1 

Montaż okablowania, szaf 

rozdzielczych i sterujących 

niezbędnych do funkcjonowania 

urzadzeń 

kpl 1 

Wymiana drzwi wejściowych i 

wewnętrznych kpl 2 

Malowanie ścian wewnątrz 

pomieszczeń i na zewnątrz SUW 

(wraz z przygotowaniem podłoża) 

kpl 1 

dostawa i montaż urządzeń 

monitujących poziomy wody w 

zbiornikach, ilość wody podaną do 

sieci, oraz rejestrator GSM z 

odpowiednim oprogramowaniem i 

wizualizacją (poziom wody w 2-óch 

komorach zbiornika, mętność na 

wejściu, stany wodomierzy (pomiar 

co 10min., stan ciśnienia, transmisja 

danych min. co 1godz.) 

kpl 1 
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1.7.2 Studnie 

Należy zaprojektować studnie  z kręgów min. Ø1200 mm, z betonu C40/50.  Elementy betonowe studni 

łączone będą ze sobą za pośrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, które winny odpowiadać normie 

PN-EN 1917:2004 i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową. Przejście rurociągiem PE 

przez ściany studni wykonane będzie za pomocą tzw. adapterów, w celu zagwarantowania szczelności 

przejścia. Studnie montowane będą na ławie betonowej gr. 25cm, przykryte płytą żelbetowa, opartą na 

pierścieniu betonowym odciążającym. Studnie przykryć włazem stalowym Ø 600 z możliwości 

zamknięcia.   W studni zamontowane zostaną stopnie włazowe żeliwne. 

 1.7.3 Pompownia  

Projektując pompownię wody powinien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. 

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) 

powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna być obiektem podziemnym 

wyposażonym w pompy zanurzeniowe z armaturą zlokalizowaną w części górnej studnii lub w odrębnej 

komorze zasuw. Komora pompowni winna by wyposażona w wentylację grawitacyjną. Pod pompownię 

należy przewidzieć teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren należy ogrodzić, wyposażyć w bramę 

wjazdową, oświetlenie i odrębną szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem dla 

Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, 

oraz szafkę ze sterownikiem i modemem GPS.  Pompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia 

przewoźnego agregatu prądotwórczego. Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogę 

dojazdową od drogi publicznej. Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane 

przekaźnikiem fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego zegara. 

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostać zaprojektowane o wysokości min. h = 2 m z elementów 

prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym. 

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do pompowania wody 

zabrudzonej.  

Pompownię  należy wyposażyć w przenośny żurawik do wyciągania pomp ze zbiornika 

pompowni/studni.   

 

1.7.3 Sterowanie pracą pomp 

Przepompownia sterowana będzie poprzez sterownik umieszczony w szafce sterowniczej 

przystosowanej do zabudowy zewnętrznej. W normalnym trybie pracy przepompowni sterownik 

automatycznie steruje pracą pomp w zależności od pomiaru poziomu wody w studni. 

Sterownik w pełni kontroluje pracę pomp, poziom wody, stan zabezpieczeń oraz wypracowuje sygnały 

do monitoringu przepompowni. Monitoring przepompowni realizowany będzie poprzez transmisyjny 

system zdalnego powiadamiania i przesyłu danych do projektowanego w siedzibie ZGK (ul.Sobieskiego 

3f w Krościenku nad Dunajcem) systemu dyspozytorskiego. System transmisji radiowo-przewodowy 

oparty na modemach pracujących w pasmach GSM/GPRS lub w licencjonowanym paśmie radiowym 

wykorzystywanym w systemach telemetrii (należy zastosować jednorodny system transmisji radiowej w 

całym projekcie - ewentualna koordynacja pomiędzy wykonawcami poszczególnych części Kontraktu 

należy do Inspektora Nadzoru) 

Rozwiązanie powinno charakteryzować się elastycznością pozwalającą na zstąpienie elementu 

transmisyjnego bez konieczności wymiany pozostałych urządzeń sterowniczych. Modem/konwerter 

powinien być autonomicznym urządzeniem wyposażonym w standardowy port komunikacyjny 
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(RS232/RS485 lub Ethernet RJ45). Transmisja danych obejmuje wysyłanie sygnałów monitorowania oraz 

sterowania z centralnej dyspozytorni urządzeniami przepompowni w zakresie: 

– załączanie i wyłączanie pomp, 

– ustawianie poziomów 

– ustawianie statusu pompy, 

– odstawianie pompy 

– sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy pompowni 

– sygnalizacja antywłamaniowa. 

1.7.4. Komory zasuw / układ armatury w pompowni. 

Komorę zasuw (jeśli zajdzie taka potrzeba) na rurociągach tłocznych zaleca się wykonać z elementów 

prefabrykowanych o średnicy dopasowanej do urządzeń montowanych w komorze. Dostęp 

i obsługę dla armatury należy wykonać z poziomu terenu 

Układ armatury składać się będzie z : 

– zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy, 

– zasuwy odcinające do wody o pełnym przelocie z miękkim uszczelnieniem z napędem ręcznym 

wyprowadzonym na poziom terenu dla każdej pompy, 

– przyłącze płuczące min. DN 80 z zasuwą odcinającą do płukania rurociągu tłocznego, 

– armaturę i urządzenia o połączeniach kołnierzowych 

W komorze zasuw armaturę należy mocować na podporach.  

Po uzgodnieniu z Zamawiającym armaturę można zlokalizować bezpośrednio w komorze pompowni. 

 

 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1 Opis ogólnych wymagań zamawiającego 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca 

sporządzi odpowiednią Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą 

nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę 

minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania 

minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 

dotyczących wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 

aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty i 

wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w celu wykonywania 

ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych 

bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie 

z polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektów. 
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Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i zatwierdzi z Zamawiającym szczegółowy 

harmonogram prac projektowych i robót budowlanych. 

Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące 

Robót. 

Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione w 

wymaganiach ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią inaczej. 

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy: 

 - projektowaniu robót, 

 - produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy, 

ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiałów 

i prefabrykatów, 

 - pracach przygotowawczych, 

 - budowie, 

 - próbach na Terenie Budowy, 

 - pracach wykończeniowych 

 - pracach rozbiórkowych. 

Przedmiot zamówienia musi spełniać określone wymagania zawarte w: 

 - Ustawie Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.) 

 - Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2021 poz 779 z pożn. zm. ) 

 - Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2022 poz. 2625 z późn. zm.) 

- Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 139) 

W trakcie wykonawstwa sieci wodociągowej należy przestrzegać następujących norm, instrukcji 

itp. 

 - WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 - BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 - BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 

 - Warunki techniczne wykonania. 

 - Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

Wykonawca w trakcie budowy zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń 

o niskim poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjściowych i 

założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia 

założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne, 

zarówno na etapie prac projektowych jak i robót budowlanych, które odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Roboty powinny zagwarantować: 

 - bezpieczeństwo konstrukcji, 
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 - bezpieczeństwo użytkowania, 

 - odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, 

 - komfort obsługi, 

 - ochronę środowiska. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, a w szczególności materiały mające kontakt z wodą pitną 

atesty PZH. 

Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym 

Projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający wymaga, aby: 

 - pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę możliwości, na 

działkach po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem. 

 - zastosować organizację i technologię robót minimalizującą zakłócenia funkcjonowania miejscowości 

objętych opracowaniem, 

 - zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła na zachowanie i nie uszkodzenie 

drzewostanu istniejącego w pasie realizacyjnym robót. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 

prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.: 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej wszystkie jego 

szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 

terenu do stanu pierwotnego, 

 - prace geodezyjne (sprawdzenie rzędnych terenu istniejącego, wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, 

zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich 

osi geometrycznych, głębokości wykopów, 

zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę), 

 - oczyszczenie terenu, 

 - rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba), 

 - rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot, 

 - oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 

 - zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 

 - zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc 

prowadzenia robót, 

 - wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych, 

 - inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót. 

 - zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną i poboru 

wody; 

 - przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb koordynacyjnych             

i pracy inspektorów nadzoru; 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

 - Organizacji robót budowlanych; 

 - Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
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 - Ochrony środowiska; 

 - Warunków bezpieczeństwa pracy; 

 - Ochrony przeciwpożarowej; 

 - Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

 - Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich; 

 

2.3 Opis wymagań Zamawiającego dotyczących rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

Wymagania techniczne: 

 - głębokość posadowienia przewodów wodociągowych nie będzie mniejsza niż 1,5m ani większa niż 3,0 

m (za zgodą Zamawiającego i Inspektora nadzoru), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza 

się możliwość odstępstwa, dopuszcza się stosowanie technik bezwykopowych), 

 - przejścia pod ciekami, drogami (poprzeczne) i innymi przeszkodami (np. w pobliżu drzew, słupów 

energetycznych i telekomunikacyjnych) należy wykonywać zgodnie z warunkami ich administratorów 

(dopuszcza się stosowanie technik bezwykopowych), 

 - z uwagi na możliwość wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych w trakcie realizacji inwestycji 

należy założyć konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igłofitrów lub studni wierconych 

oraz wykonania ścianek szczelnych – wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do pobliskich 

cieków lub rowów; konieczność odwodnienia i ilość odprowadzonej wody, a także sposób umocnienia 

wykopów zależna będzie od aktualnych warunków gruntowo-wodnych (pora roku), 

- ze względu na przewidywane prowadzenie robót w pobliżu drzew należy przewidzieć taką 

organizację robót (technologię robót, zastosowany sprzęt), aby nie uszkodzić systemów korzeniowych, 

pni, konarów i koron istniejących drzew; ewentualnie uszkodzone części drzew powinny być 

zabezpieczone przy użyciu odpowiednich i powszechnie stosowanych w ogrodnictwie preparatów 

ochronnych; nie wyklucza się konieczności wykonywania na tych odcinkach wykopów ręcznie lub 

metodą bezwykopową np. za pomocą przewiertu sterowanego. 

Zamawiający wymaga aby: 

 - Wszystkie elementy sieci miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 

 - całe wykonanie projektu było objęte minimum 5 letnią gwarancją/rękojmią Wykonawcy liczone od 

dnia popisania protokołu końcowego i przejęcia do eksploatacji przez Zamawiającego. 

Wszystkie elementy i urządzenia stalowe powinny być zabudowywane w wersji gwarantującej 

odporność na korozję minimum stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304). 

 

2.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy oraz Robót 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 

a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową                  

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

(b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 

i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
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organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 

Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 

nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 

czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby wszyscy pracownicy byli 

zatrudnieni na umowę o pracę i personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych bez specjalnych 

zabezpieczeń i zgód. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Zezwolenia 

Wymagane zezwolenia, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 

(między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, 

na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedłożyć 

Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót 

zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w 

badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z  jakichkolwiek jego 

obowiązków kontraktowych. 

 

Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 

Tablice Informacyjne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy tablic 

informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku budowy. 

 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

2.4.1 Wymagania dla robót ziemnych 

Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu związane z budową sieci wodociągowej polegać 

będą na: 
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 - wykonaniu wykopów pod nowoprojektowane przewody wodociągowe, 

 - przygotowaniu podłoża pod rurociąg, kanał, 

 - wykonaniu obsypki przewodu, 

 - wykonaniu zasypki wykopu, 

 - wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów, 

 - wykonaniu odwodnienia wykopów. 

Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien być scharakteryzowany za pomocą 

następujących wielkości i danych: 

 - szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 

 - głębokość, 

 - system wzmocnienia ścian wykopu, 

 - kształt wykopu, 

 - rodzaj podłoża, 

 - sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 

 - zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym, 

 - poziom wód gruntowych, 

 - występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu oraz sposób jego 

umocnienia. Wykonawca powinien przy tym należycie rozwiązać potrzebę: 

 - zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia bezpiecznej pracy 

 - właściwej procedury montażu i połączeń rur i elementów kanałów, 

 - eliminacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych, 

 - eliminacji jakichkolwiek uszkodzeń sąsiednich obiektów i instalacji. 

Jeśli nie podano ograniczeń co do szerokości wykopów, to powinny być one zgodne z normą PN-EN 

1610:2002 i wytycznymi producentów rur. 

2.4.2 Wymagania dla robót odwodnieniowych 

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych należy przewidzieć w trakcie realizacji 

robót konieczność ciągłego odwadniania wykopów w obszarze zabudowanym. Roboty w rodzaju 

betonowanie lub montaż rur i armatury, będą mogły być przeprowadzane jedynie w wykopach suchych. 

Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopów wykona, będzie 

eksploatował i konserwował Wykonawca. Prace związane z odwodnieniem wykopów należy wykonywać 

pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposób bezpieczny dla znajdujących się w pobliżu obiektów nie 

związanych z budową. 

2.4.3 Wymagania dla obiektów technologicznych 

Wszystkie elementy instalacji technologicznych wymagają obliczeń hydraulicznych, a obiekty i ich 

elementy obliczeń statycznych. Zastosowane elementy winny umożliwić odkształcanie, zapewniając 

jednocześnie pełną szczelność kanałów. 

2.4.4 Wymagania dla konstrukcji drogowych 

Po prowadzonych robotach (w pasie drogowym) wchodzących w zakres robót, Wykonawca winien 

odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez 

administratora drogi i zgodnie z tymi warunkami należy przyjąć, że w przypadku lokalizacji sieci 

wodociągowej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i chodnikach, będzie istniała konieczność spełnienia 

następujących warunków: 
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 - wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni, 

 - odtworzenia konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników na szerokości wykopu wraz z klinem odłamu, 

 - wykonaniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, 

 - odtworzenie konstrukcji wymagać będzie regulacji wszystkich urządzeń technicznych występujących 

w obrębie robót, 

 - kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdów (w przypadku ich rozbiórki) z ewentualnym 

wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki materiałów, 

 - kompleksowym odtworzeniem chłodników z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki 

materiałów, 

 - w przypadku dróg nieutwardzonych lub częściowo utwardzanych, wykonania nawierzchni drogi z 

tłucznia, 

 - ewentualne nałożenia obowiązku odtworzenia dróg, zjazdów i chodników do stanu pierwotnego 

dotyczyć będzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a także krawężników i obrzeży, 

chodników, placów, wjazdów, rowów, skarp, przepustów itp. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, Zamawiającego lub Zarządcę drogi, zniszczeń 

spowodowanych przez Wykonawcę poza pasem robót, będzie on zobowiązany do usunięcia uszkodzeń 

i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Należy przewidzieć, że na sposób odtworzenia 

konstrukcji i nawierzchni dróg mogą wpłynąć wyniki możliwych do przeprowadzenia w tym celu przez 

administratora drogi w obecności Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odkrywek. W przypadku braku 

innych wymagań administratora drogi, odtworzenie dróg należy wykonać w rozwiązaniu materiałowym 

zgodnym z rozebraną częścią drogi i stan doprowadzić do stanu pierwotnego. 

2.4.5 Wymagania dla sieci wodociągowej 

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras wodociągu była równoległa do linii przebiegu dróg. 

W miarę możliwości, przewody wodociągowe powinny być układane co najmniej: 

 - 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych, 

 - 1,0 m od kabli elektrycznych, 

 - 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych. 

Po uzgodnieniu z gestorami sieci odległości mogą zostać zmienione. 

 

2.4.6 Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą Wykonawca 

zobowiązany jest do przełożenia kolidujących sieci lub wykonania jej nowych odcinków, zgodnie z 

warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej na własny koszt i ryzyko kontraktu. 

2.4.7 Materiały 

2.4.7.1 Sieć wodociągowa 

Sieć należy wykonać z rur PE 100 do wody pitnej z atestem PZH. Rury dostarczane i instalowane 

w ramach Kontraktu winny spełniać następujące wymagania: 

 - Rury przewodowe do wody pitnej z PE 100, klasy SDR 17 (przewody główne) oraz PE 100 SDR 11 

(odcinki sieci od przewodu głównego do granicy nieruchomości), PN 10, 

W przydatku technologii bez wykopowej wymagane jest stosowanie materiałów przewidzianych dla tej 

technologii i wykonane z rur PE 100 dwuwarstwowych wzmacnianych. 

 

2.4.7.2 Armatura 

a) Armatura liniowa - zasuwy (kołnierzowe) krótkie: 
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 - zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina. Z możliwością wymiany uszczelnienia 

trzpienia pod ciśnieniem, 

 - Wykonanie - żeliwo sferoidaine malowane farbą epoksydową min 250pm zgodnie z normą GSK Trzpień 

ze stali nierdzewnej walcowany na zimno  

 - Potrójne uszczelnienie trzpienia, 

 - Klin z żeliwa sferoidalnego z pełnym przelotem prowadzony w prowadnicach stanowiący integralną 

cześć korpusu nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM, 

 - Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego, 

 - Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) na wysokości klina, 

 - Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE 

z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości 

przedłużacza. 

b) Zasuwy do przyłączy domowych kielichowe: 

 - zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina. Z możliwością wymiany uszczelnienia 

trzpienia pod ciśnieniem, 

 - Wykonanie - (korpus + pokrywa) żeliwo - malowane farbą epoksydową min 250 μm zgodnie z normą 

GSK 

 - Potrójne uszczelnienie trzpienia 

 - Klin na wulkanizowany powłoką EPDM 

 - Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno 

 - Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) 

 - Połączenia typu ISO 

c) Uniwersalne łączniki do rur żeliwnych, stalowych i PVC: 

 - Wykonanie - żeliwo sferoidaine pokryte farbą epoksydową, min 250 μm zgodnie z normą GSK, 

 - Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm), 

 - Uszczelnienie z gumy EPDM, 

- Śruby zabezpieczone powłoką. 

d) Łączniki i kołnierz specjalne do rur PE: 

 - Wykonanie - korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową min 

250 pm zgodnie z normą GSK, 

 - zestaw uszczelniająco wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą 

pierścienia zaciskowego wykonanego z materiału nie gorszego niż brąz (do rur PE) z możliwością 

osiowego odchylenia +/- 3,5 % 

 - Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do rur PE) z pierścieniem zaciskowym na 

rurą. 

e) Hydranty podziemny z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem: 

 - Wykonanie Korpus oraz zawór kulowy - żeliwo sferoidalne (powłoka z farby epoksydowej min 250 μm 

zgodnie z normą GSK). Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane 

w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu, 

 - Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność,  - 

Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej. 

 - Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki 

płaskie z materiału nie gorszego niż poliamid, 
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 - Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu - w położeniach pośrednich           

i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne, 

 - Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego  

 - Tuleja mosiężna uszczelniana oringami wyposażona w zbierak powyżej oraz tarczę ślizgową 

(wykonaną z materiału nie gorszego niż poliamid, 

 - Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnętrznym 

wzmocnieniem konstrukcji (zbrojenie, budowa komórkowa), 

 - Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu 

(dostarczana w komplecie z hydrantem) 

 - Możliwość naprawy poprzez zdjęcie korpusu „od góry" 

f) Kształtki z żeliwa sferoidalnego: 

 - Wykonanie-żeliwo sferoidalne zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie farbą epoksydową min 250 

μm zgodnie z normą GSK 

Uwaga: Zaleca się aby armatura i kształtki były od jednego producenta. 

Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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Pochodzenie materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty pochodzenia, które będą 

wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

2.4.8 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

2.4.9 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 

Budowy. 

2.4.10 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

  

2.4.11 Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę                        
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i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą 

być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego             

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                          

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
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podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                 

i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 - datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 - datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków, 

  - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 - daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

 - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

 - sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

 - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, 

 - opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania Robót, 

 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 - szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych 

dostaw. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta 

do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

 

(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 

(1)-(3) następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.4.12 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową  w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 

Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę                          

i Inspektora Nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
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uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

2.4.13 Przejęcie robót 

Procedura Przejęcia Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu i przekazania do eksploatacji, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich 

odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 

w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie 

może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora 

Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 

określonych Umową. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 - Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

 - Odbiór ostateczny/końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania dokumentów, 

 - Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 

odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami                               

i Specyfikacjami. 

 - W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - Rysunki z naniesionymi zmianami, 
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 - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

 - recepty i ustalenia technologiczne, 

 - Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ, 

 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 - sprawozdanie techniczne (jeśli wystąpią) 

 - powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 - zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 - wykaz wprowadzonych zmian, 

 - uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 - datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

2.4.14 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

 - dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.): 

 - ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu 

zakończenia inwestycji. Następnie, tablica informacyjna powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową. 

Tabliczki znamionowe 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 

urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia 

itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. 
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PFU-2 CZEŚĆ INFORMACYJNA 

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

zadanie 1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krośnica” 

W miejscowości Krośnica (powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem), obręb ewidencyjny 

Krośnica, Grywałd -na działkach jak na załączniku graficznym nr 1a i 1b niniejszego opracowania. 

 Całość terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego  przyjętym uchwałą nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Grywałd – Krośnica 1.  Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem mogą być 

realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod 

zabudowę oraz ochronie środowiska. 

zadanie 2. „„Budowa studni kopanej i rurociągu tłocznego  w m.Krościenko nad Dunajcem-Sołectwo 

Krościenko Zawodzie” 

W miejscowości Krościenko nad Dunajcem-(powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem) na 

działkach jak na załączniku graficznym nr 2 niniejszego  

 Całość planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego  przyjętym uchwałą nr XXXVVII/271/10 Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Krościenko-Zawodzie II.  Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem 

mogą być realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych 

pod zabudowę oraz ochronie środowiska.  

zadanie 3. pn. „Budowa rurociągu tłocznego i sieci wodociągowej w m.Krościenko nad Dunajcem-

Sołectwo Krościenko Centrum” 

 

 W miejscowości Krościenko nad Dunajcem-(powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem) na 

działkach jak na załączniku graficznym nr 3 niniejszego opracowania. 

 

Całość terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji nie objęta jest  miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Zadanie 4. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej SUW w Krośnicy” 

 

W miejscowości Krośnica (powiat nowotarski, gmina Krościenko nad Dunajcem), obręb ewidencyjny 

Krośnica, Grywałd -na działkach jak na załączniku graficznym nr 4. Niniejszego opracowania. 

 Całość terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objęta jest miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego  przyjętym uchwałą nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad 

Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Grywałd – Krośnica 1.  Zgodnie z miejscowym planem na całym obszarze objętym planem mogą być 

realizowane urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod 

zabudowę oraz ochronie środowiska. 
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Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z innych odrębnych 

przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

Zamawiający jest właścicielem działek  w pasie dróg gminnych, działek na których zlokalizowana jest 

Stacja Uzdatnia Wody w m.Krośnica, działek na których planowana jest studnia kopana. 

Zamawiający nie ma prawa dysponowania do pozostałych działek, na których mogą być projektowane 

sieci wodociągowe.  Zgody niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę uzyska zamawiający w 

terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia podjęcia przez ZWM uchwały o wyborze projektu. 

 

3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

 

3.1.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                             

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

projektowanymi a następnie budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów  i wytycznych podczas projektowania.  

 3.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.   

3.3.  Przepisy   

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego projektant  

jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne.     W  

szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwiecień 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022, poz.  2 ze zm.), 

 - Ustawa z dnia 27 kwiecień 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2021r.,poz. 779 ze zm.),  

- Ustawa z dnia 3 październik 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2016r.  poz. 

353 ze zm.), 

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017roku (DZ.U. 2017r. poz 1566 ze zm.), 

-Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022  poz.1710  z póżn. zm.), 

-Ustawa z dnia 07 lipiec 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. 2015 poz.139 ze zm.), 

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  ( Dz. U. 2022 r. poz. 107z późn.  zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 , poz. 1213), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 

  poz. 2057), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz.  1514), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U 2023 poz. 645 z późn. ), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków  technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz.1225 ze zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 20212 

poz. 462), 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U 2016 po. 2033 ), 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454 z poźn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, póz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,póz. 

1126), 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,póz. 

1126). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016 poz.1966), 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robot budowlanych  

 

a)kopie mapy zasadniczej 

Zamawiający udostępni posiadane kopie mapy ewidencyjnej ( w załączniku 1-4 do PFU) 

 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenach budowy dla potrzeb posadowienia  

Zamawiający zlecił opracowania uproszczonej dokumentacji geologicznej dla potrzeb 

posadowienia rurociągów i obiektów. Posiadaną dokumentację udostępni  Wykonawcy. Niemniej jednak 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania niezbędnej do realizacji zadania dokumentacji we 

własnym zakresie.  

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba uzyskania opinii, zaleceń 

konserwatora zabytków. Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest 

wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

d)inwentaryzacja zieleni 

Na terenie planowanej trasy przebiegu sieci wodociągowej nie występują krzewy ani drzewa  

konieczne do wycięcia.   

Punkty o których mowa w §19 pkt.4 e-g Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454 

z poźn. zm.)– nie dotyczą planowanej inwestycji 

e)porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowej 

Oczekuje się że Wykonawca uzyska warunki przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej od 

gestorów sieci (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem (zadanie 1 i 4), Spółki 

Wodne (zdania 2 i 3) . 

f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych branż) 

muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym zakresie oraz ważne 

w dniu uzyskania pozwolenia na budowę zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby 

Inżynierów. 

Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego muszą posiadać 

wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym zakresie oraz ważne w okresie 

wykonywania projektu budowlanego zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby 

Inżynierów. 

 

5.Załączniki graficzne: 

1.Mapy ewidencyjne z zaznaczonym potencjalnym obszarem oddziaływania inwestycji w plikach .pdf 

(załącznik nr 1a, 1b, 2, 3, 4 o PFU). 

2.Rzut istniejących pomieszczeń SUW w Krośnicy i schemat technologiczny oczyszczania wody 

3.Wyniki badań wody Krośnica- za lat 2018-2022 


