
 

 

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY 

 

 

  INWESTOR 

 

GMINA SANDOMIERZ  

Pl. Poniatowskiego 3, 

27-600 Sandomierz 

 

  NAZWA ZAMIERZENIA   

  BUDOWLANEGO 

 REMONT ULICY ROKITEK WRAZ Z BUDOWĄ  

KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH 

„MODERNIZACJI ULICY ROKITEK 

W SANDOMIERZU” 

  ADRES I KATEGORIA  

  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Miasto: Sandomierz 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 

 IDENTYFIKATORY DZIAŁEK   

 EWIDENCYJNYCH 

    dz. nr 23, 250/1, 250/2, 251, 1443 - obręb Sandomierz       

Lewobrzeżny 

 

 

  SPIS ZAWARTOŚCI 

     

 

 1. Warunki techniczne dot. przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej 
(str. 2-3) 
 2. Warunki techniczne dot. zabezpieczenia sieci gazowej (str. 4-8) .  
3. Oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz 
warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej 
(str. 9) 
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (str. 10-19) 
5. Decyzja zezwalająca na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej 
gruntów rolnych (str. 19-21)     
6. Uzgodnienie z PKGiK w Sandomierzu (str. 22) 
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str.23-27) 
8. Protokół z narady koordynacyjnej (str. 28-30) 

 



2 

 



3 

 

 



4 

 



5 

 



6 

 

 



7 

 

 



8 

 

 



9 

 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 



13 

 



14 

 

 



15 

 



16 

 



17 

 



18 

 



19 

 



20 

 

 



21 

 



22 

 



23 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

1. Nazwa obiektu budowlanego: 

REMONT ULICY ROKITEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W 

RAMACH „MODERNIZACJI ULICY ROKITEK W SANDOMIERZU” 

 

2. Inwestor: 

GMINA SANDOMIERZ  

Pl. Poniatowskiego 3, 

27-600 Sandomierz 

 

3. Opracował:  

mgr inż. Piotr Zieliński 

 

Data: listopad 2021 r. 



24 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

W ramach realizacji całego zamierzenia budowlanego planuje się wykonanie budowy sieci 

kanalizacji deszczowej w miejscowości Sandomierz. 

Budowa zostanie wykonana w jednym etapie. 

Kolejność robót: 

 rozbiórka istniejących nawierzchni 

 wykonanie wykopów wąsko przestrzennych umocnionych, 

 montaż projektowanych rur kanalizacyjnych, 

 wpięcie projektowanego kanału do istniejącej studni kanalizacyjnej, 

 próba szczelności kanałów i studni, 

 obsypka i zasypka rurociągów z zagęszczeniem warstwami, 

 odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

        Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty: 

 Podziemne: 

- wodociągi 

- kanalizacja sanitarna 

- sieci gazowe 

- kable telekomunikacyjne 

- kable energetyczne 

 Naziemne: 

- oświetlenie, 

- jezdnia. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

- uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieć gazowa – ze względu na 
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skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu, 

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych wykopów 

4. Wskazanie dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Przy realizacji planowanej inwestycji występują roboty, które mogły by  

w znaczny sposób stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia.  

Szczególnie dużym zagrożeniem jest wykonywanie wykopów o ścianach pionowych 

o głębokości do 3,0 m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub 

wadliwego wykonania rozpór w przypadku wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych.  

Zagrożeniem jest wykonywanie robót w pobliżu gazociągu, związane z możliwością jego 

uszkodzenia. 

W czasie robót spawalniczych istnieje możliwość poparzenia a podczas cięcia i szlifowania 

rur także możliwość zaprószenia iskier. 

Osoby pełniące na budowie funkcję kierownika budowy lub robót powinny  

w szczególności oceniać krytycznie istniejące zagrożenia i interweniować w sytuacjach 

zagrażających ludziom. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 

kierownik budowy ma obowiązek przeszkolić pracowników o zasadach BHP podczas wykonywania 

tych robót. 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres 

zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 

obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP. 

d)  Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
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e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników. 

f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. Miejsca prowadzenia robót 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 

Wszystkie roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

zawodowe i uprawnienia energetyczne, pod nadzorem kierownika budowy, który każdorazowo 

przed przystąpieniem do robót będzie przeprowadzał szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP. 

Wszystkie osoby pracujące na budowie będą posiadały odpowiedni sprzęt i wyposażenie 

ochrony osobistej. 

Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych. 

Zasilanie w energię elektryczną urządzeń na budowie będzie odbywało się pod ciągłym 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych.  

W czasie prac w strefach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy 

cały czas mieć kontakt z osobą asekurującą, zaopatrzoną w środki łączności. Prac tych nie wolno 

wykonywać pojedynczo. Wykopy w sąsiedztwie gazociągu średniego ciśnienia, kabli wszelkiego 

rodzaju  prowadzić wyłącznie ręcznie. 

Z uwagi  na liniowe prowadzenie przedsięwzięcia, nie przewiduje się zagrożenia z powodu 

pożaru lub awarii lub innych istotnych zagrożeń. 

W trakcie wykonywania robót na budowie musi panować porządek. Materiały, kable 

elektryczne, deski, itp. nie powinny leżeć na drodze komunikacyjnej, wszystko musi być 

poukładane. 
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Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia. 

W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny 

sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 

Dokumenty budowy: projekty, dziennik budowy, protokoły, dokumenty, itp. będą 

przechowywane w pomieszczeniu będącym w dyspozycji kierownika budowy. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

Opracował: 
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