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S.T.00.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA „WYMAGANIA  

   OGÓLNE” 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej i pompowni dla inwestycji pod nazwą: 

„REMONT ULICY ROKITEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH 

„MODERNIZACJI ULICY ROKITEK W SANDOMIERZU””.   

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z budową kanalizacji deszczowej i pompowni wg rysunków zamieszczonych 

w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1. 

Budowa obejmuje: 

 przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, 

 budowę kanalizacji deszczowej z pompownią.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z  obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  

w formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.14. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inżyniera w 

formie pisemnej, dot. sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.15. Przedsięwzięcie budowlane - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko 

polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu; 

przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno 

przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty; 

1.4.16. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

1.4.19. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana budowa kanalizacji 

deszczowej i pompowni. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

i współrzędne punktów głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  

egzemplarze  dokumentacji  projektowej i dwa komplety ST. 

Teren Budowy przekazywany będzie sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z opracowanym 

przez Wykonawcę Projektem Organizacji Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. Obsługa geodezyjna całego procesu inwestycyjnego spoczywa 

na Wykonawcy. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 
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 Zamawiającego 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące Wykonawcę tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 

określony w ST w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony oraz przez  umieszczenie, w miejscach i  ilościach określonych  przez 

Inspektora  nadzoru, tablic informacyjnych.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  

zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i 

wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  

większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za  

wszelkie spowodowane  przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia  do  daty zakończenia robót (do wydania  potwierdzenia  

zakończenia  przez  Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren budowy był 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowania się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy 

Na wyposażenie zaplecza Wykonawcy składają się pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy, 

pomieszczenia dla pracowników biorących udział w realizacji Robót wraz z niezbędnym 

wyposażeniem i osprzętem, instalacją elektryczną oraz węzłem sanitarnym. Pomieszczenie 

biurowe Kierownika budowy posiada również linię telefoniczną. Należy również wykonać drogi 

dojazdowe i wewnętrzne oraz plac składowy. 

1.5.13. Drogi tymczasowe i technologiczne 

Wykonawca na czas realizacji robót zapewni możliwość transportu materiałów i urządzeń w 

każdych warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie dróg tymczasowych 

i technologicznych. Koszt wykonania, utrzymania i demontażu obciąża Wykonawcę. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w miarę postępu 

robót. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót zgodnie z wytycznymi 

Inżyniera. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  

dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca  przystępując  do  wykonania   zakresu robót  winien  wykazać  się  możliwością  

korzystania  z następującego  sprzętu: 

 koparki, sprzęt  zagęszczający, 

 szalunków do wykopów wąsko przestrzennych wykonywanych na głębokości około 6,0 m, 

 innego sprzętu specjalistycznego przewidzianego przez producentów  wyrobów  użytych  do   

budowy kanalizacji deszczowej i pompowni 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do  dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  

na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania w/w zakresu  robót  winien  wykazać  się  

możliwością  korzystania  z  następujących  środków  transportu: samochód  samowyładowczy, 

samochód  skrzyniowy, samochód  dostawczy. 

4.1 Transport rur, kształtek i urządzeń  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru, oraz wytycznymi producenta w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. 

Rury powinny być przewożone wyłącznie w położeniu poziomym, układane obok siebie na całej 

powierzchni oraz zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 

Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na to aby rury nie stykały się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

W czasie  prac  przeładunkowych rur nie należy ich rzucać, ponadto zachować dużą ostrożność  

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich 

(nylonowych, bawełniano-konopnych itp.) – nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów. 

Rury w fabrycznym opakowaniu zaleca się rozładowywać przy pomocy wózków widłowych. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura  transportowana  luzem  powinna  być  

zabezpieczona  przed  przemieszczaniem  i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i działaniem czynników atmosferycznych. 

4.2 Transport kręgów studni, włazów kanałowych 

Może odbywać się dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

4.3 Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem.  

4.4 Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki należy stosować takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Odpowiedzialność za wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  

i wyznaczaniu  robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  

finansowe  z  tego  tytułu  ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

sieci wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 

30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią 

wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych 

metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy i przebudowy wodociągu, budowy kanalizacji 

sanitarnej, budowy kanalizacji deszczowej i pompowni, zapewniający bezpieczeństwo pracy 

i ochronę wykonywanych robót. 

5.3.3. Odwodnienie wykopu 

Dla warunków budowy kanalizacji deszczowej i pompowni określono warunki gruntowo – wodne 

terenu objętego projektem. W wyniku badań geotechnicznych przeprowadzonych w terenie nie 

stwierdzono występowanie wód gruntowych. Nie określono możliwych sezonowych wahań 

zwierciadła wód gruntowych. W związku z tym nie należy spodziewać się stałego napływu wody 

do wykopów, a wyłącznie sączenie się wody lub napływ w wyniku deszczu - przewidzieć 

konieczność odwadniania powierzchniowego wykopów przy użyciu pomp szlamowych. 
Zakres ewentualnych robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 

gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 

5.3.4. Podłoże 
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Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się 

podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, 

żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 

zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika 

zagęszczenia powinien on wynosi co najmniej Is=1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną 

warstwą zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Ogólne warunki układania sieci 

Spadki i głębokość posadowienia odwodnienia oraz odcinków sieci powinny spełniać warunki 

określone w dokumentacji projektowej. Rury należy układać od rzędnych niższych do wyższych, 

na ubitej podsypce piaskowej grubości 10 cm na głębokości zapewniającej minimalne przykrycie 

dla wodociągu 1,4 m, dla kanalizacji 1,2 m, a dla gazociągu 1,0 m. Głębokość posadowienia 

powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

5.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

 Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

5.6. Drogi tymczasowe i technologiczne 

Wykonawca robót będzie wykonywał roboty etapowo, aby w maksymalnym stopniu 

zminimalizować utrudnienia  w ruchu kołowym jak i pieszym. 

Przed wejściem w teren Wykonawca ma obowiązek powiadomić wszystkich właścicieli działek o 

powstałych utrudnieniach w ruchu oraz na czas realizacji robót zapewni możliwość transportu 

materiałów i urządzeń w każdych warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie dróg 

tymczasowych i technologicznych. 

Koszt wykonania, utrzymania i demontażu obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając personel, sprzęt,  

zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
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Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację właściwości użytkowych lub deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają 

wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, nie spełniające 

tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na   bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  

robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru , 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru  do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

6.5.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  

natychmiastowe  odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  

umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem   do   dziennika   budowy   i   jednoczesnym   powiadomieniem   Inspektora   

nadzoru.   Odbiór   będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy robót 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  

nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych, robót  uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  
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bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  

lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  

z uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Płatność ryczałtowa za wykonanie robót 

Za roboty związane z wykonaniem prac objętych niniejszą STWiORB ustalona jest płatność 

ryczałtowa.  

8.2. Cena ryczałtowa robót 

Cena ryczałtowa wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst (Dz. U. 2020 poz. 

1333)). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami 
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 Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133; 

 Prawo geologiczne i górnicze, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U. 

Nr 43/99, poz. 430 z późn. zm. 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do 

prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych związanych z budową kanalizacji deszczowej i pompowni dla inwestycji pn: 

„REMONT ULICY ROKITEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH 

„MODERNIZACJI ULICY ROKITEK W SANDOMIERZU””.    

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem budowy kanalizacji deszczowej i pompowni metodą wykopu 

otwartego i obejmują: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w S.T. 00.00.00. pkt 1.4 „Wymagania 

ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 

Technicznej 00.00.00. pkt 2 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktów wysokościowych są: 

 słupki betonowe, 

 pale i paliki drewniane 

 rury metalowe 

lub inne materiały akceptowalne przez Inwestora. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości około  0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m 

i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry,  

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki lub inny sprzęt akceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej i jej  punktów  wysokościowych  powinien  

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Do rozbiórki nawierzchni należy stosować sprzęt: 
 koparko-ładowarka kołowa o poj. 0,40 m

3 

 samochód samowyładowczy. 

 młot pneumatyczny 

 piła do ciecia asfaltu. 

 zrywarka. 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiał z 

rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez inwestora. 

Wybór wielkości środka transportowego zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będzie wykonywana budowa sieci kanalizacji deszczowej i pompowni. 

5.1. Wykonywanie prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o   wszelkich  błędach  

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 

być usunięte na koszt Zamawiającego. 
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Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  

są  zgodne  z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty   

dodatkowe, wynikające   z   różnic   rzędnych   terenu   podanych w dokumentacji projektowej 

i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe 

w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  

zniszczone  przez  Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  

obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 

drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Odtworzenie trasy 

Tyczenie osi trasy elementów budowy kanalizacji deszczowej i pompowni należy wykonać w 

oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, 

przy wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej, określonej 

w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 

projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
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5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 

poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 

dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 10 mm,  

 sprawdzenie współrzędnych załamania trasy kanalizacji deszczowej. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. Roboty objęte ST 

odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników 

pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.  Płatność ryczałtowa za wykonanie robót 
Wymagania ogólne płatności ryczałtowej podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 

 

8.2.  Cena ryczałtowa robót 
Cena ryczałtowa wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133. 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
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 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót  

ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej i pompowni dla inwestycji pn: 

„REMONT ULICY ROKITEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH 

„MODERNIZACJI ULICY ROKITEK W SANDOMIERZU””.    

 

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej i pompowni metodą wykopu otwartego i 

obejmują: 

 wykonanie wykopów 

 odwodnienie wykopów 

 zabezpieczenie wykopów i transport urobku 

 odspajanie i transport urobku 

 przygotowanie podłoża 

 zasypywanie i zagęszczanie gruntów. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Wykop – dół szeroko- lub wąsko przestrzenny dla urządzeń instalacji podziemnych 

(np. rurociągów) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  

1.4.2. Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod 

powierzchnią terenu. 

1.4.3. Wykop wąsko przestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub 

mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

1.4.4. Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w 

projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej 

wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości 

przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w 

pracy ręcznej.  

1.4.5. Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu) – jest to mechaniczne lub 

ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 

wykonywanym wykopie.  

1.4.6. Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią 

terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.  

1.4.7. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.8. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.9. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony 

w obrębie obiektu budowlanego.  
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1.4.10. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania 

nasypów, położonego poza placem budowy.  

1.4.11. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 

innych prac związanych z tym obiektem.  

1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru: Is=Pd/Pds 

gdzie:  pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
 ),  

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca 

do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-

77/8931-12 (Mg/m
3 
).  

1.4.13. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: U = d60/d10  

gdzie: d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.14. Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z 

niego budowli ziemnych.  

1.4.15. Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów 

geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime 

są zawsze gruntami naturalnymi. Rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, 

nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.  

1.4.16. Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość 

wskaźnika plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość 

kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może 

być przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie 

wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.  

1.4.17. Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 

warunków podanych dla gruntu spoistego.  

1.4.18. Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu 

a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. 

W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 

podsypką.  

1.4.19. Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem 

przed jej zagęszczeniem.  

1.4.20. Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 

terenu.  

1.4.21. Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 

obsypkę i wstępną zasypkę.  

1.4.22. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 

wierzchem rury.  

1.4.23. Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki 

wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu lub spodem drogi. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 00.00.00. pkt 1.4 „Wymagania 

ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 

00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania budowy kanalizacji deszczowej i pompowni, muszą 

posiadać aktualne polskie Deklaracje Właściwości Użytkowych, aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do 

ich zasypywania i mają być wywiezione poza teren budowy. 

Projektuje się całkowitą wymianę gruntów z wykopów na piasek. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST 

00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

nie będą dopuszczone do robót. Dopuszcza się użycie innego sprzętu akceptowalnego przez 

Inwestora 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki 

itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki,  urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 wykonywania wykopów liniowych (koparki) 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2. Transport gruntu 

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  

kategorii  gruntu (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  

odległości  transportu.  Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej i pompowni powinny być prowadzone 

zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

dokona ręcznej odkrywki istniejącego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami 

podziemnymi – mechanicznie.  

Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony od istniejących warunków 

lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 

5.2. Wykonywanie wykopu 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę sieci 

kanalizacji deszczowej wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki 

wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i 

odkładem urobku.  

W części, gdzie wykopy szerokoprzestrzenne nie spowodują odkrycia istniejącego – 

przewidzianego do pozostawienia i projektowanego uzbrojenia podziemnego – mogą być 

wykonane wykopy szerokoprzestrzenne.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia na czas budowy wykopów sieci w miejscach kolizji, 

zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Wykonawca uwzględni w ofercie odpowiednie zabezpieczenie wykopów w miejscach kolizji z 

uzbrojeniem podziemnym. 

5.3. Zabezpieczenie wykopu i urządzeń obcych 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  

Jeżeli wykop wąsko przestrzenny osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 

przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.  

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Wykop 

przykryć szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny 

być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest 

zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch środków 

transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać 

jednoetapowo z wykopów wykonanych na głębokości nie większej niż 0,3 m. W czasie 

wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka 

w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w 

momencie rozkładania wykopów wąsko przestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów 

pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o 

wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach 
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szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów 

w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z 

władzami lokalnymi. 

5.4. Odspajanie i transport urobku 

Wybór metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki 

geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Transport pionowy urobku za pomocą 

pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na 

których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą 

klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m.  

Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu 

odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia obciążeń na 

większą powierzchnię gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane 

za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.  

Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności 

obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. Przy wykonywaniu wykopów za 

pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych 

w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po 

jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach 

natrafienia na warstwę torfu lub iłu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do 

poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

Montaż  odcinków kanalizacji deszczowej poprzedzają czynności związane z wykonaniem 

odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, 

z zachowaniem warunków nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki 

ochronnej rur. Na gruncie rodzimym ułożyć podsypkę z zagęszczonego piasku o grubości nie 

mniejszej niż 0,15 m dla kanałów grawitacyjnych, 0,10 dla rurociągów ciśnieniowych, oraz 0,2 m 

dla studni kanalizacyjnych. W wypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania 

gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem.  

W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego (zagęszczonego 

piasku) zgodnie z projektem. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać 

wyłącznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Dla warunków budowy kanalizacji deszczowej i pompowni określono warunki gruntowo – wodne 

terenu objętego projektem. W wyniku badań geotechnicznych przeprowadzonych w terenie nie 

stwierdzono występowanie wód gruntowych. Nie określono możliwych sezonowych wahań 

zwierciadła wód gruntowych. W związku z tym nie należy spodziewać się stałego napływu wody 

do wykopów, a wyłącznie sączenie się wody lub napływ w wyniku deszczu - przewidzieć 

konieczność odwadniania powierzchniowego wykopów przy użyciu pomp szlamowych. 

Zakres ewentualnych robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 

gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 

5.7. Zasypywanie wykopów 

5.7.1. Ogólne warunki zasypywania wykopów 

Zasyp rurociągów w wykopie zaprojektowano z dwóch warstw:  

 warstwy ochronnej rury – obsypki piaskowej,  
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 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. Warstwę tę należy  

wypełnić w całości piaskiem. 

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach:  

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  

 etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,  

 etap III - zasyp wykopu gruntem piaskiem, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

ewentualną rozbiórkę odeskowań i rozpór ścian wykopu.  

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia 

rurociągu.  

5.7.2. Zasypywanie rurociągów  

Do zasypywania wykopów użyć piasek. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić: 

dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy 

je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie 

układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny 

z określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru.  

Rury ułożone w wykopach powinny być obsypane warstwą piasku nie zawierającego grud, 

kamieni i resztek roślinnych co najmniej na wysokości 20 cm ponad ścianką kolektora. Zaleca się 

ubicie obsypki po obu stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. Zagęszczenie obsypki do Is = 

0,95. Zasypkę piaszczystą zagęścić do Is = 0,95 dla terenów zielonych i Is = 1,0 dla pasa 

drogowego i trenów utwardzonych. Dla zagłębienia większego niż 1,0 m dla terenów 

utwardzonych i pasa drogowego współczynnik Is nie może być mniejszy niż Is = 0,97.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypanych wykopów należy badać oddzielnie dla każdego ciągu 

rurowego, w odstępach nie większych niż co 50 m. 

Pozostałe  warstwy  gruntu  dopuszcza  się  zagęszczać  mechanicznie,  o  ile  nie  spowoduje  to  

uszkodzenia przewodu. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 

warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty podlegają kontroli jakości wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. Kontrola jakości 

robót winna obejmować następujące pomiary i badania:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm. 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia,  

 badanie zabezpieczenia wykopów,  

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

Dopuszczalne tolerancje:  

 Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż +/- 0,1 m,  

 Odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm,  

 Odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 5 cm,  

 Wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  
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Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 

dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST 00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1. Płatność ryczałtowa za wykonanie robót 

Wymagania ogólne płatności ryczałtowej podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.   

 

8.2. Cena ryczałtowa robót 

Cena ryczałtowa wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie,  

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

 rekultywację terenu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.  

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych  

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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S.S.T. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T.01.03.00. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

I POMPOWNI 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej i pompowni dla inwestycji pn.: „REMONT 

ULICY ROKITEK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH 

„MODERNIZACJI ULICY ROKITEK W SANDOMIERZU””.    

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu: 

- wykonanie robót ziemnych, 

- montaż wpustów ulicznych, liniowych wraz z przykanalikami, 

- montaż rurociągów grawitacyjnych oraz budowę studni kanalizacyjnych, 

- montaż rurociągów tłocznych 

- montaż pompowni ścieków deszczowych, 

- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

Szczegółowe parametry zadania inwestycyjnego są określone w projekcie technicznym i 

przedmiarze robót, stanowiącym integralną część dokumentacji projektowej. 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy budowie kanalizacji deszczowej i pompowni a także roboty tymczasowe oraz 

prace towarzyszące i wszystkie inne czynności nieujęte, a konieczne do wykonania w ramach 

niniejszej specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków  

1.4.2. Długość kolektora - odległość miedzy studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora.  

1.4.3. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz 

kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika,  

1.4.4. Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

1.4.5. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 

1.4.6. Studnia kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nie przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

1.4.7. Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

1.4.8. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 

przepływu ścieków.  

1.4.10. Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podłożu gruntowym służąca do odpowiedniego 

ułożenia i stabilizacji rurociągów, studzienek, itp. 

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą studzienki. 
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1.4.12. Właz kanałowy - element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych,  umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.13. Wpust uliczny – urządzenie służące do przejęcia wód opadowych z powierzchni i 

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

1.4.16. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do 

gruntu.  

1.4.17. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

1.4.18. Przeszkody - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji.   

1.4.19. Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego kanalizacji deszczowej i 

istniejącego uzbrojenia. 

1.4.20. Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne. 

1.4.21. Rurociąg tłoczny – rurociąg ciśnieniowy ścieków deszczowych od pompowni do studni 

rozprężnej SR 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót - wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIOR i obowiązującymi normami. 

Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  obowiązujące 

regulacje prawne, przewidują  posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Kanały deszczowe grawitacyjne i tłoczne 

 Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z  rur strukturalnych PP SN8 o średnicach 

DN200 i DN300, łączonych kielichowo na uszczelkę. 

 Rurociąg tłoczny wód deszczowych wykonać z rur D225 RC SDR17. Zastosowane rury 

powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201. Rury łączyć metodą zgrzewania 

doczołowego. 

 

2.3. Wpusty uliczne 

 Wpusty uliczne wykonane z żeliwa szarego, klasy D400 z kołnierzem i kratą wyjmowaną, 

wysokość korpusu wpustu 150 mm, długość kraty 620 mm. Powierzchnie styczne kraty i 

korpusu obrabiane skrawaniem (nie klawiszują). 

 Zastosowane wpusty posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000. 

 Wpust liniowy K1 V400 o długości L=4,0 m wykonać z trzech segmentów kanału liniowego o 

dł. 1,0 m i szerokości kraty 0,4 m oraz skrzynki odpływowej o gł. do dołu wylotu 1,45 m. 

Zastosować kratę żeliwną klasy D400. 

 Wpust liniowy K14/1 V300 o długości L=3,0 m wykonać z segmentów kanału liniowego o dł. 

1,0 i 0,5 m i szerokości kraty 0,3 m, klasa D400 

 Wpust liniowy K15 V300 o długości L=5,5 m wykonać z  segmentów kanału liniowego o dł. 

1,0 i 0,5 m i szerokości kraty 0,3 m, klasa D400.  

 

 

2.4. Projektowane studnie kanalizacyjne pod wpusty uliczne 

 Pod projektowane wpusty uliczne zastosować studzienki betonowe DN500, prefabrykowane, 

klasy min. C35/45 wg. normy PN-EN 206-1, wytrzymałość na zgniatanie kręgów – klasa 30, 

minimalne obciążenie pionowe 300 kN, nasiąkliwość betonu – max 5%. 

 Zastosowane studzienki systemowe, łączyć na zaprawę, wysokości kręgów betonowych - 750 

mm, wysokości zastosowanych podstaw studni - 1000 mm. 
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 Pod wpusty uliczne przyjęto płyty pośrednie PPW 980/490/100 oraz pierścienie odciążające 

POW 980/650/250. 

 Włączenie przewodów kanalizacyjnych do projektowanych studni wykonać poprzez przejścia 

szczelne systemowe, zabezpieczone uszczelką systemową. 

 Studzienki na zewnątrz (łącznie z dnem) zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 2-krotne 

pomalowanie ich, np. Abizolem R+P. 

 

 

2.5. Projektowane studnie żelbetowe DN1200 

 Studnie wykonać jako żelbetowe, prefabrykowane z wyrobioną kinetą, beton klasy min. 

C35/45, stopień mrozoodporności betonu F150, stopień mrozoodporności betonu w roztworze 

NaCl F30, nasiąkliwość <5%, wodoszczelność W8, kręgi łączone na uszczelkę. 

 Stopnie złazowe żeliwne w studni umieścić mijankowo w dwóch rzędach, w odległości 

pionowej 250 mm ± 5 mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm ± 10 mm. 

 W studniach zastosować włazy żeliwne klasy D400 wg normy PN-EN 124:2000, średnica 

włazu wynosi 600 mm. Zwieńczenie studni w drogach wykonać poprzez montaż pierścienia 

odciążającego oraz płyty pokrywowej, w terenie zielonym i chodniku - bez pierścieni 

odciążających. Powierzchnie współpracujące włazów (korpus i pokrywa) poddane obróbce 

skrawaniem (nie klawiszują). 

 Pod włazy zastosować pierścienie wyrównawcze betonowe, którymi wyregulować wysokości 

włazów względem zaprojektowanej rzędnej niwelety. 

 Dla studni DN1200 przyjąć płyty pokrywowe żelbetowe PPOO 2000/625/150mm oraz 

pierścienie odciążające żelbetowe PP 2000/1520/250mm,  

 Włączenia kanałów do studni wykonać poprzez przejścia szczelne systemowe zabezpieczone 

uszczelką systemową dostosowaną do rur PP karb i PE. 

 Studnie (łącznie z dnem) zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 2-krotne pomalowanie ich np. 

Abizolem R+P.  

 

2.6. Pompownia ścieków deszczowych 

 Projektuje się pompownię ścieków deszczowych, żelbetową, o średnicy DN3000 mm. 

Pompownia nieprzejezdna, wyniesiona 0,2 m ponad powierzchnię terenu. 

 Pompownia zaopatrzona będzie w 2 pompy, z których pracować ma najpierw jedna a 

potem w miarę zwiększania się napływu wody - obydwie naraz.  

 Rzędne pompowni, średnica kanału i rurociągu tłocznego wg rysunku pompowni 

deszczowej. 

 Wokół pompowni wykonać umocnienie z kostki betonowej o szerokości 1,0 m. 

 Szafę sterowania umieścić po przeciwnej stronie do rurociągu tłocznego.  

 Zastosować pompownię wraz z rozdzielnicą i układem sterowania, dostarczoną przez 

jednego producenta.  

 

Wyposażenie pompowni: 

1. Pompy - szt. 2 

2. Zbiornik wykonany z kręgów betonowych C35/45. 

Wyposażenie zbiornika: (stal 1.4301): 

 deflektor – stal nierdzewna – szt. 1 

 podest obsługowy – stal nierdzewna  

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 

 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 
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 konstrukcja pod pompami - stal nierdzewna 

 kominki wentylacyjne - PCV - 2 szt. 

 belka wsporcza – stal nierdzewna 

 prowadnice - stal nierdzewna 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna A4 

 zasuwy z klinem gumowanym DN200 szt. 2 - żeliwo 

 zawory zwrotne kulowe DN200 szt. 2 - żeliwo 

 przewody tłoczne DN200 - stal nierdzewna 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne 

 elementy złączne - stal nierdzewna 

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 

STAL/PE 

 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 

 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 wykonawca posiada wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie 

wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

 wykonawca zatrudnia spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 

wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 

2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych posiada uznaną technologię spawania WPQR zgodną  

z PN-EN ISO 15614  

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 

ISO 5817;  

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 

penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 

wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną  

w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk) 

 

3. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu 

o moduł telemetryczny GSM/GPRS  
a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 

66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  

na promieniowanie UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  

na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 

pompowni): 

o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 

 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 

 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
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o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 

konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół 

odporny na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart / gwiazda-trójkąt 

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego  

i optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 ogranicznik przepięć klasy C. 

 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski 

Certyfikat Jakości ‘CE’. 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone  

z przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

o potwierdzenie pracy pompy nr 1 

o potwierdzenie pracy pompy nr 2 

o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 

o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 



34 

 

o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 

o załączenie pompy nr 2 

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 

alarmowej (opcjonalnie) 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą 

stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  

w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 16 wyjść binarnych 

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

o zasilania sterownika 

o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 

o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 

 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

 logowanie do sieci GPRS 

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20
o
 C...50

o 
C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, 

PLUS) w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków  

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
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Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 

równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  

ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 

przepompowni: 

o brak karty SIM 

o poprawność PIN karty SIM 

o błędny PIN karty SIM 

o zalogowanie do sieci GSM 

o zalogowanie do sieci GPRS 

o wejścia i wyjścia sterownika 

o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

o nastawiony poziom załączenia pomp 

o nastawiony poziom wyłączenia pomp 

o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

o liczba załączeń każdej z pomp 

o liczba godzin pracy każdej z pomp 

o prąd pobierany przez pompy 

o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 

o poziomu wyłączenia pomp 

o poziomu dołączenia drugiej pompy 

o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 

o zasilania 

o wystąpieniu poziomu suchobiegu 

o wystąpieniu poziomu przelewu 

o błędnym podłączeniu pływaków 

o sondy hydrostatycznej 

o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 

o zużytej energii 

o napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 

alarmowej. 

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY 

MODUŁU MODBUS RTU 
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f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu  

– tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu. 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 

1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 

2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 

1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 

usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni 

ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego 

systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. 

Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

 

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA: 

L.p. 

Zbiornik przepompowni 

z kręgów betonowych C35/45 

[wymiary mm] 

Pompy zatapialne 

PWD 

Sandomierz 

ul. Rokitek 

3000 x 6100 

przewody tłoczne DN200 

SL 1.75.100.130.2.52S.S.N.51D.A 

o mocy 13,0 kW każda 

 

Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz  

w SIWZ jest objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu  

w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje  

w miejscowości Sandomierz. 

Oprogramowanie nowej przepompowni jest zintegrowane i kompatybilne  

z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie 

nowej przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej 

mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych  sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania  

i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie 

dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów 

sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.  

 

2.7. Rury ochronne 

1. Skrzyżowanie z istniejącym wodociągiem 
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Przewód kanalizacji deszczowej powinien krzyżować się z wodociągiem z zachowaniem 

odległości pionowej od zewnętrznej ścianki kanalizacji do zewnętrznej ścianki wodociągu min. 0,2 m, 

ale w przypadku realizacji skrzyżowania z użyciem metod bezwykopowych odległość ta powinna 

wynosić min. 0,5 m. Kanalizację deszczową prowadzić wzdłuż wodociągu w odległości nie mniejszej 

niż 1,5 m. 

Wszystkie skrzyżowania i prowadzenie równoległe względem innych sieci, należy wykonać z 

zachowaniem warunków normy PN-92/B-01706. 

W przypadku nie zachowania powyższych wymagań, w miejscu skrzyżowania z siecią kanalizacji 

deszczowej, wykonać zabezpieczenie wodociągu układając na nim rury dwudzielne zabezpieczone  z 

dwu stron przed zamuleniem: 

 na wodociągu rurę dwudzielną np. AROT D160. 

2. Skrzyżowania z istniejącą siecią gazową 

Przewód kanalizacji deszczowej powinien krzyżować się z gazociągiem z zachowaniem 

odległości pionowej od zewnętrznej ścianki gazociągu do zewnętrznej ścianki kanalizacji min. 0,2 m, 

ale w przypadku realizacji skrzyżowania z użyciem metod bezwykopowych odległość ta powinna 

wynosić min. 0,5 m. Skrzyżowania nie wymagają zabezpieczenia. Kanalizację deszczową 

grawitacyjną i rurociąg tłoczny, prowadzić wzdłuż gazociągu w odległości nie mniejszej niż 0,5 m. 

Wszystkie skrzyżowania i prowadzenie równoległe względem innych sieci, należy wykonać z 

zachowaniem warunków normy PN-92/B-01706. 

3. Skrzyżowania z kablami energetycznymi 

Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami energetycznymi powinny być prowadzone 

ręcznie, pod nadzorem Posterunku Energetycznego w Sandomierzu. W miejscu skrzyżowania z 

kanalizacją, wykonać zabezpieczenie kabli układając na każdym kablu rury dwudzielne zabezpieczone  

z dwu stron przed zamuleniem: 

 na kablach WN i SN rury dwudzielne np. AROT A 160 PS koloru czerwonego,  

 na kablach NN rury dwudzielne np. AROT A 110 PS koloru niebieskiego. 

4. Skrzyżowania z istniejącą kanalizacją sanitarną 

Skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z kanałami kanalizacji sanitarnej, 

nie wymagają zabezpieczenia. 

 5. Skrzyżowanie z kablami teletechnicznymi 

W miejscach skrzyżowania z kanalizacją deszczową wykonać zabezpieczenie kabli układając na 

każdym kablu rury dwudzielne zabezpieczone z dwu stron przed zamuleniem, np. AROT typ A 

110PS koloru niebieskiego, długości l = 2,0 m. Skrzyżowania z kanalizacją teletechniczną, nie 

wymagają zabezpieczenia. 

2.8. Składowanie materiałów 

Zakłada się dostawę materiałów bezpośrednio na plac budowy lub plac składowy zamawiającego. 

Materiały stosowane przy budowie powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Wykonawca powinien składować materiały w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość do czasu montażu i były dostępne do kontroli. 
 

2.11.1. Rury, kształtki  

Rury z PP karb., PE dostarczane są w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Pakowane są 

pojedynczo lub paletowane w wiązki, końce rur zabezpieczone są zaślepkami (deklami) 

odpowiedniej średnicy. 

Rury PP karb., PE powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 

Przy układaniu wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury 

powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną 

średnicę kielicha. 

Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym i równym podłożu. Gdy rury są 

składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać 

naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 

spoczywały na kielichach warstwy niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na 

spodzie. 
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Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 

oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur i kształtek powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Dopuszcza się składowanie rur w otwartych 

magazynach, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.  

Temperatura w miejscu składowanie nie powinna przekraczać 30° C. Przy pracach 

przeładunkowych należy stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie 

zawiasy uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Należy przy tego typu pracach stosować 

liny miękkie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 

 

2.11.2. Studnie kanalizacyjne 

Kręgi, włazy i płyty pokrywowe, pierścienie odciążające studni mogą być przechowywane na 

wolnym powietrzu.  

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo – transportowe. Elementy prefabrykowane 

studzienek kanalizacyjnych należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych. Prefabrykaty różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem, powinny być 

składowane osobno na podkładach prostokątnych lub odpowiednio dostosowane do obrzeży 

prefabrykatu, zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. Elementy prefabrykowane 

drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach o wysokości 1,8 m przełożone podkładkami. 

Stosy powinny być odpowiednio ułożone i zabezpieczone przez przewróceniem.  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

2.11.3. Cement 

Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach 

wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz: BN-88/6731-08). 

 

2.11.4. Odbiór materiału na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W 

razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Roboty mogą być wykonywane przy użyciu sprzętu wskazanego przez producenta rur 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Liczba, wydajność i stan techniczny sprzętu powinny 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem 

robót. 
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Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 

na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i kształtek  

Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Elementy rur przewodowych powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

Rury należy transportować w oryginalnych opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. 

Do transportu rur należy stosować płaską powierzchnię ładunkową albo pojazdy 

wyspecjalizowane. Na powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów posiadających ostre 

krawędzie, np. gwoździ czy tego typu nierówności. 

Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. W zależności od 

obciążenia mogą to być operacja prowadzona ręcznie lub za pomocą odpowiedniego sprzętu. Przy 

załadunku i rozładunku dźwigiem należy pamiętać o stosowaniu taśm tekstylnych w bezpośrednim 

kontakcie z rurą dla uniknięcia uszkodzeń mechanicznych rury. Podczas załadunku i rozładunku za 

pomocą wózka widłowego zaleca się stosowanie jedynie wózków z gładkimi widłami i 

zabezpieczenie przed uderzaniem widłami o podnoszone rury. Nie należy transportować rur luzem 

bez zapewnienia odpowiedniego podparcia. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu. 

Transport kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Kształtki transportowane luzem powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

4.2. Transport studni kanalizacyjnych, włazów i wpustów  

Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych powinien być 

wykonywany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o dźwigu dostosowanym do masy 

przenoszonych elementów prefabrykowanych. Środki transportu do przewozu elementów 

prefabrykowanych powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

przesunięcia się prefabrykatu. Prefabrykaty powinny być przewożone w pozycji wbudowania. W 

czasie transportu powinny być ułożone na elastycznych przekładkach i oddzielone w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku 

transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka 

transportowego. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie włazów, wpustów w temperaturze 

poniżej -5 °C. Transport oraz prace przeładunkowe nie mogą być prowadzone w temperaturze 

poniżej -15 °C. 

 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania realizacji budowy kanalizacji deszczowej i 

pompowni 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
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W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 

5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie, zaś w miejscach skrzyżowań z urządzeniami 

podziemnymi ręcznie, zgodnie z dokumentacją projektową i S.S.T. 01.02.00. Roboty ziemne. 

 

5.4. Roboty montażowe. 

Przewody kanalizacji deszczowej montować zgodnie z instrukcją montażu rur, opracowaną przez 

Producenta rur. Przed ułożeniem rur do wykopu należy je starannie oczyścić, zawracając 

szczególną uwagę na końce rur. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez 

posypanie piaskiem po środku długość rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 

czasu wykonania połączeń. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C. Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego rurociągu przed zamuleniem.  

Układanie rur 

Przewody kanalizacji deszczowej należy układać zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcją 

montażową układania rurociągów dostarczoną przez producenta rur, armatury. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 

znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 

drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 

szczególną uwagę na kielichy, kołnierze i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i 

zmagazynować poza strefą montażową. 

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, niedopuszczalne jest wrzucanie rur do 

wykopu. 

Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 

wyrównane do spadku podłoże. Przy opuszczeniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę 

na to, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości. 

Trasę rurociągu tłocznego D225 PE RC SDR 17 oznakować taśmą znacznikową w kolorze 

brązowym, z wkładką aluminiową lub stalową. Taśmę umieścić 30 cm ponad rurociągiem. 

 

Montaż rurociągów 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać 5 

cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 

mogą w żadnym punkcie przewodów przekroczyć ± 2cm i nie mogą powodować na odcinku 

przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonana, aby była zapewniona ich szczelność przy 

ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 

 

Montaż studzienek kanalizacyjnych 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999. Lokalizacja i wymiary 

studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową, Przy wykonywaniu studzienek należy 

przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej.  
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Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać jak ustalono w dokumentacji 

projektowej. 

 

Montaż pompowni ścieków  

Pompownię deszczową należy montować zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcjami 

dostarczonymi przez producenta. 

 

Próby szczelności 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację przy określonym 

ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami co 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. 

Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamkniecie ich tymczasowymi zamknięciami 

mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki) dla napełnienia przewodów wodą i 

dokonania prób szczelności.  

Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przykanalikami) i inne kształtki z otworami, muszą 

być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.  

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 

odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien 

być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

Próbę ciśnieniową rurociągów tłocznych należy wykonać po ułożeniu przewodu i częściowym 

zasypaniu z podbiciem (oprócz złącz) na ciśnienie na ciśnienie 0,6 MPa, na każdym wykonanym 

odcinku. 

 

Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i należy 

je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany 

i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 

określonym w ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru.  

Rury ułożone w wykopach powinny być obsypane warstwą ochronną piasku na wysokości 20 cm 

ponad ścianką rurociągu. Zaleca się ubicie obsypki po obu stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. 

Zagęszczenie obsypki do Is = 0,95. Zasypkę piaszczystą zagęścić do Is = 0,95 dla terenów 

zielonych i Is = 1,0 dla pasa drogowego i trenów utwardzonych. Dla zagłębienia większego niż 1,0 

m dla terenów utwardzonych i pasa drogowego współczynnik Is nie może być mniejszy niż Is = 

0,97.    

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypanych wykopów należy badać na każdym rurociągu w 

odstępach nie większych niż co 50 m.  

6. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych rurociągów w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
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 sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pompowni, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa lub betonu, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przed korozją, 

 badanie szczelności całego przewodu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 

cm, 

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

 dopuszczalne  odchylenia  spadku  przewodu  nie  powinny  w  żadnym  jego  punkcie  

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów± 2 cm i  

nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
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 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 roboty montażowe wykonania studni, 

 roboty montażowe pompowni, 

 wykonanie izolacji, 

 próby szczelności przewodów 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i większa 

od 200 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru 

odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania, 

 wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione zgodnie z wymaganiami 

 jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Płatność ryczałtowa za wykonanie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności ryczałtowej podano w S.T. 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 

8.2. Cena ryczałtowa robót 

Cena ryczałtowa wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 wykonanie robót ziemnych (podsypki, obsypki, zagęszczenie) z odwodnieniem, 

 wykonanie całości robót związanych z montażem rurociągów, przykanalików, studni, 

pompowni, 

 wykonanie prób szczelności, 

 uruchomienie pompowni 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

 doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego, 

oraz wszystkie inne roboty niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą 

STWiOR przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane – tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1333). 

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz Dz.U. 2020 poz. 2052) 

– tekst jednolity, z późn. zmianami.. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 – tekst 

jednolity 25.01.2014). 

7. Ustawa o „Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. U. Nr 

80 poz. 717 z późn. zmianami, tekst jednolity). 

8. PN-ISO 9000-1 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach 

rozwojowych, konstruowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie. 

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

11. PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. 

12. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążenia -- Część 1: Wymagania ogólne. 

13. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne PN-90/B-

14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

14. PN-EN 1916:2005 – Rury i kształtki z betonu nieuzbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

15. PN-EN 206-1 – Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

16. PN-B-10729:1999 – Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne. 

17. PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Część 1: 

Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. 


