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OST 00 Wymagania ogólne
SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
SST 02 Roboty ziemne
SST 03  Beton w konstrukcjach żelbetowych  
SST 04  Konstrukcje stalowe (nadproża i podciągi)
SST 05 Roboty izolacyjne
SST 06 Roboty posadzkowe
SST 07 Roboty murowe
SST 08 Roboty konstrukcyjne (więźba dachowa i strop drewniany)
SST 09 Wykonanie pokrycia dachu
SST 10 Okładziny, ściany i sufit z płyt G-K
SST 11 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej 
SST 12 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
SST 14 Roboty tynkarskie i malarskie
SST 15 Roboty wykończeniowe - kładzenie podłóg (w pomieszczeniach suchych)
SST 16 Roboty wykończeniowe – glazura, terakota, armatura sanitarna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE

  (CPV 45000000-7)                                         

 1 WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.: „Remont wraz z termomodernizacją budynku
Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” w miejscowości Nowe Warpno.

 1.1 Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna OST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań ogólnych wspólnych dla poszczególnych specyfikacji
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robót, które sa niezbędne w ramach realizacji inwestycji pn.: „Remont wraz z termo-
modernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” 

Przyjęto następujace oznaczenia : 

OST - Ogólna specyfikacja techniczna 

SST – Szczegółowe specyfikacje techniczne w zakresie robót budowlanych. 

 1.2 Zakres stosowania OST
Szczegółowe specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót
opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu za-
mówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności
wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych ro-
bot.

 1.3 Zakres Robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dotyczące  realizacji  robot  w  zakresie  określonym  w
dokumentacji technicznej dla zadania: „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl.
Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
CPV

SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (45111000-8)
SST 02 Roboty ziemne (45110000-1)
SST 03  Beton w konstrukcjach żelbetowych  (45223500-1)
SST 04  Konstrukcje stalowe (nadproża i podciągi) (45262400-5)
SST 05  Roboty izolacyjne (45320000-6)
SST 06  Roboty posadzkowe (45430000-0)
SST 07  Roboty murowe (45262522-6)
SST 08  Roboty konstrukcyjne (więźba dachowa i strop drewniany) (45261000-4)
SST 09  Wykonanie pokrycia dachu (45261210-9)
SST 10  Okładziny, ściany i sufit z płyt gipsowo-włóknowych (45400000-1)
SST 11  Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej (45453100-8)
SST 12  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (45421100-5)
SST 13  Renowacja ceglanych murów  (45453100-8)
SST 14  Roboty tynkarskie i malarskie     (45410000-4 i 45442100-8)
SST 15  Roboty wykończeniowe - kładzenie podłóg (w pomieszczeniach suchych) (45432110-8)
SST 16  Roboty wykończeniowe – glazura, terakota, armatura sanitarna (45432110-8 i 45332400-7)

Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy  wymienione  w  Specyfikacjach
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
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 1.4 Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna – niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla którego nie określono stosownej normy,
potwierdzająca jego przydatność w określonych warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie.
BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy.
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na podstawie wykonanej przez tę jednostkę
ocenie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej.
Deklaracja  zgodności  –  dokument  stanowiący  oświadczenie  producenta,  że  oferowany  przez  niego  wyrób  jest  zgodny  z
wymaganiami  zasadniczymi  norm  lub  aprobaty  technicznej  i  dopuszczający  go  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika to
z odrębnych przepisów uzyskać certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE,
jego  zgodność  z  odpowiednią  normą  lub  aprobatą  techniczną  i  dopuszczający  go  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie.
Deklaracja właściwości użytkowych – właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszące się do odpowiednich zasadniczych
charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy. Deklaracja właściwości użytkowych zastępuje deklaracje
zgodności.
Dokumentacja  – należy przez to rozumieć ogól  dokumentów związanych z inwestycją,  dokumentacja budowy - należy przez to
rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i  książkę obmiarów, a w przypadku
realizacji metodą montażu - także dziennik montażu.
Dokumentacja projektowa  – zbiór opracowań wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza – czarno-biała kopia
projektu  z  naniesionymi  kolorem  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robot  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
Dziennik  budowy  –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robot
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robot.
Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych.
Grupy, klasy i  kategorie robót  -  należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji  (WE) Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.
Harmonogram – zestawienie okresów wykonywania poszczególnych etapów budowy.
Informacja  BiOZ  –  opracowanie  informujące  o  możliwych  zagrożeniach  i  sposobach  ich  zapobiegania,  na  podstawie  którego
przygotowywany jest plan BiOZ.
Inspektor  Nadzoru  Autorskiego  –  osoba  fizyczna  wyznaczona  przez  Projektanta  do  zajmowania  stanowiska  w  sprawach
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz
uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  do
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego  –  opracowanie  przygotowane  przez  rzeczoznawcę  ds.  p.poż.  na  zlecenie  Generalnego
Wykonawcy, precyzujące dobór i rozmieszczenie środków p.poż. i znaków informacyjnych, a także opisujące sposób postępowania w
przypadku stwierdzenia zagrożenia, ze schematem dróg ewakuacyjnych włącznie.
Instrukcja obsługi, ew. techniczna lub eksploatacji  – opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawcę urządzenia lub
maszyny,  określające  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  obsługi  będzie  również  składnikiem  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla której realizowana jest inwestycja. Inwestor może wyznaczyć Zamawiającego, albo pełnić
jego obowiązki samodzielnie.
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego.
Kierownik Budowy – osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzone prace budowlane.
Kontrakt (umowa)  – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, pomiędzy Generalnym Wykonawcą, a Zamawiającym na realizację
zamówienia.
Norma  – dokument będący wynikiem normalizacji  i  standaryzacji,  opublikowany przez jednostkę normalizacyjną i  powszechnie
dostępny. Stosowanie się do norm jest dobrowolne, chyba, że dana norma została przywołana w dokumentacji projektowej lub
niniejszej specyfikacji, wówczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe.
Norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).
Norma  polska  –  PN  –  dokument  o  zasięgu  krajowym,  przyjęty  przez  Polski  Komitet  Normalizacyjny  i  oznaczony,  na  zasadzie
wyłączności – symbolem PN.

4
BIASTUDIO Sp. z o.o.           ul. Osikowa 22               71-015 Szczecin  
KRS 0000822239 Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie   
XIII Wydział Gospodarczy KRS           Kapitał Zakładowy 5.000,00 zł  

PROJEKTOWANIE                NADZÓR           PROJECT MANAGEMENT
info@biastudio.pl          www.biastudio.pl              tel.: 510-132-222
NIP: 8522661207                                                  REGON:  385231190



                                                                                                     

Norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, przenoszący normę zharmonizowaną na
zasięg krajowy.
Norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie”  (EN)  lub  „dokumenty  harmonizacyjne”  (HD),  niemający  charakteru
normy, dopóki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej
jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.
Oferent  – osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, potencjał
kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych.
Oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybór Wykonawcy złożył wybrany Oferent.
Polecenie  – wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a
także  nakazy  i  zakazy  przedstawicieli  organów  kontrolujących  budowę,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Prace budowlane – patrz roboty budowlane.
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania
wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania robot budowlanych.
Projekt – patrz dokumentacja projektowa.
Projekt budowlany (P.B.)  – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym związanym z uzyskaniem decyzji  o
pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.
Projekt  wykonawczy  (P.W.)  –  opracowanie  uzupełniające  i  uszczegóławiające  założenia  przyjęte  w  Projekcie  Budowlanym,  w
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty
przez Oferentów.
Projekt warsztatowy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt Wykonawczy, zawierające rysunki detali, opracowane
w takim stopniu dokładności, aby umożliwić jednoznaczne odczytanie i sprawną realizację robot budowlanych.
Projekt montażowy  – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu elementów przygotowywanych niezależnie od
budowy.
Projektant  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną,  względnie  zespól  osób  biorący  udział  w  przygotowaniu
dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze
szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazaniem  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robot
podstawowych.
Przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu,
montażu i remoncie, a nawet rozbiorce obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania  pod względem ilości  i  wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia.
Roboty  zabezpieczające  – prace wykonywane doraźnie  w celu zabezpieczenia elementów lub całej  budowy do czasu podjęcia
ostatecznych decyzji.
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (STWiOR)  lub  w  skrócie  Specyfikacja  Techniczna  (ST)  –  opracowanie
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie
właściwości wyrobów budowlanych, sposobu wykonania robot oraz oceny prawidłowości wykonania.
Teren budowy  – przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez zaplecze
budowy.
Ustalenia techniczne  – rozwiązania podane w dokumentacji  projektowej, rozporządzeniach, normach, aprobatach technicznych,
wytycznych i specyfikacjach technicznych.
Ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”.
Właściwy organ – należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, właściwe do rozpatrzenia danej sprawy,
w szczególności przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wspólny słownik zamówień – unijny system klasyfikacji produktów, usług i robot, oparty na kodach CPV.
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca określonych prac.
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność.
Zamawiający  –  osoba  prawna  lub  fizyczna,  powołana  do wyłonienia  Generalnego  Wykonawcy  i  podpisania  z  nim umowy.  W
przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, sformułowanie to należy rozumieć jako Inwestor.
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Zgodność  robót  –  realizacja  w pełni  odzwierciedlająca  założenia  podane  w dokumentacji,  ewentualnie  odbiegająca  od  nich  z
dopuszczalną  w STWiOR tolerancją,  a  jeśli  tolerancja  nie  została  określona,  w przedziale  przyjmowanym zwyczajowo dla  tego
rodzaju robot.
Znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę deklaracji producenta, że dany wyrób spełnia
wymagania  dyrektyw  tzw.  „Nowego  Podejścia"  Unii  Europejskiej  (UE).  Dyrektywy  te  dotyczą  zagadnień  związanych  z
bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i
wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem CE deklaruje, że produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie jest
szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich terminowość i zgodność z dokumentacją projektową, OST,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.6 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji  Projektowej i  komplet ST.  Na tę
okoliczność zostanie spisany protokół przekazania terenu budowy.

 1.7 Dokumentacja projektowa
Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  egzemplarze  dokumentacji  i  komplet  SST.  Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać
rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  stanowiące dokument przetargowy.  Jeżeli  w trakcie  wykonywania robot  okaże się koniecznym
uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny
być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

 1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią
część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione choćby w jednym z  nich  są  obowiązujące dla  Wykonawcy,  tak  jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić Inżyniera – Inspektora Nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  W przypadku rozbieżności  opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali  rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i  dostarczone materiały  będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty  rozebrane  na  koszt  wykonawcy.
Specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.  W
przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić
Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku rozbieżności,  opis  wymiarów jest  ważniejszy  od
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i
budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  powinny
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznej  to  należy  przyjąć  tolerancje  akceptowane  zwyczajowe  dla.  danego  rodzaju  robot.  W  przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na
jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

 1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.
W  czasie  wykonywania  robot  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Fakt przystąpienia do robot Wykonawca powinien obwieścić
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych
przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
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• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
• doprowadzenie energii elektrycznej,
• doprowadzenia do utylizacji ścieków;
• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
• zapewnienia łączności telefonicznej;
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu
budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie
mogą być nachylone więcej niż:
a) dla wózków szynowych – 4%,
b) dla wózków bezszynowych – 5%,
c) dla taczek – 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go
do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktowa.

 1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy  dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W szczególności  Wykonawca powinien zapewnić  spełnienie  następujących
warunków: ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej.

a)  miejsca  na  bazy,  magazyny,  składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe powinny  być  tak  wybrane,  aby  nie  powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym.
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru;
c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robot nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym
d)  materiały  stosowane  do  robot  nie  powinny  zawierać  składników  zagrażających  środowisku,  o  stężeniu  przekraczającym
dopuszczalne normy. Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robot ograniczające w
miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robot, o
większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robot.

 1.11 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  powinien  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i
urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny  być  wyposażone  w  urządzenia  zabezpieczające  przed
rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robot  albo przez personel
Wykonawcy.

 1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.
Jeżeli  jakiekolwiek  szkodliwe  składniki  mogłyby  przedostać  się  z  wbudowanych  materiałów  do  wód  powierzchniowych  i/lub
gruntowych  albo  powietrza  to  materiały  takie  nie  mogą  być  stosowane.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich
materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot
powinny  mieć  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu
robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
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wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji  państwowej.  Jeżeli  wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków
szczegółowych  kontraktu  i  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

 1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz uzyska
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zo-
bowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w za-
kresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamia -
rze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzą -
dzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową usług oświaty, to w okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca po-
niesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pra -
cowników szkoły.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedz-
twie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie
pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości
oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Wszelkie koszty związane z ochrona własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje
się, że są wliczone w cenę kontraktową.

 1.14 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

 1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikają -
cych z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP.
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.16 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas.

 1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonaw-
ca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w ja -
kikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.18 Równoważność norm i przepisów
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały sprzęt i  inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o
ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.  Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i  przepisy zapewniające
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego.
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 1.19 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca wi-
nien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót.

 1.20 Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

 1.21 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w
cenę kontraktową.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

 2.1.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosować wyroby budowlane, któ-
re zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

 2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie ozna-
czone:
• wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący  że zapewniono

zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfika-
cji,

• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jedne-
go z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeń-
stwa,

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wyma-
gań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia,

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny
zgodności  ze zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do zbioru Polskich Norm, z  europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

 2.1.3 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach dostosowanych do
czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym
do prawidłowego wykonania powierzonych robót.

 2.1.4 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-
nie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwier-
dzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

 2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiają -
cym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuż-
szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
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 3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie zamówienia zgodnie ze
sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko natu-
ralne. Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie ro-
bót.

 4 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych ro-
bót i właściwości przewożonych materiałów oraz osprzętu. Liczba i rodzaj środków transportu zależna jest od decyzji wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgod -
nie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiego-
kolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuło -
wanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Zamawiają-
cego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzy -
mania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR oraz polece -
niami inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega:

• sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów,
• sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z wymaganiami określonymi w STWiOR i uzgodnieniami z

Zamawiającym i określonymi parametrami,
• sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania,
• z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania oraz zastosowania właści-

wych materiałów.

 6.2 Atesty jakości materiałów, urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wy -
magane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

 6.3 Dokumenty budowy
 6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia
robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa lu-
dzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dzien-
nika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru

 6.3.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiar wykonywanych
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych przedmiarze wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi ob -
miaru.
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 6.3.3 Pozostałe dokumenty
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania terenu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencja na budowie.

 6.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym i przedstawione do wglądu na życzenie zama-
wiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

 6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę
 aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej,
 przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

 7 OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

 7.1 Wymagania dotyczące obmiaru robót
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne przy umowach obmiarowych. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko do
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykona-
nia uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Pro-
jektu.

 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Wymagania dotyczące odbioru robót
W zależności od szczegółowych ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym pro -
cesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona -
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestor-
skiego/kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze -
snym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na podstawie dokumentów za -
wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek -
tową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nad -
zoru inwestorskiego/kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru. Odbioru ostatecznego robót dokona
komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wi -
zualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ule -
gających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projek-
tową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
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dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umo-
wy.

 9 ROZLICZENIE ROBÓT

 9.1 Przyjęte rozliczenie: rozliczenie ryczałtowe
 9.2 Podstawa płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiaru

ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót.
 9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
 9.4 Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem,

montaż_ i demontaż_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań
okresowych, legalizacji i innych),

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i la -
boratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych
itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier-
żawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsię-
biorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o
lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia;
koszty wykonania robót towarzyszących 

• zysk kalkulacyjny zawierajęcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• niezbędne opłaty, miedzy innymi: opłaty związane z utylizacja odpadów, opłaty za dokumentacje organizacji ru-

chu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, i inne
• inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
• Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie

warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w szczegółowych ST.
• Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjąt-
kowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz muszą one być w tym miejscu wyraź -
nie określone.

 10.2 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robota-
mi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

 10.3 Rozporządzenia i Ustawy:
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.

1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow -
lanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryte-
riów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz.71)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów zgod-
ności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie określenia wyka-
zu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Pol -
sce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących
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ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie-
czeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00poz.53)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
(45111000-8)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowaw-
czych i rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawo-
wej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” 

 1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty ujęte niniejszą ST obejmują całość czynność, które mają na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie rozbiórek, wybu-
rzeń i demontaży. Wymogi ogólne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wyko -
nywania robót budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie w ramach:
Zakres robót przygotowawczych:

• ogrodzenie terenu budowy,
• zabezpieczenie, dróg, wejść i przejść
• przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników,
• zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda , prąd, łączność),
• zapewnienie oświetlenia placu budowy,
• urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych,
• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów,
• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej,
• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w tym
• zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałowa szkodliwych dla środowiska,
• montaż rusztowań lub podestów,
• zapewnienie środków bezpieczeństwa robot na wysokości,

Zakres robót rozbiórkowych zewnętrznych:
• demontaż istniejącej kostki brukowej wokół budynku,
• rozbiórka warstw wierzchnich schodów zewnętrznych,
• demontaż furtki, ogrodzenia,
• zbicie wszystkich odparzonych tynków zewnętrznych,
• demontaż istniejącego złącza kablowego na elewacjach,
• demontaż instalacji odgromowej,
• demontaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi,
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
• demontaż komina spalinowego,
• demontaż elementów umocowanych do elewacji,

Zakres robót rozbiórkowych wewnętrznych:
• rozbiórka wskazanych ścian wewnętrznych, 
• rozbiórka warstw wierzchnich wewnętrznych schodów drewnianych,
• demontaż pochwytu schodów wewnętrznych,
• rozbiórka stropu nad kondygnacją parteru do warstw konstrukcyjnych,
• demontaż warstw wykończeniowych posadzek na parterze,
• demontaż luźnych elementów posadzki w piwnicy,
• skucie posadzki w pomieszczeniu toalet,
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• zbicie wszystkich tynków wewnętrznych,
• demontaż umywalek i ustępów,
• demontaż armatury

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogólnej ST 00 Wymagania ogólne.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST 00.

 2 MATERIAŁY

Zgodnie z ST-00 Wymagania ogólne.
Materiałami są:

- gruz ceglany, płyty gk, gruz betonowy, gruz ceramiczny, płyty cementowo-wiórowe, tynk na trzcinie, deski, drewno, szkło,
elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.
- rusztowania wraz z całym ich wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach,
- ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające zabezpieczające teren budowy,
- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, słupki.
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, oraz opowiadać normom : PN-M47900 - „Rusztowania 
stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej SST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
• teodolity, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, 
• łomy, 
• kilofy, 
• oskardy, 
• młoty, 
• łopaty, 
• szufle, 
• wiadra, 
• taczki, 
• piły do metalu i drewna, 
• wciągarki ręczne lub elektryczne, 
• rusztowania systemowe, 
• pomosty wewnętrzne inny sprzęt elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i
jakość wykonywanych robot.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Sposoby transportu wg normy „PN-M-47000-2:1996„ Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań”
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może odbywać się dowolnym środkiem
transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki powinny być ułożone luzem wg rodzaju. 
Transport powinien być przyjęty zgodnie ze specyfikacją, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. Transport gruzu
samochodem  wywrotka.  Odwiezienie  drewna,  złomu,  szkła  i  gruzu  na  odpowiednie  składowiska.  Odpady  należy  przewozić
zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Transport materiałów niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 
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 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 5.1 Zasady prowadzenia robót ziemnych
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

 5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy:

• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

 5.3 Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w
planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupo -
ważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i
osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie  inne  postanowienia,  które  Wykonawca  uzna  za  przydatne,  będą  podejmowane  w  uzgodnieniu  ze  służbami  BHP,
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

 5.4 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały
z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy
przykryć plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

– 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań
– 5,00m – od stałego stanowiska pracy.

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o
szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej:

– 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną,
– 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środkowa poruszanych przy pomocy

siły ludzkiej.
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.

 5.5 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach,
- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce.
a) Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia
b) Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze stosownymi przepisami
i rozporządzeniami
d) Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami.
e) Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z póź zm.)  w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykoń -
czenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach:
 a)PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

 b)BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

 c)BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na:
- wykonanie podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- zagęszczenie.
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszajacy ich właściwości
- zapewnienie stateczności skarp
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie)

 6.2 Pomiary kształtu wykopu
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 
±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 
±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m
Tolerancja dna wykopów: ±2 cm.

 6.3 Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w
dokumentacji projektowej, szczególna uwagę należy zwrócić na:

• badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm),
• badania zagęszczenia wykonanej zasypki.

 6.4 Badanie przydatnosci gruntow przewidzianych na zasypke
Badanie przydatności gruntu dla zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzacej z nowego zródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
W badaniu należy określić wg PN-B-04481:

• skład granulometryczny,
• zawartość części organicznych,
• wilgotność naturalna,
• wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,
• granicę płynności,
• kapilarność bierna wg PN-B-04493.

 6.5 Badanie kontrolne prawidłowosci wykonania zasypki
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500
m2 warstwy,

• przestrzegania następujacych ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów,
• wykonywanie zasypki  należy przerwać, jeżeli  wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalna, tzn. jest większa od

wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości,
• jeżeli  warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w

czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy,
• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny  lub chemiczny  poprzez  wymieszanie  z  wapnem palonym lub

hydratyzowanym,
• niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiagnięcie wymaganego wskaznika

zagęszczenia,
• wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy usunać śnieg z

powierzchni już wykonanej.

 6.6 Sprawdzenie zageszczenia zasypki
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaznika zagęszczenia Is lub stosunku modułów
odkształcenia  z  wartościami  podanymi  w  punkcie  5.2.2.  Oznaczenie  wskaznika  zagęszczenia  należy  przeprowadzić  według  BN-
77/8931-12, a modułów odkształcenia według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:

 a) 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is
 b) 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
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 c) Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika
budowy.

 d) Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujacy
sposób:

 e) oblicza się średnia arytmetyczna wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, przedstawionych
przez wykonawcę w raportach z bieżacej kontroli robót ziemnych,

 f) zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będa warunki:
• Is średnie nie mniej niż Is wymagane
• Io średnie nie mniej niż Io wymagane.
• 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie po -

winny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-
06050.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzajace wykonanie robót
Zamawiajacemu do akceptacji.
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne.Podstawą odbioru robót powinny stano-
wią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły konieczności,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidło-
wej eksploatacji obiektu.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 ROBOTY ZIEMNE 
(CPV 45110000-1)

 1. WSTĘP

 1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot ziemnych i ich zasypania dla
zadania pn.: „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym
Warpnie”. Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem
z specyfikacją ogólna OST- 00.00.

 1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi
zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonywania  robot  budowlanych,  obejmujący  w  szczególności  wymagania  właściwości
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie wykonywania wykopów pod pochyl-
nie, schody zewnętrzne, nową nawierzchnię oraz wokół fundamentów
Zakres robót obejmuję:

• wykopy, oczyszczenie dna wykopu, zasypy wykopów z ubijaniem związane z budową pochylni, schodów oraz szczyto-
wej ściany wyniesionego ponad teren chodnika, a także usunięcie ziemi i wywoź ziemi samochodami samowyładow-
czymi,

• Wykonanie wykopów i zasypu wykopów wokół fundamentów,
• wykonywaniem koryta  wraz  z  profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża  gruntowego  pod  ułożenie  konstrukcji  na-

wierzchni.

 1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  OST,  SST  i
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

 2. MATERIAŁY

 2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu).
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania SST w czasie postępu robot.

 2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem
materiałów do robot, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robot  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robot, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nad-
miarem objętości robot ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przezna-
czeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rów -
noważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nie -
przydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na tere -
nie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

 3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

– jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do
hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

 4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości,
technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu
ponad wartości  zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  o ile
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do
wykonywania  robot  ziemnych.  Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  obiektów  zasadnicze  linie  obiektów  i  krawędzi
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku  budowy.  Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/–
10 cm. Rożnica w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie
może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w
planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

 5.2. Odwodnienia robot ziemnych.
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji  projektowej.
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód
gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robot  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.
Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawać  w całym  okresie
trwania robot spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu,
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

 5.3. Odwodnienie wykopów.
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robot ziemnych. W czasie
robot  ziemnych należy zachować odpowiedni  spadek podłużny rowków odwadniających,  umożliwiających szybki  odpływ wód z
wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy
odprowadzić poza teren pasa robot ziemnych.

 6. KONTROLA JAKOŚCI

 6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów.
Polega ono na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na: 
 a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
 b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
 c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,
 d) zagęszczenie zasypanego wykopu.

Na bieżąco należy kontrolować zasypki w mm według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej zagęszczenia(warstwami 30-40 cm)

 6.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z doku-
mentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
 a) właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
 b) właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

 6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą  
lub niwelatorem w odstępach co 20 m

2. Pomiar szerokości dna wykopu

3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp

5. Pomiar równości powierzchni wykopu

6. Pomiar równości skarp

7. Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  20m  
oraz w punktach wątpliwych

 6.4. Szerokość wykopu ziemnego.
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż } 10 cm.

 6.5. Rzędne wykopu ziemnego.
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1cm.

 6.6. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem
kąta.

 6.7. Równość dna wykopu.
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

 6.8. Równość skarp.
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać }10 cm. Szczegółowe wymagania w zakresie robot objętych
rozdziałem podają:

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie II z
1977 r.,

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  ziemnych  (WTWO-Hl)-  umocnień  (WTWO-H2)  oraz  drenaży  i  filtrów
odwrotnych (WTWO-H3). Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966 r.,

– PN-56/S-06024 - Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych,

21
BIASTUDIO Sp. z o.o.           ul. Osikowa 22               71-015 Szczecin  
KRS 0000822239 Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie   
XIII Wydział Gospodarczy KRS           Kapitał Zakładowy 5.000,00 zł  

PROJEKTOWANIE                NADZÓR           PROJECT MANAGEMENT
info@biastudio.pl          www.biastudio.pl              tel.: 510-132-222
NIP: 8522661207                                                  REGON:  385231190



                                                                                                     

– PN-68/B-06050 -  Roboty  ziemne budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonania  i  badań przy  odbiorze,  Wymagania  i
badania.

 7. OBMIAR ROBÓT
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne” pkt.7. Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie
realizacji robot, o ile zajdzie taka potrzeba.

 8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  dokonywania  płatności  podano  w  OST-  00  „Wymagania  Ogólne”  pkt.  9.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie
szczegółowych ustaleń umownych.

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia wykonania.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST03 BETON W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH
(CPV-45223500-1)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące betonu w konstrukcjach żelbetowych dla zadania pn.: „Re-
mont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie”.  Spe-
cyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z specyfikacją
ogólna OST- 00.00.

 1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materia -
łów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania elementów żelbetowych, tj.:

• nadproża drzwiowe,

Konstrukcje betonowe bez zbrojenia:
• podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm-beton C8/10 wi miejscu skucia posadzki ( pomieszczenia toalet),

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

• przygotowaniem zbrojenia,
• montażem zbrojenia,
• kontrolą jakości robót i materiałów.
• przygotowaniem mieszanki betonowej,
• wykonaniem szalunków wraz z usztywnieniem,
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
• pielęgnacją betonu.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w OST 00.00.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Składniki mieszanki betonowej 2:1:1.
 2.1.1 Cement – wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
• marki „32,5” – do betonu klasy C16/20, C20/25, C30/37 
• Wymagania dotyczace składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000

Swiadectwo jakości cementu:
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. Badania podstawowych
parametrów  cementu  Cement  pochodzacy  od  każdej  dostawy  musi  być  poddany  badaniom  wg  normy  PN-B-04300,  a  wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

 2.1.2 Kruszywo
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712. Jeśli w normach przedmiotowych
na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W
przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej
niż 20. Zalecane łaczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w
załaczniku 1 do normy PN-B-06250.
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Uziarnienie  kruszywa  powinno  zapewniać  uzyskanie  szczelnej  mieszanki  betonowej  o  wymaganej  konsystencji  przy  możliwie
najmniejszym  zużyciu  cementu  i  wody,  prawidłowego  zagęszczenia  oraz  odpowiedniej  urabialności.  Do  betonu  do  konstrukcji
żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
• 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  leżacymi  w  jednej  płaszczyznie  prostopadłej  do  kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
• składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
• kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaża niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN- 86/B-06712, użycie takiego
kruszywa może nastapić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżaca kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm.

 2.1.3 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi  odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  Wodę do betonu przewiduje się czerpać z
wodociagów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

 2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca  się  stosowanie  do  betonów  domieszek  chemicznych  o  działaniu  napowietrzajacym,  uplastyczniajacym  i
przyspieszajacym/opózniajacym wiazanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - upla-
styczniajacych i przyspieszajaco – uplastyczniajacych. Domieszki do betonów musza posiadać atest producenta.

 2.1.5 Beton
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi spełniać następu -
jace wymagania normy PN-88/B-06250: wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasiakliwość do 5%.
Rodzaje betonu w zależności od elementów opisano w części konstrukcyjnej projektu.

Skład mieszanki betonowej:
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić
szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,
wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium
i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji  wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie mieszanki może nastapić dopiero
po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z norma PN-88/B-06250 i spełniać wymagania:
• powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez

wibrowanie,
• wskaznik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50,
• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości,
• zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędna urabialność przy

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż:

◦ 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

◦ 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilości cementu:
• 400 kg/m3 – dla betonu klasy C16/20 i C20/25
• 500 kg/m3 – dla betonu C30/37
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Dopuszcza  się  przekroczenie  tych  ilości  o  10%  w  uzasadnionych  przypadkach  za  zgoda  Inżyniera.  Przy  projektowaniu  składu
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie
niższa niż 10oC), średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG. 

W  przypadku  odmiennych  warunków  wykonania  i  dojrzewania  (np.  odpowietrzanie,  dojrzewanie  w  warunkach  podwyższonej
temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się
dwie metody badań: 

• metoda Ve – Be 
• stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg PN-88/B-06250 nie moga przekraczać: 
• +/- 20% wartości wskaznika Ve – Be 
• +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza
się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

 2.1.6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i
gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6. – dla oczepu stal klasy AIIIN o znaku BSt500s.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
• numer wytopu lub numer partii,
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej  wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej  wiązki)  muszą
znajdować się następujące informacje:

• znak wytwórcy,
• średnica nominalna,
• znak stali,
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek atestowanych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęsz-
czania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości mięty prętami zbroje-
nia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drgania -
mi na całej długości.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki
powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak
przykładowo osłony zębatych i  pasowych urządzeń mechanicznych.  Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Srodki do transportu betonu: mieszanki betonowe moga być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość
gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia
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betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy
niż: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15 C
• 70 min. – przy temperaturze + 25 C
• 30 min. – przy temperaturze + 30 C

Pręty zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób   zapewniający uniknięcie trwałych odkształ-
ceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inżyniera  nadzoru.  Decyzje  Inżyniera  dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będa  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier
uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływajace  na
rozważana kwestię. Polecenia Inżyniera będa wykonywane nie pózniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i  harmonogram robót uwzględniajacy wszystkie warunki, w
jakich będa wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastapić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczna zaakceptowana
przez Inżyniera, obejmujaca:

• wybór składników betonu
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej
• sposób transportu mieszanki betonowej
• kolejność i sposób betonowania
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łaczenia betonu w przerwach
• sposób pielęgnacji betonu
• warunki rozformowania konstrukcji
• zestawienie koniecznych badań.

 5.2 Wykonywanie robót
Warunki wykonywania :

• wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze sklejki laminowanej,
• deskowania powinny być odpowiednio uszczelnione, aby chronić przed wyciekami mleczka cementowego i zapewniać w

trakcie betonowania odpowietrzenie i wibrowanie układanej mieszanki betonowej,
• receptura betonu powinna być tak dobrana, aby beton miał odpowiednią urabialność; trzeba przy tym stosować właściwą

ilość kruszywa frakcji do 0,25 mm,
• maksymalna  wielkość  kruszywa  powinna  być  mniejsza  niŜ  minimalna  grubość  otuliny  zbrojenia;  tę  wielkość  należy

zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp.,
• stosować wibrowanie dogłębne lub powierzchniowe,
• mieszankę  betonową  należy  zaprojektować  z  możliwie  małą  ilością  wody,  a  konsystencję  regulować  domieszkami

plastyfikującymi;  wartość  stosunku  wodno-cementowego  nie  powinna  przekraczać  0,55;  konsystencja  powinna  być
zbliżona do górnej granicy konsystencji plastycznej,

• skład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), należy stosować jeden rodzaj cementu od
tego samego producenta, kruszywo powinno pochodzić z jednego złoża,

• należy eliminować wahania wartości stosunku wodno-cementowego, różnice w granicach 0,02 mogą powodować wyraźne
zmiany w zabarwieniu,

• należy zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników mieszanki betonowej, czasu jej transportu, a
także ciągłości betonowania,

• widoczna, pozostawiona w „stanie surowym” powierzchnia betonu powinna być hydrofobizowana.

 5.3 Zbrojenie

 5.3.1 Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia
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Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny
być zgodnie z  dokumentacją projektową.

 5.3.2 Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłusz -
czone lub zabrudzone farbą olejna można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora nadzoru.

 5.3.3 Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii pro-
stej wynosi 4 mm.

 5.3.4 Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia.
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

 5.3.5 Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna od-
ległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę , wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zim -
no na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d< 12 mm. Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontro-
lowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciągane -
go, należy stosować średnicę zgięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych po -
winna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

 5.3.6 Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowa -
niu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal
pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co naj-
mniej:

• 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów,
• 0,055m – dla strzemion fundamentów,
• 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór,
• 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów,
• 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie  betonowania  jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania  prętów należy  wiązać  drutem wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami  dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,
wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a
pozostałych prętów na przemian.

 5.4 Betonowanie
Przed przystąpieniem do betonowania  Inspektor  nadzoru stwierdzi  prawidłowość wykonania  wszystkich robót  poprzedzających
betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych z projektem,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
• wielkość otuliny,
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, które może
zapewnić żądane w dokumentacji projektowej i ST wymagania .
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Deskowania za-
leca się wykonywać systemowe , ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III
lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.

 5.5 Podawanie i układanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiajacej łatwe ich opróżnianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrębne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do układania betonu
należy sprawdzić:

• położenie zbrojenia
• zgodność rzędnych z projektem
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m od powierzchni na która spada. W przypadku, gdy wysokość
ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomoca rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0m).

 5.6 Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujace warunki:

• Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwościa min. 6000 drgań na minutę, z buławami
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżacymi w płaszczyznie poziomej.

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora.
• Podczas zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę na  głębokość 5-8  cm w warstwę poprzednia  i

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrujacym.
• Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działa-

nia wibratora.

 5.7 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być prostopadła
do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połaczenia betonu stwardniałego
ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luznych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwil-
żenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubości 5mm Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odbyć się pózniej
niż w ciagu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio ułożonego betonu.

 5.8 Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowied-
niego oświetlenia, zapewniajacego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

 5.9 Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laborato-
rium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inży-
nierowi wszystkich wyników badań dotyczacych jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST
oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:

• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

 5.10 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłacznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowujac warunki umożliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetono -
wana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody Inży-
niera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed
utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. Przy przewidywaniu spadku
temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjać działania organizacyjne pozwalajace na odpowied-
nie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

 5.11 Pielegnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegaja -

a cymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie pózniej niż po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpoczać pielęgnację
wilgotnościowa betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1
raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łaczył z następna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie sa stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-88/B-32250.  W  czasie  dojrzewania  betonu
elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na
ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Obciażenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiagnięciu przez beton wytrzymałości
co najmniej 5 MPa.

 5.12 Wykańczanie powierzchni betonu
 5.12.1 Równość powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiazuja następujace wymagania: Wszystkie betonowe powierzchnie musza być
gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia sa niedopuszczal-
ne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod wa-
runkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występuja nie jest większa niż 0,5% powierzchni.

 5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• Wszystkie wystajace nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
• Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równa i jednorodna powierzchnię bez doł -

ków i porów.

 5.13 Deskowanie
 5.13.1 Uwagi ogólne

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r. Konstrukcja deskowań powinna być do-
stosowana do przeniesienia sił wywołanych:

• parciem świeżej masy betonowej
• uderzeniami przy jej wylewaniu
• oraz uwzględniać szybkość betonowania i  sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujace

warunki:
• zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji
• zapewniać jednorodna powierzchnię betonu
• zapewniać odpowiednia szczelność
• zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

 5.13.2 Materiały
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania należy wykony-
wać z desek iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgoda Inspektora nadzoru, innych typów szalunków.

 5.13.3 Przygotowanie deskowania
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych się z beto-
nem przez okrywanie drewna sklejka lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzić w kontakt z beto -
nem maja być pokryte środkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu
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dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Badania kontrolne betonu
 6.1.1 Wytrzymałosć na sciskanie 

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  należy  w  trakcie  betonowania  pobrać  próbki  kontrolne  w  postaci  kostek
sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:

• 1 próbka na 100 zarobów
• 1 próbka na 50 m3 betonu
• 3 próbki na dobę
• 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera)

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku
28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykaża wytrzymałość niższa od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będa pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie pózniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczace wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.
Jeżeli wyniki tych badań będa pozytywne, to beton można uznać za odpowiadajacy wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.
Partia  betonu  może  być  zakwalifikowana do danej  klasy,  jeżeli  jego  wytrzymałość  określona  na  próbkach  kontrolnych  spełnia
warunki określone w normie PN-88/B-06250.

 6.1.2 Nasiakliwość betonu
Dla określenia nasiakliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu,
oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Próbki  przechowywać w warunkach laboratoryjnych i  badać w wieku 28 dni,  zgodnie z  PN-88/B-06250. Nasiakliwość zaleca się
również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

 6.2 Tolerancja wymiarów
 6.2.1 Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów
należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja inaczej.

 6.2.2 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:

• na 1 m wysokości 5 mm
• na cała wysokość konstrukcji 20 mm
• na słupach podtrzymujacych stropy 15 mm

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 mm 
• na cała płaszczyznę 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łata o długości 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych: 
• powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm
• powierzchni górnych +/- 8 mm
• odchylenie długości lub rozpiętości elementów +/- 20 mm
• odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm
• odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm

 6.3 Kontrola zbrojenia
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości
używanych przez Wykonawcę materiałów i  zgodności  wykonywanych Robót  z  Dokumentacją  Projektowa i  wymaganiami  ST.  W
szczególności obejmuje:

• badanie dostaw materiałów,
• badanie jakości produkowanej mieszanki betonowej,
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• sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych i wytrzymałościowych wykonywanych elementów. 
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego,  zaakceptowanie  przez
Inspektora nadzoru wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy a także sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami  prawa.  Kontrola jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega na
sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  poniżej  wymaganiami.  Zbrojenia  podlega  odbiorowi  przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:

• otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny,
• rozstaw prętów w świetle – 10 mm,
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm
• długość pręta między odgięciami- ± 10 mm
• miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm.

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinna przekraczać 3%,
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,
• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy.
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia jednostki przedmiarowej przyjmuje się ilość
konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 kg. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 1. 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza go-
towość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzajace wykonanie robót Zamawiajacemu do ak-
ceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiazujacymi normami. Roboty uznaje się za wy -
konane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące doku-
menty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

Wykończona powierzchnia betonu (lico betonu) powinna posiadać następujące cechy:
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i rowne, bez porow i bez zagłębień między ziarnami
• kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnią,
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
• krawędzie naroŜnikow wypukłych i wklęsłych powinny być zfazowane – faza 20x20 mm
• po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierowności wyrownać za pomocą tarcz ściernych,
• wyklucza się szpachlowanie konstrukcji betonowych (betonu architektonicznego),
• jednolita barwa – kolor „naturalny” - szary cementowy.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
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Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne

• PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża gruntowego
• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
• PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
• PN-B-06250 Beton zwykły.
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
• PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

• PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie
• IDT-ISO 6935-1:1991
• PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
• PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.
• IDT-ISO 6935-1:1991 – Pręty żebrowane.
• PN-ISO  6935-2/AK:1998  Poprawki  PN-ISO  6935-2/AK:1998/Ap1:1999  –  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane.

Dodatkowe wymagania.
• PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
• Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
• 2. BI 8/92 poz. 38
• Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17
• PN-B-06521 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
• PN-H-04408 – Metale. Technologiczna próba zginania.
• PN-EN 10002-1+AC1:1998 – Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze
• otoczenia.

• PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04 KONSTRUKCJE STALOWE (nadproża i podciągi)
(CPV 45262400-5)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robot w konstrukcjach stalowych
(nadproża i podciągi) dla zadania pn.: „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl.
Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie”. Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i
musi być stosowana razem z specyfikacją ogólna OST- 00.00.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materia -
łów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania:

• nadproży w miejscu nowych otworów drzwiowych,
• nadproża w miejscach powiększenia istniejących otworów drzwiowych

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w OST 0.00. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 0.00.

 2 MATERIAŁY

Balustrada z płaskowników stalowych ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7016 szer. 4 cm
Mocowanie  balustrady do projektowanych murków oporowych z  betonowych elementów prefabrykowanych na marki  stalowe
ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 7016 wym. 10 x 10 cm, marki przykręcane do murków

 2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

• ustawie  z  dnia  7 lipca  1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  201,  poz. 2016;  z  późniejszymi
zmianami),

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
• ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  166,  poz.  1360,  z  późniejszymi

zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządze-
nia wydane na podstawie tych ustaw.

 2.2 Wymagania szczegółowe
Stal dostarczana na budowę powinna:

• mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MtiMG,
• mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
• spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

◦ dla walców, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003.

 2.3 Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm powyżej
przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996,
PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105. Należy zastosować okrągłe słupy stalowe z profili  RO-
133x4 (11szt.) ze stali S235. Słupy na dole i u góry mocowane są do blachy/marki zakotwionej w trzpieniach i połaciach żelbetowych.
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 2.4 Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999,
PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

• śruby  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  ISO  4014:2002,  PN-61/M-82331,  PN-91/M-82341,  PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
• podkładki  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm:  PN-EN ISO  887:2002,  PN-ISO  10673:2002,  PN-77/M-82008,  PN-

79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
• nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

 2.5 Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

 2.6 Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie
i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  przed  odkształcaniem.  Elementy  układać  w  sposób  umożliwiający
odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać
na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m
od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
Elektrody składować w magazynie  w oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed zawilgoceniem.  Łączniki  składować  w
magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

 2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych należy wykonać poprzez ocynkowanie, w taki sposób, aby zapewnić
trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwięk-
szonej korozyjności. 
Cynkowanie elementów zanurzeniowe. Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi speł-
niać wymagania określone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie
jednostkowe) - wymagania i badania", która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN ISO 1461:1999, stanowiącej wpro-
wadzenie międzynarodowej ISO 1461:1999.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:

• spawarkami,
• palnikami gazowymi,
• żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,
• żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji

(40 do 100 Mg).
Sprzęt  wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być  sprawny technicznie i  spełniać  wymagania  techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0.00

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby
w drodze nie  uległy  zsunięciu,  odkształceniu,  przewróceniu itp.  Sposób załadunku,  transportowania i  rozładunku nie powinien
powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone
przed odkształceniem i zdeformowaniem.
Wykonawca  powinien  wykonać  „Projekt  organizacji  transportu”  elementów  konstrukcji  stalowej  z Wytwórni  na  miejsce
wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inżyniera.
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„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać:
• harmonogram realizacji transportu,
• określenie gabarytów i masy transportowanych elementów,
• sposób za i wyładunku elementów stalowych,
• rodzaj środków transportowych,
• w przypadku elementów,  których gabaryty  przekraczają  skrajnię  drogową lub torową,  należy  podać  planowaną trasę

transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
• sposób  oznakowania  transportu  elementów,  których  gabaryty  przekraczają  skrajnię  drogową  lub  torową,  zgodnie  z

przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.
Wszelkiego  rodzaju  opracowania  (projekty,  ekspertyzy,  opinie)  wymagane  przez  jednostki  uzgadniające  trasę  konwoju  lub
transportu, wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca bę-
dzie usuwać na bieżąco i na własny koszt.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 5.1 Ogólne wymagania
Rozpoczęcie  robót  poprzedza  wykonanie  przez  Wytwórnię  „Projektu  organizacji  robót”  związanych  z  wykonaniem  elementów
konstrukcji  stalowej.  Projekt  podlega  pisemnej  akceptacji  przez  Inżyniera,  a  rozpoczęcie  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inżyniera.
„Projekt organizacji robót” powinien zawierać:

• harmonogram realizacji robót,
• projekt technologii spawania,
• harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych odpowiednimi normami i niniejszą SST,
• określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni,
• określenie Podwykonawców,
• określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy),
• określenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną,
• określenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, śruby itp.),
• określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji,
• określenie sposobu i trybu usuwania usterek,
• inne informacje, których wymaga Inżynier.

„Projekt technologii spawania” powinien zawierać:
• metodę spawania,
• stosowany sprzęt,
• rodzaj stosowanych materiałów,
• kolejność wykonywania spoin,
• pozycję łączonych elementów podczas spawania,
• sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania,
• rodzaje obróbki spoin,
• metody kontroli i badań.

Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń.
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i dokumentacji projektowej, co potwier-
dza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi.

 5.2 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania elementów stalowych
Do zakresu robót zasadniczych należy wykonanie/ dostawa i montaż wszystkich elementów stalowych.

 5.3 Zasady montażu
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu konstrukcji” wraz z „Projektem technologii
spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inżyniera do Dziennika Budowy.
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać:

• projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumentacją projektową,
• określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,
• określenie Podwykonawców,
• określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy),
• określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,
• „Projekt technologii spawania”,
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• określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,
• określenie sposobu i trybu usuwania usterek,
• sprawdzenie  pracy  statycznej  konstrukcji,  jeżeli  będzie  ona  podparta  podczas  montażu  w  innych  miejscach  niż

przewidziane w dokumentacji projektowej,
• określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji,
• inne informacje, których wymaga Inżynier.

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru konstrukcji od
wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej,
co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi.
Do  montażu  konstrukcji  stalowej  stosuje  się  rusztowania  stalowe  wg  PN-M-48090:1996  i  PN-89/S-10050.  Projekt  rusztowań
powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/S-10052.
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:

• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,
• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,
• siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

 5.4 Spawanie
Scalanie  elementów  konstrukcji  stalowej  przez  spawanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  zaakceptowanym  przez  Inżyniera
„Projektem technologii spawania”.
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projektem technologii spawania”.
Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są
Inżynierowi.
Badania ostateczne spoin, polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-
69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier osobiście.
Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i  PN-EN 1712:2001, wykonywać
mogą  jedynie  laboratoria  posiadające  Świadectwo  Komisji  Kwalifikacyjnej  Ministerstwa  Infrastruktury  i  zaakceptowane  przez
Inżyniera.
W  każdej  fazie  wykonywania  konstrukcji  stalowej  Inżynier  może  zarządzić  kontrolę  stosowanych  materiałów  spawalniczych  i
sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych.
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia
odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spawania”

 5.5 Połączenia na śruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i tak:

• trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem,
• gwint  należy  naciąć  na  takiej  długości,  aby  zwoje  nie  wchodziły  w  otwór  części  łączonych,  co  najmniej  dwa  zwoje

znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje,
• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem należy pokryć warstwą smaru,
• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

 5.6 Wymagania szczegołowe dotyczace warunkow wykonywania robot
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowywanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć i kar-
bów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawa-
niu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze otoczenia poniżej ) stopni C należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć
zastosowanie wstępnego podgrzania. 
Wprowadzenie dodatkowych spoin, zmiany położenia spoin lub zastąpienia łączników mechanicznych spoinami i vice versa w sto -
sunku do projektu jest niedopuszczalne.

 5.7 Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót
Osie belek poziomych powinny być usytuowane z dokładnością +/- 5 mm.

 5.8 Składowanie konstrukcji na placu budowy
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Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł doko-
nać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy ukła -
dać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpo -
średnio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych. Sposób układania konstrukcji
powinien zapewnić:

• jej stateczność i nieodkształcalność,
• dobrze przewietrzanie elementów konstrukcyjnych,
• dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
• zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń, etc.

 6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących polega na sprawdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej OST i SST.
Kontrola  powinna  być  prowadzona  wg  ustalonego  Planu  Kontroli,  obejmującego  między  innymi  podział  obiektu  na  części
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania
próbek.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  sporządzenia  Planu  Kontroli,  który  podlega  zatwierdzeniu  przez  Inżyniera.Inżynier,  w
porozumieniu  z  Wykonawcą,  powołuje  Komisję  Odbioru,  której  zadaniem  jest  sprawowanie  nadzoru  nad  wykonaniem  nowej
konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej
jak i nowych konstrukcji już istniejących są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

 6.2 Zakres kontroli i badań

 6.2.1 Materiały
Materiały  stosowane  do  wykonania  elementów  konstrukcji  stalowej  podlegają  kontroli  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w
niniejszej SST.
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera.

 6.2.2 Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm i warunkom podanym w niniejszej SST.

 6.2.3 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
• kontrola stali,
• sprawdzenie elementów stalowych,
• sprawdzenie wymiarów konstrukcji,
• sprawdzenie połączeń,
• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie  transportu  potwierdza
Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

 6.2.4 Elementy konstrukcji stalowej
Wykonanie  i  montaż  elementów  konstrukcji  stalowej  w  już  istniejących  obiektach  podlega  kontroli  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

 6.2.5 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej:
• kontrola stali,
• sprawdzenie elementów stalowych,
• sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu,
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
• sprawdzenie połączeń,
• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.
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 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w OST 0.00 i SST 1. 

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego powinien być wykonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca
powinien przedstawić:

• Rysunki warsztatowe,
• Dziennik wytwarzania,
• Atesty użytych materiałów,
• Świadectwa kontroli laboratoryjnej,
• Protokoły odbiorów częściowych,
• Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejącą konstrukcję są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli laboratoryjnej i
technologicznej,  świadectwa  spawaczy,  pomiary  odchyłek,  świadectwa  jakości  materiałów,  jak  również  dziennik  wykonania
konstrukcji,  dokumentację projektową,  rysunki  warsztatowe,  protokoły  odbioru częściowego,  protokół  z  pomiaru geometrii  lub
próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obecności Inżyniera i powinien być
przez niego zaakceptowany.  Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji  stalowej  oraz komplet dokumentów
dotyczących wykonanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z
oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.Wykonane i zamontowane konstrukcje
stalowe jako całość  oraz  elementy  konstrukcji  stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą  konstrukcję  uznaje  się  za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
•  PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
• PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• N-EN  10210-1:2000  Kształtowniki  zamknięte  wykonywane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych  niestopowych  i

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
• PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki  zamknięte  wykonywane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
• PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
• PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
• PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.
• PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
• PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
• PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek.
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• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.
• PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
• PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
• PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
• PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych.
• PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych.
• PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny.
• PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa dokładności A.
• PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
• PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
• PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
• PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.
• PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym.
• PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym.
• PN-EN  759:2000  Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne  dostawy  materiałów

dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
• PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania.
• PN-EN 12070:2002 Materiały  dodatkowe do spawania.  Druty  elektrodowe, druty  i  pręty  do spawania łukowego stali

odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.
• PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
• PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.
• PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.
• PN-EN  ISO  9013:2002  Spawanie  i  procesy  pokrewne.  Klasyfikacja  jakości  i  tolerancje  wymiarów  powierzchni  ciętych

termicznie (cięcie tlenem).
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
• PN-85/M-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczenie  klasy  wadliwości  na  podstawie  oględzin

zewnętrznych.
• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
• PN-87/M-69776  Spawalnictwo.  Określenie  wysokości  wad  spoin  

na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie.
• PN-EN  1435:2001  Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania

radiograficzne złączy spawanych.
• PN-EN  1712:2001  Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  

ultradźwiękowe złączy spawanych.
• PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze

zmontowanych konstrukcji.
• PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05 ROBOTY IZOLACYJNE 
(CPV 45320000-6)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla
zadania pn.:  „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym
Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem
z specyfikacją ogólna OST- 00 „ Wymagania Ogólne”

 1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi
zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonywania  robot  budowlanych,  obejmujący  w  szczególności  wymagania  właściwości
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w budynku objętym przebudową.
Izolacje przeciwwilgociowe:

– izolacja wodochronna posadzki piwnicy z bitumicznych powłok emulsyjnych,
– izolacja wodochronna pozioma – iniekcja kurtynowa w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej,
– izolacja wodochronna dachu stromego,
– izolacja rozdzielcza posadzek z folii PE,
– izolacje przejść instalacyjnych,
– Izolacje termiczne:

– izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 25 cm stropu nad parterem, 
– ocieplenie poddasza – ocieplenie dachu stromego –  izolacja termiczna, 25cm z wełny mineralnej
– ocieplenie poddasza – ocieplenie ściany szczytowej – 2cm od zewnątrz, 15cm z wełny mineralnej od wewnątrz
– Izolacja termiczna ścian z wełny mineralnej 15cm.
– Izolacja termiczna ścian z styropianu grafitowego 15cm

 1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.
Izolacja  –  jest  to  sposób  zabezpieczenia  dwóch  sąsiadujących  układów,  elementów  itp.  w  celu  utrudnienia  wzajemnego
oddziaływania.
Izolacja przeciwwilgociowa – izolacja zabezpieczającą przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN
18 195-4 oraz przed wodą gruntową nienapierającą, zgodnie z DIN 18 195-5
Izolacja przeciwwodna – izolacja zabezpieczającą przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-6.
Izolacja  akustyczna  –  izolacja  powodująca  obniżenie  natężenie  dźwięków  określonej  częstotliwości  oraz  tłumiąca  dźwięki
niepożądane.
Izolacja termiczna (termoizolacja) – izolacja chroniąca przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem.
Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa – dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania
powłok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.
Bitumiczne masy KMB – wysokoelastyczne modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające.
Wełna  mineralna  (wełna  kamienna)  –  materiał  izolacyjny  pochodzenia  mineralnego.  Używany  w  budownictwie  do  izolacji
termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i podłóg, dachów i stropodachów oraz ciągów
instalacyjnych. Także jako rdzeń izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych. Obecnie wełnę mineralną produkuje się
zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400 °C, po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia.
Do tak powstałych włókien kamiennych dodawane jest lepiszcze. Włókna poddaje się również procesowi hydrofobizacji, w wyniku
tego procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy,
mat, otulin lub luzem. Gęstość w zależności od wyrobu waha się od 20 kg/m3 dla wełny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do
180 kg/m3 dla najtwardszych płyt. Wełna mineralna posiada niski współczynnik przewodności cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od
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ok.  0,034 do 0,050 W/(m・K).  Jest on uzależniony przede wszystkim od splątania włókien (technologii  produkcji)  i  od gęstości
własnej.
Styropian – (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu) – to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie
granulek polistyrenu zawierających porofor (np. eter naftowy). Spienienie uzyskuje się przez podgrzanie granulek zazwyczaj parą
wodną. Składa się z zamkniętych komórek o obłych kształtach (powstałych ze wspomnianych granulek), wewnątrz których znajduje
się pianka polistyrenowa. Komorki są ze sobą połączone i występują między nimi niewielkie pustki powietrzne (ich ilość i wielkość
zależy  od  gęstości  materiału),  co  uwidacznia  się  na  przełomie  styropianu.  Jest  to  materiał  nieodporny  na  działanie  wielu
rozpuszczalników organicznych (np. aceton czy rozpuszczalniki aromatyczne), olejów, smarów.
Styropian akustyczny – styropian miękki, który dociśnięty ciężarem wylewki posadzkowej, w sposób kontrolowany zmniejsza swoją
grubość, ale nie traci właściwości sprężystości.
Polistyren ekstrudowany ("XPS"; potocznie styrodur) – materiał izolujący ze spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasiąkliwy od
styropianu, stosowany w budownictwie.
Folia  uszczelniająca  płynna  – na  bazie  tworzyw sztucznych,  wysokoelastyczna,  do  uszczelniania  ścian  i  podłóg  pod płytkami  i
płytami, zabezpiecza przed działaniem wody, zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni w miejscach jego stosowania.
Papa  – materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku lub
budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub
smołową osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z włókna szklanego lub poliestrowego.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  OST,  SST  i
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00 Wymagania ogólne.

 2 MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej SST są:
 2.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

 2.1.1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne
-  Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad, gęstość ok.1 kg/dm3, np.
Eurolan-3K lub równoważna,
-  Masa bitumiczna 2-składnikowa,  modyfikowana tworzywem sztucznym, wysoko elastyczna, niezawierająca,
rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub równoważna

 2.1.2 Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniających, z folii płynnej
- Folia płynna np. systemu Deitermann, Schomburg lub równoważne,
- Elastyczna zaprawa uszczelniająca np. systemu Deitermann, Schomburg lub rownoważna,
- Środki gruntujący w systemie producenta zaprawy, folii,
- Elastyczne taśmy uszczelniające systemowe

 2.1.3 Izolacje z folii
- folia budowlana ochronna - warstwa poślizgowa / rozdzielcza pod posadzkę betonową wylewaną na warstwę
izolacji termicznej,
- Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm,
- Taśma do folii,
-  Folia  PE  wysokoparoprzepuszczalna  zbrojona,  paroprzepuszczalność:  min  2000  g/m2/24h,  odporność  na
temperatury: min 95oC

 2.1.4 Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych
- Profile aluminiowe uszczelniające do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub równoważny,
- elastyczne wypełnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,
- Dylatacyjna masa uszczelniająca, np. systemu Schomburg lub równoważna,
- Taśmy, sznury,
- Kleje żywiczne,
- Elementy do uszczelniania naroży,
- Uszczelnienia do przejść instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub równoważne,
- Kształtki do uszczelniania przejść instalacyjnych,
- Elastyczne zaprawy uszczelniające,
- Kołnierze uszczelniające systemowe.

 2.2 Izolacje cieplne i akustyczne
 2.2.1 Izolacje z wełny mineralnej

Przyjęto docieplenie stropu na gruncie i  stropu między kondygnacyjnego oraz stropu nad I  piętrem izolację
termiczną – wełną mineralną miękką grubości 12cm oraz 25cm przeznaczoną do izolacji termicznej i akustycznej
poziomych przestrzeni. Płyty lub maty z wełny mineralnej  miękkiej  ,  współczynnik przewodzenia ciepła  lD =
0,036  W/mK,  klasa  reakcji  na  ogień:  A1-  wyrób  niepalny  (wg  PN  EN13501),  20cm,  gęstość  60kg/m3,
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wytrzymałość  na  rozciąganie  prostopadłe  do  powierzchni  100  kPa,  obciążenie  charakterystyczne  ciężarem
własnym 0,90 kN/m
- Kołki mocujące
- Materiały pomocnicze
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia
do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do  zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

 3 SPRZĘT
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i
środowisko wykonywanych robot.  Sprzęt  używany do realizacji  robot  powinien być zgodny z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz  projektu
organizacji  robot,  który  uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4 TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robot stosować będzie następujące, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg,
b) samochód dostawczy 3-5 Mg.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i
właściwości przewożonych towarow. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisow ruchu drogowego (kołowego, szynowego,
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest mieszanie materiałów rożnych systemów izolacji, bądź stosowanie
niepełnych systemów. Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta.

 5.2 Warunki techniczne wykonywania robót
 5.3 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
 5.4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne

 5.4.1 Gruntowanie podłoża
Emulsja  bitumiczna  może  być  stosowana  na  podłożu  suchym  i  wilgotnym.  Nanoszenie  emulsji  wykonuje  się  za
pomocą  pędzla  malarskiego,  a  w  przypadku  większych  powierzchni  za  pomocą  szczotki  lub  miotły  dekarskiej,
względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy
ciepłej,  suchej  i  wietrznej  pogodzie  emulsja  wysycha  już  po  kilku  minutach.  Natomiast  w przypadku  chłodnej  i
wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji
należy  umożliwić  poprzez  zapewnienie  odpowiedniej  wentylacji.  Podłoża  suche  i  chłonne  należy  najpierw
zagruntować.  W  tym  celu,  w  zależności  od  stopnia  chłonności  podłoża,  należy  wykonać  we  własnym  zakresie
rozcieńczenie emulsji  wodą w stosunku objętościowym 1 :  10.  Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a
następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być
mniejsze niż 400-500 g roztworu/m2. Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk.
Emulsji nie należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy
unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub
w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płocienną, np. po workach.
 5.4.2 Wykonanie izolacji powłokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentupłynnego masy
bitumicznej  komponentu  proszkowego i  wymieszanie  za  pomocą  wiertarki  z  nałożonym mieszadłem,  aż  do
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo.
Przy  ilościach mniejszych należy  przestrzegać  podanego na pojemniku stosunku mieszania.  Czas  stosowania
zmieszanego  materiału  wynosi  1  do  2  godzin.  Nanoszenie  masy  bitumicznej  może  nastąpić  dopiero  po
wyschnięciu powłoki gruntującej. Bitum nanosi się za pomocą gładkiej kielni. Nakładanie uszczelnienia z masy
bitumicznej  następuje  w  co  najmniej  2  procesach  roboczych.  Drugi  proces  roboczy  powinien  być
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie
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roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i  wodą gruntową przed
drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje
ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania
płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę
izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej.
Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą  izolację gliny, gruzu ani  żwiru gruboziarnistego.  W przypadku
silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać
wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. Uszczelnianie przejść rurowych powinno
być wykonywane  w połączeniu z  zastosowanym systemem izolacyjnym.  Uszczelnienia  przeciwko wodzie  nie
wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana
jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji  rurowej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można
trwale  wykonać systemową taśmą izolacyjną naklejoną na krawędziach  szczeliny  masą  bitumiczną i  później
łączoną z izolacją powierzchniową. Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez
pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału
nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach
na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.

 5.4.3 Środek bitumiczny do gruntowania
Sposób  użycia:  nanosić  i  rozprowadzać  wałkiem  na  oczyszczone  wcześniej  podłoże,  po  czym  odczekać  do
wyschnięcia.  Może być stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach.  Dobra
wentylacja powinna być zapewniona do momentu całkowitego wyschnięcia.

 5.5  Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniających, z folii płynnej
 5.5.1 Izolacje ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych.

Przy wykonywaniu izolacji ściśle przestrzegać zaleceń producenta co do sposobu nanoszenia warstw, odstępów
czasowych do wykonywania kolejnych etapów robot .  Instrukcja wykonania izolacji  systemowej pomieszczeń
mokrych:
· podłoże należy oczyścić i dokładnie zmoczyć,
· przed przystąpieniem do wykonania izolacji, powierzchnię należy zagruntować roztworem w danym systemie,
· wkleić taśmy uszczelniające:
- styki (narożniki): ściana – posadzka, ściana – ściana,
- kołnierze do kratek ściekowych,
· kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany,
· nałożyć pierwszą warstwę izolacji,
· po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 24 h i nałożyć drugą warstwę.
· nałożyć warstwę kleju i przykleić płytki ceramiczne,
· po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem w tym samym systemie,
· uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym.

 5.5.2 Schemat izolacji przeciwwilgociowej – izolacja łazienek:
1. podłoże
2. warstwa gruntująca
3. izolacja przeciwwilgociowa
4. zaprawa klejowa
5. taśma uszczelniająca 
6. kołnierz uszczelniający kratkę ściekową 
7. kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany 
8. płytki ceramiczne 
9. zaprawa fugowa 
10. silikon uszczelniający 
11. kratka ściekowa 
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 5.5.3 Izolacje  z folii PE. 
 5.5.3.1 Izolacja dachu z folii wysokoparoprzepuszczalnej. 

Folię dachową wysokoparoprzepuszczalną ,  układać na krokwiach, zwracając uwagę na prawidłowe
łączenie poszczególnych pasów – pas dolny powinien być wsunięty pod pas górny, tak aby powstał
min 10cm zakład. W miejscach występowania elementów przechodzących przez dach (kominy, rury
itp. – folię należy wywinąć i zamocować do łat. 

 5.5.3.2  Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe 
Folia  PE powinna zostać ułożona na całej  powierzchni i  wywinięta na powierzchnie pionowe i  ukośne.
Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Do łączenia zakładów stosować taśmę
dwustronnie klejącą. powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć. 

 5.5.4 Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych. 
Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin dylatacyjnych oraz
wypełnienia  zalecane  przez  producenta  profili.  Izolacje  przejść  instalacyjnych  wykonać  systemowe,  z
użyciem  kształtek,  kołnierzy,  elastycznych  mas  uszczelniających,  taśm,  np.  w  systemie  Schomburg  lub
równoważnym, wg wskazań producenta  

 5.5.5 Izolacje cieplne i akustyczne 
 5.5.5.1 Izolacje z  mineralnych płyt izolacyjnych Warunki  przystąpienia do robót  Płyty przykleja się do

podłoża  za  pomocą  zaprawy  systemowej  systemowej.  Przed  montażem  płyt  wymaga  się  oczyszczenia
podłoża z zanieczyszczeń, resztek farby, tynku, itp.

 5.5.5.2 Izolacje z wełny mineralnej 
• Izolacja w stropie drewnianym nad parterem W sytuacji jeżeli niemożliwe jest wykorzystanie poddasza lub
jego części w celach użytkowych, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż izolacji cieplnej na
poziomie stropu nad ostatnią kondygnacją pomieszczeń użytkowych. Maty lub płyty izolacyjne stanowią
wypełnienie  przestrzeni  międzybelkowych  izolując  termicznie  i  akustycznie  pomieszczenia  rozdzielone
stropem. Wytyczne przy montażu wełny w drewnianych stropach belkowych:
 • Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
•  Po  rozpakowaniu  maty  izolacyjnej  należy  odczekać  kilka  minut  do  czasu,  aż  wełna  rozpręży  się  do
wymiarów nominalnych 
•  Powierzchnia  przeznaczona do izolacji  powinna być oczyszczona i  wolna od resztek  zaprawy,  luźnych
kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
• Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem
opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, i sprawdzeniu stanu
pokrycia  i  usunięciu  wszelkich  nieszczelności  pokrycia,  sprawdzeniu  stanu  więźby  dachowej  i  belek
stropowych, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
• Na belkach stropowych zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać w kierunku prostopadłym
do belek stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia
nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą,
kominem szczelność zapewnić przez zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować do
konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwoździami z duży łebkiem. Do konstrukcji stalowych folię przykleja
się taśmą dwustronnie klejącą. 
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• Układanie wełny rozpoczyna się po zamontowaniu płyt sufitowych na ruszt podbity podbelkami. Jeżeli
wcześniej  nie  została  zamontowana  od  spodu  belek  folia  izolacyjna,  to  w  przypadku  nieogrzewanego
górnego pomieszczenia układa się folię pod wełną, w odcinkach między belkami tak, aby tworzyła system U
- kształtny. 
• Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wełny szczelnie
wypełniała przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w przypadku stropów drewnianych jest ograniczona
wysokością belek konstrukcyjnych. 
•  Płyty  układane  na  sucho  należy  starannie  docisnąć  do  siebie,  aby  uniknąć  powstawania  mostków
termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały
zawilgoceniu  w  czasie  użytkowania  budynku  parą  wodną  ani  wilgocią  pochodzącą  z  innych  źródeł.  •
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. 
• Płyty izolacyjne powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i
wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy
powinny mieć jednakową grubość. 
• Na stropie poddasza nieużytkowego wełna może pozostać bez przykrycia, pod warunkiem, że dach stromy
jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiększyć należy grubość izolacji (min. 20 cm) aby nie
następowała kondensacja pary wodnej na wewnętrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad
stropem nie są ogrzewane, pod izolacją cieplną bezwzględnie należy rozłożyć warstwę folii izolacyjnej. 
•  Od  strony  poddasza  nieużytkowego,  po  wykonaniu  ocieplenia  stropu,  zaleca  się  wykonać  na  całej
powierzchni podłogę z płyt OSB. Rezygnacja z wykonania podłogi na rzecz pomostów komunikacyjnych nie
zapewnia bezpiecznego użytkowania – możliwość upadku na niższą kondygnację , z przebiciem stropu w
przypadku spadnięcia z pomostu. 

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Materiały izolacyjne 
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym  dokumentem.
Materiały  izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość  nie
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania
do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

 6.2  Błędy przy wykonywaniu robót 
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wełną mineralną:
• montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny,
•  stosowanie  wełny  z  rolki  o  stałej  szerokości  do  układania  wzdłuż  belek  stropowych,  przy  ich  niejednakowym
rozstawie,
 •  niedokładne  przyleganie  sąsiednich  odcinków  wełny  mineralnej,  co  znacznie  obniża  zdolność  materiału
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
•  zastosowanie  nieodpowiedniej  folii,  lub  niewłaściwe  jej  ułożenie  często  wykonawcy  mylą  strony  folii,  tzn.
paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej. 
• montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
• nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wełną mineralną;
paczki powinny być przechowywane pod dachem.  

 6.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 7 OBMIAR ROBÓT 
Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie
realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba.  

 8 ODBIÓR ROBÓT  
 8.1  Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót wykończeniowych. 
 8.2 Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o

jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 
 8.3 Materiały  izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość  nie

mogą byc dopuszczone do stosowania; 
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 8.4 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  • dokumentacja techniczna, •
dziennik budowy, • zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, • protokóły odbioru
poszczególnych  etapów  robót  zanikających,  •  protokóły  odbioru  materiałów  i  wyrobów,  •  wyniki  badań
laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 8.5 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-EN  13969:2005(U)  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji  przeciwwilgociowej  łącznie  z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.
PN-EN 13111:2002   Elastyczne wyroby wodochronne.  Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i  ścian.  Określenie
odporności na przesiąkanie wody. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) - produkowane
fabrycznie. 
PN-EN  13171:2002   Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  włókien  drzewnych  (WF)  produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 06 ROBOTY POSADZKOWE
(CPV (45430000-0)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
posadzkowych dla zadania pn.:  „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego
przy  Pl.  Zwycięstwa 6  w  Nowym  Warpnie”  Specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z specyfikacją ogólna OST- 00 „ Wymagania Ogólne”

 1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  należy je stosować w zlecaniu i  wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST.
Zakres robót obejmuje: 

– wykonanie posadzek betonowanych,
– przygotowanie posadzek pod ułożenie płytek ceramicznych i podłogi PCV (drewnopodobnej),

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek w piwnicy, na parterze oraz I piętrze budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

– wykonaniem wylewki z zaprawy cementowej,  
– wykonaniem warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej,  
– wykonaniem posadzek cementowych,  
– wykonaniem posadzek betonowych, 
– uzupełnieniem posadzek cementowych 

 1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWOR)  i  postanowieniami  Kontraktu.  Określenia
podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka  betonowa  -  mieszanka  wszystkich  składników  przed  związaniem  betonu.  Podłoże –  warstwa
zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
Beton  chudy –  beton  podkładowo-wyrównawczy,  beton  nienośny,  służący  jako  warstwa  podkładowa  pod
fundamenty. Układa się ją bezpośrednio na gruncie; zwykle ma około 10÷15 cm grubości. 
Beton C20/25 – beton o gwarantowanej wytrzymałości na ściskanie 25 MPa, gdzie: 
• C jak concreto, z ang. Beton, 
• 20 – wytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie, 
•  25  –  wytrzymałość  charakterystyczna  kostki  na  ściskanie  Posadzka  –  w architekturze,  zewnętrzna,  wierzchnia,
ostatnia warstwa podłogi, będąca jej wykończeniem, często o charakterze dekoracyjnym. 
Posadzka bezspoinowa – posadzka wykonana z gliny, zaprawycementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo
żywic,  wykładzina dywanowa lub  z  tworzyw sztucznych.  Posadzka  cementowa  – posadzka wylewana z  zaprawy
cementowej. 
Posadzka betonowa – kruszywem może być piasek, żwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa naturalnego lub
łamanego (ziarna  kruszywa nie  powinny  być  większe  niż  1/3  grubości  podkładu).  Szlichtę  betonową stosuje  się
najczęściej, gdy potrzebna jest warstwa o większej nośności i grubości niż podkład cementowy. 
Podkład betonowy robi się z betonu klasy C12/15-C20/25 (dawniej B15-B25). Podkład betonowy ma konsystencję
gęstoplastyczną lub półsuchą. Ten drugi rodzaj charakteryzuje się większą wytrzymałością na ściskanie niż pozostałe
podkłady (35 MPa) oraz mniejszym skurczem podczas wysychania; do jego układania wykorzystuje się miksokreta.  
Zaprawa cementowa – mieszanina trzech składników: wody, kruszywa oraz cementu. 
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 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST,
SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  opisano  w  specyfikacji  ogólnej  OST-  00.00
Wymagania ogólne. 

 2 MATERIAŁY 

 2.1 Wymagania ogólne. 
Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z
akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadowalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób
określony aktualnymi normami. 

 2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót.
 2.2.1 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności:  
- nie powinien zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 2.2.2 Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004  
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty  0,51,0  mm,  piasek  gruboziarnisty  1,0-2,0  mm.  Do  betonu  architektonicznego  zalecane  jest
kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.  

 2.2.3 Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 2.2.4 Cement 
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

 2.2.5  Zaprawy budowlane zwykłe  
Marka  zaprawy  do wykonania  podkładów i  skład  zaprawy powinny  być  zgodne z  wymaganiami  normy  lub
aprobaty technicznej.  Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).
Każda  partia  dostarczonego cementu przed  jej  użyciem do wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.  Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać  następującym
badaniom:  
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006,  PN-EN196-6;
1997,  
− sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą  spełniać
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  − początek wiązania - najwcześniej
po upływie 60 minut, − koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  Przy oznaczaniu równomierności
zmiany objętości:  − wg próby Le Chateliera - nie więcej niż8 mm,  − wg próby na plackach - normalna.  Cementy
portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających
się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadają cych się w wodzie.
Grudki  należy  usunąć  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku oczka  kwadratowego 2  mm. W przypadku,  gdy
wymienione badania wykażą niezgodnośćz normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  

 2.2.6 Podbeton 
Beton  powinien  spełniać  następujące  wymagania  :  przygotowany  na  węźle  betoniarskim  i  dostarczony  z
świadectwem  zgodności  z  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  recepturą.  Każda  partia  betonu  winna
posiadać  atest  producenta  oraz  świadectwo  zgodności  z  recepturą.  Wymagania  co  do  szczelności  i
mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy
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nie  większym niż  5%,  spadek wytrzymałości  nie  większy  od  20% po 150 cyklach  zamrażania  i  rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  

 2.2.7 Materiały do pielęgnacji betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:  
−folie z tworzyw sztucznych,  
−włóknina  

 2.2.8 Zaprawa wyrównująca gotowa 
Zaprawa spełniająca wymagania normy PN-EN 13813:2003. Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szybkiego
wyrównywania  powierzchni  typowych  podłoży  mineralnych  przed  położeniem  okładzin  ceramicznych  lub
wykonywaniem  innych  prac  budowlanych,  np.  wylewaniem  cienkowarstwowych  podkładów  podłogowych.
Należy  ją  stosować  do  niwelowania  ubytków  i  zagłębień  oraz  innych  nierówności  podłoża  o  charakterze
miejscowym.  Jeśli  zachodzi  konieczność  wyrównywania  całych  powierzchni  podłóg,  należy  użyć  materiałów
właściwych  do  tego  typu  prac  (w  przypadku  podłóg  –  podkładu  przeznaczonego  dla  podłóg,  posadzki
cementowej  lub  podkładów  samopoziomujących).  Podłoże  dla  zaprawy  wyrównującej  może  stanowić  tynk
cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana
z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Do użycia
wewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷15 mm. 

 2.2.9 Zbrojenie podłoży 
-  Określenie  rodzaju  siatki  zbrojeniowej,  ilości  i  rozmieszczenia  jej  warstw  lub  niezbędnej  ilości  włókien
zbrojących w 1m3 odbywa się na etapie projektowania posadzki. Obliczeń ilości włókien dokonuje się wyłącznie
metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie włókien stalowych nie powinno być mniejsze niż 20
kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna współpracę miedzy włóknami.  

 3 SPRZĘT 

 3.1 Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do robót może korzystać z następującego sprzętu:  − mieszarki do zapraw  − betoniarki
wolnospadowej   −  pompy  do  betonu   −  przenośnych  zbiorników  na  wodę  −  drobnego  sprzętu  do  rozkładania
mieszanki betonowej,  − polewaczek do pielęgnacji betonu.  − elektronarzędzia   

 4 TRANSPORT 

 4.1 Transport materiałów 
Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem.  
Cement i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.  Masę betonową
należy  transportować  środkami  niepowodującymi:  naruszenia  jednorodności  masy,  zmian  w  składzie  masy  w
stosunku  do  stanu  początkowego  (bezpośrednio  po  wymieszaniu).   Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja
powinny zapewniaćdostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony
dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byćdłuższy niż: 
−90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
−70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
−30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.   

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót posadzkowych.
 Warstwy wyrównawcze należy wykonać z zaprawy cementowej.  
1.  Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
2.  Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji  cieplnej,
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 
3. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: 
a) podkładu związanego z podłożem — 25 mm, 
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, 
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału izolacyjnego (np. z wełny
mineralnej) — 40 mm, 

49
BIASTUDIO Sp. z o.o.           ul. Osikowa 22               71-015 Szczecin  
KRS 0000822239 Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie   
XIII Wydział Gospodarczy KRS           Kapitał Zakładowy 5.000,00 zł  

PROJEKTOWANIE                NADZÓR           PROJECT MANAGEMENT
info@biastudio.pl          www.biastudio.pl              tel.: 510-132-222
NIP: 8522661207                                                  REGON:  385231190



                                                                                                     

d) jak j/w, lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm. 
4. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12
MPa, na zginanie 3 MPa. 
5. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych
krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w projekcie. 
6. Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być
osłonięty warstwą ochronną. 
7.  Podłoże,  na  którym wykonuje  się  podkład  związany (np.  w postaci  warstwy  wyrównawczej  lub  dociążającej),
powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
8.  Podkład cementowy powinien być  oddzielony od  pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym. 
9. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach . 
10.  Jeżeli  projekt  przewiduje  spadek  posadzki  w kierunku kratki  ściekowej,  podkład  powinien  być  wykonany  ze
spadkiem. 
Materiały 
1.  W zależności  od wymaganej  wytrzymałości  na ściskanie i  zginanie podkład cementowy może być wykonany z
zaprawy  cementowej  lub  betonu  zwykłego  z  cementem  portlandzkim  marki  35  albo  25,  albo  innego  cementu
wskazanego w projekcie. 
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany
1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. 
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego.
Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm nie powinien być większy niż 8 mm, a w
podkładach o grubości  powyżej  40  mm — 16 m powinien być  wyrównany odpowiednią  masą wyrównawcza,  a
niedostatecznie gładki — masą wygładzającą. b) okładzinowych  

 6 KONTROLA JAKOŚCI

Sprawdzenie wykonania robot posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji  oraz w dokumentacji  projektowej.  W czasie kontroli  szczegolną uwagę należy zwrocić na: a) sprawdzenie
grubości posadzek, b) zapewnienie odpowiedniej rowności Na bieżąco należy kontrolować stan wykonywanych posadzek,
oraz  kontrolować  użyty  materiał.  Szczegołowe  wymagania  w  zakresie  robot  objętych  rozdziałem  podają:  Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie II z 1977 r.  

 7 JEDNOSTKA OBMIARU 

Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie
realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba.  

 8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot. 

 8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin
elementem  ulegającym  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robot
posadzkowych i  okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania kontrolne. Wyniki badań należy
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży.  Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny można
uznać  podłoża  za  wykonane  prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  robot
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa  (szczególnie  w  przypadku  zaniżonej
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem
robot ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 8.2 Odbiór częściowy: Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.  Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych  usterek w realizowanych robotach i  ich
usunięcie  przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robot  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w
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obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robot jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 8.3 Odbiór końcowy:   Odbiór  ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot  w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbior ostateczny dokonuje komisja powołana przez
zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarow  oraz  dokonanej  ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegołowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałow i wyrobow, 
- protokoły odbioru podłoże, 
- protokoły odbiorow częściowych, 
- instrukcje producentow dotyczące zastosowanych materiałow, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie
wytycznymi niniejszej  ST porownać je z wymaganiami i  wielkościami tolerancji  podanymi w oraz dokonać oceny
wizualnej. Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarow są
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika  i  trwałości  wykładziny  lub  okładziny
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych  wykładzin  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtornie  zgłosić  do  odbioru.  W  przypadku  nie
kompletności  dokumentow  odbior  może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności  odbioru  sporządza  się
protokoł podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Protokoł powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wynikow badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  wykładzin  i  okładzin  z  zamowieniem.  Protokoł  odbioru
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 8.4 Odbiór pogwarancyjny:   Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie.  Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i  okładzin po użytkowaniu w
okresie  gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robot  poprawkowych  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  wykładzin i
okładzin. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania  potrąceń wynikających  z  obniżonej  jakości  robot.  Przed  upływem okresu gwarancyjnego zamawiający
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.  

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności  podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt.  9.  Podstawę rozliczenia oraz
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych
ustaleń umownych.  

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. PN-EN 206-1:2003 Beton.  
PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. PN-EN 196-6:1997 Cement.
Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-EN 197-1:2002/ Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
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PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót
budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 07 ROBOTY MUROWE 
(CPV 45262500-6)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot murowych dla
zadania pn.:  „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym
Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem
z specyfikacją ogólna OST- 00 „ Wymagania Ogólne”

 1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi
zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonywania  robot  budowlanych,  obejmujący  w  szczególności  wymagania  właściwości
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych w
budynku objętym przebudową.

• Przemurowania dotyczące wykonania otworów okiennych i drzwiowych w istniejących ścianach, 
• Przemurowanie lub domurowanie fragmentów ścian istniejących,
• Domurowanie nowych ścian projektowanych,

 1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.
Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być zbudowany z
prefabrykatów  połączonych  zaprawą  budowlaną  (np.  kamienie,  cegły,  bloczki  betonowe  itp.  połączone  zaprawą  wapienną,
cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny.
Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z
gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność
na  wpływy  atmosferyczne  uzyskuje  poprzez  proces  suszenia,  wypalania  lub  naparzania  parą  wodną.  Cegły  służą  m.  in.  do
wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych.
Roboty budowlane murowe  -  wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki  budowlanej,  betonów
wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych  łączonych  przy  użyciu  zapraw
budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia,
Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów
wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  OST,  SST  i
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00 Wymagania ogólne.

 2 MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robot będących przedmiotem niniejszej SST są:

 2.1 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i  cementowo-wapienna kl.  3 i  5 i  7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z  węzła betoniarskiego
(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora
nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek
rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych 25 i  35  oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 40
obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz  rodzaju
cementu i wapna.

 2.2 Cegła ceramiczna pełna kl.15
25x12x6,5 zamurowania w ścianach konstrukcyjnych, kominy, ścianki działowe w części istniejącej,
cegła pełna wypalana z gliny-zwykła zgodnie z wymaganiami – PN-75/B-12001

W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia przez Inżyniera.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.

 3 SPRZĘT
Do wykonania robot murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robot.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robot  murarskich,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  elektronarzędzi  i
drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegieł.
Podstawowe narzędzia: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowanie,wyciąg jednomasztowy, elektronarzędzia itp.
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i
środowisko wykonywanych robot.  Sprzęt  używany do realizacji  robot  powinien być zgodny z  ustaleniami  ST,  PZJ  oraz  projektu
organizacji  robot,  który  uzyskał  akceptację  Inżyniera.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 4 TRANSPORT
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu: samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub
mechaniczny,  wózek  widłowy,  taczki,  dźwig  pionowy  lub  wciągarka  ręczna.  Cegły  należy  dostarczać  na  budowę  na  paletach
zabezpieczonych  folią  termokurczliwą  przed  niekorzystnym  działaniem  czynników  atmosferycznych.  Folia  ta  umożliwia
przechowywanie cegieł na budowie nawet przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca się sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Cegły, które nie
zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  (kołowego,  szynowego,
wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu. 
Ogólne warunki wykonania robot podano w OST.00.00. “Wymagania ogolne”.

 5.2 Wykonanie robót murowych
1. Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin

oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.
2. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. W miejscach połączeń murów

wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach poziomów
wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

3. Konstrukcje  murowe  powinny  być  w  trakcie  wykonywania  zabezpieczone  przed  oddziaływaniem warunków
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp.

4. Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać
wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.
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5. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za pomocą
wieńców żelbetowych.

6. Zamurowania otworów w istniejących ścianach, przemurowania do ościeży itp. wykonać na strzępia budowlane
co trzy warstwy cegły.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1 Ogólne zasady kontroli.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”

 6.2 Zakres bada  ń   prowadzonych w czasie budowy.
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimow
wymiarowych –  pionu,  poziomu ścian  i  ich  elementów,  grubości  i  stopnia  wypełnienia  spoin,  sposobu wiązania
elementów muru.

 6.3  Tolerancje wykonania 
Wymagania ogólne
Rozrożnia  się  tolerancje  normalne  klasy  N1  i  N2  oraz  specjalne.  jeśli  w  ustaleniach  projektowych  wymagania
dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania
elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach
zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu. Dokładność
pomiarów odchyłek  geometrycznych  powinna  wynosić  1mm.  Odchylenia  poziome wzdłuż  usytuowania  podpór  i
elementow powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających
się  z  osiami  ścian  i  filarów.  Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości
różnoimienne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym
należy podjąć działania korygujące.
Ściany
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od podanych w
tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości
hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niż:
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji

Odchyłka [mm] Klasa tolerancji

N1 N2

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 10

Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyłki grubości murow nie powinny przekraczać:
· 10 mm w przypadku murow pełnych oraz
· 20 mm w przypadku murow szczelnych.
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe
niż:
a) na odcinku 1m:
· 5 mm przy klasie tolerancji 1N,
· 3 mm przy klasie tolerancji N2.
b) na odcinku całej ściany:
· 20 mm przy tolerancji N1,
· 10 mm przy tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być
większe
niż:
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· 20 mm przy L:S 30m,
· 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
· +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.
· +6 , -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze powyżej 1,0 m
· +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
· +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie
powinno
być większe niż:
· L/100 20 mm przy klasie tolerancji 1N
· L/200 10 mm przy klasie tolerancji 2N

 6.4 Kontrola badania i odbioru robót
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:
· I – klasa kontroli zwykłej
· II – klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robot. Klasa kontroli może odnosić
się  do  wykonanej  konstrukcji,  określonych  elementów  konstrukcji  lub  określonych  operacji.  Jeśli  w  ustaleniach
projektowych nie stwierdza się inaczej,  przy wykonywaniu robot murowych stosuje się klasę kontroli  1. Kontrole
rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia
niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych.
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz
rejestr niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian
budynku podlega kontroli ciągłej.

 6.5 Badania materiałów i wyrobów
Badania  właściwości  materiałów i  wyrobów powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być
podane:
· w zaświadczeniach z kontroli
· w innych dokumentach.
Każda  dostawa  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz  zaopatrzona  w  deklarację
zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów powinno być zgodne z wymaganiami norm i
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju,
klasy,  wymiarów i  asortymentu  elementów murowych z  wymaganiami  podanymi  w projekcie  lub w specyfikacji
technicznej.

 6.6 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 7 OBMIAR ROBÓT 

Zasady ogólne zostały określone w OST-00 „Warunki ogólne”. Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie
realizacji robót, o ile zajdzie taka potrzeba.  

 8 ODBIÓR  

Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  odbiorów  częściowych,  oglądu,  wpisów  do  dziennika  budowy  i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową i rejestrem obmiaru.  

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
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PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-12003:1975 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.
PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.
PN-EN 771-4: 2004  „Wymagania dotyczące elementow murowych. Część 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego”
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow Część 2: Nadproża
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murow. Część 2: Zaprawa murarska
PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow Część 2: 

Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do  spoin
wspornych.
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murow Część 17: Określenie zawartości chlorkow 

rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach.
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murow. Określenie gęstości objętościowej świeżej 

zaprawy.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw 

do badań.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murow Część 9: Określenie czasu zachowania 

właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murow Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murow. Określenie rozkładu wielkości ziarn 

(metodą analizy sitowej).
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murow. Określenie wspołczynnika przenoszenia 

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murow Część 11: Określenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murow. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą penetrometru).
PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murow Część 21: Określenie odpowiedniości 

jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży.
PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: 

Wzorcowa zaprawa do murow przeznaczona do badania domieszek do 
zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murow Część 18: Określenie wspołczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 

zaprawy.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murow. Określenie zawartości powietrza w świeżej 

zaprawie.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murow Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murow. Część 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murow. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu).
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: Domieszki do zapraw do 

murow Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murow. Określenie wspołczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania (Zmiana A1).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005  Metody badań zapraw do murow. Część 17: Określenie 
zawartości chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w świeżych 

zaprawach (Zmiana A1).
PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murow. Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1).
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PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3:
Domieszki do zapraw do murow.
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 

etykietowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Część I - Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie II;
Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegłowych kształtek wapienno-piaskowych w konstrukcjach
murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08    ROBOTY KONSTRUKCYJNE (WIĘŹBA DACHOWA I STROP DREWNIANY)
(CPV  45261000-4)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robot
związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dla zadania pn.: „Remont wraz z termomodernizacją
budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie”. Specyfikacja techniczna
(SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z specyfikacją ogól -
na OST- 00.00. „ Wymagania Ogólne”

 1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu ro -
bot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu za -
mówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kon -
strukcji drewnianych w budynku objętym przebudową.
Zakres robot obejmuje:
- wymianę (wykonanie) elementów więźby dachowej
- wymianę (wykonanie) poszycia i wierzchnich warstw stropu drewnianego nad parterem

 1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawo-
we opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST,
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymaga-
nia ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST ST-00.00 pkt 2.
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stoso -
wania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST ST-00.00 pkt 3.1. Należy stosować
materiały budowlane, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych, niż wymienione, jako ogólnie reprezenta-
tywne dla poszczególnej branży.

 2.2 Elementy z drewna
Dach nad bryłą głowną - konstrukcja drewniana krokwiowo-płatwiowa z drewna sosnowego klasy C-20 (fragmenty
stropów wykonać z drewna klasy C24. Szczegóły w opracowaniu branży konstrukcyjnej) impregnowana ciśnieniowo,
drewno suche o wilgotności około 18%, suszone komorowo w temp około 8000 C:
- krokwie 160 x 200mm
- płatwie 160 x 200mm
- jętka 150 x 160 mm
- belka stropowa 230 x 190 mm, 200 x 200 mm

Wilgotność drewna max 18%.
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez min. 2-krotne smarowanie prepa -
ratem solnym wg. wytycznych i zaleceń producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownic-
twie mieszkalnym. Elementy drewniane konstrukcyjne dachu i stropu wykonać z zachowaniem odległości min. 30 cm
od wewnętrznej powierzchni przewodów dymowych. Zabezpieczyć przeciwpożarowo. Wszystkie te elementy będą
wykonane w specjalistycznym zakładzie produkcyjnym. Elementy zaimpregnować przeciw korozji biologicznej środ-
kiem chemicznym stosowanym przez Wytwórce konstrukcji. Środek impregnacyjny powinien zabezpieczać drewno
również przed ogniem do stopnia NRO. Wszystkie łączniki do łączenia drewna systemowe typu BMF ocynkowane
ogniowo lub ze stali nierdzewnej.

 2.3 Poszycie stropu.
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- płyty wiórowe typu V-100 pióro-wpust, gr. 18-22mm.
- elementy jastrychowe ognioodporne 

 3 SPRZĘT

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST ST-00.00 pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do Uży -
wania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych
robot oraz będą przyjazne dla środowiska.

 3.2 Sprzęt do montażu konstrukcji drewnianych
Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
- żurawie samochodowe i samojezdne,
- wciągniki,
- rusztowania, pomosty,
- sprzęt i narzędzia do cięcia i obróbki drewna,
- ciągniki, przyczepy, samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu budowy,
- narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),
- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji itp.

 3.3 Sprzęt do montażu poszycia stropu
- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu płyt oraz inny drobny sprzęt budowlany.

 4 TRANSPORT

 4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST ST-00.00 pkt 4

 4.2 Transport materiałów i konstrukcji
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transporto -
wane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowa-
nie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możli -
wość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być za-
ładowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni kolejowych ustalonych przez normy PN-K-
02057 i PN-K-02056 przy transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym. Przy transporcie
drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów na-
leży uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa
przejazdu. Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochód pilotujący. Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez
jednostki uzgadniające trasę konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na wła-
sny koszt.

 4.3 Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy drewniane powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia. Elementy poziome w postaci
belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
składowania określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikają-
ce  z  systemu  składowania.  Przy  układaniu  warstwowym wysokość  składowania  nie  powinna  przekraczać  trzech
warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie  przekładkami, rozmiesz-
czonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary krato -
we, powinny być składowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci slupów, części ram, łuków, wyso-
kich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od
pionu nie powinien przekraczać 15o, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od
podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów
poziomych. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty,
magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ła -
dunkowych. Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowa-
nie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu
wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicz-
nych.
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
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- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,
- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w OST ST-00.00 pkt 5
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie pro -
jektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

 5.2 Montaż konstrukcji drewnianych-więźba
Konstrukcja i  sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. W
przypadku braku szczegółowych rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Inży-
niera. Elementy krokwi i ram drewnianych należy połączyć z podporami i między sobą na wręby oraz śruby i przy po -
mocy specjalnych stalowych obejm i systemowych łączników, zgodnie z projektem wykonawczym. Przed ostatecznym
montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych). Ele-
menty konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie z systemem
zakładowej kontroli jakości. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabez -
pieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów konstrukcji
stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być odpowiednio izolowane.
Przekroje, kształty i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe:
• w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach,
• w długości elementu do 10mm,
• w wysokości do 5mm.
Roboty prowadzić z poziomu ostatniego stropu.
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji więźby dachowej należy
dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu
i skorygować odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje
się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm lub na legarach ułożonych wprost na gruncie obok bu-
dynku.
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na:
- wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych,
- dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich potrzebnych zaciosów, wrę-
bów, czopów i otworów na śruby.
Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji więźby dachowej
należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym monta-
żu powtarzalny segment więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w
nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy
każdy element zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na
przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem metalowym, aby nie za-
tarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. Poszczególne elementy
należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. Impregnację
drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawienie konstrukcji więźby dachowej.
Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, bądź po ułoże-
niu deskowania na belkach stropowych, jeżeli pola między belkami nie zostały wypełnione przed przystąpieniem do
montażu więźby dachowej.

 5.3 Montaż poszycia i wierzchnich warstw stropu nad parterem.
Po usunięciu polepy do poziomu ślepego pułapu (ok. 8cm),elementy drewniane oczyścić i zaimpregnować prepara-
tem przeciw korozji  biologicznej i ogniochronnym, przestrzeń między belkami wypełnić wełną skalną do poziomu
wierzchu belek (parametry wełny opisano w SST-06 Roboty izolacyjne(pozostałe)). Na belkach stropowych ułożyć wy-
poziomowane poszycie stropu. Poszycie stropu stanowi podkład dla wykonania podłogi na konstrukcji stropu. Poszy-
cie należy wykonać z materiałów ognioodpornych – elementów jastrychowych typu  l (parametry wskazanych ele-
mentów opisane w SST-12).

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 6

 6.2 Badania w czasie wykonywania prac
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Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności
z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. Polega na sprawdzaniu bieżącym. W
trakcie wykonywania robot montażowych należy zwrócić szczególna uwagę na:
- jakość zastosowanych materiałów i preparatów,
- wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),
- prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych,
- poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów,
- poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków),
- prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumento-
wane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii.

 6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawności wykonania obiektów zgodnie z wy -
maganiami przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materiały i wykonane elementy powinny spełniać wymagania
normy PN-B-03150:2000.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych konstrukcji, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powyko-
nawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie wizualne wygładu widocznych elementów konstrukcji pod kątem zachowania projektowanej kolorysty -
ki, jednolitości kolorów i faktury,
- sprawdzenie zachowania wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków.
Odchyłki nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie i normach.

 7 OBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiaru ilości robot dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 7

 7.2 Szczegółowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych
Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza się w metrach sześciennych objętości drewna oraz/lub w kompletach
zamontowanych krokwi, ram, belek i dźwigarów. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projek-
towej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Prowadzenie
szczegółowych obmiarów robot jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na
podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robot i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniej -
szego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania ro-
bot dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

 8 ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robot dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8.

 8.1 Zgodność robót z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie po -
miary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)

 8.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częścio-
wego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końco-
wym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. Protokół
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewidu -
je.

 8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jako-
ści i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowa-
dza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz doko-
nanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wyko -
nawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów bu-
dowlanych,
- protokoły odbioru robot ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgod-
nie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokonać
oceny wizualnej robot. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wy-
nik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i przedstawić roboty ponownie do od -
bioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnego użytko-
wania konstrukcji oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końco-
wego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykona -
ne roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru
sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoł powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wynikow badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamowieniem.
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wyko-
nawcą.

 8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowiących przedmiot niniejszej ST po użytko -
waniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbior po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podsta-
wie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbior ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikają-
cych z obniżonej jakości  robot.  Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

 9 PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na
podstawie szczegółowych ustaleń umownych.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 09  ODOWIENIE   POKRYCIA DACHU
(CPV  45261210-9)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST10 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachu, które zo-
staną wykonane w ramach zadania:  „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl.
Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” 

 1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachu w bu-
dynku objętym przebudową.
Zakres robot obejmuje:
- izolację z folii paroprzepuszczalnej (wiatroizolacja)
- przybicie kontrłat – wymiana uszkodzonych
- nabicie łat – wymiana uszkodzonych
- pokrycie dachu – dachówka karpiówka – do umycia i zabezpieczenia środkami chemicznymi
- rynny, rury spustowe, wywiewki kanalizacyjne, nasady wentylacyjne i kominowe (opisano części sanitarnej opracowania), obróbki
blacharskie, systemowe akcesoria dachowe tj. płotki przeciwśnieżne, ławy i stopnie kominiarskie

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST i  polece-
niami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. Wszystkie mate-
riały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stoso -
wania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:
-certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
-certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
-atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Wszystkie  użyte  w  specyfikacji  lub  w  przedmiarze  znaki  handlowe,  towarowe,  przywołania  patentów,  nazwy  modeli,  numery
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta  .

 2.2 Rodzaje materiałów
Do wykonania prac związanych z pokryciem dachu należy zastosować następujące materiały:
- folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna o współczynniku Sd=0,02 m i współczynniku paroprzepuszczalności min.2000 g/cm2/24h,
klasyfikacja ogniowa - B2 zgodnie z DIN 4102 i wytrzymałość na rozdarcie > 70N
- kontrłaty o wym. 25x50mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo do stopnia NRO
- łaty o wym. 38x50mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo stopnia NRO
- dachówka ceramiczna w kolorze i fakturze jak Dachówka Reńska Cosmo 12 , kolor miedziana angoba
- systemowe wywietrzniki dachowe z blachy powlekanej o śr.160mm,(nasady wentylacyjne,kominowe opisano w STWIORB sanit.)

64
BIASTUDIO Sp. z o.o.           ul. Osikowa 22               71-015 Szczecin  
KRS 0000822239 Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie   
XIII Wydział Gospodarczy KRS           Kapitał Zakładowy 5.000,00 zł  

PROJEKTOWANIE                NADZÓR           PROJECT MANAGEMENT
info@biastudio.pl          www.biastudio.pl              tel.: 510-132-222
NIP: 8522661207                                                  REGON:  385231190



                                                                                                     

-  pozostałe  obróbki  blacharskie  z  blachy  tytanowo-cynkowej,  blacha  obustronnie  powlekana wielowarstwową powłoką  mającą
działanie antykorozyjne i zabezpieczające
- gwoździe,wkręty, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachy,łat, folii itp.
-  akcesoria uzupełniające do pokryć blachą takie jak:  taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, , siatki
ochronne okapu, taśmy uszczelniające itp.
- systemowe płotki przeciwśnieżne, ławy i stopnie kominiarskie w systemie producenta dachówki
Wszystkie  wyżej  wymienione  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające
wymaganiom aprobat ITB bądź PN.
- wyłaz dachowy o wymiarach minimalnych w świetle otworu 54 x 83cm z szybą hartowaną z kołnierzem uszczelniającym do pokryć
falistych.
-  paroizolacja  –  folia  polietylenowa LDPE,  opór  dyfuzyjny  pary  wodnej  min.850m2xhxhPa/g,  wodochłonność  max.1,0%,  wyrób
trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniający ognia.
- Blacha tytanowo – cynkowy wymienienna wyżej nosząca inną nazwę tytancynk to stop wysokiej klasy \ cynku Zn ( 99,99 % ) z
uszlachetniającym go tytanem T ( 0,06 – 0,2 % ) miedzią Cu 0,08 – 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %. Blachy tej nie można łączyć z
materiałami bitumicznymi tj. papa i materiały podobne ani miedzią. Blachy tytanowo – cynkowe są materiałami o bardzo dużej
wytrzymałości i  trwałości która szacowana jest na minimum 80 lat.  Kolor blachy grafitowy. Ciężar blachy 1 m² – 5 kg. Wielkość
zakupywanych arkuszy  pozostania  się  do decyzji  wykonawcy.  Rynny ,  rury  spustowe można  zakupić  i  zamontować gotowa lub
wykonać we własnym zakresie. Decyzję pozostawia się wykonawcy robót. 

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

 3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3

 3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich na-
rzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowi -
ska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką 

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

 4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4

 4.2 Transport materiałów
Materiały dachowe
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą
Dachówki do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym,
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje
się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki
transportowej.  Do zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem i  uszkodzeniem jednostek  ładunkowych w czasie  transportu  należy
stosować:  kliny,  rozpory  i  bariery.  Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystywać  materiały
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
Przy za-  i  wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie
drogowym.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
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5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2 Zalecenia ogólne
- Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni
w pasy do pracy na wysokości.
- Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby korzystać z rusztowań rurowych
ustawionych przy budynku.
- Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C.
-  Robot  pokrywczych  nie  należy  wykonywać  w  warunkach  szkodliwego  oddziaływania  czynników  atmosferycznych  na  jakość
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.
- Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu.

5.3 Wytyczne montażu na budowie

5.4 Pokrycie dachówką
Roboty związane z pokryciem dachu wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcjami montażowymi pro-
ducentów materiałowa pokryciowych. Folię dachową układać na krokwiach. Na folii wzdłuż krokwi przybić konrłaty o
przekroju 25 x 50mm, a następnie łaty o przekroju 38 x 50mm. ( przy okapach deskowanie pełne). Na łatach wykonać
pokrycie z dachówki ceramicznej w kolorze i fakturze jak Dachówka Reńska Cosmo 12 , kolor miedziana angoba.

5.5 Obróbki blacharskie

◦ Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

◦ Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

◦ Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje kon-
strukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiajacy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.6 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

•  Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o grub. g=0,60-0,70 mm o śred. 100, 120 i 150 mm;
•  Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grub. g=0,60-0,70 mm o śred. 100, 120 i 150 mm;
•  Zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60 mm,
•  Uchwyty do rynien i rur spustowych

•  Inne materiały pomocnicze i montażowe.

5.7 Folia dachowa
Montaż folii dachowej rozpoczynamy równolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na początku przymocuj zszyw-
kami folię do  krokwi. Końcowy montaż jest przeprowadzany za pomocą drewnianych listw przybitych gwoździami
(kontrłat o grubości 25-32mm potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od góry folii dachowej w kierunku krokwi.
Folia powinna lekko zwisać pomiędzy krokwiami (w najniższym punkcie pośrodku około 20 mm). Warstwy folii dacho-
wej powinny zachodzić na siebie z zakładem około 100 mm przy połączeniu poziomym. Jeżeli jest konieczność łącze -
nia folii na długości, należy to wykonać w miejscu przybicia kontrłaty z zakładem minimum 100 mm. Montaż łat roz-
poczyna się od okapu. Przymocuj pierwszą łatę do deski czołowej. Zaleca się, aby następne łaty były montowane w
odstępach co 250 - 300 mm. Łata pod kalenicą musi być przymocowana tak, by wkręty samowiercące mocujące li -
stwę podgąsiorową nie były przykręcone do łaty.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola jakości robot powinna obejmować sprawdzenie:

– podłoża lub podkładu,
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania pokrycia dachowego,
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– dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

6.2 Kontrola robót pokrywających 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
 - dokumentację techniczną, powykonawczą  
- zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub frag-
mentów pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. Przed przystąpieniem do ba-
dań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy:  
- czy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, - czy zastosowane mate-
riały pokrywcze były odpowiedniej jakości,  
- czy zostały spełnione warunki wykonywania robót 
- zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

6.3  Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania połą -
czeń poszczególnych odcinków. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku po-
dłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia.
Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być doko-
nane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także - przy dachach o
dużych pochyleniach - sprawdzenie wlewania się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać
do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzna krawędzią rynny).  Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdze-
niu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach piono-
wych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić, czy rury
nie mają pęknięć, dziur. Badania należy sprawdzić przez oględziny z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które na -
leży wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 

6.4 Ocena techniczna pokrycia  
Jeśli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i obróbek dadzą wynik dodatni,
wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy pokrycia można uznać za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi i dopuścić do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru końcowego.  W przypadku gdy chociaż
jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z ni -
niejszymi warunkami.  W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi
inspektor nadzoru robót budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy należy całkowicie lub
częściowo odrzucić wykonane roboty i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, które doprowadzą
do zgodności robót z warunkami technicznymi. Podjęte decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dal -
szej realizacji lub do odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów czę-
ściowych powinny być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7 Prowadzenie szczegółowych obmia-
rów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych
i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umów ryczałto -
wych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejścio-
wej faktury.  

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8. 

9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. Podstawę rozliczenia oraz płatności
wykonanego i  odebranego zakresu  robót  stanowi  wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie  szczegółowych ustaleń
umownych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-B-06250: 1988 Beton zwykły
- PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie
jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje. 
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- PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie
jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. - PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy
do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Na-
prawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. - PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
- PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgod -
ność. 
- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
-. Beton architektoniczny – wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentów cementu, Kraków 2011
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 10    OKŁADZINY, ŚCIANY I SUFIT Z PŁYT CEMENTOWO-WIÓROWYCH
(CPV  45400000-1)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robot
okładzinowych i podwieszania sufitów z płyt typu  l dla zadania pn.:  „Remont wraz z termomodernizacją budynku
Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” . Specyfikacja techniczna (SST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z specyfikacją ogólna OST-
00.00. „ Wymagania Ogólne”

 1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu ro -
bot opisanych w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i  stanowi
zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania wła-
ściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych ro-
bot.

 1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie robot okładzinowych, ścian i sufitów z płyt gipsowo-włóknowych typu  l, w obiekcie objętym przebudową.

Zakres robot obejmuje:
 1.3.1 wykonanie sufitu podwieszonego z płyt cementowo-wiórowych wg rozwiązań systemowych p.poż,
 1.3.2 wykonanie elementu jastrychowego na stropie I piętra z płyt cementowo-wiórowych wg rozwiązań 

systemowych p.poż,
 1.3.3 wykonanie ścian wewnętrznych i obudów z płyt gipsowo - włóknowych typu  l gr. 12,5 mm na 

konstrukcji drewnianej, słupek 40x80, wypełnienie wełną mineralną wg rozwiązań systemowych:
- projektowane ściany wewnętrzne,
- obudowa (od wewnątrz) ścian zewnętrznych,
- obudowa p. poż  EI 30 schodów drewnianych z płyt cementowo-wiórowych wg. rozwiązań systemowych p.poż,

 1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawo-
we opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST,
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymaga-
nia ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w„Wymaganiach ogólnych” pkt
2.1.

 2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót

 2.2.1 SUFIT PODWIESZANY - Obudowa stropu drewnianego systemem typu 2H21
- Płyty gipsowo-włóknowe o grubości 2x12,5 mm, dopuszczonych w klasie A2 – Aprobata techniczna ETA -03/0050. Płyty
składają się z gipsu i włókien papierowych otrzymanych w procesie recyklingu oraz wody bez środków wiążących; 
- Konstrukcja nośna z drewnianych łat dachowych ≥48x24 mm. Drewno S10, KL II.
- Wypełnienie: wełna grubość min. 60 mm, gęstość min. 30kg/m³ Przy  określonej  klasie  odporności  ogniowej  –
wyłącznie wełna skalna.

Montaż
- malowanie wszelkimi farbami przeznaczonymi do podłoża cementowego, tapetowanie,  oklejanie  okładzinami
(glazura, gres, panele itp.) Wykończenie ściany poprzez malowanie i tapetowanie do grubości 0,5 mm nie wpływa  na
klasę odporności ogniowej ściany.
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Montaż
Płyty do suchej zabudowy typu  L pierwszej warstwy są montowane na styk. Mocowanie do łat nośnych następuje za
pomocą cynkowanych i hartowanych klamer lub wkrętów samogwintujących typu  L zaś do profilu sprężynującego tylko za
pomocą  wkrętów samogwintujących typu  L.  Druga warstwę można mocować za pomocą hartowanych i ocynkowanych
klamer  rozprężnych.  Spoiny  wykonuje  się  jako  klejone  za  pomocą  kleju  do  spoin  typu   L lub  alternatywnie  jako
szpachlowane masą szpachlową typu  L. 

Płyty do suchej zabudowy typu  L mogą być tapetowane natychmiast po szpachlowaniu. Gruntowanie nie jest konieczne.

Podana klasa odporności ogniowej nie ulega zmianie przez zwykłe powłoki malarskie i inne powłoki o grubości do 0,5 mm.
Przewidzieć dylatacje wg instrukcji montażu płyt cementowo-wiórowych w miejscu dylatowania całości budynku, ponadto
w rozstawie max 800 cm.

 2.2.1 ELEMENT JASTRYCHOWY 
Izolacyjne suche systemy wykończeniowe podłóg z elementami  jastrychowymi są przeznaczone do stosowania w nowym
budownictwie i w istniejących domach (modernizacja), oraz w innych budynkach, w celu zwiększenia wysokości podłóg ,
izolacji  akustycznej  ,cieplnej  lub  zniwelowania  nierówności  stropów.  Mogą  być  stosowane  tylko  na  stropach
strukturalnych, które zapewniają elementom jastrychowym oparcie na całej  ich powierzchni.  Systemy wykończeniowe
podłóg nie są przeznaczone do stosowania bez posadzki. 
Izolacyjne  suche  systemy  wykończenia  podłóg  są  wykonane  z  prefabrykowanych  płyt  jastrychowych  i  innych
komponentów. Elementy jastrychowe i inne komponenty tworzą zestaw.
Elementy jastrychowe tworzą dwie jednorodne płyty gipsowo-włóknowe sklejone na zakładkę. Płyty gipsowo-włóknowe
wykonane są z gipsu naturalnego lub z gipsów pochodzących z instalacji odsiarczania spalin (gipsów FGD) oraz włókien
papieru.
Płyt gipsowo-włóknowych ,które są specjalnymi płytami budowlanymi , stanowią niepalny materiał budowlany klasy A2 s1
d0 zgodnie EN 13501-1.

Dane techniczne
Grubość 10

Gęstość (wielkość do obliczeń statycznych)

1150  ±
50
kg/m3

Współczynnik przenikania pary wodnej μ 13

Strumień cieplny l 
0,32
W/mK

Pojemność cieplna c
1,1
kJ/kgK

Twardość w skali Brinella 
30
N/mm2

Pęcznienie po 24 godz. w kontakcie z wodą < 2 % < 2 %

Współczynnik wydłużenia termicznego 0,001 %/K
0,001
%/K

Pęcznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotności powietrza o 30%(20
°C)

0,25
mm/m

Średnia wilgotność przy relatywnej wilgotności powietrza 65 % i 20 °C 1,30%
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 A2-s1,d0
Wartość pH 7–8 7 do 8

Pod  płytami  gipsowo-włóknowymi  może  być  przyklejona  płyta  izolacyjna  wykonana  z  włókna  drzewnego  –  płyta
piośniowa,  wełna  mineralna,  twarda  pianka  EPS  lub  inny  materiał  izolacyjny.  Grubość  stosowanych  płyt  gipsowo-
włóknowych oraz płyty izolacyjnej może być różna. 
Wymiary izolacyjnego elementu jastrychowego wynoszą 1500 x 500 x 40 , na który to element składają się dwie płyty
gipsowo – włókowe grubości 10 mm każda oraz 20 mm EPS DEO 100 kPa twarda pianka . Gęstość płyty izolacyjnej zgodnie
z normą EN 1602 powinna wynosić
20 kg/m3 . Sztywność dynamiczna materiałów izolacyjnych zgodnie z normą EN 29 052 powinna wynosić 20 MN/m3   ,
przewodność cieplna 0,040 W / (m*K) . Obszary stosowania oparte na normie EN 1991 (  biura, korytarze i adaptacja
poddaszy w budynkach biurowych ).

Montaż
Przed zamontowaniem elementów  jastrychowych,  dom lub  budynek  muszą  być  zabezpieczone  przed  przenikaniem i
penetracją deszczu, śniegu, itp. oraz wód gruntowych do miejsca montażu przez stropy, ściany i dachy.
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Elementy jastrychowe muszą być montowane na stropach strukturalnych, które zapewniają elementom jastrychowym
oparcie dla całej ich powierzchni.
Nierówności należy wyrównać;  
- nierówności o wysokości do 10 mm można zniwelować przy użyciu podsypki samopoziomującej        - nierówności w
przedziale od 10 mm do 60 mm można wyrównać przy użyciu suchej podsypki                                     wyrównującej 
Przed ułożeniem elementów jastrychowych na podłożu betonowym, które jeszcze zawiera wilgoć, należy nałożyć warstwę
przeciwwilgociową, zabezpieczającą przed przenikaniem wilgoci do elementów jastrychowych.
W przypadku, gdy podsypka wyrównująca jest zastosowana jako pierwsza, należy podłożyć pod nią papier pakowy, jeśli to
konieczne.
Gdy elementy  jastrychowe stosowane są na parterze  lub na podłożu,  poniżej  których przestrzeń jest  wystawiona na
działanie  czynników  atmosferycznych,  wówczas  konstrukcja  stropu musi  być  zaprojektowana w sposób zapewniający
niewystąpienia kondensacji międzywarstwowej. 
Należy rozłożyć taśmę izolacyjną wzdłuż ścian dla zewnętrznych krawędzi elementów jastrychowych. W przypadku, gdy
wymagane jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, należy zastosować pasek wełny mineralnej. 
Przy elementach jastrychowych pierwszego rzędu należy odciąć zakładki w celu zapewnienia ich ścisłego dopasowania do
ściany. Unikać krzyżowania się spoin.
Zakładki należy kleić i skręcić wkrętami samogwintującymi w celu uzyskania koniecznej siły docisku dla kleju w miejscach
styków. Możliwe jest także użycie polecanych klamer rozprężnych.
Po stwardnieniu kleju do elementów jastrychowych i usunięciu jego nadmiaru, spoiny i główki wkrętów lub klamer można
zamaskować i wygładzić masą szpachlową do spoin. Wszelkie perforacje (otwory) w podłodze należy zaprojektowane i
wykonać zgodnie z wymaganą odpornością ogniową, termiczną i izolacyjnością od dźwięków powietrznych. 

 2.2.1 WYKONANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I OBUDÓW Z PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOWYCH TYPU  L 

 2.2.1.1 PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE

Materiały spełniające Polską normę: PN EN 15283-2 ; do wykonania ścian i obudów z płyt gipsowo- włóko-
wych.

Płyty gipsowo- włókowe gr. 10mm, 12,5mm, 15mm, które są specjalnymi płytami budowlanymi wytwarza-
nymi z gipsu i włókien celulozy, płyty homogeniczne są zbrojone włóknami celulozy w całej objętości, stano-
wiące niepalny materiał budowlany klasy A2 s1 d0 lub A1 zgodnie EN 13501-1 o parametrach technicznych:

• Gęstość: 1 150 ± 50 kg/m3,
• Współczynnik przenikania pary wodnej μ=13, 
• Pęcznienie po 24 godz. w kontakcie z wodą < 2 %, 
• Średnia wilgotność przy relatywnej wilgotności powietrza 65 % i 20 °C = 1,30%, 
• Wartość pH=7–8
• Twardość w skali Brinella  30 N/mm2
• Współczynnik wydłużenia termicznego 0,001 %/K  
• Pęcznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotności powietrza o 30%(20 °C)  0,25

mm/m
• Strumień cieplny l  0,32 W/mK
• Pojemność cieplna c  1,1 kJ/kgK

Zabudowy zostaną wykonane w sposób spełniający następujące wymagania:
- wymagania użytkowe: możliwość mocowania haków i uchwytów, powinna przenosić obcią-
żenie wspornikowe 0,5kN/m, którego pionowa linia działania nie powinna znajdować się da-
lej niż 0,3m od powierzchni ścianki,
- parametry wytrzymałości ściany w zakresie bezpieczeństwa:

• zginanie- 4,3 fmk, 
• ścinanie-1,8 fvk, 

- parametry sztywności:
• zginanie 4,2 fmk,
• rozciąganie 2,4 ftk, 
• ściskanie 8,5 fck, 
• ścinanie 3,6 fvk.

- odporności na uderzenia - jak dla pomieszczeń użytkowanych z dużą dbałością o mienie i
ryzykiem wypadków i niewłaściwego użytkowania wytrzymała w najwyższej klasie uderzeń
zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie.
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 2.2.2 SYSTEMOWE ŚCIANY WEWNĘTRZNE W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Okładzina 
Obustronnie z każdej strony pojedyncza płyta gipsowo-włóknowa  L grubości 12,5 mm, dopuszczonych w
klasie A2 – Aprobata techniczna ETA -03/0050. Płyty składają się z gipsu i włókien papierowych otrzyma -
nych w procesie recyklingu oraz wody bez środków wiążących;
Konstrukcja drewniana
Konstrukcja drewniana o wymiarach minimum 40x80 w klasie C20
Wypełnienie
wełna grubość min. 40 mm, gęstość min. 30kg/m³ Przy określonej klasie odporności ogniowej wełna skalna.
Wyposażenie dodatkowe
dopuszczone dodatkowe wyposażenie: ościeżnice, świetliki, gniazda elektryczne.
Elementy mocujące
wkręty samogwintujące  L 3,9x30 mm , 
klamry lub gwoździe według wytycznych producenta .                                                                

Wykończenie ściany
- malowanie wszelkimi farbami przeznaczonymi do podłoża gipsowego, tapetowanie,  oklejanie  okła-
dzinami (glazura, gres, panele itp.)
Wykończenie ściany poprzez malowanie i tapetowanie do grubości 0,5 mm nie wpływa na klasę odporności
ogniowej ściany.

Montaż

Ściana na szkielecie drewnianym typu  L 1 HT 12 powinna być wykonana zgodnie z instrukcją montażu. Pły-
ty do suchej zabudowy typu  L mocuje się do drewnianej konstrukcji przy pomocy klamer, gwoździ lub spe-
cjalnych gwoździ (Decyzja o dopuszczeniu Nr Z-9.1-187). Miejsca styków należy wykończyć jako spoiny kle-
jone przy pomocy kleju do spoin typu  L lub do wyboru jako spoiny szpachlowane przy pomocy masy szpa-
chlowej typu  L. Przewidzieć dylatacje wg instrukcji montażu płyt  L w miejscu dylatowania całości budynku,
ponadto w rozstawie max 800 cm. Montaż ścian o odporności ogniowej wykonać zgodnie z wytycznymi Kla-
syfikacji Ogniowej producenta materiału.

 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

 4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. Transport materiałów odbywa się
przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem

Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy ścianek powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez
producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować
się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.

Obróbka, transport i składowanie płyt
Obróbka na miejscu montażu odbywa się poprzez zarysowanie i łamanie wzdłuż linii zarysowania. Możliwe jest cięcie piłą
ręczną  lub  mechaniczną.  Płyty  powinny  być  składowane  w  położeniu  poziomym  na  równym  podłożu.  Powinny  być
chronione przed wilgocią oraz bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi (dotyczy płyt gipsowo-włóknowych). Podczas
montażu  płyty  powinny  być  suche.  Po  ewentualnym  gięciu  na  mokro  płyty  uprzednio  wysuszyć.  Płyty  przenosić  w
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położeniu pionowym. 
Obróbka, transport i składowanie konstrukcji drewnianej (rszkielet drewniany)
Materiały i  elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. Elementy powinny być
składane  w  pozycji  poziomej  na  podkładkach  rozmieszczonych  w  taki  sposób,  aby  nie  powodować  ich  deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 5.1 Ogólne wymagania
Ogólne warunki wykonania podano w OST  – p. 5.1. Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

 5.2 Kontrukcja drewniana
Szkielet drewniany złożony z podwaliny, słupków, oczepu i elementów usztywniających. Podwalinę o wymiarach kon -
strukcji 40/60mm zakotwić do stropu w rozstawie co 1,20 przy pomocy kotew typu Hilti 12 lub obejm z bednarki
ocynkowanej. Słupki skrajne zakotwić w  istniejących ścianach budynku przy użyciu kotew typu Hilti. Rozstaw wszyst -
kich słupów  o wymiarach 40/60mm projektuje się co 1,25m ze względu na wymiar  płyty gipsowo-włóknowej  moco-
wanej obustronnie do konstrukcji, i należy dochować staranności aby ten wymiar uzyskać. 

 5.3 Płyty typu  l
 5.3.1 Nacinanie i przycinanie 

Płytę gipsowo-włóknową należy naciąć specjalnym nożem do płyt na wcześniej oznaczonym miejscu za pomocą
linijki itd. Wystającą część należy złamać wzdłuż krawędzi. Nie jest konieczne nacinanie płyty z drugiej strony.
Płyty gipsowo-włóknowe można ciąć również za pomocą piły ręcznej lub piły elektrycznej.

 5.3.2 Montaż 
Płyty gipsowo-włóknowe można montować bez stosowania specjalnych narzędzi za pomocą nacinania, łamania
na krawędzi, rozcinania, frezowania, wiercenia. 
Do wewnętrznej konstrukcji płyty gipsowo-włóknowej są przymocowywane bezpośrednio i bez wcześniejszego
wiercenia z  wykorzystaniem specjalnych wkrętów samogwintujących.  Inne rodzaje wkrętów nie są zalecane.
Spoiny płyt należy sklejać na styk klejem do spoin lub przy zachowaniu odpowiedniej szerokości spoiny wypeł-
niać masą szpachlową. Szerokość spoin między płytami gipsowo-włóknowymi wynosi ½ x grubości płyty. 
Wilgotne płyty można montować dopiero po wysuszeniu.

 5.3.3 Szpachlowanie
Składa się z nałożenia warstwy masy szpachlowej i  oraz szpachlowania końcowego (delikatne szpachlowanie
końcowe). Przed rozpoczęciem szpachlowania końcowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna być już
wysuszona. Spoiny płyt należy wypełnić całkowicie za pomocą kielni lub szpachli masą szpachlową  L i wyrównać.
Szpachlować należy również wbudowane elementy mocujące i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nierówno-
ści należy po stwardnieniu masy szpachlowej wygładzić (kratką do szlifowania lub papierem ściernym, ziarnistość
60). Po oczyszczeniu powierzchni z pyłu następuje delikatne szpachlowanie. 1 kg masy szpachlowej  L wystarcza
na szpachlowanie około 7-8 metrów bieżących spoin i środków mocujących. To odpowiada przy rozmiarach płyt
150 x 100 cm około 0,2 0,2 kg/m2. Jedno opakowanie masy szpachlowej (5 kg) wystarczy na około 25 m2 po-
wierzchni ścian. Przy płytach o wysokości pomieszczenia zużycie masy szpachlowej wynosi około 0,1 kg/m2.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. Kontroli bieżącej będą podlegać:
- zgodność z dokumentacją techniczną projektową,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów,
Dopuszczalne odstępstwa
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie więcej niż 3mm na odcinku łaty
2,0m
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niż2mm na odcinku 2,0 m z tym, że nie więcej niż4mm na
wysokości pomieszczenia do 3,5m,
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie więcej niż 6mm na długości pomiesz-
czenia (tej samej ściany).
Niedopuszczalne są:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,
pleśni,
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-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  pęcherze powstałe na wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w OST 1. 

Odbiór u Wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego powinien być wykonany odbiór konstrukcji. Od-
biór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwa-
rzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić:
- Rysunki warsztatowe,
- Dziennik wytwarzania,
- Atesty użytych materiałów,
- Świadectwa kontroli laboratoryjnej,
- Protokoły odbiorów częściowych,
- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejącą konstrukcję są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli la-
boratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak również
dziennik wykonania konstrukcji,  dokumentację projektową,  rysunki  warsztatowe,  protokoły odbioru częściowego,
protokół z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w  obecności Inżyniera i
powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej
oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wy-
twórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Wykona-
ne i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowa-
nia w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
ETA 03 0050 -  płyty gipsowo-włóknowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 11    RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
(CPV  45453100-8)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dotyczące, renowacji wykona-
nia i odbioru stolarki okiennej dla zadania pn.:  „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej
zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” .  Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem po-
mocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z specyfikacją ogólna OST- 00.00. „ Wymaga-
nia Ogólne”.

 1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu ro -
bot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu za -
mówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- renowację wskazanej stolarki drzwiowej. 

 1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne odpowiednimi normami (PN). 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, opisem
robót, przedmiarem SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego Q

 2 MATERIAŁ

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 2.1 Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowane półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. 

 2.2 Okucia budowlane 
 2.2.1 Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpie-

czające i uchwytowo-osłonowe. 
 2.2.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm –

wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczającym do powszechnego stosowania . 
 2.2.3 Okucia  powinny być  mieć wygląd historyczny  i  być  zbliżone do okuć montowanych w istniejących

oknach. 
 2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

 2.3.1 Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
 2.3.2 Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony

drewna podanymi w świadectwach ITB. 
 2.3.3 Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodli -

wych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
 2.3.4 Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni  zewnętrznych elementów

stolarki budowlanej. 
Wszystkie stosowane materiały malarskie muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powin -
ny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie Do malowania powinny być użyte: 
-Farby olejne 
-Lakiery olejne 
-Rozpuszczalniki. 
Wszystkie materiały powinny być dostosowane do powłok malarskich na starym drewnie. 

 2.4 Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
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 2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować bioodporne farby do gruntowania. 
 2.4.2 Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do grunto-

wania. 
 2.5 Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. Do remontowanych okien Szkło płaskie 3
lub 4 mm do wszystkich okien podlegających renowacji. 
Nowe okna Szyba zespolona: 1x bezpieczna foliowana + szyba antywłamaniowa klasy P2. Szyby w nowych oknach U<
1,2 W/m2K 

 2.6 Nowe okna wymagania 
Drewniane z drewna klejonego, malowane na kolor biały z doszczelnieniem uszczelkami Izolacyjność akustyczna okien
< 33 dB Część okien wyposażona w nawietrzaki higroskopijne.( w każdym pomieszczeniu jedno okno z nawietrzakiem)
Okna O1-O5 należy wykonać w szerszej ramie tak aby część ramiaka zewnętrznego imitowała dawną prowadnicę żalu-
zji. Nowe okna muszą możliwie najwierniej odwzorowywać istniejącą stolarkę, dlatego na części okien głównie od str.
Wschodniej na poziomie parteru i I piętra należy odtworzyć ozdobne półsłupki i poprzeczkę poziomą na zewnętrznej
stronie okien. Okna wyposażyć w okucia historyczne, zbliżone do istniejących okuć i w miarę możliwości zastosować
okucia z demontażu. Do nowych okien wykonać nowe drewniane parapety.

 2.7 Materiału uzupełniające 
- kotwy rozprężne 
- blachy montażowe 
- piana poliuretanowa pęczniejąca w tubach 
-listwy, ćwierćwałki itp. 

 2.8 Składowanie elementów 
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

 2.9 Parapety zewnętrzne
Okna montowane są w licu ściany zewnętrznej. Nie przewiduje się montażu parapetów zewnętrznych, zgodnie z hi -
storycznym sposobem osadzenia okien. Drewniane belki wokół okien powinny zostać odpowiednio zaimpregnowane.

 3 SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego bezpieczeństwo pracy i wysoką jakość wykonanych robót
. Sprzęt wykorzystywany bezpośrednio na budowie to m. innymi. -wiertarki,
-szlifierki,
-frezarki, 
-opalarki.

 4 TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Ele-
menty  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem przez  odpowiednie  opakowanie.  Zabezpieczone  przed
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą
być przewożone odpowiednimi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności. Sposób składowania wg punktu 

 5 WYKONANIE ROBÓT 

 5.1 Roboty przygotowawcze 
Pomiary nowej stolarki należy wykonać z natury na obiekcie. 
 5.1.1 Przygotowanie okien do renowacji 

Wszelkie elementy  historyczne stolarki  należy  ostrożnie  zdemontować.  Trwale oznaczyć.)  Skrzydła  rozszklić  i
oczyścić wręby z resztek kitu. 

 5.1.2 Przygotowanie otworów do osadzenia stolarki 
Elementy do odtworzenia należy zdemontować i  na ich podstawie przygotować nowe kopie tych elementów
(półsłupki i poprzeczka). Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować okna wraz z ościeżnicami. Zdemonto-
wać historyczne okucia. Sprawdzić dokładność wykonania oczyszczenia ościeża, do którego ma przylegać oścież -
nica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy
naprawić i oczyścić. 

 5.2 Roboty zasadnicze 
 5.2.1 Renowacja stolarki 

Oczyszczenie stolarki 
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Stolarkę malowaną farbą olejną należy oczyścić ze wszystkich powłok przy pomocy opalarek elektrycznych , ga-
zowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Następnie należy oczyścić stolarkę przy pomocy
szlifierek taśmowych , kątowych itp. 
Opalanie stolarki nie może się odbywać w pomieszczeniach budynku. Przedmiar robót zakłada demontaż okien
wraz z ościeżnicami i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawę i wstawieniem ościeżnic na koniec zmiany
roboczej. Wszystkie okna na koniec dnia pracy muszą być skutecznie zamknięte. 
Po oczyszczeniu stolarki należy uzupełnić większe ubytki poprzez flekowanie, pęknięcia wypełnić elastyczną szpa-
chlówką, Doszczelnić okna wklejeniem klinowych listew w ościeża. Ostatecznie uszczelkami montowanymi po
malowaniu. Renowacji podlegają również poda pety przynależne do okien. W przypadku dużych ubytków i nie-
szczelności w oknach malowanych na biało można wymienić pojedyncze skrzydłaka skrzydła z wymienianych
okien.

 5.2.2 Osadzanie stolarki 
Wszelkie znaczne ubytki naprawiać metodą wstawiania większych fleków drewnianych. 
1. Zamocowane stolarki należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między oście-
żem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania
się używania materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
2. Uszczelnienie końcowe ościeży od strony wewnętrznej należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę
przykryć listwą. 
3. Od zewnętrznej strony uszczelnienie wykonać z paroprzepuszczalnej, samosprężnej impregnowanej pianki po-
uliretanowej. Uszczelnienie maskować tynkiem cem-wapiennym. 
4. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości i nie więcej niż 3 mm.

 5.2.3 Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych po-
prawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 5.2.4 Okucia 
Okucia mosiężne oczyścić chemicznie i mechanicznie.

 5.2.5 Organizacja robót 
W budynku nie planuje się wprowadzania długotrwałych przerw na roboty. Należy tak organizować prace aby po
godzinach prac w otworach zawsze znajdowały się skutecznie zamknięte okna. Opalanie i czyszczenie skrzydeł i
zdemontowanych podlegających renowacji ościeżnic należy prowadzić na zewnątrz ws miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru lub warsztacie poza terenem WSSE. Ponadto 
1. Wszelkie elementy zabytkowe (np. mosiężne klamki) w demontowanych oknach należy oczyścić i przekazać In-
westorowi 
2. Ustalenie typu, miejsca zamontowania i okien w których niezbędne jest zamontowanie nawietrzaków higro-
skopijnych na podstawie uzgodnień z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. 
3. Okna 025-029 muszą być zrealizowane i zamontowane w jednej samonośnej ramie. Ceglane filarki będą uzu-
pełniane w terminie późniejszym w czasie remontu elewacji. 
4. Z uwagi na ciągły charakter pracy Stacji należy tak organizować prace aby wymiana okien w jednym pokoju
występowała w cyklu jednodniowym tj. Demontaż, montaż , naprawa tynków.

 6 KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami 
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 
m 2  – powierzchnia stolarki, szklenia, tynku,
szt  – parapety , okucia , 
mb – długość listew.
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 8 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie
2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. I zakresie przedmiaru robót. 9. 

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami, 
– renowację stolarki zakwalifikowanej do remontu 
- dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń
- malowanie lub lakierowanie 
- inne roboty towarzyszące 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 

 10.2 Rozporządzenia 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wyma-
gań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011). 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

◦ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz -
biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po -
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. Zmianami).

◦  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych za-
bytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.) 

 10.3 Normy 
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia 
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. 
PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelność. 
PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wy -
magania i klasyfikacja 
PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. 
PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie 
PN-B-13079: 1997 Szkło budowlane – szyby zespolone. 
PN-B-13083: 1997 Szkło budowlane bezpieczne. 
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PN-EN 356: 2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. 
PN-EN 357: 2002 Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe. 
PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowokrzemianowe. 
PN-EN ISO 12543 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierz. ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno – żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

 10.4  Inne dokumenty 
Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  wyd.  Instytutu  Techniki  Budowlanej:  Zeszyt  nr
421/2006 – Montaż okien i drzwi balkonowych Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 12  MONTAŻ   STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
(CPV 45421100-5)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robot podczas prowadzenia
prac  przy  montażu  stolarki  budowlanej  drewnianej  przeciwpożarowej  i  zwykłej  oraz  okiennej  dla  zadania  pn.:
„Remont  wraz  z  termomodernizacją  budynku  Szkoły  Podstawowej  zlokalizowanego  przy  Pl.  Zwycięstwa  6  w
Nowym Warpnie”. Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji  i  odbiorze robot i
musi być stosowana razem z specyfikacją ogólną OST- 00.00.

 1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  należy je stosować w zlecaniu i  wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
montażu stolarki drzwiowej i obejmują:
- montaż stolarki okiennej
- montaż ościeżnic
- zawieszenie skrzydeł drzwiowych
- uszczelnienie ppoż. dla drzwi pożarowych
- roboty towarzyszące. 

 1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robot  (WTWOR)  i  postanowieniami  Kontraktu.  Określenia
podstawowe opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.
Drzwi  - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głownie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu
Ościeże – otwór w murze.
Ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi.
Skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi.
Węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą.
Przylga  – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi  na ościeżnicę i  zasłania jej  styk ze
skrzydłem.
Drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony.
Drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony.
Drzwi dwuskrzydłowe – drzwi z 2 elementami ruchomymi.
Skrzydło czynne – element, który w drzwiach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy.
Skrzydło  bierne  – element,  którego otwarcie  w drzwiach  2-skrzydłowych,  możliwe jest  dopiero  po co  najmniej
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uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki).
Drzwi  wewnętrzne  –  stosowane  w  budynkach  zamykają  otwory,  służące  do  przechodzenia  pomiędzy
pomieszczeniami.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST,
SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robot  opisano  w  specyfikacji  ogólnej  OST-  00.00
Wymagania ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST- 00.00 Wymagania ogólne
pkt.2 Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robot powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczególności  materiały  winny  odpowiadać  wymogom  zawartych  w  katalogach  i  instrukcjach  producentów
wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą
być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach
technicznych  i  dokumentacji  budowy.  Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i
wymaganiami  podanymi  przez  producentów.  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robot.
Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i
maja  proste  kąty.  Stosować  tylko  materiały  sprawdzone,  posiadające  stosowne atesty  stanowiące  kompleksowe
rozwiązania systemowe.

 2.2 Okna
Okna-zgodnie z rysunkami elewacji.
Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom istniejącym, zgodnie z rysunkami
uzgodnionymi  przez  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  stanowiącymi  część  graficzną  dokumentacji
projektowej.  Wymiary  stolarki  podane  na  rysunkach  oraz  w  przedmiarze  robót,  są  wymiarami  przybliżonymi
mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym. 

Wykonawca  przed  przystąpieniem do  wymiany  stolarki  zobowiązany  jest  do  wykonania  własnych  pomiarów  na
miejscu budowy. 

Stolarka  okienna  drewniana,  będąca  przedmiotem  zamówienia  powinna  być  wykonana  z  profili  drewnianych  (z
drewna klejonego warstwowo) jako jednoramowe, w kolorze białym, z podziałem jak w oknach istniejących. Okna
powinny być szklone szybami podwójnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float , o współczynniku przenikania
ciepła min. 1,1 W/Km2 . Zastosowane szyby powinny spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności akustycznej.
Profile  muszą posiadać  skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania  wody z  pomiędzy  ram okiennych ,  aby
uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia
w zależności od sposobu otwierania okna. Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie jednocześnie
dwóch  funkcji  kwatery  rozwierno-uchylnej.  Typ  okuć  powinien  być  dostosowany  do  ciężaru  własnego  skrzydeł
okiennych  oraz  do  obciążeń  eksploatacyjnych  oraz  powinny  spełniać  wymagania  aprobat  technicznych.  Okucia
obwiedniowe  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjną  powłoką  galwaniczną.  Do  standardowego  okucia  drzwi
balkonowych należy zamontować klamkę z kluczem. Sposób otwierania skrzydeł okiennych – rozwierne i rozwierno-
uchylne - zgodnie z załączonymi rysunkami . Do uszczelnienia styku skrzydła z ościeżnicą należy stosować uszczelki o
kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją systemową. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku
zaślepki  okapnika rynnowego z  ościeżnicą powinien być stosowany trwale  elastyczny  kit  silikonowy,  o zgodności
chemicznej  z  powłoką  malarską  i  uszczelką  podszybową.  W  celu  zapewnienia  skutecznej  mikro  -  wentylacji
pomieszczeń,  współczynnik  infiltracji  powietrza  dla  okien  otwieranych  w  pomieszczeniach,  w  których  napływ
powietrza zewnętrznego zapewniony jest przez nawiewniki powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3 /(mhdaPa2/3), a
w pozostałych przypadkach powyżej 0,5 lecz nie więcej niż 1,0 m3 /(mhdaPa2/3) 

 2.3 Skrzydła drzwiowe
 2.3.1 Skrzydła  drzwiowe  płytowe  pełne  ognioodporne  EI30  –  kolorystyka  wg.  opisu  technicznego  −

konstrukcja skrzydła – rama z tarcicy drewna egzotycznego. Wypełnienie skrzydła stanowią płyty ognioodporne
wiórowe ułożone warstwowo. Poszycie z płyty HDF okleinowanej CPL grubości minimum 0,5 mm, trzy zawiasy
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kątowe regulowane, komplet uszczelek ognioodpornych, zamek pod wkładkę.
 2.3.2 Skrzydła  drzwiowe  płytowe  pełne  zwykłe  –  kolorystyka  jak  wg.  zestawienia  stolarki  −  konstrukcja

skrzydła – rama z tarcicy. Wypełnienie skrzydła stanowią minimum płyty wiorowe otworowe. Poszycie z płyty
HDF okleinowanej CPL grubości minimum 0,5 mm, trzy zawiasy kątowe regulowane, komplet uszczelek, zamek
pod wkładkę.

 2.4 Klamki.
Klamki i rozety lub szyldy, z kompletem trzech kluczy.

 2.5 Samozamykacz drzwiowy.
Samozamykacz musi posiadać regulację siły zamykania. Stosować tylko samozamykacze dobrane do szerokości i wagi
skrzydła zamykanego – Stosować w drzwiach EI30.

 2.6 Uszczelki dymoszczelne.
W miejscach wymaganych stosować dodatkowo uszczelki dymoszczelne, systemowe z produktem montowanym.

 2.7 Wkładki.
Stosować typowe wkładki bębenkowe . Wymagane jest wskazanie i dostarczenie dokumentów na podstawie których
wyroby zostaną wprowadzone do obrotu i  zastosowane do zrealizowania zadania.  Dokumenty dotyczące stolarki
muszą odnosić się do całego wyrobu (ościeżnica z wszystkimi elementami, skrzydło z zawiasami i osprzętem itd.).
Drzwi wewnętrzne prowadzące do pomieszczeń sanitarnych zamontować z nawiewnym otworem wentylacyjnym i
przeszkleniem mlecznym. Szczegółowe wymiary oraz wyposażenie zgodnie z zestawieniami. Kolorystyka zgodnie z
zestawieniem.

 2.8 Drzwi zewnętrzne.
Drzwi zewnętrzne aluminiowe,z profili  „ciepłych” o współczynniku Umax nie większym od 1,3 W(m2K). Stosować
drzwi  aluminiowe antywłamaniowe,  wzmocnione.  Drzwi  z  naświetlem wg.  zestawienia  stolarki  drzwiowej  Drzwi
wyposażone w zamki patentowe i samozamykacz Średnim tłumienie hałasu min. 35 dB. Dwuskrzydłowe - skrzydło
podstawowe  (czynne)  90cm,  dopełniające  (bierne)  50cm  Szczegółowe  wymiary  oraz  wyposażenie  zgodnie  z
zestawieniami. Kolorystyka zgodnie z zestawieniem.

 2.9 Drzwi wewnętrzne. 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe z profili „zimnych” Drzwi wyposażone w zamki patentowe średnim tłumienie hałasu
min. 35 dB. Szczegółowe wymiary oraz wyposażenie zgodnie z zestawieniem Kolorystyka zgodnie z zestawieniem –
opis techniczny.

 2.10 Drzwi wewnętrzne. 
Drzwi  wewnętrzne  MDF  pełne.  Drzwi  wyposażone  w  zamki  patentowe  średnim  tłumienie  hałasu  min.  35  dB.
Szczegółowe  wymiary  oraz  wyposażenie  zgodnie  z  zestawieniem  Kolorystyka  zgodnie  z  zestawieniem  –  opis
techniczny.

 2.11 Wyłaz strychowy.
Wyłaz strychowy – okna dachowe 60x60,
- odporność pożarowa EI30
- współczynnik przenikania cieła Umax=0,9 W/m2K

 3 SPRZĘT
Wymagania ogólne.
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST.

 4 TRANSPORT
 4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
 4.2 Transport materiałów

Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas  jazdy,
uszkodzeniem i  zniszczeniem.  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  w instrukcji  Producenta  dostosowanej  do
polskich przepisów przewozowych.

 4.3 Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Stolarkę  drzwiową  i  okienną  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
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- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Materiały  i  konstrukcje  powinny  być  pakowane  przy  użyciu  folii,  drewna,  tektury,  styropianu.  Naroża  i  wiotkie
elementy  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  zniszczeniem  powłok.  Przechowywanie
elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane w
pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub  magazynach półotwartych  z  bocznymi  osłonami  przeciwdeszczowymi.
Powinny  być  one  odizolowane  od  materiałów  i  substancji  działających  szkodliwie  na  metale  takich  jak  wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robot podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.
Zalecenia ogólne:
-  Wykonawca  powinien  dokonać  montażu  okien  i  drzwi  zgodnie  ze  szczegółową  instrukcją  wbudowania  tych
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi.
- Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o
grubości poniżej 25 cm.
- Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.
-  Przed  dokonaniem  zamówienia  stolarki  należy  sprawdzić  rzeczywiste  wymiary  przygotowanych  otworów  na
budowie.

 5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze  oraz  kompletowanie  materiału  i  sprzętu  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze  specyfikacją
podaną w projekcie technicznym. Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. Prace powinny być
tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i  bezpieczne wykonywanie montażu i  osadzanie elementów
ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z
harmonogramem.  Dostarczone  przez  Wykonawcę  rysunki  techniczne  przedstawiające  konstrukcję,  jej  wymiary,
sposób montażu  oraz  zamocowanie  jej  elementów wymagają  zatwierdzenia  przez  Projektanta  i  Zamawiającego.
Wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji  architektoniczno  -  wykonawczej  należy  uzgodnić  z  Projektantem  i
Zamawiającym. Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa na wykonawcy przeszkleń.

 5.3 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Montaż  zabudowy  w  systemach  okienno-drzwiowych  dokonywany  jest  za  pomocą  systemowych  elementów
kotwiących  lub  stalowych  marek  wykonanych  specjalnie  pod  zastosowane  rozwiązanie  obiektowe.  Rozstaw
mocowania  wg wytycznych katalogowych.  Należy  sprawdzić  możliwość mocowania elementów do ścian i  jakość
dostarczonych elementów do wbudowania. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub
instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę
na podkładach lub listwach. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości  okna,  nie więcej  niż  3 mm w poziomie na 1m. Rożnicę
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Elementy  powinny  być  trwale  zakotwione  w  ścianach  budynku.  Zamiast  kotwienia  dopuszcza  się  osadzanie
elementów  za  pomocą  kołków  rozporowych  lub  kołków  wstrzeliwanych.  Osadzane  elementy  powinny  być
uszczelnione między  ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak  aby  nie  następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub
przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia  należy  wykonywać  z  elastycznej  masy  uszczelniającej  dopuszczonej  do
stosowania do tego celu świadectwem ITB.  Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów
pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania dla robot malarskich. Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu należy
dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

 5.4 Montaż wyłazu strychowego.
Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta.
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 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.
 6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
 6.2 Ocena jakości powinna obejmować:

– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

 6.3 Zmontowana stolarka powinna spełniać poniższe wymagania:
- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem,
- Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnicy i
nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
- Luzy przy drzwiach jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych
nie większe niż 6 mm,
- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny wykazywać żadnych luzów przy poruszaniu za klamkę,
- Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać ( za wyjątkiem wyposażonych w samozamykacz ).

 7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Prowadzenie szczegółowych obmiarów robot
jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości
rzeczywiście wykonanych robot i  do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.  Dla omów ryczałtowych
obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejściowej
faktury.

 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot związanych z montażem elementów stolarki i elementów ślusarskich
podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 8 Sprawdzeniu podlegają:
- jakość dostarczonej ślusarki i stolarki
- poprawność wykonania montażu
W wyniku odbioru należy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robot
- dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robot  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z
wymaganiami ST i PB

 8.2 Odbiór elementów przed wbudowanie
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

 8.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementow ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru należy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robot
- dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robot  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z
wymaganiami ST i PB

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na
podstawie szczegółowych ustaleń umownych.
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 10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani
PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma rożnymi klimatami – Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badań
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań
PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i
kontrola  statystyczna  PN-EN  12150-1:2002  Szkło  w  budownictwie  Termicznie  hartowane  bezpieczne  szkło  sodowo-
wapniowo krzemianowe Część 1: Definicje i opis.
PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowokrzemianowe –
Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą.
PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodności wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna
PN-EN 949:2000 Okna i  ściany  osłonowe,  drzwi,  zasłony i  żaluzje.  Oznaczanie  odporności  drzwi  na uderzenie  ciałem
miękkim i ciężkim.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 13       RENOWACJA CEGLANYCH MURÓW
(CPV  45453100-8)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST10 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru pokrycia
dachu, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawo-
wej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” 

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Ro-
bot opisanych w podpunkcie 1.1.  Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu za-
mówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy konserwacji fragmentu murów ceglanych
północnej i południowej (na elewacji południowej jedynie naprawa murów ) elewacji budynku  obejmują:
• renowację ścian ceglanych, 
• odsalanie, 
• impregnację,
• hydrofobizację powierzchni, 
• naprawę murów,
• mycie i czyszczenie chemiczne i mechaniczne elewacji, 
• zabezpieczenie prac wykonywanych na wysokości. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyż-
szych robót, wymagań w zakresie przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbio-
rów. Czytać w powiązaniu z SST 8, 17.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawo-
we opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST,
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymaga-
nia ogólne. 

 2 MATERIAŁY

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST 00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Materiały stosowane do wykonania renowacji elewacji powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przy-
padku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. 
Materiałami stosowanymi do wykonania renowacji elewacji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
Dóbr materiałów zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytków.

 2.1 Materiały podstawowe
Należy stosować cegłę pełną ceramiczną maszynową dopasowaną wymiarem i właściwościami do istniejącej cegły za-
bytkowej
Dane techniczne
· Wytrzymałość na ściskanie –10,0 MPa
· nasiąkliwość: 20%
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 2.2 Zaprawa 
◦ Wapienno-trassowa do ręcznego spoinowania zabytkowych murów w technice „na półsucho” do spoin o szero -

kości 1-2cm. Należy stosować wyprodukowaną przy użyciu wapna hydraulicznego, trassu, niewielkich dodatków
innych spoiw wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, frakcjonowanych kruszyw 0-0,5, 0-1, 0-2, 0-2,5, lub 0- 4mm.
Produkt przygotować indywidualnie z uwzględnieniem niektórych cech zależnie od wymogów obiektu (dobór
koloru, hydrofobizacja w masie). 

Dane techniczne
· Wytrzymałość na ściskanie – G M5: ≥5 N/mm²
· Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm²
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15/35
· Tempo podciągania kapilarnego: do 5cm 30-60 minut
· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,95 g/cm3
· Frakcja kruszyw: 0-0,5mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-2,5mm, 0-4mm

◦ Mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień ubytków w cegle w warstwach 2-50mm
Należy stosować zaprawę wyprodukowaną na bazie wysokiej jakości spoiw wiążących hydraulicznie wg PN-EN 459-1 i
PN-EN 197-1, trassu, dodatków mikrowłókien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,5mm, przeznaczoną do przygotowa-
nia zapraw do uzupełnień ubytków w cegle, kamieniu i detalu architektonicznym w architekturze zabytkowej. Mate -
riał musi posiadać dobrą przepuszczalność pary wodnej, niski skurcz, wysoką przyczepność, elastyczność i łatwość w
obróbce, posiać optymalną wytrzymałość oraz transport wody dopasowane do słabszych podłoży zabytkowych.

Dane techniczne
· Wytrzymałość na ściskanie – G M5: ≥ 5 N/mm²
· Wytrzymałość na zginanie: 2,0 MPa
· Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm²
· Przyczepność do podłoża ≥ 0,2 N/mm²
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15/20
· Podciąganie kapilarne: W1; 0,27 kg/(m2*min0,5)
· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,40 g/cm3
· Frakcja kruszyw: 0-0,5mm

◦ Wapienno-trassowa zaprawa murarska do zabytkowych murów z cegły i kamienia
Należy stosować zaprawę wyprodukowaną na bazie wysokiej jakości spoiw wiążących hydraulicznie wg PN-EN
197-1 i PN-EN 459-1 oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139., zawartość tlenków zasadowych
<0,1%. Materia nie może wprowadzać w mur szkodliwych związków soli. Wytrzymałość i transport wody dopaso-
wane do zabytkowych podłoży.

Dane techniczne
· Wytrzymałość na ściskanie – G M5: ≥ 5 N/mm²
· Wytrzymałość na zginanie: 1,5 N/mm²
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ< 15
· Podciąganie kapilarne: W0; szybki transport wody
· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,70 g/cm3
· Frakcja kruszyw: 0-2mm

◦ Zaprawa iniekcyjna do zabytkowych murów z cegły i kamienia
Należy stosować zaprawę wyprodukowaną przy zastosowaniu spoiw hydraulicznie wiążących, wapna, trassu i
drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw wypełniania pustych przestrzeni, szczelin i rys o szerokości 2-20mm
metodą iniekcji w zabytkowych, słabszych i chłonnych murach.

Dane techniczne
· Wytrzymałość na ściskanie – G M2,5: ≥ 2,5 N/mm²
· Wytrzymałość na zginanie: 1,5 N/mm²
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15/20
· Podciąganie kapilarne: W0; 2,5 kg/(m2*min0,5)
· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,40 g/cm3
· Frakcja kruszyw: 0-1mm

◦ Hydrauliczne spoiwo wapienne z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu budowy. 
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Należy stosować mieszanka zawierającą spoiwo hydrauliczne klasy HL 3,5 wg PN-N 459-1 oraz dodatek ok. 40%
trassu (naturalna pucolana) do wytwarzania plastycznych, wytrzymałych, niskoskurczowych, porowatych i wyso-
kodyfuzyjnych zapraw wiążących hydraulicznie, do stosowania na zewnątrz przy renowacji obiektów zabytko-
wych.  Do samodzielnego przygotowywania na placu budowy wysokojakościowych zapraw murarskich,  fugo-
wych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych o naturalnym kolorze bieli zależnie od zastosowanego kruszywa.

Dane techniczne
· Klasyfikacja – wapno hydrauliczne HL 3,5
· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥3,5 do ≤10MPa
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ<9
· Podciąganie kapilarne: W0 (szybki transport wody) zależnie od proporcji mieszanki
· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,20 g/cm3

◦ Spoiwo cementowe z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu budowy.
Należy stosować mieszankę wyprodukowana z użyciem szybkowiążącego białego cementu portlandzkiego CEM I
52,5 R zgodnego z PN-EN 197-1 oraz z dodatkiem ok. 40% reńskiego trassu (naturalna pucolana), do wytwarza-
nia wiążących hydraulicznie, wytrzymałych, niskoskurczowych i szybkowiążących zapraw na zewnątrz. Do samo-
dzielnego przygotowywania zapraw murarskich i fugowych dla mocnych cegieł licowych (np. klinkier) lub kamie-
nia naturalnego ponieważ zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych.
Dane techniczne
· Klasyfikacja CEM IV/B (P) 52,5N
· Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach ≥20,0MPa
· Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥52,5MPa
· Początek czasu wiązania ≥ 45 min
· Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ<9
· Gęstość stwardniałej zaprawy 1,65 g/cm3

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST O-01. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do uży -
wania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w
miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego 

Roboty związane z wykonaniem renowacji elewacji i murów zewnętrznych będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy
następujących maszyn i urządzeń: 
 3.1 Samochód dostawczy, 3,5 t 
 3.2 betoniarka do przygotowania zapraw, 
 3.3 Wyciąg budowlany do pionowego transportu odpadów lub inne urządzenie o podobnym zastosowaniu, 
 3.4 Rusztowania, 
 3.5 Drobny sprzęt pomocniczy. 

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST O-01. „Wymagania Ogólne”. Środki transportu na placu ro-
bót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, sprzętów i eksponatów znajdujących się w
muzeum i poza nim. Na okres budowy Wykonawca opracuje technologię transportu materiałów w czynnym obiekcie
muzealnym oraz projekt organizacji transportu w obrębie placu budowy we własnym zakresie i uzgodni go z Zama-
wiającym i właściwymi organami. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warun-
ków prawidłowego transportu w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ja-
kość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwór-
cę. Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowi -
ska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Materiały można przewozić dowolnymi środkami
transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników
atmosferycznych). 

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót 
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Ogólne warunki wykonania Robót rozbiórkowych podano w OST O-01 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca opracuje  technologię  wykonania  renowacji  elewacji  i  murów zewnętrznych oraz  rekonstrukcję  wieży
mnich i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie zarządzenia Zamawiają-
cego w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie obiektów zabytkowych. Wykonawca przedstawi Zamawia-
jącemu do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem renowacji elewacji i murów zewnętrznych.
Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać
wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, muszą posiadać zezwole-
nia, uzgodnienia i atesty. Wykonawca winien opracować projekt organizacji Robót biorąc pod uwagę brak możliwości
wyłączenia z działania obiektu. Projekt organizacji i harmonogram Robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 5.2 Zakres wykonania Robót   
 5.2.1 Konserwacja murów ceglanych (dot. fragmentu elewacji południowej w budynku przy ul. Grunwaldz-

kiej 25

▪ demontaż luźnych elementów, oczyszczenie za pomocą wody pod ciśnieniem i ponowne wmurowania,
▪ przemurowanie i uzupełnienie ściany wokół drzwi i okien,
▪ wymiana uszkodzonych cegieł w przypadku kiedy ubytki cegły są większe niż 30% ich objętości,

 5.2.2 Zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokości. 
Wykonać niezbędne zabezpieczenia placu budowy. Teren wokół budynku należy ogrodzić i oznaczyć. Wykonać
daszki zabezpieczające przed upadkiem materiałów na chodnik. 

 6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola związana z wykonaniem renowacji elewacji powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami
oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. Kontrola związana z wykonaniem renowacji elewacji powinna być przeprowa -
dzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie
wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Wszystkie elementy Robót, które
wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
Badanie jakości materiałów użytych do wykonania renowacji elewacji następuje poprzez porównanie cech materia-
łów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej
ST. Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą
posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowa-
niem akceptację Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wysta-
wione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymaga-
ne przez związane normy. 

Kontrola jakości wykonania renowacji elewacji polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Bu-
dowlanych. Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami, Dokumenta-
cją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 6.2.1 Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Zamawiającego na bieżąco, w
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Do-
kumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmuje: 
§ badanie dostaw materiałów, 
§ sprawdzenie prawidłowości cech geometrycznych wykonywanych elementów.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, zaakcepto-
wanie przez Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a także sprawdzenie zgodności dostar-
czonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa 

 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 7.1 Zasady obmiaru 
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Ogólne zasady obmiaru podano w STO 00-01 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru dokonanego na budowie. Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego za-
kresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową
oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie
trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem. 

 7.2 Jednostką obmiaru jest: 
1 m2 – dla remontowanego muru, 
1 m – dla renowacji elementów ciągnionych, 
1 szt. – dla renowacji innych elementów i robót naprawczych murów, 
1 dm 2 – dla robót naprawczych elementów kamiennych. 
1 m2 . – dla wykonania rusztowań. 

 8 ODBIÓR ROBÓT 

 8.1 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 8.2 Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN81/B-10725. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak rów-
nież prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego a także odpo-
wiednimi normami i przepisami. Odbiorowi Robót podlegają: konserwacja fragmentu murów ceglanych południowej
elewacji budynku znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej 25, który nie jest wskazany do otynkowania.

 9 ROZLICZANIE ROBÓT 

 9.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady płatności podano ST WO-01 „Wymagania Ogólne”. Podstawę płatności stanowi procentowe zaawanso-
wanie robót zgodnie z elementami zawartymi w Przedmiarze Robót.

 9.2 Płatność 
Cena Robót obejmuje, ale nie ogranicza się do: 
 9.2.1 Wszystkie prace renowacyjne: 

– dostawy materiałów, 
– oczyszczenia elewacji, 
– wykucia i odbicia starych tynków oraz elementów cegieł, 
– hydrofobizacji powierzchni, 
– naprawy i renowacji murów i schodów kamiennych i ceglanych, 
– odsolenia miejsc zasolonych, 
– wytrasowania elementów, 
– fugowania i uszczelnienia naroży,
– badań na budowie i laboratoryjnych.

 9.2.2 Wszystkie prace przygotowawcze i porządkowe:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie lub dostawę zaprawy,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązujące w RP przepisy BHP, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania rusztowań, zabezpieczeń i pracy na wysoko-
ści oraz, PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. PN-B-14504
Zaprawy budowlane cementowe. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-
ści. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 14     ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
(45410000-4 i 45442100-8)

 1 WSTĘP
 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST13 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich, które
zostaną wykonane w ramach zadania: „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego przy Pl.
Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” 

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wypraw tyn-
karskich, w obiekcie objętym pracami budowlanymi.
Zakres robot tynkarskich obejmuje:

• wykonanie tynków cem-wap kat. III odpowiadających normie PN-70/B-10100 na ścianach istniejących zewnętrznych
• wykonanie tynków cem-wap kat. IV odpowiadających normie PN-70/B-10100 na ścianach istniejących wewnętrznych
• wykonanie gładzi szpachlowych
• malowanie ścian i sufitów

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST00.

 2 MATERIAŁY

Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa dopuszczające do stosowania.
- do zabezpieczenia elementów drewnianych należy użyć farbę posiadającą odpowiednią aprobatę techniczną
- do malowania  ścian i sufitów pomieszczeń sanitarnych należy użyć farbę dyfuzyjną, o dużej przepuszczalności  pary

wodnej

 2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót w zakresie zapraw

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub popiołów lotnych 25 i  35  oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego,  które  powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną masę,  bez  grudek niegaszonego wapna  i  zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych
składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.

Preparat gruntujący AIDA KIESOL lub równoważny
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do renowacji
cokołów.

Tynki renowacyjne
Tynk Funcosil Sanierputz lub równoważny.
Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym spoiwem wg DIN
1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226.
Dane techniczne produktu:
- DIN 18550 część 2, grupa zapraw tynkarskich P II
- wytrzymałość na ściskanie 2,5 N/mm2
- nasiąkliwość kapilarna > 0,3 kg/m2
- głębokość wnikania wody 5 mm
- współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej μ < 12
- DIN 4102 właściwości przeciwpożarowe niepalnego materiału budowlanego, klasa materiału budowlanego A1.

Tynk cienkowarstwowy
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego określają sposób przygotowania mieszanki szpachlowej.
Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne, oraz materiały budzące wątpliwości podczas oględzin
nie będą dopuszczone do zabudowy.

 2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót w zakresie farb 

a) Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
-farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
-farby akrylowe
-środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
Wszystkie farby powinny być wodoodporne, zmywalne, odporne na ścieranie, zawierająca środki pleśniobójcze. 
Farba do wykończenia ścian wewnętrznych typu Flugger Dekso 25 lub Dekso 15
DANE TECHNICZNE:

Rodzaj produktu:  dyspersyjna farba akrylowa

Gęstość:     1,30 kg/l

Połysk:   15, półmat

Zawartość części stałych:    % wag. - 52, % obj. - 37

Wydajność:  8-10 m2/l

Temperatura malowania:  min. +5°C

Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk      1 h 
następne malowanie  6 h
całkowicie utwardzona - kilka dni

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

Rozcieńczanie: woda, nawierzchniowej nie rozcieńczać

Mycie narzędzi: woda

Magazynowanie:     w  chłodnym  mrozoodpornym  pomieszczeniu,  w  szczelnym
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opakowaniu.

b) Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
-farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
-emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadającewymaganiom
normy PN-C-81607:1998,
-farby na spoiwach:
-rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
91/B-10102,
-farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
-farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych,
-środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

c) Farba elewacyjna
Wodorozcieńczalna, matowa farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej. Hydrofobowa, bardzo dobrze przepuszczalna dla pary
wodnej. 
Właściwości: 
-wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska i o słabym zapachu, 
- odporna na warunki atmosferyczne, 
-hydrofobowa, 
-nie tworzy błony, 
-mikroporowata, 
-wysoce przepuszczalna dla CO2  
-dobra zdolność krycia, 
-odporna na agresywne substancje z powietrza, 
-złe podłoże dla pleśni, glonów lub mchów, 
-niskie naprężenie wewnętrzne, 
-nie termoplastyczna, 
-łatwa i elegancka obróbka, 
-szybko schnąca.
Farby elewacyjne zgodne z kolorystyką podaną w dokumentacji projektowej.

d) Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane
fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

e) Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda
zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

f) Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobów ,ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
–  producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
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–  niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z  Ustawy  o substancjach  i  preparatach
chemicznych  z  dnia  11  stycznia  2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  póź..  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej,  opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.  w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z
póź.  zmianami),  – opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w rozporządzeniu
Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póź. zmianami),
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót malarskich powinien się kończyć
przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia
materiałów.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  (p. 3 – sprzęt)

 3.2 Sprzęt do wykonania robót
Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzętem wykazanym w ofercie prze-
targowej.
Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.
Jakikolwiek  sprzęt  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymogów  uzyskania  stosownej  jakości  robot  lub  przepisów
bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót.

Prace tynkarskie:
pojemniki na zaprawę, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawcę materiałów przyjętego systemu tynków.

Prace malarskie:
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki,
mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze
sprężarkami, drabiny i rusztowania.

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej –p. 4 – transport.

 4.2 Transport materiałów
Transport pozostałych materiałów do przedmiotowych robot tej SST odbędzie się będzie środkami transportowymi przewidzianymi
w ofercie przetargowej.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.
Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi  wpływami
atmosferycznymi.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 5.1 Ogólne wymagania
Ogólne warunki wykonania podano w OST  – p. 5.1. Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
Podłoża pod tynki powinny być przygotowane wg wymagań z PN-70/B10100 p. 3.3.2.

 5.2 Wykonanie tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane prze-
bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robot budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
godziny dziennie.
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 5.3 Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża następuje na
podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych
zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie
rys).
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk.
Podłoże pod tynk musi być:
- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów,
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.
Ostrzeżenia i wskazówki.
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.

 5.4 Sprawdzenie podłoża pod tynk
Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się
próbą ścierania, drapania lub zwilżania.
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania.
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur  musi  być  wykonany  zgodnie  z  tolerancją  wymiarową  uwzględnioną  przez  normy.  Materiały  budowlane  dopuszczone  do
stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku
należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne  uszkodzenia  należy  wypełnić  najpóźniej  3  dni  przed  rozpoczęciem tynkowania  (nie  stosować  w tym celu  obrzutki
wstępnej).
Wykwity  (naloty,  ,,włoski"  -  sol  krystalizująca  na  powierzchni),  naruszające  przyczepność  tynku  do  podłoża,  muszą  zostać
bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i
przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena
właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.

 5.5 Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych
warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac
tynkarskich.  Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną
późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej  w momencie wykonania obrzutki  wstępnej  musi  być już wiadome, jaką przewidziano
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego.
Wpływ warunków pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.
Ciepłe warunki pogodowe.
Ciepłe  warunki,  wietrzna  pogoda,  bezpośrednie  nasłonecznienie  itp.  Mają decydujący  wpływ na  sposób przeprowadzenia  prac
tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym
samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i  może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody
wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się
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płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość.
Reakcje chemiczne,prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu).
Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne.
Prace tynkarskie mogą.  być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz
podłoża  tynku  jest  wyższa  niż  +5°  C.  Narzuconą.  Warstwę  tynku  należy  zabezpieczyć  przed  mrozem  do  czasu  stwardnienia  i
wyschnięcia.  Należy  pamiętać,  ze  w  przypadku  określonych  tynków  konieczne  może  być  zachowanie  wyższych  temperatur
minimalnych.
Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W  przypadku  tynku  wapiennego,  cementowo  -  wapiennego  oraz  cementowego  stosować  specjalne  zaprawy  oraz  szlamy
zwiększające przyczepność. Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy poprawiające przyczepność
są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych.
Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą
,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.
Szlamy zwiększające przyczepność.
Szlamy  zwiększające  przyczepność  są  wykorzystywane  stosunkowo  rzadko.  Przygotowuje  się  je  z  zawiesiny(dyspersji)  żywicy
syntetycznej  odpornej  na działanie  zasad,  do której  dodaje  się cement aż  do uzyskania  jednolitej  masy.  W trakcie nanoszenia
szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość
szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.

 5.6 Gładź gipsowa
Gładź gipsową (bez pomieszczeń „mokrych”) należy wykonać po związaniu warstwy tynku cementowo - wapiennego lecz przed jej
stwardnieniem. Gładź powinna być staranie pionowana i docierana do warstwy podłoża, naroża i krawędzie wewnętrzne starannie
wykończone. W pomieszczeniach „mokrych” nie należy wykonywać szpachlowania gipsem szpachlowym.

 5.7 Malowanie
Przed przystąpieniem do malowania farbą emulsyjną należy sprawdzić wilgotność podłoża i nie powinna ona przekraczać 4%.  Po-
wierzchnia powinna być gładka, naprawiona. Przewiduje się malowanie ręczne przy użyciu wałków i pędzli. Prace malarskie należy
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6.
Kontroli bieżącej będą podlegać:
- zgodność z dokumentacją techniczną projektową,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynku do podłoża,
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków.
Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy. W czasie kontroli jakości będzie rownież oceniać bezpieczeństwo wykonywania
robot i wykonywanych elementów.

 6.2 Dopuszczalne odstępstwa
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie więcej niż3mm na odcinku łaty 2,0m
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niż2mm na odcinku 2,0 m z tym, że nie więcej niż4mm na wysokości
pomieszczenia do 3,5m,
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie więcejniż6mm na długości pomieszczenia (tej samej
ściany).
Niedopuszczalne są:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikających z podłoża, pleśni,
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i  pęcherze powstałe na wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.

 7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w OST 1. 

Odbiór u Wytwórcy
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Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego powinien być wykonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca
powinien przedstawić:

• Rysunki warsztatowe,
• Dziennik wytwarzania,
• Atesty użytych materiałów,
• Świadectwa kontroli laboratoryjnej,
• Protokoły odbiorów częściowych,
• Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejącą konstrukcję są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli laboratoryjnej i
technologicznej,  świadectwa  spawaczy,  pomiary  odchyłek,  świadectwa  jakości  materiałów,  jak  również  dziennik  wykonania
konstrukcji,  dokumentację projektową,  rysunki  warsztatowe,  protokoły  odbioru częściowego,  protokół  z  pomiaru geometrii  lub
próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obecności Inżyniera i powinien być
przez niego zaakceptowany.  Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji  stalowej  oraz komplet dokumentów
dotyczących wykonanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z
oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych  zostały  usunięte.  Wykonane  i  zamontowane
konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje
się  za  wykonane  i  zamontowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

 9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.

 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów.  Specyfikacja.  Pobieranie  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.
• PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
• PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systema-
mi zapewniania jakości.

97
BIASTUDIO Sp. z o.o.           ul. Osikowa 22               71-015 Szczecin  
KRS 0000822239 Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie   
XIII Wydział Gospodarczy KRS           Kapitał Zakładowy 5.000,00 zł  

PROJEKTOWANIE                NADZÓR           PROJECT MANAGEMENT
info@biastudio.pl          www.biastudio.pl              tel.: 510-132-222
NIP: 8522661207                                                  REGON:  385231190



                                                                                                     

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 15     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - KŁADZENIE PODŁÓG 
(W POMIESZCZENIACH SUCHYCH)
(45432110-8)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robot
związanych z kładzeniem podłóg w ramach zadania pn.:  „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Pod-
stawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie”  Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumen-
tem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi być stosowana razem z specyfikacją ogólną OST- 00.00. „ Wy -
magania Ogólne”

 1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu ro -
bot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu za -
mówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie :
- posadzek z gresu
- wykładzin PCV
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczną) przekazanych przez Inwe-
stora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wy-
cenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

 1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawo-
we opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

Płytki ceramiczne – płytki ceramiczne – płytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000÷1300°C masy po-
wstałej z gliny, talku, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych z wodą.
Glazura – rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologii wypału plastra ceramicznego (czerepu) i następnie, w
oddzielnym procesie, powlekanej szkliwem (glazurą).
Terakota – glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona).
Klasyfikacja płytek – P.E.I – klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie:
· P.E.I 1 – ściany, podłogi bardzo mało obciążone ruchem,
· P.E.I 2 – podłogi mało obciążone, łazienki, pomieszczenia rzadko używane,
· P.E.I 3 – podłogi w domach do pomieszczeń o średnim obciążeniu,
· P.E.I 4 – podłogi pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach użyteczności publicznej oraz w do -
mach,
· P.E.I 5 – podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem.
Fuga – wypełnienie pomiędzy płytkami mające na celu kompensację wymiarów oraz naprężeń konstrukcyjnych i ter -
micznych.
Gres porcelanowy – rodzaj płytki ceramicznej powstałej w procesie prasowania ze stopienia materiałów mało nasią-
kliwych np. ilastych, kwarcu i topników.
Gres szkliwiony – gres porcelanowy z wykonaną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wcześnie płytki greso -
wej, powierzchnią szkliwioną. Charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na zabrudzenia i ścieranie.
Wykładzina PCV homogeniczna - (lub inaczej jednowarstwowa) jest jednolita na całej swojej grubości, która stanowi
tzw. warstwę ścieralną, użytkową. Charakteryzuje się klasą ścieralności P lub, nieco rzadziej, T. Wzornictwo to na ogol
przypadkowy niepowtarzalny układ smug, granulek powstałych w procesie prasowania surowca, którym jest mieszan -
ka tworzywa PCV i wypełniaczy mineralnych.
Wykładzina PCV heterogeniczna - (lub inaczej wielowarstwowa) są zbudowane z trzech lub więcej warstw. Powłoka
ścieralna – to
w 100% czyste, bardzo wytrzymałe PCV, pod nią znajduje się warstwa dekoracyjna czyli wzór i dalej warstwa przemy -
słowa (najczęściej przemysłowe PCV lub pianka poliuretanowa). Norma stanowi, że wszystkie wykładziny tak zbudo -
wane mają nadaną grupę ścieralności T. Wykładziny wielowarstwowe mogą mieć powtarzalne wzory, np. drewna,
gdyż mają drukowaną warstwę dekoracyjną, widoczną pod przejrzystym PCV.
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Płyty i płytki granitowe - płyty uzyskane z pocięcia i obróbki skał granitowych, różniące się fakturą, kolorem i sposo-
bem wykończenia powierzchni.
Panele laminowane – podłoga wielowarstwowa oparta na wodoszczelnej klejonej płycie wiórowej o dużej gęstości
(HDF) 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST,
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robot opisano w specyfikacji ogólnej OST- 00.00 Wymaga-
nia ogólne.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj , kolorysty-
ka, cechy techniczne wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem.

 2.2 Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
 2.2.1 Gres - matowy o st. tward. 8, ścieralność monolit, jasnoszary 60x60cm, w pom. socjalnym, porządko-

wym i wc na poddaszu, matowy o st. tward. 8, ścieralność monolit, kawa z mlekiem min. 30x30cm oraz dodatko-
wa izolacja podpłytkowa z płynnej folii,

 2.2.2 Płytki granitowe - spoczniki i schody zewnętrzne oraz pochylnia - płytki granitowe płomieniowane gr.
min.2,0cm w kolorze szarym o wym. 35x35cm

 2.2.3 Stopnice  granitowe  z  płyt  granitowych  o  wym.  120x28,5cm  i  gr.  4cm  i  spocznik  z  płyty  o
wym.245x152cm gr. 4cm lub z dwóch płyt mniejszych-dopuszcza się możliwość zastosowania płyt o grubości
mniejszej z noskiem poszerzonym do 4cm oraz użycie

 2.2.4  dwóch płyt cieńszych klejonych ze zbrojona przekładką, granit  promieniowany lub promieniowane
pasy na krawędziach stopnic, kolor szary

 2.2.5 Klej do płyt i płytek – stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o zwięk-
szonej przyczepności do podłoża, wysoce elastyczną do klejenia na powierzchniach słabo przyczepnych, do okła-
dzin zewnętrznych klej mrozoodporny.

 2.2.6 Zaprawa do układania płyt kamiennych - gotowa mieszanka,
 2.2.7 Środek do gruntowania podłoża
 2.2.8 Podkładki tłumiące –podkładki pod stopnice elastomerowe lub gumowe.
 2.2.9 Woda wg PN-89/B-32250
 2.2.10 Cement - stosować cement portlandzki
 2.2.11 Zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szero-

kości fugi
 2.2.12 Zaprawa samopoziomująca o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa
 2.2.13 Wykładzina z PCV, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna, przeciwpoślizgowa, trudnozapal-

na, o grubości min. 2,0mm i grubości warstwy użytkowej wykładziny 0,3mm; z grupy ścieralności 31, klasa reak-
cji  na ogień min.  Cfl-s1.  Wykładzina powinna być odporna na ścieranie,  działanie promieniowania UV i  po -
wszechnie stosowanych środków pielęgnacyjnych.

 2.2.14 Wykładzina PCV homogeniczna - standard (w pomieszczeniach pomocniczych)
 2.2.15 Klej do wykładzin - Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem

się do wskazań producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel lub rownoważnych)
 2.2.16 Sznur spawalniczy - należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu.
 2.2.17 Listwy przypodłogowe wysokości min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV. W miejscach zastosowania

gresów wykonać cokoliki o wysokości 10 cm, z tego samego materiału.
 2.3 Deklaracja zgodności

Do każdej  partii  materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości  wyrobów. Za-
świadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzy-
małości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodu -
kowano daną partię materiału.
Uwaga! Dobór płytek ostatecznie należy uzgodnić z Inwestorem.

 3 SPRZĘT

Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Wykonawca powinien dysponować
środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobny sprzętem do wykonania robot objętych niniejszą ST.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środki transportu do przewozu materiałów,
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- betoniarki do przygotowania zapraw,
- palnik na propan – butan
- drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia ręczne i mechaniczne.

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały można przewozić dowol-
nymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Należy zabezpieczyć przewożone materiały (zwłasz-
cza płytki gresowe, terakotę) przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Sypkie materiały do przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. Zaprawę
należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach; w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić
przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opako-
waniu.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne  zasady  wykonania  robot  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Przed  przystąpieniem  do  ułożenia
warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity powinny być otynkowane (jeśli tego wymagają). Do wykonywania
posadzek z płytek ceramicznych można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robot budowlanych i instalacyj -
nych oraz po wyschnięciu podkładu. Dopuszczalna wilgotność w podkładzie nie powinna przekraczać 3% (wagowo).
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż
5°C.

 5.2 Zakres wykonania Robót
 5.2.1 Podłoże z zaprawy samopoziomującej 

Zaprawę samopoziomującą wylewać na podłoże pozbawione zanieczyszczeń, wolne od pyłu i mleka cementowe-
go. Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta.

 5.2.2 Posadzki z gresu i terakoty
Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, listwy
dylatacyjne oraz listwy łączące rożne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale za-
mocować wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych podło-
żach betonowych na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Cokoliki wysokości 10 cm wykonać z
płytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wyko-
nać silikonem o barwie stosowanej fugi. Należy stosować się do specyfikacji producenta wybranego systemu
mocowania.

 5.2.3 Posadzki i okładziny z kamienia.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C i temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagrun-
towane. Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy
starannie oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć czystą wodą. Przed
przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, na-
rzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż poło-
wa płytki. Przy układaniu okładzin należy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne zacieki należy
szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykony-
wać zgodnie z wymaganiami według warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażo-
wych.

 5.2.4 Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wykładziny PCV)
Wykładzinę z tworzywa sztucznego należy kleić do podłoża na całej powierzchni. Styki sąsiednich pasm łączyć
spawaniem. Spawy wyrównać w płaszczyźnie posadzki. Cokoliki na wysokości 8 cm wywinąć na ścianę.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wy-
konawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robot polega na
sprawdzeniu: - dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów,
- prawidłowości wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
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- ocenę estetyki wykonanych robot.
 6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegają na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu
robot, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robot z dokumentacją projektową
i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują:
– badanie dostaw materiałów
– kontrolę prawidłowości wykonania Robot (geometrii i technologii)
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
– ocenę estetyki wykonanych robot

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i
Norm.

 7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmia-
rów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargo-
wej przedmiar robot. Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podłogi i posadzki. Prowadzenie szczegółowych obmia-
rów robot jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych
i ilości rzeczywiście wykonanych robot i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umów ryczałto -
wych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejścio-
wej faktury.

 8 ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Odbiór materiałów i robot powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materia-
łu z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

 8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

 8.3 Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;
- badania prosto liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzro-
kową.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w OST- 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. Podstawę rozliczenia oraz płatności
wykonanego i  odebranego zakresu  robot  stanowi  wartość  tych  robot  obliczona  na  podstawie  szczegółowych ustaleń
umownych.

 10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie probek do ekstrakcji lepiszcza
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow powszechnego użytku
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PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwy-
kłe.
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości
użytkowych.
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montażowych, tom I -Budownictwo ogólne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 16     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – GLAZURA, TERAKOTA, 
ARMATURA SANITARNA
(45432110-8)

 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST19 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych,
które zostaną wykonane w ramach zadania:  „Remont wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanego
przy Pl. Zwycięstwa 6 w Nowym Warpnie” 

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru prac związanych z układaniem gresu, płytek cera-
micznych oraz armatury sanitarnej. Zakres robót:

• pokrycie podłóg gresem, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
• pokrycie ścian płytkami ceramicznymi (szkliwionymi) w lokalizacji wskazanej w projekcie 
• montaż umywalek porcelanowych klasycznych, oraz dla niepełnosprawnych mocowanych na śruby z bateriami, 
• montaż WC wiszących porcelanowych z deską sedesową przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
• montaż rurociągów PCV o połączeniach wciskowych, 
• montaż podejść odpływowych do przyborów sanitarnych, 
• montaż rurociągów PCV kanalizacyjnych 
• montaż akcesoriów uzupełniających

UWAGA: Dokumentacja nie uwzględnia zabudowy kuchni i aneksów kuchennych.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Określenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogólnej OST- 00.00 Wymagania ogólne.

Antypoślizgowość płytek – krytyczny kąt poślizgu oznaczony w stopniach, tj.: kąt nachylenia powierzchni płytek polanych olejem, po
których człowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa się ( norma DIN 51130 ) . Przedziały kąta w zakresie: 

a) 0 – 6° – ten przedział oznacza płytkę nie posiadającą cech antypoślizgowości, 
b) 6 – 10 ° – ten przedział oznacza płytkę o antypoślizgowości R9, 
c) 10 -19 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R10 ( płytka antypoślizgowa), 
d) 19 – 27 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R11 ( płytka antypoślizgowa), 
e) 27- 35 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R12 ( płytka antypoślizgowa),
f) powyżej 35 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R13 ( płytka antypoślizgowa). Parametr antypoślizgowości ( norma

DIN 51097 ) dla pomieszczeń, w których człowiek porusza się boso: a) A ≥12 ° 
b) B ≥18 ° 
c) C ≥24 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST00.

 2 MATERIAŁY
 2.1 Glazura i terakota

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

103
BIASTUDIO Sp. z o.o.           ul. Osikowa 22               71-015 Szczecin  
KRS 0000822239 Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum w Szczecinie   
XIII Wydział Gospodarczy KRS           Kapitał Zakładowy 5.000,00 zł  

PROJEKTOWANIE                NADZÓR           PROJECT MANAGEMENT
info@biastudio.pl          www.biastudio.pl              tel.: 510-132-222
NIP: 8522661207                                                  REGON:  385231190



                                                                                                     

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Wszystkie płytki zastosowane w pomieszczeniach
usługowych powinny być przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny
z warunkami i wymaganiami podanymi przez 131 producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przezna-
czonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub apro-
batach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I. 
• PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%10%. Grupa B III. 
• Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek, dla któ -

rych muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. Kompozycje klejące do
mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 

• PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpo-
wiednich aprobat  technicznych lub norm. Do wykonania  robót  budowlanych związanych z  wykonaniem okładzin we -
wnętrznych z płytek ceramicznych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: 

a) Materiał podstawowy :
Zastosowane materiały wykazane zostały w tabeli poniżej:

Płytki posadzkowe:
płytki gresowe
wymiary: 60x60
kolor: szary, beton 
Właściwości :WNĄTRZ/NA ZEWNĄTRZ
Absorpcja wody: 0,105
Mrozoodporność: TAK
Klasa ścieralności: 4 lub 5
Antypoślizgowość: R11 lub więcej (25%/1?)
Wykończenie: mat 

Płytki ścienne:
płytki rektyfikowane
wymiary :30x90
kolor biały
Właściwości :WNĄTRZ/NA 
Mrozoodporność: TAK
Klasa ścieralności: 4 lub 5
Antypoślizgowość: R10
Wykończenie: satynowy

UWAGA! Nie dopuszcza się położenia płytek w karo. 

b) Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

c) Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaga-
niom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
wodociągowa woda pitna.
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 2.2 Armatura sanitarna

Miska  toaletowa  dla  osób  niepełnosprawnych  lejowa  wisząca  ze  stelażem
podtynkowym do misy wc 

-kolor biały 00
-akcesoria:  deska sedesowa twarda , wolnoopadająca z tworzywa Duroplast, zawiasy
metalowe   Mocowanie  do  wiszących  bidetów  i  misek  toaletowych,  Uszczelka
redukująca hałas do misek toaletowych wiszących 
- gatunek I 
- powierzchnia; szkliwiona 
- z zestawem montażowym do wc 
wiszącego z dolnopłukiem podtynkowym 7,5 l wyposażonym w zawór systemu 
dwudzielnego spłukiwania, 
- wyposażona w płytę przyciskową tworzywa sztucznego w kolorze białym, 
dwudzielną ( 3/6l)
- przy ustępie zamontować uchwyty dla osób niepełnosprawnych

 

 

ARMATURA – BATERIA

Bateria umywalkowa samoczynna na podczerwień  chrom szczotkowany
-  perlator  z  zabezpieczeniem  przed  kradzieżą
- z możliwością regulacji  temperatury poprzez dźwignię umieszczoną z boku baterii
-  z  manualną  funkcją  zatrzymania  wody  na  czas  mycia  umywalki
-  zasilana  baterią  6  V
-może  współpracować  z  przepływowymi  podgrzewaczami  wody
-  przepływ  5l/min
- zaworki kątowe z filtrem 
- kolor: chrom szczotkowany
- materiał: mosiądz
- typ: jednootworowa stojąca
- wylewka: stała
- termostat
- technoligia baterii: Perlator
- funkcja zatrzymania wody na czas mycia umywalki,
- zasilanie 6V
- bezdotykowa sterowana podczerwienią
- wzornictwo przedstawiono na fotografii obok

 

Umywalka dla osób niepełnosprawnych x2

- kolor biały 00
- gatunek I 
- powierzchnia; szkliwiona
- z zestawem montażowym umywalki do ściany
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- przy umywalce zamontować uchwyty dla osób niepełnosprawnych

Mocowana na śrubach.

 

Umywalka x1

-kolor biały 00
- gatunek I 
- powierzchnia; szkliwiona
- z zestawem montażowym umywalki do ściany

 

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
 3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej –p. 4 – transport.

 4.2 Transport materiałów
Posadzki:
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do trans-
portu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w spo-
sób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i utycie do zała -
dunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Armatura:
Przechowywanie
Kształtowniki  aluminiowe,  detale,  elementy  wypełniające  szyby,  okna,  drzwi  powinny  być  przechowywane  w  suchych
pomieszczeniach w sposób zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok anodowanych lub
lakierowanych.
Transport
Kształtowniki aluminiowe, detale, elementy wypełniające szyby mogą być transportowane
dowolnymi środkami transportu  pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i możliwością uszkodzeń podczas
transportu. 
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 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne warunki wykonania podano w OST  – p. 5.1. Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

.
5.2 Płytki ceramiczne

5.2.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
– płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęk-
nięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności nale-
ży je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z ele -
mentów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cemen-
towej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. 

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości

2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi po-
włokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.2.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt,
posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy roz -
planować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina za-
wierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy
użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompo-
zycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2  lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu
około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6
mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała
płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
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Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowa -
niu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przy -
ssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne sztachów in-
stalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz
większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji kleją -
cej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po po-
wierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i uko-
śnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygła -
dzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z nakle-
joną gładką gąbką.

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie do-
tyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów po-
winien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą
być także płytki

5.3       Montaż armatury
a) Wymagania ogólne

• Wszystkie przybory sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w syfony. 
• Przybory  winny  być  montowane  w  sposób  zapewniający  łatwy  dostęp  do  konserwacji,  utrzymania  w  czystości  lub

wymiany. 
• Przybory  sanitarne  powinny  być  mocowane  do  konstrukcji  bezpiecznie  i  pewnie,  z  użyciem  zamocowań  i  technik

rekomendowanych  przez  producenta.  Przybory  sanitarne  winny  być  podłączone  do  przewodów  kanalizacyjnych
odprowadzających ścieki z użyciem kształtek rekomendowanych przez producenta. Jeśli to konieczne podłączenia powinny
być umocowane. 

b) Wymagania szczegółowe. 
• Montaż armatury (w tym baterii) 

-Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
-Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  podano  specjalnych  wymagań,  wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  powinna  być
następująca: 
- baterie ścienne:1,0÷1,5m nad posadzką brodzika, licząc od wylotów osi podejść czerpalnych. 
-Jeżeli  w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej  powinna pokrywać się z osią symetrii
przyboru. 
-Do baterii stojących należy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
-Baterie stojące należy podłączyć do sieci wodociągowej za pośrednictwem 
zaworków odcinających. 
-Baterie ścienne należy zamontować zanim rury zostaną zamurowane i zastabilizowane w ścianie. 
-Do montażu urządzeń podtynkowych należy stosować połączenia rozłączne.

• Montaż umywalki 
-Rury doprowadzające wodę i układ dopływowy powinny być założone przed montażem umywalki. 
-Umywalkę należy zamocować do ściany za pomocą kołków montażowych na wysokości : 
- dla dorosłych i młodzieży: 85-90cm, 
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- dla użytkowników niepełnosprawnych : 80-85cm, 
- dla użytkowników wózków : ≤80cm 
-Przed  przykręceniem  umywalki  należy  ją  wypoziomować.  Szczelinę  między  umywalką,  a  ścianą  należy  wypełnić  silikonem
przeciwgrzybicznym. 
-System opróżniający odpływ należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. 
-Umywalki, należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w
czasie 3godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. 

c) Montaż miski ustępowej 
Miski ustępowe należy mocować zgodnie z instrukcją montażu producenta na elementach 
montażowych typu Kombifix. Między przyborem, a posadzką należy umieścić podkładkę
elastyczną i wykończyć silikonem. 
Miski ustępowe należy mocować do podłoża w sposób zapewniający łatwy demontaż i 
właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Wysokość montażowa WC (górnej krawędzi przyboru) ponad krawędzią gotowej posadzki 
(cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosić: 
- dla dorosłych i młodzieży: 39-43cm, 
- dla użytkowników wózków (niepełnosprawnych) : 45-52cm. 
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą500N, 
przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie 
powinna się odkształcić w sposób widoczny. 
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu 
spustowego lub spłukującego. Poza okresami spłukiwania , woda nie powinna dopływać
do przyboru. 

d)Zamknięcia wodne. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć
wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 
- przy miskach ustępowych i umywalkach 75mm. 
-Montaż kanalizacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu producentów. 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z PN-81-B-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody należy układać kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. 

e)Montaż rurociągów wodociągowych. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania) mogące powodować
uszkodzenie  przewodów  Nie  wolno  prowadzić  przewodów  wodociągowych  i  ciepłej  wody  powyżej  przewodów  elektrycznych.
Minimalne odległości przewodów zimnej i ciepłej wody od przewodów elektrycznych winny wynosić minimum 10cm. 
Piony prowadzić w bruzdach, doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako kryte w bruzdach. 
Przewody naścienne należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych oraz przesuwnych (obejm
z wkładką gumową wykonaną z mieszanki  przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), które nie mogą powodować uszkodzeń rury
przewodowej. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Punkty stałe wykonywać należy przez montowanie obejmy pomiędzy kształtkami. 
Wewnętrzne  przewody  wodociągowe  powinny  być  układane  w  kierunkach  prostopadłych  i  równoległych  do  ścian.  Spadki
przewodów o wielkości 0,5-1% powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość
odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większe od rury przewodowej, przy czym w
miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między rurociągiem a tuleją należy wypełnić materiałem utrzymującym stały stan plastyczny. 
Połączenia przewodów z armaturą uszczelnić taśmą teflonową. 
Przewody z tworzywa łączone będą zgodnie z technologią producenta, przez zgrzewanie polifuzyjne rury. 
Całość robót wykonać zgodnie z:-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje
sanitarne przemysłowe” -„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  wbudowaniem  mieszanki,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  autoryzację  producenta
oferowanych nawierzchni mineralnych, ważną Aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB, Atest Higieniczny PZH.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robot  z  projektem,  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  oraz
instrukcją i wskazówkami producenta.

5. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w SST 01 „Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża,
• ew. wykonanie warstwy odsączającej.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w
stwardniałym betonie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 12350-1÷ 7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1÷ 7
PN-EN 12390-1÷8:2001 Badania betonu. Część 1 ÷ Część 8
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na
ściskanie
PN-B-06250: 1988 Beton zwykły
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