



Gromnik, dnia 22.01.2020

Znak spr.: S.270.25.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Przebudowa przepustów P-01, P-02, P-03, P-04 w ciągu drogi leśnej nr 11 na terenie leśnictwa Kąsna Górna z podziałem na zadania ”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „Pzp” informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”.

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią :

Pytanie 1) W nawiązaniu do SIWZ oraz załącznika nr 2 Umowy : „5. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zamówienia. Wykonawca wystawi fakturę końcową dla każdego zadania oddzielnie, w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy podpisany przez Strony” Wykonawca zwracam się z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy i dopuszczenie fakturowania częściowego raz w miesiącu. Zaproponowana zmiana, bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, stanowi niewątpliwą korzyść dla Zamawiającego. Miesięczne fakturowanie obniży koszty realizacji inwestycji publicznej, ponieważ pozwoli Wykonawcy na bieżąco regulować zobowiązania, wynikające z nabycia towarów i usług, bez konieczności zaciągania kredytów bankowych. Tym samym powyższa zmiana istotnych postanowień umowy znacząco obniży zaoferowaną cenę Wykonawcy oraz poszerzy krąg ewentualnych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Z poważaniem

Eugeniusz Piech

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/