2023-01-18

Inwestor: Wykonawca:

Powiat wolsztynski MTM Infrastruktura Brudto, Graczyk, Konowalski
ul. 5 Stycznia 5 sp.k.

64-200 Wolsztyn PL. 20 Pazdziernika 14

62-050 Mosina

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowe $ciezek rowerowych - odcinek 1
Adres budowy: DP 3821P i DP 3823P, Przemegt

Rodzaj robot: Branza telekomunikacyjna

Nr Spec.: D 01.03.04

CPV: 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Data oprac.: 2023-01-18

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: IV kw. 2022

Sporzadzit: Sprawdzit:
Przemystaw Iwanski

strl



Kosztorys ofertowy

Lp.

Numer ST

Opis pozycji
kosztorysowych

Obmiar

J.m

Koszt
jedn.

Wartos¢

2

3

D 01.03.04

Przebudowa urzadzen wlasnosci Orange Polska SA (CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

CPV:,

Nr Spec.: D01.03.04

D 01.03.04

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu
111, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, naktady
podstawowe (na 1 m)

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

22,000

D 01.03.04

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
metoda ptuczaco-wiercong sterowang, kategoria gruntu
111, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, naktady
pozostate (na 1 przepust)

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

1,000

szt

D 01.03.04

Budowa obiektow podziemnych z rur RHDPEp110/6,3
pod drogami i ulicami w gr.kat.Ill, 1 warstw.w ciagu, 1
rur.w warstwie, 1 otw.w ciaggu

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

6,000

D 01.03.04

Budowa obiektow podziemnych - montaz rur
ostonowych dwudzielnych 160mm na istniejacych
ciggach kablowych

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

83,000

D 01.03.04

Uktadanie kabla XzZTMKXpw 50x4x0,8 w powtoce
termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.Ill - pierwszy
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

109,000

D 01.03.04

Uktadanie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 w powtoce
termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.111 - kazdy nast.
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

109,000

D 01.03.04

Reczne weiaganie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,8 w
powtoce termoplast. do rur ostonowych
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

28,000

D 01.03.04

Reczne weigganie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 w
powtoce termoplast. do rur ostonowych
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

28,000

D 01.03.04

Montaz zlaczy rownoleglych kabli wypelionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
modutowych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 200 parach

Krotnosé = 1,000

1,000

zlacze
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10.

D 01.03.04

Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
modutowych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 100 parach

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

3,000

zlacze

11

D 01.03.04

Pomiary koncowe pradem stalym kabla o 100 parach
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnos¢ = 1,000

2,000

odcinek

12.

D 01.03.04

Pomiary thumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci kabla o 100 parach
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

2,000

odcinek

13.

D 01.03.04

Pomiary thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej
przy jednej czgstotliwosci kabla o 100 parach
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

2,000

odcinek

14.

D 01.03.04

Demontaz kabla ziemnego wraz z rurami ostonowymi
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnosé = 1,000

260,000

Razem:

D 01.03.04

Przebudowa urzadzen wlasnosci INEA SA (CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

CPV:,

Nr Spec.: D01.03.04

15.

D 01.03.04

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKO, typ SKO-2g, grunt kategorii 111
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

2,000

szt

16.

D 01.03.04

Montaz elementoéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg 0sob nieuprawnionych w istniejacych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami,
rama ci¢zka lub podwdjna lekka

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

2,000

szt

17.

D 01.03.04

Budowa obiektow podziemnych z rur RHDPEp110/6,3
pod drogami i ulicami w gr.kat.IIl, 1 warstw.w ciagu, 1
rur.w warstwie, 1 otw.w ciagu

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

20,000

18.

D 01.03.04

Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur
ostonowych dwudzielnych 160mm na istniejacych
ciggach kablowych

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

43,000

19.

D 01.03.04

Budowa mikrokanalizacji (4xmikrorura 14/10mm) na

0,103

km
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3

glebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie, grunt
kategorii Il wraz z kablem lokalizacyjnym
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

20.

D 01.03.04

Odkopanie mikrokanalizacji i wprowadzenie do studni
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnos¢ = 1,000

0,014

km

21.

D 01.03.04

Reczne weigganie mikrorur 4x14/10mm do rur
ostonowych wraz z kablem lokalizacyjnym
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

20,000

22.

D 01.03.04

Montaz ztaczy rur polietylenowych, mikrorura
14/10mm

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

6,000

szt

23.

D 01.03.04

Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych
odcinkow, do 2 km, mikrorury 14mm
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

4,000

odcinek

24.

D 01.03.04

Weciaganie mikrokabli $wiattowodowych 24J do
mikrokanalizacji metoda pneumatyczng strumieniows,

rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2 km
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnosé = 1,000

0,191

km

25.

D 01.03.04

Odkopanie, przecigcie i wycofane kabli
$wiattowodowych z mikrokanalizacji
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnos¢ = 1,000

0,060

km

26.

D 01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach
swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany
Swiatlowod

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

2,000

zlacze

217.

D 01.03.04

Montaz ztaczy przelotowych na kablach
swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy
nastepny spajany §wiattowod

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

46,000

zlacze

28.

D 01.03.04

Montaz stelazy SZ 2 zapasow kabli $wiattowodowych,
montaz w studni

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

2,000

szt

29.

D 01.03.04

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych,
pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1
$wiatlowod

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

1,000

odcinek
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Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnosé = 1,000

1 2 3 4 5
30. | D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii §wiattowodowych, 23,000 | odcinek
pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy
nastgpny zmierzony $wiattowod
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnos¢ = 1,000
31.| D 01.03.04 Pomiary thumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych 1,000 | odcinek
metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowod
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnos¢ = 1,000
32.| D 01.03.04 Pomiary thumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych 23,000 | odcinek
metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem z
innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony $wiattowod
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnosé = 1,000
33. [ D 01.03.04 Wycofane kabli §wiattowodowych z mikrokanalizacji 0,100 km
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnosé = 1,000
34.| D 01.03.04 Demontaz mikrokanalizacji 0,120 km

Razem:

Razem kosztorys:

str5




