
str 1 

 2023-01-18 

Inwestor: 

Powiat wolsztyński 

ul. 5 Stycznia 5 

64-200 Wolsztyn 

 

Wykonawca: 

MTM Infrastruktura Brudło, Graczyk, Konowalski 

sp.k. 

Pl. 20 Października 14 

62-050 Mosina 

 

 

Przedmiar robót  
 

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżek rowerowych - 

odcinek 1 

Adres budowy: DP 3821P i DP 3823P,  Przemęt 

Rodzaj robót: Branża telekomunikacyjna 

Nr Spec.: D 01.03.04 

CPV: 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

Data oprac.: 2023-01-18 

Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu: IV kw. 2022 

 

 

Sporządził: 

Przemysław Iwański 

 

 

  

 

 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych) 
Kod CPV:   

Nr Spec.: D01.03.04 

1 KNR TP39 0104-01-040 

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 

gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m) 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

22,000 m 

2 KNR TP39 0104-01-020 

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 

gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

3 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w 

ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

6,000 m 

4 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 

kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

83,000 m 

5 KNR 5-01 0612-07-040 

Układanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

109,000 m 

6 KNR 5-01 0612-08-040 

Układanie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

109,000 m 

7 KNR 5-01 0602-11-040 

Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,8 w powłoce termoplast. do rur osłonowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

28,000 m 

8 KNR 5-01 0602-11-040 

Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 w powłoce termoplast. do rur osłonowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

28,000 m 

9 KNR 501U 0720-07-171 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 

modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach 
krotność= 1,000 

 

1,000 złącze 

10 KNR 501U 0720-06-171 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 

modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

3,000 złącze 

11 KNR 5-01 1310-09-101 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

2,000 odcinek 

12 KNR 5-01 1311-09-101 

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

2,000 odcinek 

13 KNR 5-01 1312-09-101 

Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

2,000 odcinek 
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14 KNR 5-01 0612-07-040 

Demontaż kabla ziemnego wraz z rurami osłonowymi 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

260,000 m 

2. Przebudowa urządzeń własności INEA SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych) 
Kod CPV:   

Nr Spec.: D01.03.04 

15 KNR 501U 0301-02-020 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-2g, grunt kategorii III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

16 KNR 501U 0322-01-020 

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 

studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

17 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w 

ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

20,000 m 

18 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 

kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

43,000 m 

19 KNR TP39 0301-11-043 

Budowa mikrokanalizacji (4xmikrorura 14/10mm) na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, 

grunt kategorii III wraz z kablem lokalizacyjnym 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

0,103 km 

20 KNR TP39 0301-11-043 

Odkopanie mikrokanalizacji i wprowadzenie do studni 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

0,014 km 

21 KNR TP39 0202-01-040 

Ręczne wciąganie mikrorur 4x14/10mm do rur osłonowych wraz z kablem lokalizacyjnym 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

20,000 m 

22 KNR TP39 0204-04-020 

Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 14/10mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

6,000 szt 

23 KNR TP39 0206-06-101 

Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 14mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

4,000 odcinek 

24 KNR TP39 0510-01-043 

Wciąganie mikrokabli światłowodowych 24J do mikrokanalizacji metodą pneumatyczną strumieniową, 

rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

0,191 km 

25 KNR TP39 0507-01-043 

Odkopanie, przecięcie i wycofane kabli światłowodowych z mikrokanalizacji 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

0,060 km 

26 KNR TP39 0601-01-171 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 

tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

2,000 złącze 
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27 KNR TP39 0601-02-171 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 

tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

46,000 złącze 

28 KNR TP39 0613-01-020 

Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

29 KNR TP39 0901-03-101 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 

światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

30 KNR TP39 0901-04-101 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 

następny zmierzony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

23,000 odcinek 

31 KNR TP39 0902-03-101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 

razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

32 KNR TP39 0902-04-101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 

razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 
krotność= 1,000 

 

23,000 odcinek 

33 KNR TP39 0507-01-043 

Wycofane kabli światłowodowych z mikrokanalizacji 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

0,100 km 

34 KNR TP39 0301-11-043 

Demontaż mikrokanalizacji 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

0,120 km 

 


