2023-01-18

Inwestor: Wykonawca:

Powiat wolsztynski MTM Infrastruktura Brudto, Graczyk, Konowalski
ul. 5 Stycznia 5 sp.k.

64-200 Wolsztyn PL. 20 Pazdziernika 14

62-050 Mosina

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowe $ciezek rowerowych - odcinek 2
Adres budowy: DP 3821P i DP 3823P, Przemegt

Rodzaj robot: Branza telekomunikacyjna

Nr Spec.: D 01.03.04

CPV: 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Data oprac.: 2023-01-18

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: IV kw. 2022

Sporzadzit: Sprawdzit:
Przemystaw Iwanski
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Numer ST

Opis pozycji
kosztorysowych

Obmiar

J.m

Koszt
jedn.

Wartos¢

2

3

D 01.03.04

Przebudowa urzadzen wlasnosci Orange Polska SA (CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

CPV:,

D 01.03.04

Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3
pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciagu, 1
rur.w warstwie, 1 otw.w ciaggu

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

109,000

D 01.03.04

Uktadanie kabla XzTMKXpw 50x4x0,8 w powloce
termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.l1I - pierwszy
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

1 469,000

D 01.03.04

Reczne weiaganie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,8 w
powtoce termoplast. do rur ostonowych
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

131,000

D 01.03.04

Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
modutowych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 200 parach

Krotnosé = 1,000

1,000

zlacze

D 01.03.04

Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
modutowych tacznikéw zyt 1 termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 100 parach

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

1,000

zlacze

D 01.03.04

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
modutowych tacznikdéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 100 parach

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

2,000

zlacze

D 01.03.04

Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach
Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnos¢ = 1,000

1,000

odcinek

D 01.03.04

Pomiary tlumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci kabla o 100 parach
Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnos¢ = 1,000

1,000

odcinek

D 01.03.04

Pomiary thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy
jednej czgstotliwos$ci kabla o 100 parach

Charakterystyka Robot: D 01.03.04

Krotnosé = 1,000

1,000

odcinek
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2

3

4

D 01.03.04

Demontaz kabla ziemnego wraz z rurami ostonowymi

Charakterystyka Robot: D 01.03.04
Krotnosé = 1,000

1 590,000

Razem:

Razem kosztorys:
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