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ST 00 Czes¢ Ogoblna
1.Czes¢ Ogdlna
1.1 Nazwa zadania:
Termomodernizacja Budynku Przedszkole Nr 5 w Lidzbarku Warminskim
1. Instalacja sanitarna
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST]:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zawiera :

1. ST 00 - Czes¢ ogdlna
2. SST-01 Instalacja sanitarna

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest termomodernizacja budynku Przedszkole Nr. 5 w Lidzbarku Warminskim. Zakres
przewidywanych robd6t obejmuje wykonanie : montazu zaworéw termostatycznych; zaworéw
odcinajgcych oraz podpionowych. Regulacja instalacji z probami na ciepto i zimno

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

al roboty towarzyszace

e montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikow,

e remont elementéw zewnetrznych budynku: schody, murki, taras,
e wykonanie opaski wokot budynku,

b/ roboty tymczasowe
e Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robét
e Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
o Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostéw roboczych i barierek ochronnych
e Rozebranie rusztowan

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia :
a) organizacji robét budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia remontu (spisania protokotu
odbioru koncowego) za teren remontu w petni odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wspétczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét i ochrony oséb postronnych mogacych pojawié sie na terenie remontu Koszt
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna ryczattowa. Prowadzgc roboty demontazowe i rozbiérkowe szczegdlna uwage Wykonawca
zwrdci¢ powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzadzenia techniczne oraz meble,
materiaty okladzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po
kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzgdkowane byly na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia osdb przebywajgcych na terenie
remontu.

c) ochrony srodowiska



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6ot Wykonawca w szczegolnosci
zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
0 minimalizowanie ilosci odpaddéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpadéw.

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy

e W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowa¢ warunki
bezpieczeristwa pracy robotnikbw zapewniajagc im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzgdzenia.

o Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepiséw b.h.p.

o W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywaé teren remontu w stanie zgodnym
z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

e Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania :

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

6.. Rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
8.Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materialy niezbedne do wbudowania dostarczane beda
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia piwniczne. Za
zmagazynowane materiaty i sprzet wkasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t dostawy materiatéow wykonywane mogg by¢ droga
dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robét, jedynie wygrodzenia wymagaja te
miejsca, ktore kolidowac beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikow

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtos¢ od budynku
nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktdrym ustawiony
bedzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie
roboczej uporzgdkowac to miejsce z odpaddw, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszio
skaleczeni os6b postronnych lub pracownikéw.

1.6. Nazwy i kody robét wg wspolnego stownika zamowien CPV
a)stownik gtéwny

klasa robot — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



kategoria robé6t — 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
b)stownik uzupetniajgcy I1A27-7 Remont
1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr
156, pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzagdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
1.7.5. Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
1.7.6. SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.7. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Czes¢ Ogdélna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacje dotyczgcych, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére bedg zatgczone
do protokotu odbioru robét. Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakos$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wlasciwie oznaczone:

e« wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Qe
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczehstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym
zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujacych wymagan:
- bezpieczenstwo konstrukciji,



- bezpieczenstwo pozarowe,

— bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

— 0szczednosé energii oraz izolacyjnosc¢ cieplna przegrod.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatdw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatbw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazac¢ rozbiorke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizyé
wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamodwieh publicznych i w zwigzku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny
charakteryzowaé sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji
projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, skladowanie i transport materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z =zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wiadciwosci i jakosci. Sposob sktadowania musi
zapewnia¢ rowniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$¢ materiatow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢é dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i muszg posiada¢: certyfikat na znak bezpieczehnstwa dla wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dla wyrobow nie podlegajgcych certyfikaciji.
Wykonawca dostarczy w/iw
dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na
kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakos¢ i spetnienie
parametréw technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do jakosci
materiatdw Inspektor nadzoru moze zazgadal przeprowadzenie badan tych materiatbw. W razie
potwierdzenia zastosowania niewtasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde zadanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia znajdujace sie na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wtasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzgdzen oraz narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego
sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacja techniczna. .

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktére
zapewnia dobra jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzenh mechanicznych badz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatéw. llo$¢ srodkoéw transportowych musi
zapewnia¢ sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwac



na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robét niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz
roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa koniecznos¢ wykonywania
robot w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie moga zakiéca¢ normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa
mozliwo$¢ zastawienia wody musi byé uzgadniana z komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu remontowego
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatoéw i rob6t ponosi
Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania u zrédfa ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatdw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt musi posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.
7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robét wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz
z SIWZ jako materiat pomocniczy do okre$lenia ceny ofertowej, ktéra bedzie cena ryczattowa.



7.2. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomigedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robét przeprowadzane bedg przed
czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiaréw robét zanikowych nalezy dokonaé w czasie
ich wykonywania, a rob6t ulegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robét nalezy dokonywac
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposob, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w
KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw legalizacyjnych dla urzgdzen tego
wymagajgcych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegodtowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Dla robot objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
- odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

— 0odbidr czesciowy robdt,

— odbidr koncowy robdt,

— odbidér ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbidr roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robo6t zanikowych
oraz robo6t ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odku¢ lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajagc na dalsze prowadzenie roboét lub
nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie rob6t mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbiér robot zanikowych i robét ulegajgcych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbioru tych robét nalezy dokonaé¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdt zanikowych i robdt ulegajacych zakryciu
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbioér czesciowy robét

Odbiér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora
o zakresie robot do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czesciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy robét.



Odbidr koncowy roboét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, warto$ci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robot i gotowosé do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przediozonych dokumentéw (protokoty
odbioréw czesciowych i zanikowych, préb szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatéw, deklaraciji
zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie
czynno$ci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktéry
winien zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletno$ci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty,
ze wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé wlasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi poczatek biegu
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolno$¢ uzytkowa wykonanego remontu,
a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8.5 Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usuniecia
starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze kohcowym. Z przeprowadzonych czynno$ci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty kidre nie sg ujete w przedmiarze roboét, a ich wykonanie
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzadzony w oparciu
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robot i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysu ofertowego obejmowaé bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycie w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okre$lania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegoétowych) lub okreslajg je pozycje
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 p0z.1655 z pdz. zm).



3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z péz. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Przedszkole Nr 5
w Lidzbarku Warminskim

SST-01. Instalacje sanitarne.

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania jej regulacji po wymianie zaworow termostatycznych i podpionowych.

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robét jest budowa instalacji c.o. oraz instalacji gazowe.

1.2.2. Zakres rzeczowy robét instalacji c.o.:

1) Demontaz istniejgcych rurociggdw i grzejnikow,

2) Demontaz kottow ,

3) Demontaz elektrycznego podgrzewacza wody,

4) Montaz rurociggow stalowych ocynkowanych zewnetrznie,

5) Montaz grzejnikow stalowych ptytowych z zasilaniem dolnym,

6) Montaz armatury:

regulacyjnej: gtowic termostatycznych,

odcinajacej: zestawéw zaworowych,

7) Ptukanie, préba szczelnosci i préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulaciji.

1.2.4. Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicie i zabetonowanie otworéw w Scianach i stropach,

- zatozenie tulei ochronnych,

- zatadunek, wywdz i utylizacja gruzu.

1.3 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien (CPV)

1.4.1 Grupy robét

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4.2 Klasy robét

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robot

45331000-6 Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg
techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalaciji.

2.Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty , dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru

Materiaty i ich parametry techniczne zostaty okreslone w projekcie budowlano — wykonawczym —
zawierajgcym zestawienie materiatdéw niezbednych do wykonania instalacji.
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e Instalacje po jej montazu zaworéw termostatycznych i podpionowych, oraz odcinajgcych nalezy
doktadnie przeptukaé, wyregulowaé hydraulicznie oraz wykonaé probe szczelnosci na cisnienie
odpowiadajgce maksymalnym warunkom roboczym..

e Zawory termostatyczne
e Zawory podpionowe
e Zawory odcinajgce

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonanych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku.

4.Transport i skladowanie

4.1. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych. Armatura specjalna, jak np. zawory termostatyczne powinna
by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

5.Wykonanie robét regulacji instalacji co
5.1. Montaz armatury i osprzetu

Zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania

W zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania wchodzi montaz armatury odcinajgcej i
regulacyjne;j.

Projektuje sie montaz zaworéw termostatycznych i odcinajgcych przy kazdym grzejniku, a takze
montaz zaworéw podpionowych.

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie zgodnie z opracowanym audytem energetycznym po
wykonaniu prac termomodernizacyjnym wynosi Q =114,1 kW.

Dobdr nastaw wstepnych wykonano za pomocg programu wspomagajgcego projektowanie.
Wyniki obliczen przedstawiono w czeéci graficznej na rzutach poszczegdlnych kondygnacji . Po
zamontowaniu wszystkich elementéw, instalacje nalezy zrownowazy¢ hydraulicznie poprzez
skorygowanie nastaw termostatow.

Korekte nastaw zawordow termostatycznych nalezy wykonaé na etapie regulacji instalacji na
gorgco.

W instalacjach centralnego ogrzewania zawory termostatyczne powinny zapewnié¢ stabilizacje
rozktadu cisnienia, zwigzang z dziataniem zawordw grzejnikowych przy wystgpieniu zyskéw ciepta w
pomieszczeniu. W celu zapewnienia pozgdanego efektu projektuje sie podpionowe zawory rdznicy
cisnienia, dzieki ktérym otrzymuje sie wiasciwe przeptywy i réznice cisnienia w kazdym pionie dla
maksymalnego i minimalnego przeptywu, a takze wieksze spadki temperatury w instalaciji.

Po zamontowaniu projektowanej armatury nalezy wykonaé probe szczelnosci instalaciji na zimno,
badania odbiorcze na zimno, badania antykorozyjne zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
zewnetrznych instalacji ogrzewczej, badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. badania odbiorcze
poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej wraz z regulacjg instalacji wedtug
ponizszych schematéw: ]

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna byé skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$é tg nalezy wykonywal przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkrecaé kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
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otwieranie zawordow stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawdr stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizaciji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczes$nie potrzebg
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, za$lepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimnag

Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ * 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

BADANIE ODBIORCZE DZIAt ANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odigczona),

- podtgczyé naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz:

- sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPEENIENIEM INSTALACJI WODA

Po ponownym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem -jezeli istnieje taka
koniecznos¢) nie nalezy jej oprézniaé, z wyjgtkiem przypadkéw gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania
naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie oprdznianie tylko tej czesci ztadu, w ktérej
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody
powinno odbywaé sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z
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inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju
materiatu z ktérego wykonane s3g rury i grzejniki.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czedciowego, to badanie
nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czes$¢ instalacji, ktéra zostata poddana
prébie i po tej prébie bedzie oprézniona z wody do momentu wigczenia do pozostatej czesci instalacji
(moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata koroz;ji.

BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sie
przez urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego
dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania
instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajgc ,na dotyk" czy grzejniki i przewody.
nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreéli¢ termin w ktdrym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIAtANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO INSTALACJI
OGRZEWCZEJ

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i drzwi oraz
spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokdle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b). po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badah zabezpieczenia instalaciji,

c). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepfa,
w miare mozliwos$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnodci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosSci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
goragco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg
mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢

przedstawiona do ponownych badan.
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Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
skierowane byto do gory. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji. Odpowietrzenie instalacji
wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw w
najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem nalezy zamontowa¢ zawoér kulowy.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i © Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktérykolwiek z wymagan nie zostat spetniony, nalezy dang faze
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0dbior robot

Odbiér robét polegajgcy na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z wy-
maganiami Normg PN-64/B-10400 oraz “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajagcy jakosé wykonania oraz prawidto-
wos¢ montazu lub dokonaé stosownych wpiséw do dziennika budowy.. Po przeprowadzeniu préb przewi-
dzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji cwu

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty

1.Projekt budowlany ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).

2.Dziennik budowy.

3.0Obmiary powykonawcze.

4 Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji projektem wykonawczym.
5.Protokoty odbioréw czesciowych.

6.Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
7.Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw.

8.Instrukcje obstugi instalac;ji.

W ramach odbioru koncowego instalacji nalezy sprawdzic:
1. Czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem budowlanym (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami ).

2.Sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych

3.Uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osigganie zatozonych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania , po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

8.Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogoélne”.

9.Podstawa ptatnosci
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Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej * Wymagania ogdéine”.

10. Dokumenty odniesienia
10.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2.0bowigzujgce Polskie Normy

10.3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004
10.4..Dokumentacja projektowa:

10.5.Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty
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