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Suche 07-35-1-09-493   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,01 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-493   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-493   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,16 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,86 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-497   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,68 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-497   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,51 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-505   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-505   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-505   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-505   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,69 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-512   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,46 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-513   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 124 CP-W

Suche 07-35-1-09-513   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,44 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-536   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,08 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-536   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-537   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,33 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-537   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,97 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-537   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-539   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-539   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-541   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-541   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-541   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,97 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-541   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,92 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-542   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,78 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-544   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,19 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-545   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,79 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-546   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-546   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-546   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,13 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-546   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-548   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,20 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-557   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-557   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-560   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,93 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-560   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-571   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-571   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-579   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,10 124 CP-W

Bramura 07-35-1-10-579   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 124 CP-W

CW

Suche 07-35-1-09-488   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-488   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-498   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,73 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-498   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,92 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-507   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,34 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-507   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-511   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-512   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,74 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-513   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,97 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-513   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-520   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,73 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-520   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,90 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-520   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,10 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-521   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,58 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-521   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,87 120 CW-W
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Suche 07-35-1-09-521   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,27 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-521   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,14 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-524   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,36 120 CW-W

Suche 07-35-1-09-524   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-536   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,37 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-536   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,44 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-537   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-537   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,24 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-537   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,61 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-537   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-538   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-538   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,06 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-539   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,32 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-540   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,21 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-541   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-541   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,04 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-541   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-541   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,51 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-542   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,18 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-542   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,85 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-544   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,22 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-545   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-545   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,01 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-546   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 120 CW-W

Bramura 07-35-1-10-546   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 120 CW-W

MA-PORZ

Suche 07-35-1-09-492   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,70  21 WPOD-BN

Suche 07-35-1-09-498   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Suche 07-35-1-09-506   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,20  15 ROZDR-PDR

Suche 07-35-1-09-508   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40  21 WPOD-BN

Suche 07-35-1-09-521   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,71  21 WPOD-BN

Bramura 07-35-1-10-539   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,45  19 WPOD-N

Bramura 07-35-1-10-544   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,50  15 ROZDR-PDR

Bramura 07-35-1-10-544   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,59  15 ROZDR-PDR

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,59  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Suche 07-35-1-09-492   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  18,00  74 WYK-P5GCP

Suche 07-35-1-09-498   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,00  73 WYK-POGCZ

Suche 07-35-1-09-506   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,33  73 WYK-POGCZ

Suche 07-35-1-09-508   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  16,00  74 WYK-P5GCP

Bramura 07-35-1-10-544   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,00  74 WYK-P5GCP

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,27  73 WYK-POGCZ

Bramura 07-35-1-10-563   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  25,33  73 WYK-POGCZ

ODN-POR

Suche 07-35-1-09-514   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-514   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,82 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-514   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,56 103 SAD-BRYŁ

Suche 07-35-1-09-514   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Suche 07-35-1-09-514   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,16 100 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,68 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,96 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,08 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,44 103 SAD-BRYŁ

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,64 100 SADZ WIEL

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,68 111 DOW-SADZ

2/13



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

ODN-ZŁOŻ Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,68 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,28 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,32 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,04 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,44 103 SAD-BRYŁ

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,60 100 SADZ WIEL

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,37 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,06 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,32 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,79 103 SAD-BRYŁ

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,43 100 SADZ WIEL

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,41 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,41 111 DOW-SADZ

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,45 103 SAD-BRYŁ

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,41 100 SADZ WIEL

Bramura 07-35-1-10-550   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,08 111 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-550   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,16 111 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-550   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,08 103 SAD-BRYŁ

Bramura 07-35-1-10-550   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,08 100 SADZ WIEL

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,52 111 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,94 111 DOW-SADZ

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,16 103 SAD-BRYŁ

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,26 103 SAD-BRYŁ

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,52 100 SADZ WIEL

PIEL

Suche 07-35-1-09-492   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,22 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-492   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,17 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-493   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,20 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,82 115 KOSZ UA

Suche 07-35-1-09-494   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,80 115 KOSZ UA

Suche 07-35-1-09-496   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,82 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-496   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-497   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,08 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-505   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,50 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-505   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-512   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,77 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-514   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,15 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-517   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,17 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-517   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,09 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-518   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,80 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-518   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-518   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,94 116 KOSZ UB

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB
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Bramura 07-35-1-10-534   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 115 KOSZ UA

Bramura 07-35-1-10-534   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Bramura 07-35-1-10-536   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,93 117 KOSZ UC

Bramura 07-35-1-10-537   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Bramura 07-35-1-10-537   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,56 116 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-542   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,42 116 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,81 116 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-543   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-545   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,06 116 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-547   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,01 116 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-556   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,01 117 KOSZ UC

Bramura 07-35-1-10-558   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Bramura 07-35-1-10-558   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,36 117 KOSZ UC

Bramura 07-35-1-10-563   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,64 117 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,30 147 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-516   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,10 147 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-516   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,70 147 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Suche 07-35-1-09-518   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,90 147 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Bramura 07-35-1-10-555   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,90 147 GRODZ-SN

O-GRODZS

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Suche 07-35-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 154 K GRODZEŃ

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Bramura 07-35-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Suche 07-35-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

Bramura 07-35-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Suche 07-35-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Bramura 07-35-1-10-537   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-537   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-537   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-537   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 125 ZAB-REPEL
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Bramura 07-35-1-10-539   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-539   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-540   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-540   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-541   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-542   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-545   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-545   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-545   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-545   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-546   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-546   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-548   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-548   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-570   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bramura 07-35-1-10-570   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

Suche 07-35-1-09-493   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  7,74 127 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-496   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  8,28 127 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-496   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,39 127 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-505   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,99 127 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-517   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,55 127 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-520   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  7,98 127 ZAB-UPAK

Suche 07-35-1-09-521   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,91 127 ZAB-UPAK

O-ZWGRZBD

Bramura 07-35-1-10-548   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-548   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-549   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-549   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,42 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-549   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-549   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,56 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-549   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-549   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,38 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-550   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-550   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,81 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-550   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-550   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,53 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-550   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-550   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,62 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-551   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-551   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,62 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,68 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,60 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,70 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO
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O-ZWGRZBD

Bramura 07-35-1-10-561   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,86 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,45 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 145 SMAR-PBIO

Bramura 07-35-1-10-561   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,02 145 SMAR-PBIO

O-ZWRYJM

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Suche 07-35-1-09-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  3,00 168 US PDRZ U

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  5,00 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK Bramura 07-35-1-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Suche 07-35-1-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 160 KOR-DRWI

Bramura 07-35-1-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 160 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT
Bramura 07-35-1-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Bramura 07-35-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Suche 07-35-1-09-494   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Suche 07-35-1-09-529   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 173 ODN-PASP

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 173 ODN-PASP

P-PORZ

Suche 07-35-1-09-493   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 171 PPOŻ-PORZ

Suche 07-35-1-09-519   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 171 PPOŻ-PORZ

Suche 07-35-1-09-519   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 171 PPOŻ-PORZ

Suche 07-35-1-09-519   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Suche 07-35-1-09-519   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

Suche 07-35-1-09-532   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 396 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-536   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,16 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-537   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-537   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,17 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,83 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-550   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 171 PPOŻ-PORZ

Bramura 07-35-1-10-551   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,07 171 PPOŻ-PORZ

OCHRPR

OP-BUDKIN
Suche 07-35-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Bramura 07-35-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Suche 07-35-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  180,00 165 CZYSZ-BUD

Bramura 07-35-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  340,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  708,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  708,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-553   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

IIBU
Suche 07-35-1-09-493   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-493   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

IIIA
Suche 07-35-1-09-508   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  738,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-508   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D
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Suche 07-35-1-09-508   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  738,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-508   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-544   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  626,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-544   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  626,00   2 CWD-D

IIIAU

Suche 07-35-1-09-521   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  438,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-521   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-521   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  438,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-521   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  682,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  682,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

IIIB

Suche 07-35-1-09-492   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  921,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-492   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-492   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  921,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-492   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-498   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00   2 CWD-D

POZ-P

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  15,00 401 GODZ HH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Suche 07-35-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Bramura 07-35-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

PR

Suche 07-35-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

PTP

Suche 07-35-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW

Suche 07-35-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Suche 07-35-1-09-501   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-501   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  560,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D
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Suche 07-35-1-09-510   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-510   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-547   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-547   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-549   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-549   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-549   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-549   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-549   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-549   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-551   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-551   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-551   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-551   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-551   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-551   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D
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Bramura 07-35-1-10-561   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-561   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

TWP

Suche 07-35-1-09-493   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-493   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-506   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-506   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-509   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-509   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Suche 07-35-1-09-509   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-511   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-517   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-517   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-532   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Suche 07-35-1-09-532   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-536   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-536   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-539   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-548   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  17,00 397 GODZ PILA

Bramura 07-35-1-10-550   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-550   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Bramura 07-35-1-10-551   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-551   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-559   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bramura 07-35-1-10-559   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-OBEDUK
Bramura 07-35-1-10-560   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 404 GODZ MH23

Bramura 07-35-1-10-560   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Suche 07-35-1-09-494   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

Suche 07-35-1-09-494   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Suche 07-35-1-09-529   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 404 GODZ MH23

Suche 07-35-1-09-529   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,00 404 GODZ MH23

Bramura 07-35-1-10-543   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8
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Legenda:
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