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Budziska 07-35-1-03-160   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,07 124 CP-W

Budziska 07-35-1-03-174   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,68 124 CP-W

Budziska 07-35-1-03-181   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,96 124 CP-W

Budziska 07-35-1-03-181   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,41 124 CP-W

Budziska 07-35-1-03-195   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,45 124 CP-W

Budziska 07-35-1-03-203   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,19 124 CP-W

Budziska 07-35-1-03-207   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 124 CP-W

Budziska 07-35-1-03-207   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,11 124 CP-W

Budziska 07-35-1-03-207   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 124 CP-W

Rupin 07-35-1-04-222   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,01 124 CP-W

Rupin 07-35-1-04-223   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 124 CP-W

Rupin 07-35-1-04-234   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,54 124 CP-W

Rupin 07-35-1-04-234   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,81 124 CP-W

Rupin 07-35-1-04-242   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,13 124 CP-W

Rupin 07-35-1-04-243   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,03 124 CP-W

Rupin 07-35-1-04-246   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,18 124 CP-W

Rupin 07-35-1-04-271   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,27 124 CP-W

CW

Budziska 07-35-1-03-156   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,08 120 CW-W

Budziska 07-35-1-03-174   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,32 120 CW-W

Budziska 07-35-1-03-179   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,06 120 CW-W

Budziska 07-35-1-03-188   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,39 120 CW-W

Budziska 07-35-1-03-195   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,52 120 CW-W

Budziska 07-35-1-03-195   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 120 CW-W

Budziska 07-35-1-03-207   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 120 CW-W

Budziska 07-35-1-03-209   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,18 120 CW-W

Budziska 07-35-1-03-219   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,35 120 CW-W

MA-PORZ

Budziska 07-35-1-03-157   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,47  15 ROZDR-PDR

Budziska 07-35-1-03-166   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,23  14 ROZDR-PP

Budziska 07-35-1-03-168   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,61  15 ROZDR-PDR

Budziska 07-35-1-03-174   -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,80  19 WPOD-N

Budziska 07-35-1-03-178   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,61  15 ROZDR-PDR

Budziska 07-35-1-03-178   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,61  19 WPOD-N

Budziska 07-35-1-03-179   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,88  15 ROZDR-PDR

Budziska 07-35-1-03-180   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,25  15 ROZDR-PDR

Budziska 07-35-1-03-180   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Budziska 07-35-1-03-180   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,83  15 ROZDR-PDR

Budziska 07-35-1-03-180   -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,83  19 WPOD-N

Budziska 07-35-1-03-191   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,40  19 WPOD-N

Budziska 07-35-1-03-212   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,82  19 WPOD-N

Rupin 07-35-1-04-226   -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,32  15 ROZDR-PDR

Rupin 07-35-1-04-243   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,18  21 WPOD-BN

Rupin 07-35-1-04-265   -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,91  15 ROZDR-PDR

Rupin 07-35-1-04-273   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,85  21 WPOD-BN

NAT-WPG
Budziska 07-35-1-03-180   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  1,67  68 WYK-PASCZ

Budziska 07-35-1-03-180   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,87  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Budziska 07-35-1-03-179   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,28  68 WYK-PASCZ

Budziska 07-35-1-03-182   -b   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,12  59 PRZ-TALSA

Budziska 07-35-1-03-182   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,14  68 WYK-PASCZ

Budziska 07-35-1-03-182   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,12  52 WYK-TAL40

Budziska 07-35-1-03-182   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,50  68 WYK-PASCZ

Rupin 07-35-1-04-226   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  22,14  68 WYK-PASCZ

Rupin 07-35-1-04-265   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  20,78  68 WYK-PASCZ

ODN-HAL

Budziska 07-35-1-03-198   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,94 111 DOW-SADZ

Budziska 07-35-1-03-198   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,12 103 SAD-BRYŁ

Budziska 07-35-1-03-198   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,82 100 SADZ WIEL
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Budziska 07-35-1-03-188   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,42 111 DOW-SADZ

Budziska 07-35-1-03-188   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,68 103 SAD-BRYŁ

Budziska 07-35-1-03-188   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Budziska 07-35-1-03-188   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,34 100 SADZ WIEL

Budziska 07-35-1-03-193   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,38 111 DOW-SADZ

Budziska 07-35-1-03-193   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,12  99 SADZ 1R

Budziska 07-35-1-03-193   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Budziska 07-35-1-03-193   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,86 100 SADZ WIEL

Budziska 07-35-1-03-199   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,84 111 DOW-SADZ

Budziska 07-35-1-03-199   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,84 100 SADZ WIEL

Budziska 07-35-1-03-205   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,28 111 DOW-SADZ

Budziska 07-35-1-03-205   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,76  99 SADZ 1R

Budziska 07-35-1-03-205   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Budziska 07-35-1-03-205   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,12 100 SADZ WIEL

Rupin 07-35-1-04-223   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,84 111 DOW-SADZ

Rupin 07-35-1-04-223   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,24  99 SADZ 1R

Rupin 07-35-1-04-223   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Rupin 07-35-1-04-225   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,42 111 DOW-SADZ

Rupin 07-35-1-04-225   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Rupin 07-35-1-04-225   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,12 100 SADZ WIEL

Rupin 07-35-1-04-231   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,09 111 DOW-SADZ

Rupin 07-35-1-04-231   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,44  99 SADZ 1R

Rupin 07-35-1-04-231   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 100 SADZ WIEL

Rupin 07-35-1-04-236   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,06 111 DOW-SADZ

Rupin 07-35-1-04-236   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,96  99 SADZ 1R

Rupin 07-35-1-04-236   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,10 100 SADZ WIEL

Rupin 07-35-1-04-240   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,18 111 DOW-SADZ

Rupin 07-35-1-04-240   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,52 103 SAD-BRYŁ

Rupin 07-35-1-04-240   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,54 103 SAD-BRYŁ

Rupin 07-35-1-04-240   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,80 100 SADZ WIEL

Rupin 07-35-1-04-240   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,56 111 DOW-SADZ

Rupin 07-35-1-04-240   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,56 103 SAD-BRYŁ

Rupin 07-35-1-04-249   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,08 111 DOW-SADZ

Rupin 07-35-1-04-249   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,08  99 SADZ 1R

Rupin 07-35-1-04-249   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

PIEL

Budziska 07-35-1-03-160   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,00 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,40 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-173   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,20 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-175   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,60 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-176   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-185   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,40 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-188   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,40 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-192   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-194   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,60 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-197   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-199   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-203   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-204   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,10 115 KOSZ UA

Budziska 07-35-1-03-207   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB
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Budziska 07-35-1-03-219   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

Rupin 07-35-1-04-222   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,88 115 KOSZ UA

Rupin 07-35-1-04-240   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,73 116 KOSZ UB

Rupin 07-35-1-04-240   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,07 117 KOSZ UC

Rupin 07-35-1-04-247   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,27 115 KOSZ UA

Rupin 07-35-1-04-251   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,04 115 KOSZ UA

Rupin 07-35-1-04-252   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,70 115 KOSZ UA

Rupin 07-35-1-04-261   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Rupin 07-35-1-04-261   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Rupin 07-35-1-04-273   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

ZAL-WPG Budziska 07-35-1-03-206   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,72  73 WYK-POGCZ

NAS
N-ZNGOSP

N-CTWO 07-35- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

N-CTWO 07-35- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

N-CTWO 07-35- -  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

N-CTWO 07-35- -  -      -    - ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  1,40 390 ZB-NASBRZ

N-CTWO 07-35- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  8,00 391 ZB-NASLP

N-CTWO 07-35- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  13,40 394 ZB-NASP

N-CTWO 07-35- -  -      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  1,00 393 ZB-NASWZ

Bramura 07-35-1-10-557   -f   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  900,00 388 ZB-NASDB

Bramura 07-35-1-10-557   -g   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  900,00 388 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

Budziska 07-35-1-03-188   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,50 147 GRODZ-SN

Budziska 07-35-1-03-188   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,30 147 GRODZ-SN

Budziska 07-35-1-03-193   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,50 147 GRODZ-SN

Budziska 07-35-1-03-193   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,30 147 GRODZ-SN

Budziska 07-35-1-03-205   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,50 147 GRODZ-SN

Budziska 07-35-1-03-205   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,30 147 GRODZ-SN

Rupin 07-35-1-04-240   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Rupin 07-35-1-04-240   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,25 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Budziska 07-35-1-03-195   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Budziska 07-35-1-03-195   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,38 153 GRODZ-DEM

Budziska 07-35-1-03-208   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Budziska 07-35-1-03-208   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,85 153 GRODZ-DEM

Rupin 07-35-1-04-277   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Rupin 07-35-1-04-277   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Budziska 07-35-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNG Budziska 07-35-1-03-206   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  19,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNI
Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Budziska 07-35-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  26,00 142 SZUK-OWAD

Rupin 07-35-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  24,00 142 SZUK-OWAD

O-REMIZSR

Budziska 07-35-1-03-156   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Budziska 07-35-1-03-156   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Budziska 07-35-1-03-158   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Budziska 07-35-1-03-158   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Budziska 07-35-1-03-161   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Budziska 07-35-1-03-161   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Budziska 07-35-1-03-187   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8
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OCHRL

O-REMIZSR

Budziska 07-35-1-03-187   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Rupin 07-35-1-04-252   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rupin 07-35-1-04-252   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 403 GODZ MH8

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  38,00 403 GODZ MH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Budziska 07-35-1-03-158   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-158   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,65 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-160   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,95 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-163   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-163   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-173   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-173   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,53 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-185   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-185   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,99 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-188   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-188   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,18 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-194   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-194   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,36 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-204   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,59 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-207   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-207   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,76 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-208   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-208   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,42 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-219   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budziska 07-35-1-03-219   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,22 125 ZAB-REPEL

O-ZWRYJM

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Budziska 07-35-1-03-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  5,00 168 US PDRZ U

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  5,00 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM Budziska 07-35-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 160 KOR-DRWI

OCHRP

P-INFO

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-INNE N-CTWO 07-35- -  -      -    - DYSPO-CIA dyżur kierowcy z ciągnikiem ----- RBD  120,00 174.05 DYSPO-CIA

P-PASYS
Budziska 07-35-1-03-173   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 173 ODN-PASP

Budziska 07-35-1-03-180   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

P-PORZ

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Budziska 07-35-1-03-167   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 171 PPOŻ-PORZ

Budziska 07-35-1-03-174   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Budziska 07-35-1-03-205   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
N-CTWO 07-35- -  -      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  100,00 174 DOZ DOG

N-CTWO 07-35- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Budziska 07-35-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  55,00 163 ZAW-BUD

Rupin 07-35-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  65,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Budziska 07-35-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  760,00 165 CZYSZ-BUD

Rupin 07-35-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  500,00 165 CZYSZ-BUD

OP-PTAKIP
Rupin 07-35-1-04-277   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rupin 07-35-1-04-277   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8
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CP-P

Budziska 07-35-1-03-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-223   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-223   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-271   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-271   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IB

Budziska 07-35-1-03-174   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  987,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  987,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  488,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  488,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-180   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-180   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  705,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-180   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-180   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  705,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-191   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  911,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-191   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  911,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  532,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  532,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-212   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-212   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-243   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  806,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-243   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  806,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-273   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  774,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-273   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-273   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  774,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-273   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-277   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-277   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-277   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  797,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-277   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  797,00   2 CWD-D

POZ-P

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 401 GODZ HH8

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Rupin 07-35-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PR

Budziska 07-35-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D
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PR Rupin 07-35-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

PTP

Budziska 07-35-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

PTW

Budziska 07-35-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

TPP

Budziska 07-35-1-03-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  383,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-233   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-233   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-250   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-250   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D
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Rupin 07-35-1-04-254   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-254   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

TWP

Budziska 07-35-1-03-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-151   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Budziska 07-35-1-03-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-153   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Budziska 07-35-1-03-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-167   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-167   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-170   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 397 GODZ PILA

Budziska 07-35-1-03-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-184   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  9,00 397 GODZ PILA

Budziska 07-35-1-03-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-196   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-201   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 397 GODZ PILA

Budziska 07-35-1-03-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-205   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Budziska 07-35-1-03-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Budziska 07-35-1-03-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-227   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-227   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-238   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-238   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-238   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-238   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-238   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-238   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-246   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-246   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-253   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-253   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-253   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-253   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-255   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Rupin 07-35-1-04-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D
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Rupin 07-35-1-04-255   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Rupin 07-35-1-04-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-256   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Rupin 07-35-1-04-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-271   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-271   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Rupin 07-35-1-04-271   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rupin 07-35-1-04-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

SZKL

SL-DESZCZ
LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  280,00 396 GODZ RH8

SL-MAGAZ
LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

SL_NAW
LEŚNA 03-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  5,30 230 OPR-SC

LEŚNA 03-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,74 224 SIEW-NC

SL-OCHR

LEŚNA 03-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  106,00 141 SZUK-PĘDR

LEŚNA 03-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  11,20 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-01-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  19,60 238 OSŁ-REG

LEŚNA 03-02-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,22 230 OPR-SC

LEŚNA 03-02-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 230 OPR-SC

LEŚNA 03-03-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 03-04-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,70 230 OPR-SC

LEŚNA 03-04-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  105,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-04-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  210,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 03-04-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,05 230 OPR-SC

LEŚNA 03-04-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  7,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-04-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  7,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 03-04-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 03-04-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-04-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 03-05-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  90,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-05-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  12,60 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-05-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  17,60 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-06-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,05 230 OPR-SC

LEŚNA 03-06-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-06-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 03-06-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 230 OPR-SC

LEŚNA 03-06-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  40,00 237 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-06-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  240,00 238 OSŁ-REG

LEŚNA 03-07-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,70 230 OPR-SC

LEŚNA 03-07-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

SL_PIEL

LEŚNA 03-01-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-24/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  299,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-24/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  42,80 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-01-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  171,20 207 SPUL-C

LEŚNA 03-01-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  3,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-01-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  85,60 219 SPUL-R

LEŚNA 03-02-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  72,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  27,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  18,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-02-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  6,00 231 PIEL-RN
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SZKL SL_PIEL

LEŚNA 03-02-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  64,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  54,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  39,20 219 SPUL-R

LEŚNA 03-02-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  29,40 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,60 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  8,40 219 SPUL-R

LEŚNA 03-02-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  21,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  6,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-02-24/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  9,80 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-24/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  5,60 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-02-24/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  2,80 219 SPUL-R

LEŚNA 03-03-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  5,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-03-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  33,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-03-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,40 207 SPUL-C

LEŚNA 03-03-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-04-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-24/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-04-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  245,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-24/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  35,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-04-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  140,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-04-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-04-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  70,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-04-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-24/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-04-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  17,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-24/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,50 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-04-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  10,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-04-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-04-24/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  5,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-04-24/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  5,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 03-04-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  6,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-24/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-04-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  38,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-24/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  11,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-04-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  22,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-04-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-04-24/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  11,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-04-24/03 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  11,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 03-06-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-06-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  17,50 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  5,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-06-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  7,50 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  5,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-06-24/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  5,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 03-06-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  6,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  2,00 232 PIEL-RN1
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LEŚNA 03-06-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  21,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  6,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-06-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  12,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  6,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-06-24/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  6,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 03-06-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  6,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  67,20 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  33,60 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  16,80 219 SPUL-R

LEŚNA 03-06-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  6,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  6,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-06-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  120,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  40,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-06-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  40,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  40,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-06-24/04 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  40,00 220 SPUL-R1

LEŚNA 03-06-24/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  4,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-06-24/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  11,90 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-06-24/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,40 232 PIEL-RN1

LEŚNA 03-06-24/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  6,80 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-06-24/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  3,40 219 SPUL-R

LEŚNA 03-06-24/06 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  3,40 220 SPUL-R1

LEŚNA 03-07-24/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-07-24/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  196,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-07-24/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  112,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-07-24/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-07-24/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  56,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-07-24/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  3,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-07-24/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  14,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-07-24/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  8,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-07-24/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-07-24/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  4,00 219 SPUL-R

LEŚNA 03-07-24/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  6,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-07-24/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  33,60 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-07-24/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  19,20 207 SPUL-C

LEŚNA 03-07-24/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  1,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-07-24/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  9,60 219 SPUL-R

LEŚNA 03-07-24/04 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin ----- H  3,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 03-07-24/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-07-24/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  98,00 231 PIEL-RN

LEŚNA 03-07-24/04 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów ----- AR  14,00 235 PRZER-NAS

LEŚNA 03-07-24/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  56,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-07-24/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-07-24/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  28,00 219 SPUL-R

SL-PODC
LEŚNA 03-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  113,00 213 WYOR-CS

LEŚNA 03-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym ----- H  27,00 213 WYOR-CS

SL_POZ

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 398 GODZ RU8

SL-SZK
LEŚNA 03-06-24/03 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  42,00 241 SZK-1R

LEŚNA 03-06-24/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  8,40 217 WYC-SC
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LEŚNA 03-06-24/03 WYJ-1IR ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 1 TSZT  42,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 03-06-24/03 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  42,00 264 ŻEL-1

SL-UGÓRC LEŚNA 03-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1 080,00 208 SPUL-SC

SL-UGÓRZ

LEŚNA 03-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  286,00 209 BRON-SC

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  143,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 03-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,43 224 SIEW-NC

LEŚNA 03-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  429,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-  -  / SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,00 207 SPUL-C

SL_UPR

LEŚNA 03-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  121,00 209 BRON-SC

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  91,00 210 ORKA-SC

LEŚNA 03-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  121,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-  -  / SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  2,00 207 SPUL-C

LEŚNA 03-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  121,00 217 WYC-SC

SL_WYJM

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  515,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  15,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  329,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  491,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  515,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  15,00 252 WYJ 1R

LEŚNA 03-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  329,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  491,00 253 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  115,00 213 WYOR-CS

LEŚNA 03-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym ----- H  50,00 213 WYOR-CS

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  515,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,00 267 ZAŁ-1

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  329,00 268 ZAŁ-2

LEŚNA 03-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  491,00 268 ZAŁ-2

SL_WYS

LEŚNA 03-01-24/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  42,80 271 SIEW-DC

LEŚNA 03-01-24/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  42,80 217 WYC-SC

LEŚNA 03-05-24/01 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  30,00 304 SIEW-CRC

LEŚNA 03-05-24/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  60,00 217 WYC-SC

LEŚNA 03-05-24/02 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  6,30 304 SIEW-CRC

LEŚNA 03-05-24/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  12,60 217 WYC-SC

LEŚNA 03-05-24/03 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  8,80 304 SIEW-CRC

LEŚNA 03-05-24/03 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  17,60 217 WYC-SC

LEŚNA 03-06-24/01 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  2,50 304 SIEW-CRC

LEŚNA 03-06-24/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  5,00 217 WYC-SC

LEŚNA 03-06-24/02 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  3,00 304 SIEW-CRC

LEŚNA 03-06-24/02 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  6,00 217 WYC-SC

LEŚNA 03-06-24/04 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  20,00 304 SIEW-CRC

LEŚNA 03-06-24/04 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  40,00 217 WYC-SC

LEŚNA 03-06-24/06 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,70 275 SIEW-R

LEŚNA 03-06-24/06 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  3,40 217 WYC-SC

SL-ZWGRZC

LEŚNA 03-01-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  3,20 230 OPR-SC

LEŚNA 03-02-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,22 230 OPR-SC

LEŚNA 03-02-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,20 230 OPR-SC

LEŚNA 03-03-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,22 230 OPR-SC

LEŚNA 03-04-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,40 230 OPR-SC

LEŚNA 03-04-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,03 230 OPR-SC

LEŚNA 03-04-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,11 230 OPR-SC

LEŚNA 03-06-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,80 230 OPR-SC
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LEŚNA 03-07-24/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,40 230 OPR-SC

LEŚNA 03-07-24/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,80 230 OPR-SC

LEŚNA 03-07-24/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,10 230 OPR-SC

LEŚNA 03-07-24/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,56 230 OPR-SC

UTRZ

UT-MEL

Budziska 07-35-1-03-149   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 400 GODZ RH23

Budziska 07-35-1-03-195   -~b  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 400 GODZ RH23

Budziska 07-35-1-03-207   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

UT-OBEDUK
Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Budziska 07-35-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Budziska 07-35-1-03-173   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Budziska 07-35-1-03-173   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Budziska 07-35-1-03-180   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Budziska 07-35-1-03-180   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8
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