Wytyezne przeprowadzenia pompowania kontrolnego w celu okreflenia parametréw elsploatacy|nych studni na terenle
UW "Rumia™.

Gdynia, dn. 27.02.2020r.

Wytyczne Nr 1/02/20 dot.: przeprowadzenia pompowania kontrolnego

w celu okreslenia parametrow eksploatacyjnych studni na terenie

Ujecie Wody "Rumia".

Badania parametréw eksploatacyjnych studni gtebinowych nr 1b, 2¢, 3b, 5a, 6b,
14c, 15b, 17b, 19b, 20b, 21a, 23b ujecia wody ,,Rumia” przy zastosowaniu podwodnych
agregatéw pompowych nalezy podzieli¢ na dwanascie etapbw.

L Wykaz studni UW Rumia wraz z okrefleniem obiektéw przezmaczonych
do badania parametréw eksploatacyjnych.
Poz. | Nrstudni | Kierunek Qekspl | Qrzecz | Uwagi -]
m3/M) | (m3/h) |
1 2 3 4 5 6 f
1 |1 Zachodni 1500 |1,74 | 0
2 |2 Zachodni 1200 | 24,6 | I |
'3 [3b Zachodni 143 13,8 ——‘
4 | 4c | Zachodni 113 50,0 | Qraeez  =S0m3m -  okredlono
ns podstawle pompowania prébnego
z majga 2019r, .
5 |5a Zachodni 1200 | 150 | EEE— |
6 | 6b Zachodni 700 |72 [ T T
7 10b Zachodni 153,0 |16,8 | Parametry zostany okreflone do 19 czerwea |
2020r.
I 1lc Zachodni 60,0 -| Odwiercoma w m. lnty 2020r. J
Watgpnle
9 13¢ Zachodni 360 |30 Parametry zostany okredlone do 19 czerwea
TT_I ' Zachodni 45,0 262 s :‘:::neiry zostang okreflone do 19 czerwea
11 | K-4 Zachodni 85,0 '11’4'_ ::zr::.neh'y zostany okreflone do 19 czerwea
2020r.
12 [14c | Wschodni 128,0 [234 |
13 | 15b Wschodni 150,0 [252 | e
14 |i16d | Wschodni 70,0 -| | ‘Odwiercons w m. grudziesi 2019r.
Wstgpnie
|
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1 | 2 [ 3 | 4 5

M 6
15 |17 | Wschodni 240,0 |54 Ouihimpste boatmoimes.

16 (1% | Wschodm  |1970 |72 | SN
17 |20b | Wschodni 93,0 |78 |

18 [2la | Wschodni 780 |48 | 0
19 [23b | Wachodni 56,8 ;13,2 i e,

. Kolorem szarym oznaczono studnie ktére nie podlegajg badaniom kontrolnym, kolorem czerwonym oznaczono
studnie przeznaczone do przeprowadzenia pompowania kontrolnego.

II. Badania poszczegblnych studni nalezy przeprowadzié w nast¢pujgcym
zakresie:

1. Przystosowanie otworu studziennego do przeprowadzenia pompowania kontrolnego przy
uzyciu agregatu pompowego poprzez demontaz armatury wraz z rurg ssawng i nadstawienie
rury o potgczeniu kolnierzowym do glowicy studziennej i zabudowa agregatu pompowego
o wydajnofei Q < Qekspl. m’h’, na glebokosci dostosowanej do warunkéw
hydrogeologicznych poszczegdlnych studni.

2. Wykonanie pomiaru zw. statycznego i przeprowadzenie prébnego pompowania kontrolnego
otworu na trzech poziomach dynamicznych wraz z prowadzeniem dziennikéw prébnego
pompowania kontrolnego, wg nastgpujgcego schematu:

Q1 =1/3 Qm*h™! - wciagu 8 godz.
Q2=2/3 Qm®h’! - wciggu 8 godz.
Q3 =Qm’h! - wciagu 8 godz.

3. Nadzér hydrogeologiczny dostosowuje wydajno$é pompowania do aktualnych mozliwosci
otworu.

4, Po zakoficzeniu pompowania i wylaczeniu agregatu pompowego, nalezy przeprowadzié
pomiary stabilizacji zwierciadta wody i chlorowanie otworu roztworem podchlorynu sodu,
ktéry nalezy spompowaé z wydajnoscia, ktéra okresli nadzér hydrogeologiczny, wykonujac
jednoczeénie pomiar zawartosci piasku w wodzie.

5. Po demontazu agregatu pompowego nalezy wykona¢ inspekcje telewizyjng w otworze,
celem oceny stanu otworu.

6. Wyniki powyzszych dzialati nalezy przedstawi¢ w opracowaniu pn.: Sprawozdanie
przedstawiajgce wyniki badan eksploatacyjnych poszczeg6lnych studni.

II1. Warunki realizacji
1. Prace zwigzane z pompowaniem kontrolnym moze odbywat si¢ tylko w jednej studni,
po zakoficzeniu prac na jednej studni i wiaczeniu jej do eksploatacji mozna przystgpié
do realizacji prac na kolejnej studni.
2. Prace zwiazane z pompowaniem kontrolnym poszczegdlnych studni nalezy wykonywaé
w porozumieniu i pod nadzorem Wydzialu Produkcji Wody PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0.
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3. Okres realizacji prac w miesigcach: wrzesiefi + maj (poza sezonem zwigkszonego
poboru wody).

4, Wykonawca do realizacji pompowania kontrolnego studni zapewni nadzér osoby
posiadajgcej uprawnienia do: dozoru geologicznego, opracowania dokumentacji z robot
geologicznych - w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi: poszukiwanie i rozpoznawanie zasob6w wéd podziemnych.

Uwaza:
Przed przystgpieniem do wykonania prac terenowych, Wykonawca przeprowadza wizj¢
w terenie, celem szczegélowego okresienia prac.

Zatgezniki:
1. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworu — 12 szt.

2. Sprawozdanie z pompowania kontrolnego studni nr 4c UW Rumia z dn. 10.05.2019r. -
1 egz.
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