

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”.

Zamawiający Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 222, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje, że w dniu 25.11.2022 r., o godz. 09:06, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał informację, że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę brutto w wysokości – po 5.000,00 zł na każdą z 4 części.

Poniżej Zamawiający prezentuje zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z informacjami o których mowa w art. 222, ust. 5, pkt 1 oraz pkt 2, ustawy Pzp:

1. TRASA Mirosław Klotzke 83-010 Rotmanka, ul. Łąkowa 6, NIP 584-143-19-07.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 4.300,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 2) Część nr 2 – Cena: 3.000,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 3) Część nr 3 – Cena: 4.300,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 4) Część nr 4 – Cena: 4.500,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

2. VIAINVEST Robert Dobek, ul. Dorodna 2/42, 85-799 Bydgoszcz. NIP: 9532282050.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 11.850,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 2) Część nr 2 – Cena: 11.850,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 3) Część nr 3 – Cena: 11.850,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 4) Część nr 4 – Cena: 11.850,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

3. NADMAR Mariusz Kleinschmidt, ul. Widokowa 13, 83-324 Brodnica Górna, NIP 591-118-34-33.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 22.700,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
 - 2) Część nr 2 – Cena: 10.400,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
 - 3) Część nr 3 – Cena: 27.700,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.
 - 4) Część nr 4 – Cena: 21.700,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

4. Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski 82-300 Elbląg, ul. Giermków 17/15, NIP 5781041455.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 12.375,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 2) Część nr 2 – Cena: 6.125,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 3) Część nr 3 – Cena: 13.125,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 4) Część nr 4 – Cena: 15.350,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

5. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „Drog-Bud” s.c., W. Rytlewski I. Zagórski, ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew, NIP: 5931046260.
 - 1) Część nr 1 – Cena: 18.450,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 2) Część nr 2 – Cena: 9.471,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 3) Część nr 3 – Cena: 20.910,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy;
 - 4) Część nr 4 – Cena: 28.290,00 zł. Dodatkowa dyspozycyjność Inspektora nadzoru: 2 dodatkowe dni na placu budowy.

WICE STAROSTA

-

mgr inż. Barbara Ogrodowska