

Głuchołazy, dnia 06.12.2023r.

ZP.271.1.34.2023.JSz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach ” w ramach programu „MALUCH + 2022 – 2029”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

CZĘŚĆ 1 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 24 na działce nr 1261/3

Numer oferty	Wykonawca	Cena (brutto)	Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały
1	TRONUS POLSKA SP. Z O.O. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A NIP: 5272680141	5 722 233,06 zł	brak informacji
2	Zakład Remontowo Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław 48-385 Otmuchów, ul. Krzywoustego 17 NIP 753-000-33-81	1 049 248,27 zł	60 miesięcy
3	Konsorcjum Firm: 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ ATRA U” Jadwiga Flek- LIDER 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9	1 207 860,00 zł	60 miesięcy

	<p>NIP: 7531334393</p> <p>2. PPHU INSTALEX Tomasz Świdorski, Krystyna Świdorska</p> <p>48-300 Nysa, ul. Podolska 18</p> <p>NIP: 7532354340</p> <p>3. ELBUD-KKT Piotr Kurowski</p> <p>48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 62f</p> <p>NIP: 755-104-87-91</p>		
4	<p>TOPATOTERA Sp. z o.o.</p> <p>44-190 Knurów, ul. Floriana 7</p> <p>NIP 9691644577</p>	2 080 446,60 zł	60 miesięcy

CZĘŚĆ 2 - Wykonanie utwardzenia i placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego

Numer oferty	Wykonawca	Cena (brutto)	Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały
1	<p>TRONUS POLSKA SP. Z O.O.</p> <p>01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A</p> <p>NIP: 5272680141</p>	1 169 757,06 zł	brak informacji
3	<p>Konsorcjum Firm:</p> <p>1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ ATRA U” Jadwiga Flek- LIDER</p>	523 980,00 zł	60 miesięcy

	<p>48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9</p> <p>NIP: 7531334393</p> <p>2. PPHU INSTALEX Tomasz Świdorski, Krystyna Świdorska</p> <p>48-301 Nysa, ul. Podolska 18</p> <p>NIP: 7532354340</p> <p>3. ELBUD-KKT Piotr Kurowski</p> <p>48-304 Nysa, ul. Piłsudskiego 62f</p> <p>NIP: 755-104-87-91</p>		
--	---	--	--

CZĘŚĆ 3 - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do kuchenek gazowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem w budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach

Numer oferty	Wykonawca	Cena (brutto)	Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały
1	<p>TRONUS POLSKA SP. Z O.O.</p> <p>01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A</p> <p>NIP: 5272680141</p>	753 852,24 zł	brak informacji
2	<p>Zakład Remontowo Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław</p> <p>48-385 Otmuchów, ul. Krzywoustego 17</p> <p>NIP 753-000-33-81</p>	148 657,09 zł	60 miesięcy
3	Konsorcjum Firm:	172 200,00 zł	60 miesięcy

	<p>1. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ ATRA U” Jadwiga Flek-LIDER</p> <p>48-300 Nysa, ul. Grodkowska 9</p> <p>NIP: 7531334393</p> <p>2. PPHU INSTALEX Tomasz Świdorski, Krystyna Świdorska</p> <p>48-302 Nysa, ul. Podolska 18</p> <p>NIP: 7532354340</p> <p>3. ELBUD-KKT Piotr Kurowski</p> <p>48-305 Nysa, ul. Piłsudskiego 62f</p> <p>NIP: 755-104-87-91</p>		
5	<p>BIG LESZKO Przemysław Leszko</p> <p>48-303 Nysa, Konradowa 3C</p> <p>NIP 7532001363</p>	165 043,45 zł	60 miesięcy

Burmistrz Głuchołaz
/-/ Edward Szupryczyński