
Dla potrzeb wykonania robót drogowych dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ulic:
Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul.Wystawowej w Kielcach

Lp.                 
Podstawa           
nakładów

Opis pozycji jm. ilość

1.
STWiOR-SST

D-01.01.01

       ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
                    CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe dla wytyczenia 
elementów ulic:
- skrzyżowanie ulic Malików/ Wystawowej z 
ul.Batalionów Ch. wraz z dojazdami i 
parkingiem (przyjęto powierzchnię w liniach 
rozgraniczających)- 1.2ha

ha 1,2

2.
STWiOR-SST

D-01.02.01 

       ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
                  CPV-45100000-8
Mechaniczne ścinanie drzew wraz 
z karczowaniem pni i odwozem materiału z 
wycinki poza budowę, zasypką dołów 
gruntem piaszczystym i zagęszczeniem.
- o średnicy do 15cm

szt. 66

3.
STWiOR-SST

D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz 
z karczowaniem pni i odwozem materiału z 
wycinki poza budowę, zasypką dołów 
gruntem piaszczystym i zagęszczeniem.
- o średnicy do 16-25cm

szt. 20

4.
STWiOR-SST

D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz 
z karczowaniem pni i odwozem materiału z 
wycinki poza budowę, zasypką dołów 
gruntem piaszczystym i zagęszczeniem.
- o średnicy 26-35cm

szt. 5

CPV-45233290-8-Instalowanie znaków drogowych

Roboty przygotowawcze
KARCZOWANIE  I  ZABEZPIECZENIE DRZEW  I  KRZEWÓW, ODHUMUS

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie dróg
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Roboty przygotowawcze
POMIAROWE

CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV-45233221-4-Malowanie nawierzchni



5.
STWiOR-SST

D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz 
z karczowaniem pni i odwozem materiału z 
wycinki poza budowę, zasypką dołów 
gruntem piaszczystym i zagęszczeniem.
- o średnicy 36-45cm

szt. 2

6.
STWiOR-SST

D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz 
z karczowaniem pni i odwozem materiału z 
wycinki poza budowę, zasypką dołów 
gruntem piaszczystym i zagęszczeniem.
- o średnicy 46-65cm

szt. 3

7.
STWiOR-SST

D-01.02.01
Ścinanie i karczowanie krzewów, żywopłotów 
i drzew w formach krzewiastych i poszycia 
średniego. Wraz z karczowaniem pni i bryły 
korzeniowej, odwozem materiału poza 
budowę, zasypką dołów gruntem 
piaszczystym i zagęszczeniem.
- karczowanie krzewów i drzew w formach 
krzewiastych kolidujących z projektowanym 
zagospodarowaniem - 668m2~0.07ha

ha 0,07

8.
STWiOR-SST
D-01.02.01a
Załącznik 
ochrona 
drzew i 

krzewów na 
placu budowy

Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas 
budowy.
- zabezpieczenie drzew i krzewów 
zlokalizowanych w rejonie wykonywanych 
robót 
budowlanych - 75szt

szt. 75

9.
STWiOR-SST

D-01.02.01
Wartość drewna opałowego pozyskanego z 
wycinki.

mp -5,5

10.
STWiOR-SST

D-01.02.02 

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi 
urodzajnej przy średniej grubości warstwy 
średnio 40cm.
- z odwozem na wysypisko-190m3
Odhumusowanie obszarów zielonych 
przeznaczonych pod  konstrukcję 
ronda,jezdni, chodników, zjazdów, parkingu.
 Objętość ziemi urodzajnej 
4100m2*0.40~1640m3

m3 1640



11.
STWiOR-SST

D-01.02.04

          ROBOTY ROZBIÓRKOWE
                    CPV-45100000-8
Rozebranie krawężników na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz 
z ławą betonową.
Rozbiórka krawężnika obramowania jezdni, 
zjazdów i utwardzeń:
- rozbiórka krawężników w rejonie 
skrzyżowania wraz z wlotami i odcinkami 
dróg w zakresie opracowania-610m
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją. 

m 610

12.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych.
- rozbiórka obramowania przebudowywanych 
chodników i zjazdów przewidzianych do 
likwidacji i przebudowy- 920m
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m 920

13.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni  z betonu asfaltowego 
przy średniej grubości 14cm.
Rozbiórka nawierzchni jezdni 
rozbudowywanego skrzyżowania wraz z 
odcinkami dróg dojazdowych- 2750m2
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 2750

14.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni  z płyt betonowych 
50*50cm.
Rozbiórka nawierzchni chodników, dojść, 
zjazdów i utwardzeń przewidzianych do 
przebudowy- 420m2
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 420

15.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni  z płyt betonowych, 
trylinki i prefabrykatów drogowych.
Rozbiórka nawierzchni  dojść, zjazdów i 
utwardzeń przewidzianych do przebudowy- 
140m2
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 140

Roboty rozbiórkowe
ROZBIÓRKI   KONSTRUKCJI   DRÓG



16.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej.
Rozbiórka nawierzchni zjazdów, chodników, 
opasek i utwardzeń z kostki przewidzianych 
do rozbiórki i przebudowy- 860m2
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 860

17.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 
drogowych.
Rozbiórka utwardzeń przewidzianych do 
rozbiórki - 35m2
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 35

18.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 
ażurowych.
Rozbiórka nawierzchni umocnienia rowów 
otwartych i utwardzeń- 50m2
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 50

19.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z betonu.
Rozbiórka utwardzeń przewidzianych do 
rozbiórki - 20m2  (średnia grubość 20 cm)
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 20

20.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka przepustów zjazdowych z rur 
betonowych lub stalowych  wraz z 
umocnieniami wlotów .
Rozbiórka przepustów pod zjazdami w ciągu 
rowu otwartego ul. Batalionów Chłopskich- 
5m
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m 5

21.
STWiOR-SST

D-01.02.04
Rozbiórka instalacji sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu.
- rozbiórka całości systemu sygnalizacji 
  świetlnej (słupki, lampy, okablowanie, 
sterownik, okablowanie zewnętrzne) wraz z 
odłączeniem zasilania- 1kpl.
Wraz z zabezpieczeniem i przewiezieniem 
elementów z demontażu do magazynu 
inwestora, gruz do odwozu na wysypisko. 

kpl. 1

22.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka oznakowania pionowego.
- rozbiórka całości oznakowania dla odcinka 
objętego rozbudową- 33szt.
Wraz z zabezpieczeniem i przewiezieniem 
znaków w miejsce wskazane przez 
inwestora, gruz do odwozu na wysypisko.

szt. 33



23.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka  tablic informacyjnych i 
reklamowych.
- rozbiórka tablic informacyjnych i 
  reklamowych-14szt
Wraz z odwiezieniem gruzu na wysypisko, 
tablice do przekazania właścicielom.

szt. 14

24.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Przestawienie wiaty przystankowej.
- przestawienie wiaty na wlocie ul.Batalionów 
Ch. odc. zach. 
 w docelową lokalizację-1szt
Przestawienie w docelowe miejsce 
przystanku zgodnie z organizacją ruchu.

szt. 1

25.
STWiOR-SST

D-01.02.04

           ROBOTY ROZBIÓRKOWE
                  CPV-45100000-8
Rozbiórka ogrodzeń posesji.
- rozbiórka ogrodzenia w konstrukcji ze 
słupków stalowych na fundamencie 
i podmurówce betonowej, wypełnienie 
przęsła stalowe, wraz z rozbiórką furtki i 
bramy- dz. 54/2, dz. 51- 40m, 
dz. 357/3-17m
40+17=57
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m 57

26.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka ogrodzeń posesji.
- rozbiórka ogrodzenia w konstrukcji 
betonowej prefabrykowanej - słupki, cokoły , 
wypełnienia - dz. 357/3- 11m, 
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m 11

27.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka ogrodzeń posesji.
- rozbiórka ogrodzenia w konstrukcji ze 
słupków stalowych, wypełnienie siatka 
stalowa stalowa- dz. 360/2- 8m
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m 8

28.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Rozbiórka ogrodzeń posesji.
- rozbiórka ogrodzenia w konstrukcji 
drewnianej (sztachety drewniane)- 
dz. 360/2- 48m. 
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m 48

Roboty rozbiórkowe
ROZBIÓRKI    OGRODZEŃ POSESJI, PRZESTAWIENIE BRAMY 

WJAZDOWEJ 



29.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Przebudowa ogrodzeń posesji.
- przebudowa w zakresie przestawienia 
bramy wjazdowej i furtki w ogrodzeniu z 
dostosowaniem do nowej lokalizacji zjazdu- 
ogrodzenie betonowe systemowe, brama i 
furtka w konstrukcji stalowej dz.53 -1kpl.
Wraz z ewentualnym uzupełnieniem 
elementów systemowych ogrodzenia.

kpl. 1

30.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Odzysk materiałów z rozbiórki z przejęciem  
przez wykonawcę.
- dotyczy materiałów nawierzchniowych 
przewidzianych do wywozu na wysypisko-
501m3
Wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki 
w miejsce składowania wykonawcy robót.

m3 -501

31.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Odzysk materiałów z rozbiórki z przejęciem  
przez wykonawcę.
- dotyczy materiałów z ogrodzeń 
przewidzianych do wywozu na wysypisko-
138m
Wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki 
w miejsce składowania wykonawcy robót.

m -138

32.
STWiOR-SST

S-01.01

             ROBOTY ROZBIÓRKOWE
                     CPV-45100000-8
Rozbiórka budynku mieszkalnego (bud. A w 
projekcie rozbiórek).
- rozbiórka kompleksowa budynku 
jednorodzinnego w konstrukcji drewnianej 
parterowej, dach dwuspadowy kryty 
częściowo gontem drewnianym, blachą 
płaską i częściowo blachą trapezową. 
Budynek na fundamencie betonowym ze 
schodkami betonowymi, powierzchnia 
budynku  
w rzucie 62m2 - dz. 360/2. -1kpl.
Zgodnie z projektem rozbiórek.
Wraz z odwozem materiałów z rozbiórki 
na wysypisko i utylizacją. Wraz z 
likwidacją i unieczynnieniem 
ewentualnych przyłączy.

kpl. 1

Roboty rozbiórkowe
ROZBIÓRKI    BUDYNKÓW



33.
STWiOR-SST

S-01.01

Rozbiórka budynku gospodarczego (budynek 
B w projekcie rozbiórek).
- rozbiórka kompleksowa budynku 
gospodarczego w konstrukcji drewnianej 
jednokondygnacyjnej, dach dwuspadowy 
kryty eternitem w ilości 68m2- dz. 360/2-1 
kpl. 
Zgodnie z projektem rozbiórek.
Wraz z odwozem materiałów z rozbiórki 
na wysypisko i utylizacją, w tym utylizacją 
materiałów niebezpiecznych. Wraz z 
likwidacją i unieczynnieniem 
ewentualnych przyłączy.

kpl. 1

34.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Likwidacja studni kopanych.
- rozbiórka obudowy studni do wysokości 
spodu konstrukcji drogowej z zasypaniem 
studni - 2 szt 
Zgodnie z projektem geologicznym na 
likwidację 2 studni kopanych.

szt. 2

35.
STWiOR-SST

D-01.02.04

Nadzór geologiczny nad likwidacją studni 
kopanych wraz z opracowaniem 
dokumentacji wynikowej zgodnie z decyzją 
zatwierdzajacą projekt robót geologicznych - 
2szt
Zgodnie z projektem geologicznym na 
likwidację 2 studni kopanych.

szt. 2

36.
STWiOR-SST

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane wykopów
w gruntach kat. I-V 
- z odwozem na wysypisko
  -bilans-2265.5 m3
Wykopy obejmujące wykonanie koryta pod 
konstrukcję jezdni, oraz pozostałych 
elementów pasa drogowego oraz 
profilowanie terenu na dowiązaniu do terenu 
istniejącego wraz z ewentualną rozbiórką 
warstw podbudowy drogi.

m3 2266

37.
STWiOR-SST

D-02.03.01

Roboty ziemne –  wykonanie nasypów z 
dowozu 
– bilans -1230.6m3
Nasypy obejmujące cały zakres robót 
drogowych związanych z  elementami pasa 
drogowego, wymianą gruntu oraz 
profilowaniem terenu na dowiązaniu do 
terenu istniejącego w liniach 
rozgraniczających.

m3 1230,6

Roboty rozbiórkowe
LIKWIDACJA   STUDNI KOPANYCH

Roboty budowlane
ROBOTY ZIEMNE



38.
STWiOR-SST

D-04.01.01

                   PODBUDOWY
                 CPV-45233120-6
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach 
kat. III-IV 
- koryto pod konstrukcję jezdni KR5
  (rondo, ul.Wystawowa,ul.Malików)
   -  2880m2
-koryto pod konstrukcję jezdni 
  KR4(wlot wsch. ul.Batalionów 
  Chłopskich)- 620m2
-koryto pod konstrukcję jezdni 
  KR2(wlot zach. ul.Batalionów 
  Chłopskich, ul.Miedziana)- 540m2
- koryto pod konstrukcję pierścienia 
  ronda-85m2
- koryto pod ławy 
  krawężnikowe-362m2
2880+620+540+85+362=4487

m2 4487

39.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 
stabilizowanego cementem z dowozu 
C1.5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 
mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 25cm.
- wzmocnienie podłoża pod konstrukcję 
  jezdni KR5 (rondo, ul.Wystawowa, 
  ul.Malików) -  2880m2
-wzmocnienie podłoża  pod konstrukcję 
  jezdni KR4(wlot wsch. ul.Batalionów 
  Chłopskich)- 620m2
- wzmocnienie pod konstrukcję 
  pierścienia ronda-50m2
- wzmocnienie pod ławy krawężnik. 
  jezdni KR5i KR4 - 282m2
2880+620+50+282=3832

m2 3832

40.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza   z mieszanki 
związanej cementem z dowozu C5/6≤10MPa 
wykonana i zagęszczana mechanicznie, 
grubość w-wy  po zagęszczeniu 15cm.
- wzmocnienie podłoża pod konstrukcję 
jezdni KR5 (rondo, ul.Wystawowa, 
ul.Malików) -  2880m2
-wzmocnienie podłoża  pod konstrukcję 
jezdni KR4(wlot wsch. ul.Batalionów 
Chłopskich)- 620m2
- wzmocnienie pod ławy krawężnik. 
   jezdni KR5i KR4-282m2
2880+620+282=3782

m2 3782

Roboty budowlane
JEZDNIE



41.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza   z mieszanki 
związanej cementem z dowozu C5/6≤10MPa 
wykonana i zagęszczana mechanicznie, 
grubość w-wy  po zagęszczeniu 28cm.
- wzmocnienie pod konstrukcję 
  pierścienia ronda-110m2

m2 110

42.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
związanej cementem z dowozu 
C1.5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 
mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 30cm.
- wzmocnienie podłoża  pod  konstrukcję 
jezdni KR2(wlot zach. ul.Batalionów 
Chłopskich, ul.Miedziana) - 540m2
- wzmocnienie pod ławy 
  krawężnikowe jezdni KR2 -52m2
540+52=592

m2 592

43.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Podbudowa zasadnicza   z mieszanki 
związanej cementem z dowozu 
C8/10≤20MPa wykonana i zagęszczana 
mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 20cm.
- podbudowa pod konstrukcję 
  pierścienia ronda-85m2

m2 85

44.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 – gr. 
20cm po zagęszczeniu.
- wzmocnienie podłoża pod konstrukcję 
  jezdni KR5 (rondo, ul.Wystawowa, 
  ul.Malików) -  2880m2
-wzmocnienie podłoża  pod konstrukcję 
  jezdni KR4(wlot wsch. ul.Batalionów 
  Chłopskich)- 620m2
- wzmocnienie pod konstrukcję 
  pierścienia ronda-50m2
- wzmocnienie pod ławy 
  krawężnikowe jezdni KR5i KR4
   -282m2
2880+620+50+282=3832

m2 3832

45.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-63 C90/3 – gr. 
20cm po zagęszczeniu.
- podbudowa  jezdni KR5 (rondo, 
  ul.Wystawowa, ul.Malików) - 2880m2
-podbudowa jezdni KR4(wlot wsch. 
 ul.Batalionów Chłopskich)- 620m2
2880+620=3500

m2 3500



46.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-63 C90/3 – gr. 
23cm po zagęszczeniu.
-podbudowa jezdni KR2(wlot zach. 
 ul.Batalionów Chłopskich, 
  ul.Miedziana)- 540m2

m2 540

47.
STWiOR-SST

D-04.07.01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 22P 35/50 gr. 12 
cm po zagęszczeniu.
- podbudowa  jezdni KR5 (rondo, 
  ul.Wystawowa, ul.Malików) - 2880m2

m2 2880

48.
STWiOR-SST

D-04.07.01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC 22P 35/50 gr. 10 
cm po zagęszczeniu.
-podbudowa jezdni KR4(wlot wsch. 
 ul.Batalionów Chłopskich)- 620m2

m2 620

49.
STWiOR-SST
D-04.08.01c

                 NAWIERZCHNIE
                CPV-45233252-0
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 35/50 (KR5)  grubość 
warstwy wiążącej  po zagęszczeniu 8cm 
- nawierzchnia  jezdni KR5 (rondo, 
  ul.Wystawowa, ul.Malików) - 2880m2

m2 2880

50.
STWiOR-SST
D-04.08.01c

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 35/50 (KR4)  grubość 
warstwy wiążącej  po zagęszczeniu 6cm 
-nawierzchnia jezdni KR4(wlot wsch. 
 ul.Batalionów Chłopskich)- 620m2

m2 620

51.
STWiOR-SST
D-04.08.01b

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR2)  grubość 
warstwy wiążącej  po zagęszczeniu 8cm 
-nawierzchnia jezdni KR2(wlot zach. 
 ul.Batalionów Chłopskich, 
 ul.Miedziana)- 540m2

m2 540

52. 
STWiOR-SST

D-05.03.13

Nawierzchnia bitumiczna SMA 8PMB 
45/80/65  (KR 5) grubość warstwy ścieralnej 
po zagęszczeniu 4cm .
- nawierzchnia  jezdni KR5 (rondo, 
  ul.Wystawowa, ul.Malików) - 2880m2
-nawierzchnia jezdni KR4(wlot wsch. 
 ul.Batalionów Chłopskich)- 620m2
2880+620=3500

m2 3500

53. 
STWiOR-SST

D-05.03.05

Nawierzchnia bitumiczna AC 11S 50/70 (KR 
2) grubość warstwy ścieralnej po 
zagęszczeniu 4cm.
nawierzchnia jezdni KR2(wlot zach. 
 ul.Batalionów Chłopskich, 
 ul.Miedziana)- 540m2

m2 540



54.
STWiOR-SST

D-08.01.01

           ROBOTY BRUKARSKIE
                  CPV-45233222-1
Krawężnik betonowy 20*30cm
z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni ronda oraz 
   odcinków ulic w zakresie 
   rozbudowy -735m

m 735

55.
STWiOR-SST

D-08.01.01
Krawężnik betonowy 20*22cm najazdowy z 
wykonaniem ław z oporem z bet. na 
podsypce cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni  na wysokości zjazdów 
oraz przejść dla pieszych -220m

m 220

56.
STWiOR-SST
D-08.01.01A

Opornik granitowy obrobiony trapezowy 
15/21x30
szary  z wykonaniem ław z bet. na podsypce 
cementowo-piaskowej.
- obramowanie pierścienia ronda 
  -87m

m 87

57.
STWiOR-SST
D-08.01.01A

Opornik granitowy obrobiony  1525
szary  z wykonaniem ław z bet. na podsypce 
cementowo-piaskowej.
- obramowanie wyspy ronda -80m

m 80

58.
STWiOR-SST

D-08.05.01

Ułożenie nawierzchni z  kostki kamiennej 
9/11na ławie z betonu C12/15 wraz ze 
zaspoinowaniem specjalistyczną zaprawą 
cementową do spoinowania kostki 
kamiennej.
- brukowanie pierścienia ronda -85m2  

m2 85

59.
STWiOR-SST

D-08.05.01

Ułożenie ścieków przykrawężnikowych z 2-ch 
rzędów z  kostki kamiennej 9/11 na zaprawie 
cem-piask. 1:3 z ławą 
z betonu C12/15 gr. 25cm wraz ze 
zaspoinowaniem specjalistyczną zaprawą 
cementową do spoinowania kostki 
kamiennej.
- ścieki przykrawężnikowe-120m 

m 120

60.
STWiOR-SST
D-03.02.03a

      ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
                   CPV-45233120-6
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych do wysokości 0.5m.
-studzienki kanalizacyjne 
  KS i KD– 20szt
- kraty deszczowe- 2szt
20+2=22
Wraz z wymianą włazów studni 
kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)

szt. 22



61.
STWiOR-SST
D-03.02.03a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych powyżej wysokości 0.5m.
-studzienki kanalizacyjne 
  KS i KD– 5szt

szt. 5

62.
STWiOR-SST

D-01.02.11

Regulacja pionowa studzienek i kominków 
urządzeń podziemnych  do wysokości 0.5m.
- skrzynki, zasuwy wodociągowe 
  i hydranty podziemne - 16szt
- skrzynki, zasuwy gazowe - 2szt
- włazy teletechniczne- 10szt
- włazy komory wodociągowej-2szt
16+2+10+2=30
Wraz z wymianą skrzynek i kominków i 
włazów na nowe(kl. D-400)

szt. 30

63.
STWiOR-SST

D-01.02.11

Regulacja pionowa studzienek i kominków 
urządzeń podziemnych  betonem do 
wysokości powyżej 0.5m.
- skrzynki, zasuwy wodociągowe 
  i hydranty podziemne - 4szt
Wraz z wymianą skrzynek i kominków i 
włazów na nowe(kl. D-400)

szt. 4

64.
STWiOR-SST

D-04.01.01

                 PODBUDOWY
               CPV-45233120-6
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach 
kat. III-IV 
- koryto pod konstrukcję jezdni 
  manewrowej parkingu - 560m2
-koryto pod stanowiska postojowe   
  parkingu- 410m2
-koryto pod ławy krawężnikowe-74m2
560+410+74=1044

m2 1044

65.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
związanej cementem z dowozu 
C1.5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 
mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 30cm.
- wzmocnienie podłoża  pod  
  konstrukcję jezdni manewrowej 
  parkingu - 560m2
- wzmocnienie podłoża pod konstrukcję  
  stanowisk postojowych 
  parkingu- 410m2
- wzmocnienie pod ławy 
  krawężnikowe-74m2
560+410+74=1044

m2 1044

Roboty budowlane
PARKING



66.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-63 C90/3 – gr. 
23cm po zagęszczeniu.
- podbudowa jezdni manewrowej 
  parkingu - 560m2

m2 560

67.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-63 C90/3 – gr. 
20cm po zagęszczeniu.
- podbudowa  stanowisk postojowych 
  parkingu- 410m2

m2 410

68.
STWiOR-SST
D-04.08.01b

             NAWIERZCHNIE
             CPV-45233252-0
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1)  grubość 
warstwy wiążącej  po zagęszczeniu 5cm 
-nawierzchnia jezdni manewrowej  
 parkingu - 560m2

m2 560

69. 
STWiOR-SST

D-05.03.05

Nawierzchnia bitumiczna AC 11S 50/70 (KR 
1) grubość warstwy ścieralnej po 
zagęszczeniu 4cm.
-nawierzchnia jezdni manewrowej  
 parkingu - 560m2

m2 560

70.
STWiOR-SST

D-08.01.01

          ROBOTY BRUKARSKIE
               CPV-45233222-1
Krawężnik betonowy 20*30cm
z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni drogi   
  manewrowej i zatok 
  postojowych -205m

m 205

71.
STWiOR-SST

D-08.01.01

Krawężnik betonowy 20*22cm najazdowy z 
wykonaniem ław z oporem z bet. na 
podsypce cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni  na wysokości  
  zjazdów oraz przejść dla pieszych
    -20m

m 20

72.
STWiOR-SST

D-08.01.01

Krawężnik betonowy 15*22cm najazdowy z 
wykonaniem ław z oporem z bet. na 
podsypce cementowo-piaskowej:
- oddzielenie stanowisk postojowych 
  od jezdni manewrowej-95m

m 95

73.
STWiOR-SST
D-05.03.23a

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej gr. 8cm- (kolor  grafit oddzielenie 
stanowisk postojowych kostka szara) na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia stanowisk postojowych 
  z podziałem kostką szarą- 410m2

m2 410



74.
STWiOR-SST

D-04.01.01

               PODBUDOWY
            CPV-45233120-6
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach 
kat. III-IV 
- koryto pod zjazdy-450m2

m2 450

75.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
związanej cementem z dowozu 
C1.5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 
mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 30cm.
- wzmocnienie podłoża  pod  
  konstrukcję zjazdów - 450m2

m2 450

76.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-63 C90/3 – gr. 
20cm po zagęszczeniu.
- podbudowa zjazdów - 450m2

m2 450

77.
STWiOR-SST

D-08.03.01

Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej 
z oporem z bet. C12/15.
-obramowanie zjazdów -170m

m 170

78.
STWiOR-SST

D-08.01.01

Krawężnik betonowy 20*30cm
z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni zjazdu z ul.Miedzianej 
do działki 357/3-75m

m 75

79.
STWiOR-SST
D-05.03.23a

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej gr. 8cm- (kolor  czerwony) na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia  zjazdów -450m2

m2 450

80.
STWiOR-SST
D-05.03.23a

Przebrukowanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej lub płyt betonowych i 
elementów betonowych w rejonach zbliżeń i 
różnic wysokości pomiędzy nawierzchnią 
projektowanych  zjazdów i nawierzchnią 
sąsiadującą przyległych posesji wraz z 
wymianą lub uzupełnieniem  podbudowy z 
kruszywa łamanego i zastosowaniem nowych 
materiałów nawierzchniowych- kostki 
bet. i elementów betonowych.
- przebrukowanie zjazdów  na styku 
  dróg wewnętrznych posesji -50m2

m2 50

Roboty budowlane
ZJAZDY



81.
STWiOR-SST

D-04.01.01

                 PODBUDOWY
               CPV-45233120-6
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach 
kat. III-IV 
- koryto pod chodniki - 930m2

m2 930

82.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
związanej cementem z dowozu 
C1.5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 
mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 15cm.
- wzmocnienie podłoża  pod  
  konstrukcję chodników - 930m2

m2 930

83.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 – gr. 
15cm po zagęszczeniu.
- podbudowa chodników - 930m2

m2 930

84.
STWiOR-SST
D-05.03.23a

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej fazowanej 
gr. 8cm- kolorowej- (kolor chodników szary) 
na podsypce cementowo-piaskowej z 
zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia chodników-930m2

m2 930

85.
STWiOR-SST
D-08.02.01B

Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej  gr. 8cm- guzowej żółtej na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
zamuleniem spoin piaskiem.
- pas oddzielenia chodnika od ścieżki 
rowerowej- 20m2

m2 20

86.
STWiOR-SST
D-08.02.01B

Standardy 
dostępności 
przestrzeni 

publicznej dla 
osób 

niepełnospraw
nych

Ułożenie nawierzchni chodnika z płyt 
betonowych 10x30, 30x30, 40x40  gr.8cm- 
wskaźnikowych (gładkich, żółtych, guzowych 
żółtych, białych ryflowanych, z wypustkami 
prostokątnymi i stożkowymi,   na podsypce 
cementowo-piaskowej 
z zamuleniem spoin piaskiem
- pas przykrawężnikowy  dojść dla 
  pieszych  2 rzędy płyt, system 
  oznakowanie  dojść dla osób 
niepełnosprawnych- 130m2
W ramach zadania przewidziano wykonanie 
płyt betonowych:
• 30*30 - białe ryflowane - 28m2, 
• 40*40 - szare guzowe - 4m2, 
• 30*30 - żółte guzowe - 98m2

m2 130

Roboty budowlane
CHODNIKI 



87.
STWiOR-SST
D-05.03.23a

Przebrukowanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej lub płyt betonowych w 
rejonach zbliżeń i różnic wysokości pomiędzy 
nawierzchnią projektowanych chodników i 
nawierzchnią sąsiadującą przyległych posesji 
wraz z wymianą  lub uzupełnieniem  
podbudowy z kruszywa łamanego i 
zastosowaniem nowych materiałów 
nawierzchniowych- kostki 
i elementów betonowych.
- przebrukowanie na połączeniu z 
chodnikami istniejącymi- 50m2

m2 50

88.
STWiOR-SST

D-08.03.01

Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej 
z oporem z bet. C12/15.
- obramowanie chodników-470m

m 470

89.
STWiOR-SST

D-04.01.01

                    PODBUDOWY
                   CPV-45233120-6
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
wykonywane mechanicznie  w gruntach 
kat. III-IV 
- koryto pod ścieżki rowerowe i pieszo-
  rowerowe - 990m2

m2 990

90.
STWiOR-SST

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki 
związanej cementem z dowozu 
C1.5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 
mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 15cm.
- podbudowa ścieżek rowerowych i pieszo-
rowerowych - 990m2 

m2 990

91.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 – gr. 
15cm po zagęszczeniu.
- podbudowa ścieżki rowerowej w 
nawierzchni z kostki bet. - 160m2

m2 160

92.
STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  mieszanki 
niezwiązanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 – gr. 
20cm po zagęszczeniu.
- podbudowa ścieżki rowerowej i pieszo-
rowerowej w nawierzchni bitumicznej  - 
830m2

m2 830

93.
STWiOR-SST
D-04.08.01b

               NAWIERZCHNIE
               CPV-45233252-0
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1)  grubość 
warstwy wiążącej  po zagęszczeniu 4cm 
-nawierzchnia ścieżki rowerowej i pieszo-
rowerowej - 830m2

m2 830

Roboty budowlane
ŚCIEŻKI ROWEROWE I PIESZO-ROWEROWE 



94. 
STWiOR-SST

D-05.03.05

Nawierzchnia bitumiczna AC 8S 50/70 (KR 1) 
grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 
4cm.
nawierzchnia ścieżki rowerowej i pieszo-
rowerowej - 830m2

m2 830

95.
STWiOR-SST
D-05.03.23a

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej bezfazowej 
gr. 8cm- kolorowej- (kolor ścieżki grafit) na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 
z zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki bet.-
160m2

m2 160

96.
STWiOR-SST

D-08.03.01

Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej 
z oporem z bet. C12/15.
- obramowanie ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszo-rowerowych-550m

m 550

97.
STWiOR-SST

D-07.02.01

           OZNAKOWANIE PIONOWE
                  CPV-45233290-8
Wykonanie   oznakowania pionowego .
- montaż słupków do znaków średnicy  
  60mm z fundamentowaniem 
  do gruntu-90szt.
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu.

szt. 90

98.
STWiOR-SST

D-07.02.01

Wykonanie   oznakowania pionowego – 
znaki średnie odblaskowe, folia II generacji, z  
montażem do słupków:
- znaki prostokątne „D”-30szt
- znaki prostokątne „B”-3szt
- znaki trójkątne „A”-10szt
-znaki „C”-13szt
- znaki”F”-4szt
-tablice „E”- 1szt
-tabliczki- 3szt
- tabliczki z nazwami ulic- 4szt
-pylony „U”-8szt
-sierżanty „U”-12szt 
30+3+10+13+4+1+3+4+8+12=88
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu.

szt. 88

99.
STWiOR-SST

D-07.02.01

Wykonanie   oznakowania pionowego – 
znaki mini odblaskowe, folia II generacji, z  
montażem do słupków:
- znaki prostokątne „D”-1sz
- znaki prostokątne „B”-1szt
-znaki „C”-17szt
1+1+17=19
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu.

szt. 19

Oznakowanie pionowe i poziome
ZNAKI, MALOWANIE, BARIERKI



100.
STWiOR-SST

D-07.06.02

Wykonanie barierek U11a, wysokości 
czynnej 1.2m-  zabezpieczone poprzez ocynk 
i malowanie, fundamentowane do gruntu.
-barierki zabezpieczające chodnik i ciąg 
pieszo-rowerowy na długości występowania 
skarp-94m

m 94

101.
STWiOR

-SST
D-07.01.01

            OZNAKOWANIE POZIOME
                 CPV-45233221-4
Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego- mechanicznie:
- linie osiowe, krawędziowe, poprzeczne, 
powierzchnie wyłączone,
przejścia dla pieszych, symbole-407m2
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu.

m2 407

102.
STWiOR

-SST
D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego- mechanicznie:
- powierzchnie czerwone przejazdów 
  rowerowych-194m2
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu.

m2 194

103.
STWiOR

-SST
D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego- mechanicznie z 
podkładem do nawierzchni betonowej:
- powierzchnie niebieskie miejsc  
  postojowych dla niepełnosprawnych
    -54m2
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu.

m2 54

104.
STWiOR-SST

D-09.01.01

                         ZIELEŃ
                   CPV-45233120-6
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej(humusu) na   
gr. 10cm wraz z kosztem zakupu humusu.
- humusowanie pasów zieleni 
  i powierzchni za chodnikami i 
  Krawężnikiem, wyspa ronda-2900m2

ha 0,3

105.
STWiOR-SST

D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych przy 
uprawie ręcznej z  nawożeniem 
i pielęgnacją przez okres gwarancyjny.
- pasy zieleni i powierzchnie za chodnikami i 
krawężnikiem, skarpy
-2900m2

m2 2900

Roboty dodatkowe
ZIELEŃ -TRAWNIKI


