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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogi

wewnętrznej  zlokalizowanej  w  gminie  Bolków.  Rozwiązania  projektowe  inwestycji  dotyczą

przebudowy  drogi  wewnętrznej, na  odcinku  o  kilometrażu  roboczym  od  km 0+000.00  do  km

0+406.64 w obszarze działek nr 12/1, 12/5, 27/2 i 31, obręb 0013 Wierzchosławice, gmina Bolków,

powiat  jaworski,  województwo dolnośląskie.  W celu prawidłowego połączenia przebudowanego

odcinka  drogi  wewnętrznej z  istniejącą  drogą  publiczną,  w  części  rysunkowej  pokazano  oś

istniejącej drogi.  

Dokumentację techniczną opracowano na zlecenie zamawiającego:  Gminy Bolków, ul.  Rynek 1,

59-420 Bolków, zgodnie z podpisaną umową. 

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, dalej (WT)

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko 

� Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska 

� Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

� Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM Warszawa 

2001 r.

� Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 i 82,

� Mapa zasadnicza

� Wizja w terenie i pomiary terenowe.
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2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka istniejącego terenu

Cały analizowany odcinek znajduje się w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy

Bolków. Początek drogi zaczyna się w miejscu, gdzie kończy się nawierzchnia z asfaltu na drodze

wewnętrznej (łącznik od ul. Robotniczej), tj. działka drogowa nr 31, obręb 0013 Wierzchosławice, a

kończy w miejscu, gdzie także kończy się nawierzchnia z asfaltu, na odcinku drogi wewnętrznej w

kierunku do drogi wojewódzkiej w Wierzchosławicach, tj. na działce drogowej nr 27/2, obręb 0013

Wierzchosławice. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie równinnym, na obszarze

zabudowanym, gdzie  występuje zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna  i gospodarcza oraz przy

końcu trasy zabudowa usługowa.

2.2. Charakterystyka istniejącej drogi

Droga wewnętrzna  na  analizowanym odcinku  jest  drogą jednojezdniową o jednym pasie  ruchu

w dwóch kierunkach, szerokości około 3.5 m. Posiada pobocza, które są porośnięte trawą. 

Konstrukcja nawierzchni

Obecnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną z kruszywa. Pochylenie poprzeczne nawierzchni

jest  zróżnicowane.  Nawierzchnia  zjazdów  jest  zróżnicowana,  część  jest  gruntowa,  a  część

utwardzona kruszywem. Wymagają ujednolicenia i wysokościowego dowiązania do nowej niwelety

drogi.

Odwodnienie

Odwodnienie na analizowanym odcinku drogi realizowane jest powierzchniowo, do istniejącego

rowu (do około km 0+200), na teren nieutwardzony działki drogowej (do około 0+240) oraz do

rzeki nysa szalona (pozostała część odcinka).

Przepusty

W pasie drogowym drogi wewnętrznej nie ma zlokalizowanych przepustów. 

2.3. Istniejące obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

W pasie drogowym znajdują się następujące obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej:

� sieć wodociągowa

� napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia

� sieć teletechniczna

� sieć kanalizacji deszczowej.
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2.4. Rozbiórki obiektów budowlanych

Planowana  inwestycja  nie  spowoduje  konieczność  rozbiórki  elementów  dróg,  poza  istniejącą

nawierzchnią tłuczniową  (korytowanie).

Jednak  szczególną  uwagę  należy  zachować  przy  rozbiórkach  i  robotach  ziemnych  z  uwagi  na

istniejące  sieci  podziemne  i  napowietrzne.  Przed  wykonywaniem  wykopów  należy  sprawdzić

głębokość  istniejących  sieci.  Lokalizacja  istniejących  sieci  na  mapach  do  zasadniczych  może

odbiegać od rzeczywistych przebiegów, a głębokość posadowienia nie jest jednoznacznie określona.

W związku z powyższym w trakcie realizacji zadania należy poinformować wszystkich gestorów

sieci o przystąpieniu do realizacji inwestycji oraz wystąpić o nadzór właścicielki nad jej realizacją.

Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji należy zlikwidować zgodnie

z warunkami określonymi przez ich gestorów. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Przebieg trasy w planie

Dokumentacja zakłada wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej na odcinku od km

0+000.00 do km  0+406.64. Przebudowa ma na  celu poprawę  komfortu i  bezpieczeństwa ruchu

drogowego na drodze oraz polepszeniu odprowadzenia wody opadowej.

Odcinek  drogi  objęty  opracowaniem  zaprojektowano  jako  jednojezdniowy  przekrój  drogowy,

o jednym pasie ruchu , przeznaczonym dla ruchu w obu kierunkach, o stałej szerokości nawierzchni

3.50  m,  w  obszarze  działek  nr  12/1,  12/5,  27/2  i  31,  obręb  0013  Wierzchosławice;

z obustronnymi poboczami szerokości 0.5 m.

Początek przebudowywanego odcinka zaczyna się w km 0+000 prawym łukiem kołowym w planie

o R=300 m, w miejscu, gdzie kończy się nawierzchnia z asfaltu na drodze wewnętrznej (łącznik od

ul. Robotniczej), tj. działka drogowa nr 31, obręb 0013 Wierzchosławice. Od km 0+052 trasa idzie

odcinkiem prostym, który kończy się w km 0+097, następnie zaczyna się lewy łuk kołowy w planie

o R=300 m, którego koniec przewidziano w km 0+121. Za łukiem zaprojektowano kolejny odcinek

prosty od długości 77 m, po czym trasa biegnie od km 0+198 ostrym łukiem w planie o R=14 m,

który kończy się  w km 0+214.  Od km 0+232 do km 0+268 zaprojektowano lewy łuk kołowy

w planie o R=40 m. Na pozostałej części odcinka droga posiada dwa łuki kołowe w planie o R=300

m  połączone  odcinkami  prostymi.  Koniec  przebudowywanego  odcinka  jest  w  miejscu,  gdzie

kończy się istniejąca nawierzchnia z asfaltu, na odcinku drogi wewnętrznej w kierunku do drogi
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wojewódzkiej w Wierzchosławicach, tj. na działce drogowej nr 27/2, obręb 0013 Wierzchosławice.

Cały projektowany odcinek droga ma jednostronne pochylenie poprzeczne jezdni 2%.

3.2. Podstawowe dane techniczne

Przyjęte parametry projektowe przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej

� Klasa techniczna drogi: porównywalna do D (przy drogach publicznych)

� Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h

� Ilość pasów ruchu: 1 pas ruchu 

� Rodzaj przekroju: drogowy jednostronny (na prostej i łuku)

� Szerokość jezdni na prostej i łuku: 3.50 m

� Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

� Pochylenie poprzeczne na łuku: 2%

� Szerokość pobocza: 2 x 0.5 m 

� Kategoria ruchu: zgodnie z podaną przez zamawiającego (zbliżona do KR1)

3.3. Zjazdy

Aby  umożliwić  skomunikowanie  terenów  przyległych  do  przebudowywanej  drogi  zakłada  się

wykonanie przebudowy zjazdów. Zjazdy zaprojektowano jako bitumiczne, o szerokości od 3.50 m

do 5.00 m (szerokości dostosowane do istniejących zjazdów), z  obustronnymi poboczami po 0.5 m,

ponadto prawie wszystkie przecięcia krawędzi jezdni zjazdów drogi wyokrąglono łukiem kołowym

o  promieniu  nie  mniejszym  niż  3.00  (z  wskazaniem  linią  przerywaną  ich  geometrycznego

zakończenia na działkach prywatnych – poza opracowaniem). 

Zestawienie istniejących zjazdów indywidualnych przewidzianych do przebudowy:

L.p. Kilometraż Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]

Z-1 0+128.39 bitumiczna P 7

Z-2 0+246.73 bitumiczna P 80

Z-3 0+261.75 bitumiczna L 15

Z-4 0+279.88 bitumiczna L 14

Z-5 0+283.92 bitumiczna L 15

Z-6 0+315.26 bitumiczna L 61

Z-7 0+315.26 bitumiczna L/P 45
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3.4. Pobocza

Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano dwustronne pobocza o szerokości 0.5 m.

3.5. Odwodnienie drogi 

W  celu  zapewnienia  prawidłowego  i  sprawnego  odprowadzenia  wody  zaprojektowano

powierzchniowe  odwodnienie  nawierzchni  drogi  poprzez  projektowane  spadki  podłużne

i  poprzeczne  oraz  odmulenie  istniejącego  rowu. Wody  opadowe  trafią  podobnie  jak  w  stanie

istniejącym do istniejącego odbiornika jakim jest rzeka Nysa Szalona.

3.6. Urządzenia infrastruktury technicznej

W ramach przebudowy drogi, w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, w tym pieszych

zaprojektowano  fundamenty  fabryczne  B-40  do  przyszłych  słupów  oświetleniowych  wraz

z ułożeniem kabla YAKXS 4x25 mm2  w rurze osłonowej  arot DVK 75  (długość 281 m). Kabel

układać w wykopie linią falistą na głębokości minimum 0.7 m licząc od poziomu gruntu do górnej

powierzchni osłony, wyposażyć w oznaczniki rozmieszone w odstępach nie większych niż 10 m.

Na oznacznikach umieścić trwałe napisy zawierające nr kabla, typ kabla, znak użytkownika kabla 

i rok ułożenia. Ułożony kabel w osłonie zasypać  warstwą gruntu rodzimego o grubości 25 cm

i przykryć folią kolendrową koloru niebieskiego, po czym uzupełnić wykop ziemią rodzimą bez

kamieni  i  gruzu.  Ziemię  w  rowie  kablowym  zagęszczać   w  warstwach.  W rejonie  istniejącej

infrastruktury podziemnej  wykopy wykonywać ręcznie. Pod wjazdami utwardzonymi na posesje

i pod jezdnią przejścia w osłonie SRS 110 na głębokości min. 0.8 m.

4. Rozwiązania wysokościowe

Niweletę drogi zaprojektowano z uwzględnieniem warunków terenowych oraz istniejącego stanu

zagospodarowania terenu. Niweletę na całej długości opracowania zaprojektowano z zachowaniem

normatywnych  pochyleń  podłużnych,  minimalny  spadek  podłużny  wynosi  imin=0.3%,  natomiast

maksymalny spadek podłużny imax=2.7%, z kolei Rmin=600 m i Rmax=2500 m. Niweleta na końcu i na

początku analizowanego odcinka łączy się ze stanem istniejącym.

5. Konstrukcja nawierzchni

Na  podstawie  wizji  w  terenie  ustalono  i  zinwentaryzowano  cały  odcinek  drogi  oraz  zebrano

obszerną dokumentację zdjęciową. Podczas oceny stanu nawierzchni ustalono, że droga posiada

nawierzchnię  utwardzoną  z  kruszywa.  Pochylenie  poprzeczne  nawierzchni  jest  zróżnicowane.
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Nawierzchnia zjazdów jest różna, część jest gruntowa, a część utwardzona kruszywem. Wymagają

ujednolicenia i wysokościowego dowiązania do nowej niwelety drogi.

Z uwagi  na powyższą  analizę i  uzgodnienie  z  Zamawiającym przyjęto następujące  konstrukcje

nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi

� 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

� 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

� 8 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

� 10 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stab. mechanicznie.

Konstrukcja pobocza

� 20 cm – warstwa kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5 (2x10 cm)

Konstrukcja nawierzchni zjazdów

� 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

� 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

� 8 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

� 10 cm – dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stab. mechanicznie

6. Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu

Poniżej  zestawiono  powierzchnie  poszczególnych  części  zagospodarowania  terenu  dla  obszaru

objętego inwestycją:

� powierzchnia jezdni – 1424 m2

� powierzchnia poboczy  – 417 m2

� powierzchnia zjazdów z masy – 237 m2.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie

w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Bolków.

Opracowanie jest zgodne z ww. planem miejscowym. Z uwagi na charakter przewidzianych robót

budowlanych przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przebudowa dogi, ale jest to droga wewnętrzna

(nie jest drogą publiczną), w związku z czym nie zachodzi konieczność dostosowania do warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, gdyż §2 WT, mówi,

że ww. przepisy należy spełnić przy projektowaniu, budowie i przebudowie dróg publicznych. 
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7. Dane informujące o formach ochrony konserwatorskiej

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach objętych formą ochrony konserwatorskiej

(z  uwagi  na  zakres  robót  budowlanych,  znajduje  się  tuż  poza  strefą  szczególnej  ochrony

konserwatorskiej).

8. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenu górniczego, ani nie oddziałuje na

niego wpływ eksploatacji górniczej.

9. Warunki gruntowo-wodne

W obszarze inwestycji  występują proste warunki  geologiczne i  hydrogeologiczne.  Założono,  że

podłoże nawierzchni kwalifikuje się do grupy nośności G1. 

10. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

W wyniku  realizacji  projektowanej  inwestycji,  a  następnie  jej  użytkowania  nie  przewiduje  się

jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować

jego zachwianie. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na zakres planowanych robót,  przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia istniejących

warunków  związanych  z  uciążliwością  i  szkodliwością  dla  środowiska.  Niekorzystne

oddziaływanie (hałas i emisja zanieczyszczeń do powietrza) wystąpią jedynie podczas prowadzenia

robót  i  będą  miały  charakter  krótkotrwały.  Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz pogorszenia środowiska naturalnego. W wyniku przebudowy

odwodnienie powierzchniowe nie  zachwieje  gospodarką wodami opadowymi.  Poprawie  ulegnie

obecny stan odwodnienia. Skala planowanego przedsięwzięcia oraz jego przedmiot, nie wywołują

jakichkolwiek  skutków  dla  bezpośredniego  otoczenia  przyrodniczego  oraz  dla  wskazanych

obszarów.

Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska,  nie  będzie realizowana na

obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody

czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe

sąsiedztwo prowadzonych robót, nie przekroczy poza granic granice pasa drogowego i znajduje się

w  znacznej  odległości  od  granic  kraju,  nie  następuje  zatem  transgraniczne  oddziaływanie  na
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środowisko  a  tym samym planowanej  zamierzenie  budowlane  nie  wymaga utworzenia  obszaru

ograniczenia użytkowania. 

Realizacja  przedmiotowego  zamierzenia  inwestycyjnego  nie  będzie  powodować  ograniczenia

dostępu do drogi publicznej,  możliwości  korzystania z wody, energii  elektrycznej oraz środków

łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wykonawca  zapewni  ochronę  przed  zanieczyszczeniem  powietrza,  wody  i  gleby,  jak  również

ochronę  przed  zalewaniem  wodami  opadowymi.  Wykonawca  robót  powinien  minimalizować

uciążliwości związane z budową tj. hałas, zanieczyszczenia. Prace budowlane należy prowadzić w

godzinach dziennych, z użyciem sprzętu spełniającego dopuszczalne normy, będące w należytym

stanie  technicznym  w  celu  zminimalizowania  możliwości  wycieku  z  niego  substancji

niebezpiecznych. 

11. Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane, obszarem oddziaływania obiektu jest obszar

wyznaczony  w  otoczeniu  obiektu  budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.  W związku,

z czym za obszar oddziaływania obiektu w ramach przedmiotowej inwestycji  uznaje się działki

wskazane  jako  teren  inwestycji  tj.  12/1,  12/5,  27/2  i  31,  obręb  0013  Wierzchosławice,  gmina

Bolków,  powiat  jaworski,  województwo  dolnośląskie  (do  których  inwestor  ma  prawo

dysponowania na cele budowlane). Obszar oddziaływania obiektu wskazano w oparciu o przepisy

podane w punkcie „Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania”.
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Informacja BIOZ 

1. Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  przebudowa drogi  wewnętrznej  w obszarze działek nr

12/1, 12/5, 27/2 i 31, obręb 0013 Wierzchosławice, gmina Bolków, powiat jaworski, województwo

dolnośląskie.

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

� Organizacja ruchu na czas budowy

� Obsługa geodezyjna i kierownika budowy przez cały czas trwania robót

� Roboty przygotowawcze

� Roboty rozbiórkowe w tym korytowanie konstrukcji nawierzchni 

� Roboty ziemne

� Zabezpieczanie istniejących sieci uzbrojenia terenu

� Ułożenie konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną

� Przebudowa zjazdów

� Roboty wykończeniowe i porządkowe oraz odtworzenie terenów zielonych

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach 

Na placu budowy występują: 

� sieć wodociągowa

� napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia

� sieć teletechniczna

� sieć kanalizacji deszczowej.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie 

Zasadniczymi  elementami  zagospodarowania  terenu  mogącymi  stanowić  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są występujące sieci i  linie napowietrzne. Zagrożenie występuje

przede wszystkim przy wykonywaniu robót związanych z wykopami. 

5. Przewidywane zagrożenia 

� Zagrożenie z uwagi na roboty w miejscu istniejących sieci podziemnych i naziemnych

� Zagrożenie związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych, 

� Wibracje – przy pracy zagęszczarkami, 
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� Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót, 

� Ruch pojazdów w ramach tymczasowej organizacji ruchu. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu 

� Określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia,

� Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

� Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

7. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

Roboty  muszą  być  wykonywane  pod  kierownictwem  osoby  uprawnionej,  ponadto  roboty

w obszarach istniejących sieci podziemnych wykonywać pod nadzorem administratorów tych sieci

z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach branżowych, w tym postępowania w razie

stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci.  Używać wyłącznie sprawnych

maszyn i  urządzeń,  oraz  środków transportu.  Sprawność  maszyn kontrolować codziennie przed

przystąpieniem  do  robót.  Używać  środków  ochrony  osobistej  zgodnie  z  wymaganiami

stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.) Właściwe ogrodzenie placu budowy

uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac budowy. Właściwe oznakowanie prowadzonych

robót  zgodnie  z  projektem  tymczasowej  organizacji  ruchu.  Zapewnienie  na  budowie  środków

łączności telefonicznej, sprzętu ppoż. oraz apteczki pierwszej pomocy. Ze względu na występujące

zagrożenia  podczas  realizacji  inwestycji  wskazane  w  powyższej  informacji  BIOZ,  kierownik

budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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III. OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA I 
UZGODNIENIA

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisany

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji:

„Przebudowa nawierzchni łącznika ul. Robotniczej do drogi wojewódzkiej w m. Wierzchosławice

na dz. 31, 12/5 i 27/2, obręb Wierzchosławice ”

inwestor:

Gmina Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków.

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania  rozporządzenie Ministra  Rozwoju z dnia 11

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności  karnej  za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie

z  art.  233  Kodeksu  Karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  złożonego

oświadczenia.
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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