
Opis J.m. ilość
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy 
dróg]
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym
1. BCD D-01.01.01.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.01.01] km 0,92
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla 
liniowych robót ziemnych w terenie równinnym
wykonaniem  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej.
Razem wartość elementu nr 1.1.

D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
 (humusu)
2. BCD D-01.02.02.13.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.02.02] m3 7 927,15
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 grubość warstwy do 30-50 cm, z wywiezieniem i 
zagospodarowaniem nadmiaru humusu zgodnie z 
obowiązyjącymi przepisami.

Razem wartość elementu nr 1.2.

D.01.02.01 Usunięcie drzew
3. BCD D-01.02.01.12.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.02.01] szt. 29,00
Ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem 
pni.
4. BCD D-01.02.01.31.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.02.01] m-p 8,70

Wywożenie dłużyc na odległość do 30 km.
29*0,3=8,70
5. BCD D-01.02.01.32.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.02.01] m-p 8,12

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km.
29*0,28=8,12
6. BCD D-01.02.01.33.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.02.01] m-p 22,33

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km.
29*0,77=22,33

Razem wartość elementu nr 1.3.

D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe
7. BCD D-01.02.04.72.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.02.04] m 21,00
Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 
żelbetowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem 
przepustów

Budowa drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem 
mostowym na rzece Orz 
- roboty drogowe

Przedmiar robót



8. BCD D-01.02.04.21.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.02.04] m2 1 441,42
Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, grubość 
nawierzchni 20 cm
9. BCD D-01.02.04.22.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]   
[D.01.02.04] m2 132,09
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość 
nawierzchni - grubość 8-10 cm
10. BCD D-01.02.04.81.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.01.02.04] szt. 3,00
Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w 
podłożu gruntowym
11. BCD D-01.02.04.83.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.01.02.04] szt. 3,00
Zdjęcie tarcz znaków drogowych
12. BCD D-01.02.09.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.01.02.04] m3 307,10
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami 
samowyładowczymi
21*3,14*0,85*0,1=5,6049
1441,42*0,2=288,284
132,09*0,1=13,209
Razem wartość elementu nr 1.4.
Razem wartość elementu nr 1.

D.02.00.00 Roboty ziemne
D.02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w 
gr. kat. I-V
13. BCD D-02.01.01.14.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.02.01.01] m3 10 868,49
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z
 wywozem na legalne składowisko i utylizacją. UWAGA: W 
rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywać 
ręcznie.

Razem wartość elementu nr 2.1.

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
14. BCD D-02.03.01.14.05   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.02.03.01] m3 3 171,61
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z 
pozyskaniem wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i
 zwilżeniem .
15. BCD D-02.04.04.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.02.04.04] m2 95 437,00
Ułożenie warstwy z geowłókniny w konstrukcji materacy 
kruszywowych i kamiennych
16. BCD D-02.03.01.14.03   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.02.03.01] m3 14 755,51
Materac kruszywowy 0/4 - maksymalna grubość warstwy 50 
cm

17. BCD D-02.03.01.19.02      [D.02.03.01] m3 1 885,32
Materac kamienny 8/63

Razem wartość elementu nr 2.2.
Razem wartość elementu nr 2.



D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D.03.01.02 Przepusty pod koroną drogi
18. BCD D-03.01.05.15.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.03.01.02] m 29,28
Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych, która składa się z ławy 
fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi 
80 cm
19. BCD D-03.01.05.17.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.03.01.02] m 35,14
Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych 
rurowych jednootworowych, która składa się z ławy 
fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi 
100 cm
20. BCD D-06.01.01.51.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.03.01.02] m2 1 615,00
Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 
16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), ułożonego na
 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową
21. BCD D-06.02.01.11.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.03.01.02] m 195,00
Elementy przelotowe rowów krytych  - rury z tworzyw 
sztucznych karbowane o średnicy 40 cm, HDPE SN8
22. BCD D-06.01.01.66.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.06.01.01] m2 2 598,00
Umocnienie dna oraz skarp rowu płytami ażurowymi 40x60
23. BCD D-06.04.01.21.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.06.04.01] m 448,00
Oczyszczenie rowu melioracyjnego z namułu z 
profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-30 cm

Razem wartość elementu nr 3.1.
Razem wartość elementu nr 3.

D.04.00.00 Podbudowy
D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie koryta
 pod warstwy konstrukcyjne
24. BCD D-04.01.01.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.01.01] m2 10 782,05
Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

Razem wartość elementu nr 4.1.

D.04.02.02 Wykonanie w-wy mrozoochronnej,
25. BCD D-04.02.02.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.02.02] m2 2 346,03
Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku,
 grubość warstwy 20 cm

Razem wartość elementu nr 4.2.

D.04.05.01 Wykonanie podbudowy i ulepszonego 
podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
26. BCD D-04.05.01.22.05   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.05.01] m2 10 782,05
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 
C3/4 gr. 15 cm



27. BCD D-04.05.01.23.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.05.01] m2 2 824,00
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem C1.5/2 gr 25 cm

Razem wartość elementu nr 4.3.

D.04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwiazanej
 z kruszywem C50/30, stabilizowana 
mechanicznie,
28. BCD D-04.04.02.25.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.04.02] m2 8 808,49
Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, 
stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 22cm - KR3

Razem wartość elementu nr 4.4.

D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu 
asfaltowego,
29. BCD D-04.07.01.11.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.07.01] m2 8 278,39
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej 
KR3 (jezdnia)  o grubości po zagęszczeniu 7 cm

Razem wartość elementu nr 4.5.

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych emulsją asfaltową
30. BCD D-04.03.01.22.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.03.01] m2 16 465,34
Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych 
emulsją asfaltową

Razem wartość elementu nr 4.6.
Razem wartość elementu nr 4.

D.05.00.00 Nawierzchnie
D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego
31. BCD D-05.03.05.11.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.05.03.05A] m2 8 186,95
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3 
(jezdnia) warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 
5cm

32. BCD D-05.03.05.21.05   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.05.03.05B] m2 8 113,85
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3 
(jezdnia)  warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu
 4cm

Razem wartość elementu nr 5.1.
Razem wartość elementu nr 5.



D.08.00.00 Elementy ulic
D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 
o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej
33. BCD D-08.01.01.11.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
] m 107,00
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

Razem wartość elementu nr 6.1.
Razem wartość elementu nr 6.

D.10.07.01 Wykonanie zjazdów gospodarczych z 
nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego
D.10.07.01. Wykonanie konstrukcji zjazdów 
gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z 
betonu asfaltowego
34. BCD D-04.01.01.11.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.01.01] m2 1 579,24
Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni
35. BCD D-04.04.02.25.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.04.02] m2 1 579,24
Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, 
stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 22cm - KR1
36. BCD D-05.03.05.11.04   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.05.03.05A] m2 1 026,91
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1 
(jezdnia) warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 
5cm

37. BCD D-05.03.05.21.05   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.05.03.05B] m2 997,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1 
(jezdnia)  warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu
 4cm

38. BCD D-04.04.02.51.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.04.02] m2 378,34
Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem 0/31.5 C50/30 (zjazdy)

Razem wartość elementu nr 7.1.
Razem wartość elementu nr 7.

Dodatkowa jezdnia
D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego
39. BCD D-04.04.02.25.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.04.02] m2 1 853,80
Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, 
stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm - KR1

Razem wartość elementu nr 8.1.



D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 
łamanego
40. BCD D-05.02.01.13.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.04.02] m2 1 727,18
Nawierzchnia z  mieszanki niezwiazanej z kruszywem 
C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm

Razem wartość elementu nr 8.2.
Razem wartość elementu nr 8.

D.06.00.00 Roboty wykończeniowe
D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp
41. BCD D-06.01.01.22.02   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.06.01.01] m2 9 641,85
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy 
grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z 
dowozem ziemi urodzajnej z odległości 5 km

Razem wartość elementu nr 9.1.

D.06.03.01 Nawierzchnia poboczy z kruszywa
42. BCD D-04.04.02.51.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.04.04.02] m2 2 180,43
Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem 0/31.5 C50/30 gr. 10 cm

Razem wartość elementu nr 9.2.
Razem wartość elementu nr 9.

D.07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
43. BCD D-07.01.01.32.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.07.01.01] m2 249,09
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe.

Razem wartość elementu nr 10.1.

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
44. BCD D-07.02.01.41.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.07.02.01] szt. 8,00
Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla 
znaków drogowych,
45. BCD D-07.02.01.44.47   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.07.02.01] szt. 8,00
Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków 
drogowych z blachy ocynkowanej, średnich, folia 
odblaskowa II generacji

Razem wartość elementu nr 10.2.

D.07.05.01
 Ustawienie barier ochronnych stalowych
46. BCD D-07.05.01.12.01   [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD 
]   [D.07.05.01] m 360,00
Bariery drogowe ochronne ustawione na poboczu drogi - 
N2W3A

Razem wartość elementu nr 10.3.



D.01.01.01 b
47. Kalkulacja własna [D.01.01.01 b] kpl.

1,00
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego. 
Pozycja obejmuje stabilizację granic pasa drogowego 
na wyżej wymienionym odcinku, na każdej granicy 
działek przyległych do nowej lub istniejącej granicy 
pasa drogowego oraz załamaniach granic pasa 
drogowego w przypadku ich występowania.

Razem wartość elementu nr 10.4.
Razem wartość elementu nr 10.

D.10.00.00
Inne roboty
D.10.00.01 Tymczasowe zabezpieczenie wykopów 
płotkami dla płazów

48. Kalkulacja własna      [D.10.00.01] m 1 840,00
Tymczasowe zabezpieczenie wykopów płotkami dla płazów. 
Płotki wykonać z gęstej metalowej siatki (oczko siatki 
o średnicy max. 5 mm) lub geowłókniny/geotkaniny. 
Wysokość części nadziemnej – min. 40 cm, głębokość 
zakopana w gruncie – min. 10 cm, odgięcie górnej 
krawędzi na zewnątrz pod kątem 45-90o tworzące daszek o
 szerokości min. 5 cm. Tymczasowe zabezpieczenie 
utrzymywać przez cały okres realizacji inwestycji.

Razem wartość elementu nr 11.1.

49. Badania archeologiczne wykopaliskowe kpl. 1,00

Wykonanie wyprzedzajacych acheologicznych badań 
wykopaliskowych wraz z opracowaniem dokumentacji i 
sprawozdania z badań zgodnie z Opinią Konserwatorską 
nr DO.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na stanowisku 
archeologicznym nr AZP 42-72/6 oraz programem badań 
wykopalskowych i decyzją Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 77/23 z dnia 
08 marca 2023 r.

Razem wartość elementu nr 11.2.

50. Badania archeologiczne w formie nadzoru kpl. 1,00
Wykonanie badań archeologicznych w formie stałego 
nadzoru w obrębie wykopów otwartych związanych z 
inwestycją wraz z opracowaniem dokumentacji i 
sprawozdania z badań zgodnie z Opinią Konserwatorską 
nr DO.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na stanowisku 
archeologicznym nr AZP 42-72/19 oraz programem badań 
wykopalskowych i decyzją Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 82/23 z dnia 
15 marca 2023 r.

Razem wartość elementu nr 11.3.

51. Nadzory wynikające z Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach kpl. 1,00



Stały nadzór przyrodniczy oraz lustracja terenu pod kątem 
występowania gatunków chronionych i ich siedlisk, a także 
analiza przepisów z zakresu ochrony gatunkowej wraz z 
wnioskiem o wydanie decyzji na czynności podlegajace 
zakazom w przypadku gdy zastosowanie będą miały 
przepisy derogacyjne zgodnie z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Razem wartość elementu nr 11.4.

52. Nadzory saperski kpl. 1,00

Nadzór saperski

Razem wartość elementu nr 11.5.

Razem wartość elementu nr 11.


