KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z nowym obiektem mostowym na rzece Orz

- roboty drogowe

Opis J.m.

ilos¢

Cena

Wartos¢

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy
drég]

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie réwninnym

1. BCD D-01.01.01.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.01.01] km
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla

liniowych robét ziemnych w terenie rowninnym

0,92

wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Razem wartos¢ elementu nr 1.1.

D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu)

2. BCD D-01.02.02.13.02 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.02] m3
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
grubos$¢ warstwy do 30-50 cm, z wywiezieniem i
zagospodarowaniem nadmiaru humusu zgodnie z
obowigzyjacymi przepisami.

7 927,15

Razem wartos¢ elementu nr 1.2.

D.01.02.01 Usuniecie drzew

3. BCD D-01.02.01.12.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01] szt.
Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem

pni.

29,00

4. BCD D-01.02.01.31.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01] m-p

Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 30 km.
29%0,3=8,70

8,70

5. BCD D-01.02.01.32.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01] m-p

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km.
29%0,28=8,12

8,12

6. BCD D-01.02.01.33.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.01] m-p

Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km.
29*0,77=22,33

Razem wartos¢ elementu nr 1.3.

22,33

D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe

7. BCD D-01.02.04.72.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD ]
[D.01.02.04] m
Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur

zelbetowych o srednicy 80 cm z uprzednim odkopaniem
przepustow

21,00




8. BCD D-01.02.04.21.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]

[D.01.02.04] m2 1441,42
Rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, grubosc¢

nawierzchni 20 cm

9. BCD D-01.02.04.22.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD ]

[D.01.02.04] m2 132,09
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubosé

nawierzchni - grubos¢ 8-10 cm

10. BCD D-01.02.04.81.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.01.02.04] szt. 3,00
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w

podtozu gruntowym

11. BCD D-01.02.04.83.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.01.02.04] szt. 3,00
Zdjecie tarcz znakéw drogowych

12. BCD D-01.02.09.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.01.02.04] m3 307,10
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami

samowytadowczymi

21*3,14*0,85*0,1=5,6049

1441,42*0,2=288,284

132,09%0,1=13,209

Razem wartos¢ elementu nr 1.4,

Razem wartos¢ elementu nr 1.

D.02.00.00 Roboty ziemne

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w
gr. kat. I-V

13. BCD D-02.01.01.14.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.02.01.01] m3 10 868,49
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. llI-1V z

wywozem na legalne sktadowisko i utylizacja. UWAGA: W

rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywac

recznie.

Razem wartos¢ elementu nr 2.1.

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

14. BCD D-02.03.01.14.05 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.02.03.01] m3 3171,61
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l z

pozyskaniem wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i

zwilzeniem .

15. BCD D-02.04.04.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.02.04.04] m2 95 437,00
Utozenie warstwy z geowtdkniny w konstrukcji materacy

kruszywowych i kamiennych

16. BCD D-02.03.01.14.03 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.02.03.01] m3 14 755,51
Materac kruszywowy 0/4 - maksymalna grubos$é warstwy 50

cm

17. BCD D-02.03.01.19.02  [D.02.03.01] m3 1 885,32

Materac kamienny 8/63

Razem wartos¢ elementu nr 2.2.

Razem wartos¢ elementu nr 2.




D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D.03.01.02 Przepusty pod korong drogi

18. BCD D-03.01.05.15.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.03.01.02] m
Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi

80 cm

29,28

19. BCD D-03.01.05.17.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.03.01.02] m
Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej z kruszywa C50/30 gr 30 cm, rur PEHD fi

100 cm

35,14

20. BCD D-06.01.01.51.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.03.01.02] m2
Umocnienie dna rowow i sciekdw brukowcem o grubosci

16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego), utozonego na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione

zaprawg cementowg

1615,00

21. BCD D-06.02.01.11.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.03.01.02] m
Elementy przelotowe rowéw krytych - rury z tworzyw
sztucznych karbowane o srednicy 40 cm, HDPE SN8

22. BCD D-06.01.01.66.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.06.01.01] m2
Umocnienie dna oraz skarp rowu ptytami azurowymi 40x60

195,00

2 598,00

23. BCD D-06.04.01.21.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.06.04.01] m
Oczyszczenie rowu melioracyjnego z namutu z
profilowaniem dna i skarp, grubosé namutu 20-30 cm

448,00

Razem wartos¢ elementu nr 3.1.

Razem wartos¢ elementu nr 3.

D.04.00.00 Podbudowy

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie koryta
pod warstwy konstrukcyjne

24. BCD D-04.01.01.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.01.01] m2
Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni

Razem wartos¢ elementu nr 4.1.

10 782,05

D.04.02.02 Wykonanie w-wy mrozoochronnej,

25. BCD D-04.02.02.11.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.02.02] m2
Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku,
grubosc¢ warstwy 20 cm

2 346,03

Razem wartos¢ elementu nr 4.2,

D.04.05.01 Wykonanie podbudowy i ulepszonego
podioza z gruntu stabilizowanego cementem,

26. BCD D-04.05.01.22.05 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.05.01] m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4 gr. 15cm

10 782,05




27. BCD D-04.05.01.23.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.05.01] m2
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem C1.5/2 gr 25 cm

2 824,00

Razem wartos¢ elementu nr 4.3.

D.04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C50/30, stabilizowana
mechanicznie,

28. BCD D-04.04.02.25.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.04.02] m2
Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 22cm - KR3

8 808,49

Razem wartos¢ elementu nr 4.4.

D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego,

29. BCD D-04.07.01.11.04 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.04.07.01] m2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej

KR3 (jezdnia) o grubosci po zageszczeniu 7 cm

Razem wartos¢ elementu nr 4.5.

8 278,39

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych emulsja asfaltowa

30. BCD D-04.03.01.22.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.04.03.01] m2
Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
emulsjg asfaltowg

Razem wartos$¢ elementu nr 4.6.

16 465,34

Razem wartos¢ elementu nr 4.

D.05.00.00 Nawierzchnie

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego

31. BCD D-05.03.05.11.04 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

1 [D.05.03.05A] m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3
(jezdnia) warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu

5cm

8 186,95

32. BCD D-05.03.05.21.05 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.05.03.05B] m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR3
(jezdnia) warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu

4cm

8 113,85

Razem wartos¢ elementu nr 5.1.

Razem wartos¢ elementu nr 5.




D.08.00.00 Elementy ulic

D.08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych
o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej

33. BCD D-08.01.01.11.04 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
]

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15

Razem wartos¢ elementu nr 6.1.

m

107,00

Razem wartos¢ elementu nr 6.

D.10.07.01 Wykonanie zjazdéw gospodarczych z
nawierzchnig utwardzong z betonu asfaltowego

D.10.07.01. Wykonanie konstrukcji zjazdow
gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z
betonu asfaltowego

34. BCD D-04.01.01.11.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.04.01.01]

Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

35. BCD D-04.04.02.25.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.04.04.02]

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 22cm - KR1

m2

m2

1579,24

1579,24

36. BCD D-05.03.05.11.04 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.05.03.05A]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1
(jezdnia) warstwa wigzgca o grubosci po zageszczeniu

5cm

37. BCD D-05.03.05.21.05 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.05.03.05B]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR1
(jezdnia) warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu
4cm

38. BCD D-04.04.02.51.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD
] [D.04.04.02]

Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem 0/31.5 C50/30 (zjazdy)

Razem wartos¢ elementu nr 7.1.

m2

m2

m2

1 026,91

997,00

378,34

Razem wartos¢ elementu nr 7.

Dodatkowa jezdnia

D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego

39. BCD D-04.04.02.25.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.04.04.02]

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30,
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm - KR1

Razem wartos¢ elementu nr 8.1.

m2

1853,80




D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni z kruszywa
famanego

40. BCD D-05.02.01.13.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.04.04.02] m2 1727,18
Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej z kruszywem

C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 20 cm

Razem wartos¢ elementu nr 8.2.

Razem wartos¢ elementu nr 8.

D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe

D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp

41. BCD D-06.01.01.22.02 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.06.01.01] m2 9 641,85
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy

grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z

dowozem ziemi urodzajnej z odlegtosci 5 km

Razem wartos¢ elementu nr 9.1.

D.06.03.01 Nawierzchnia poboczy z kruszywa

42. BCD D-04.04.02.51.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.04.04.02] m2 2 180,43
Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywem 0/31.5 C50/30 gr. 10 cm

Razem wartos¢ elementu nr 9.2.

Razem wartos¢ elementu nr 9.

D.07.00.00 Oznakowanie drog i urzagdzenia

bezpieczenstwa ruchu

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

43. BCD D-07.01.01.32.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.07.01.01] m2 249,09
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe.

Razem wartos¢ elementu nr 10.1.

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

44. BCD D-07.02.01.41.01 [ 2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.07.02.01] szt. 8,00
Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla

znakow drogowych,

45. BCD D-07.02.01.44.47 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.07.02.01] szt. 8,00
Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw

drogowych z blachy ocynkowane;j, $rednich, folia

odblaskowa Il generacji

Razem wartos¢ elementu nr 10.2.

D.07.05.01

Ustawienie barier ochronnych stalowych

46. BCD D-07.05.01.12.01 [2022_3 SEKOCENBUD BCD

] [D.07.05.01] m 360,00

Bariery drogowe ochronne ustawione na poboczu drogi -
N2W3A

Razem wartos¢ elementu nr 10.3.




D.01.01.01 b
47. Kalkulacja wlasna [D.01.01.01 b]

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego.
Pozycja obejmuje stabilizacje granic pasa drogowego
na wyzej wymienionym odcinku, na kazdej granicy
dzialek przylegtych do nowej lub istniejacej granicy
pasa drogowego oraz zatamaniach granic pasa
drogowego w przypadku ich wystepowania.

Razem wartos¢ elementu nr 10.4.

kpl.

1,00

Razem wartos¢ elementu nr 10.

D.10.00.00
Inne roboty

D.10.00.01 Tymczasowe zabezpieczenie wykopow
plotkami dla ptazéw

48. Kalkulacja wiasna [D.10.00.01]

Tymczasowe zabezpieczenie wykopdw ptotkami dla ptazow.
Ptotki wykonac z gestej metalowej siatki (oczko siatki

o $rednicy max. 5 mm) lub geowtdkniny/geotkaniny.
Wysokos$¢ czesci nadziemnej — min. 40 cm, gtebokosé
zakopana w gruncie — min. 10 cm, odgiecie gornej

krawedzi na zewnatrz pod katem 45-900 tworzace daszek o
szerokosci min. 5 cm. Tymczasowe zabezpieczenie
utrzymywac przez caty okres realizacji inwestycji.

m

1 840,00

Razem wartos¢ elementu nr 11.1.

49. Badania archeologiczne wykopaliskowe

Wykonanie wyprzedzajacych acheologicznych badan
wykopaliskowych wraz z opracowaniem dokumentac;ji i
sprawozdania z badan zgodnie z Opinig Konserwatorska
nr DO.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na stanowisku
archeologicznym nr AZP 42-72/6 oraz programem badan
wykopalskowych i decyzjg Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 77/23 z dnia
08 marca 2023 r.

Razem wartos¢ elementu nr 11.2.

kpl.

1,00

50. Badania archeologiczne w formie nadzoru
Wykonanie badan archeologicznych w formie statego
nadzoru w obrebie wykopow otwartych zwigzanych z
inwestycjg wraz z opracowaniem dokumentacji i
sprawozdania badan zgodnie z Opinig Konserwatorska nr
D0.5183.232.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na stanowisku
archeologicznym nr AZP 42-72/19 oraz programem badan
wykopalskowych i decyzjg Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 82/23 z dnia
15 marca 2023 r.

Razem wartos¢ elementu nr 11.3.

kpl.

1,00

51. Nadzory wynikajace z Decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

kpl.

1,00




Staty nadzér przyrodniczy oraz lustracja terenu pod katem
wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk, a takze
analiza przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji na czynnosci podlegajace
zakazom w przypadku gdy zastosowanie bedg miaty
przepisy derogacyjne zgodnie z decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Razem wartos¢ elementu nr 11.4.

52. Nadzory saperski kpl.

1,00

Nadzér saperski

Razem wartos¢ elementu nr 11.5.

Razem wartos¢ elementu nr 11.

Wartos¢ kosztorysu :
VAT: 23,00%

Catkowita wartos¢ wyceny




