Ogtoszenie nr 2021/BZP 00196574/01 z dnia 2021-09-29

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drog na terenie Gminy Prostki

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PROSTKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671136
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 44B

1.5.2.) Miejscowos¢: Prostki

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-335

1.5.4.) Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Efcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876112012

1.5.8.) Numer faksu: 876112079

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@prostki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/przetargi

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/ug_prostki

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drog na terenie Gminy Prostki

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b4a6f4cb-0409-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00196574/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-09-29 14:06

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00005787/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Przebudowa drog na terenie Gminy Prostki

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00157701/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.36.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamowienia: 2289357,56 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 2138656,42
PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa gminnej drogi nr 178001N na odcinku od skrzyzowania
z drogg powiatowg w miejscowosci Rozynsk Wielki do miejscowosci Bzury.

Klasa techniczna: L. Przedmiot zamowienia sktada sie z nastepujgcych czesci:

- wykonanie roboét przygotowawczych,

- wycinka drzew i zakrzaczen,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego, (prog zwalniajacy, przejscie dla
pieszych),

- wzmochienie pobocza gruntowego,

- uzupetnienie pobocza humusem i obsianie trawa,

- roboty wykonczeniowe.

Poczatek opracowania zatozono w km 0+000 — miejscowos¢ Rozynsk Wielki skrzyzowanie

z drogq powiatowg nr 1866N. Koniec opracowania w miejscowosci Bzury w km 2+318,05.
Projektowang droge wpisano w istniejgcy pas drogowy. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wjazdy
na przylegajace do drogi dziatki wykorzystywane rolniczo. Nawierzchnie drogi projektuje sie z
betonu asfaltowego. Pobocza wykonane bedg z mieszanki niezwigzanej C50/30 (0/31,5 mm).
Planowane parametry drogi
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km 0+000 — 2+318,05

- szerokosc¢ jezdni — 5,50 m,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 o grub. 15 cm.

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (KLSM 0/31,5 mm, C50/30) o grub. 20 cm,
- warstwa wigzgca z masy bitumicznej AC11S grubosci 5cm;

- warstwa Scieralna z masy bitumicznej AC11W grubosci 4 cm.

- na odcinkach poszerzenia dodatkowo wykonac¢ podbudowe,

- prog zwalniajgcy wyspowy,

- przejscie dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym.

- pobocza 0,75 m z kruszywa tamanego — mieszanka niezwigzana C50/30, 0/31,5 mm,

- istniejgce zjazdy utwardzone dostosowac do projektowanej jezdni poprzez wyrownanie masg
bitumiczna,

- nowe zjazdy z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwa z kruszywa famanego gr. 25cm, warstwa z
kruszywa naturalnego gr. 10cm),

- odtworzy¢ rowy przydrozne na catym odcinku drogi,

- przebudowa 10 przepustow drogowych o sr. 80 cm

Proces inwestycyjny podczas realizacji zadania bedzie obejmowat:

1) sporzadzenie mapy do celéw projektowych,

2) sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikajacych

z aktualnych przepiséw wszystkich niezbednych do realizacji procesu budowlanego: opinii, zgod,
uzgodnien i wkasciwych pozwolen,

3) sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdét,

4) sporzadzenie przedmiarow robot oraz kosztorysow inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) sporzadzenie statych organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robot budowlanych wraz z uzyskaniem wiasciwych opinii , uzgodnien i pozwolen.

7) realizacje robo6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacije projektowa,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,

9) wykonawca zapewni kierownika budowy,

10) zamawiajacy ustanowi Nadzor Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem,

11) przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego,

12) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2056572,52 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci gminnej drogi na odcinku od skrzyzowania
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w miejscowosci Bzury do km 0+115 m w kierunku Olszewa wraz z przebudowg skrzyzowania i
dodatkowych 37 mb drogi.

Klasa techniczna: L.

Przedmiot zamdwienia skfada sie z nastepujacych czesci:

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- wzmochnienie pobocza gruntowego,

- roboty wykonczeniowe.

Poczatek opracowania zatozono w km 0+000 — miejscowos¢ Bzury skrzyzowanie z drogg
gminng nr 178001N. Koniec opracowania w miejscowosci Bzury (kierunek Olszewo) w km
0+115. Projektowang droge wpisano w istniejgcy pas drogowy. W projekcie nalezy uwzglednic
Zjazdy na przylegajgce do drogi nieruchomosci zabudowane oraz na dziatke stanowigca
witasnos¢ gminy Prostki. Nawierzchnie drogi projektuje sie z betonu asfaltowego. Pobocza
wykonane bedg z mieszanki niezwigzanej C50/30 (0/31,5 mm). Z uwagi na ograniczong
szerokosc¢ pasa drogowego planuje sie szerokosc jezdni max. do 4 m.

Planowane parametry drogi

km 0+000 — 0+115

- szerokos¢ jezdni — 4,00 m,

- wykonanie podbudowy gr. min. 10 cm z kruszywa tamanego — mieszanka niezwigzana C50/30,
- wyréwnanie istniejacej jezdni masg bitumiczng AC11S grubosci 5¢cm;

- warstwa $cieralna z masy bitumicznej AC11W grubosci 4 cm.

- pobocza 0,50 m z kruszywa tamanego — mieszanka niezwigzana C50/30, 0/31,5 mm,

- istniejgce zjazdy z betonu asfaltowego (warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwa z kruszywa tamanego gr. 15cm,
warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm),

Proces inwestycyjny podczas realizacji zadania bedzie obejmowat:

1) sporzadzenie mapy do celéw projektowych,

2) sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikajacych

z aktualnych przepiséw wszystkich niezbednych do realizacji procesu budowlanego: opinii, zgod,
uzgodnien i wkasciwych pozwolen,

3) sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt,

4) sporzadzenie przedmiarow robot oraz kosztorysow inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) sporzadzenie statych organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robot budowlanych wraz z uzyskaniem wiasciwych opinii , uzgodnien i pozwolen.

7) realizacje robo6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacije projektowa,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,

9) wykonawca zapewni kierownika budowy,

10) zamawiajacy ustanowi Nadzor Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem,

11) przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

12) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 82083,90 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 2529584,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 4920420,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 2529584,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét
Drogowych w Etku Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8481547146
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7.3.3) Ulica: Kolonia 1

7.3.4) Miejscowosc¢: Etk

7.3.5) Kod pocztowy: 19-300

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2529584,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-30

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 100963,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 329585,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 100963,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Robot
Drogowych w Etku Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8481547146
7.3.3) Ulica: Kolonia 1

7.3.4) Miejscowos¢: Etk

7.3.5) Kod pocztowy: 19-300

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-29
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 100963,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-06-30

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy
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