

Załącznik nr 10 do SIWZ

SŁOWNIK POJĘĆ

w postępowaniu pn.:

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”

Tabela 1 Słownik pojęć i skrótów

Lp.	Pojęcie/ Skrót	Opis
1.	Administrator	Administrator Systemów Informatycznych - osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego
2.	AP	Access Point – urządzenie z oprogramowaniem pełniące funkcję punkt dostępu do bezprzewodowej sieci komputerowej
3.	Awaria	Kategoria Wady w Infrastrukturze sprzętowej pasywnej lub aktywnej oraz oprogramowaniu, brak działania lub niepoprawne działanie PZ u danego Zamawiającego, uniemożliwiające jego użytkowanie. Sytuacja, w której infrastruktura w ogóle nie funkcjonuje lub nie jest możliwe realizowanie istotnych funkcjonalności Komponentów PZ/ Infrastruktury sieciowej
4.	CE	Conformité Européenne – oznaczenie wyrobu potwierdzające zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej; umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).
5.	CSIOZ	Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia – państwowa jednostka budżetowa, powołana przez Ministra Zdrowia, odpowiadająca za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym i regionalnym
6.	Czas Naprawy	Należy przez to rozumieć czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem Wady, a skutecznym Usunięciem Wady. W ramach naprawy rozumie się również wymianę wadliwego podzespołu lub urządzenia na nowy, wolny od wad.
7.	Czas Reakcji Wykonawcy	Należy przez to rozumieć maksymalny czas jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem Wady, a podjęciem działań przez Wykonawcę. Przez działania Wykonawcy rozumie się co najmniej podjęcie udokumentowanych działań przez wykonawcę lub autoryzowany serwis producenta sprzętu lub oprogramowania, zmierzający do usunięcia Wady.
8.	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania hostów
9.	DMZ	Demilitarized zone, strefa zdemilitaryzowana bądź ograniczonego zaufania – jest to wydzielany na zaporze sieciowej (ang. Firewall/UTM) obszar sieci komputerowej nienależący ani do sieci wewnętrznej (tj. tej chronionej przez zaporę), ani do sieci zewnętrznej (tej przed zaporą; na ogół jest to Internet).
10.	Dni robocze	Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90)
11.	DNS	Domain Name System - system nazw domenowych
12.	Dokumentacja Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja, Dokumentacja PZ)	Wszelka dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę, związana z PZ i powstała w wyniku realizacji Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Dokumentacja zawiera: 1) Dokumentację Projektową (DPR), (projekty budowlane, projekty wykonawcze branżowe, projekty technologiczne, projekty techniczne, pozostałe dokumenty projektowe), 2) Dokumentację Powykonawczą (DPO), 3) Dokumentację użytkową (DU).

Lp.	Pojęcie/ Skrót	Opis
13.	Dokumentacja Powykonawcza (DPO)	<p>Należy przez to rozumieć dokumenty zawierające dokładną konfigurację Komponentów na moment podpisania Protokołu odbioru końcowego, w tym co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schemat architektury Infrastruktury sprzętowej wraz z połączeniami poszczególnych ich elementów z dokładnością do rodzajów technologii;2. Wykaz elementów Infrastruktury sprzętowej obejmujący ich kompletne specyfikacje m.in. nazwę producenta, typ, model, miejsce instalacji, etc.3. Wykaz Oprogramowania niezbędnego do działania Komponentów o ile to Oprogramowanie jest niezbędne;4. Instrukcje instalacji, obsługi, zarządzania i konfiguracji wszystkich elementów Infrastruktury sprzętowej niezbędnych do działania dostarczanego rozwiązania;5. Wykaz zalecanych parametrów Infrastruktury niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wdrożonych Komponentów;6. Opis konfiguracji adresowany do Administratora, pozwalający na samodzielne administrowanie dostarczonym w ramach zamówienia rozwiązaniem przez Zamawiających po dokonaniu Odbioru końcowego;7. Szczegółowe informacje na temat zmian poczynionych w konfiguracji, parametryzacji i ustawieniach istniejącej sieci LAN w danej PL.8. Procedury serwisowe wszystkich Komponentów i elementów dostarczonej Infrastruktury <p>Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji PZ dotyczące rozwiązań technicznych i projektowych.</p>

Lp.	Pojęcie/ Skrót	Opis
14.	Dokumentacja Projektowa (DPR)	<p>Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wraz z późniejszymi zmianami, na podstawie której będzie realizowany PZ i która będzie podlegała uzgodnieniom i akceptacji Zamawiających oraz IK. Rozpoczęcie realizacji, instalacji, konfiguracji i wdrożenia Infrastruktury będzie każdorazowo możliwe po uzgodnieniu, a następnie odbiorze Dokumentacji projektowej przez Zamawiających.</p> <p>Minimalny zakres DPR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koncepcja: <ol style="list-style-type: none"> a) Część opisowa wszystkie aspekty wdrożenia infrastruktury sieciowej b) Schematy fizyczne projektowanej topologii sieci LAN c) Schematy logiczne projektowanej topologii sieci LAN d) Schematy fizyczne projektowanej topologii sieci WLAN e) Schematy logiczne projektowanej sieci WLAN f) Opracowanie struktury sieci wraz z integracją z siecią istniejącą u Zamawiającego 2) Projekt wykonawczy: <ol style="list-style-type: none"> a) Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań b) Miejsce instalacji urządzeń c) Schemat połączeń łączący światłowodowych i miedzianych urządzeń w GPD i PD d) Rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń w punktach dystrybucyjnych e) Opracowanie struktury sieci f) Opracowanie adresacji sieci routingu, podziału sieci na segmenty (VLAN-y) g) Opracowanie QoS dla budowanego rozwiązania h) Opracowanie integracji z dostępną w placówce usługą katalogową (jeśli istnieje i jest możliwe) i) Konfiguracja rozwiązań typu LLDP/CDP, MRSTP itp. j) Część opisowa zawierająca szczegółowe rozwiązanie projektowe usług i mechanizmów sieciowych w tym adresację urządzeń k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac l) Planu BIOZ m) Harmonogramu rzeczowo-finansowego <p>Plan testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa</p>
15.	Dokumentacja użytkowa (DU)	<p>Należy przez to rozumieć dokumenty będące instrukcjami obsługi, które w przystępny sposób pokazują jak Użytkownik wewnętrzny ma się posługiwać Infrastrukturą, aby całkowicie samodzielnie administrować dostarczanym rozwiązaniem obejmujące w minimalnym zakresie.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) instrukcje konfiguracji i administracji, b) instrukcje postępowania w przypadkach szczególnych oraz awarii, instrukcje konserwacji.
16.	Dostawy	<p>Należy przez to rozumieć dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub miejsca przez niego wskazanego elementów PZ, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;</p>

Lp.	Pojęcie/ Skrót	Opis
17.	Elektroniczna Platforma Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Medycznych (System P1, Platforma P1, P1)	Elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiająca organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. System P1 jest realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
18.	FC	Fibre Channel - standard magistrali szeregowej definiujący wielowarstwową architekturę, która służy do przesyłania danych przez sieć.
19.	GCPD	Główne Centrum Przetwarzania Danych
20.	GPD	Główny Punkt Dystrybucyjny
21.	Gwarancja Wykonawcy (GW)	Usługa gwarancyjna Wykonawcy na PZ/Infrastrukturę sieciową
22.	Gwarancja Producenta (GP)	Usługa gwarancyjna realizowana bezpośrednio przez Producenta lub autoryzowany serwis Producenta na PZ/Infrastrukturę sieciową
23.	Harmonogram Wdrożenia	Szczegółowy harmonogram wdrożenia, opracowany przez Wykonawcę na podstawie SIWZ.
24.	IDF	Indirect Distribution Frame – inaczej Pośredni Punkt Dystrybucyjny (PPD). Lokalny punkt dystrybucyjny obsługujący najczęściej dany obszar roboczy lub piętro.
25.	Infrastruktura sieciowa	Urządzenia aktywne (UA) i pasywne elementy sieci komputerowych LAN i WLAN dostarczane przez Wykonawcę wchodzące w skład wdrażanego u Zamawiających PZ obejmujące w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • część aktywną sieci komputerowych LAN: w tym dostarczane urządzenia wraz z istniejącą siecią LAN Zamawiającego, • elementy aktywne sieci komputerowej WLAN • dostarczane przewody sygnałowe i zasilające
26.	Inżynier Kontraktu (IK)	Signea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz pełniąca rolę Inżyniera Kontraktu Projektu PeZ
27.	Komponent	Komponent to integralna część dostawy i wdrożenia PZ. Komponent powinien się składać przynajmniej z jednego Produktu lub wielu Produktów powiązanych ze sobą merytorycznie. Przyjęte Komponenty muszą być wspólne dla poszczególnych. Komponent może być dedykowany dla wszystkich PL lub indywidualny. Podstawowy podział Komponentów oczekiwany przez Zamawiających: <ol style="list-style-type: none"> 1) Urządzenia aktywne w sieci LAN 2) Urządzenia aktywne w sieci WAN 3) Urządzenia aktywne w sieci WWAN
28.	LAN	Local Area Network – lokalna sieć komputerowa
29.	LC	Little Connector – standard rozłączalnego połączenia dwóch światłowodów charakteryzujące się małymi wymiarami i blokadą zatraskową
30.	LDAP	Lightweight Directory Access Protocol - protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych wykorzystywany głównie dla baz danych w szczególności zawierających dane identyfikacyjne.
31.	MAN	Metropolitan Area Network –miejska sieć komputerowa
32.	MM	MultiMode – Światłowod Wielomodowy
33.	MVPN/MPLS VPN	Wirtualna Sieć Prywatna w sieci MPLS
34.	NFZ	Narodowy Fundusz Zdrowia
35.	Odbiór częściowy	Należy przez to rozumieć wcześniej uzgodniony z Zamawiającym odbiór części PZ.

Lp.	Pojęcie/ Skrót	Opis
36.	Odbiór etapu	Należy przez to rozumieć odbiór Etapu Umowy, zgodny
37.	Odbiór Komponentu	Należy przez to rozumieć odbiór Komponentu, w którego skład wchodzi Produkt lub Produkty, zgodnie z przewidzianym zakresem
38.	Odbiór końcowy	Należy przez to rozumieć odbiór końcowy PZ zgodny z wymogami SIWZ
39.	Okres dostępności Wykonawcy	Należy przez to rozumieć przedział czasu w jakim Wykonawca jest gotowy do przyjęcia zgłoszenia Wad
40.	OPZ	Należy przez to rozumieć „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ
41.	OS	Optical Singlemod – kategoria wydajności transmisyjnej dotycząca światłowodów jednomodowych
42.	PeZ	Skrót do nazwy Projektu „Pomorskie e-Zdrowie”
43.	PL	Podmiot Lecznicy – jednostka medyczna biorąca udział w projekcie PeZ
44.	Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)	Platforma informatyczna umożliwiająca i integrująca udostępnianie przedsiębiorcom w obszarze sektora ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji- celem szczegółowym jest upowszechnienie elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia między przedsiębiorstwami i podmiotami publicznymi
45.	PL01	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
46.	PL02	Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
47.	PL05	Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
48.	PL06	Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
49.	PL07	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
50.	PL08	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
51.	PL10	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku
52.	PL11	Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
53.	PL12.1	COPERNICUS PL Sp. z o.o.
54.	PL14	Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
55.	PL16	Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
56.	PL17	Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
57.	PL18	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
58.	PL19.2	Szpital Pomorskie (połączone PL19.2.1, PL19.2.2, PL19.2.3) Sp. z o.o.
59.	PL19.2.1	Szpital Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
60.	PL19.2.2	Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
61.	PL19.2.3	Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
62.	Podmiot leczniczy (PL, Jednostka)	Podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
63.	PoE, PoE+	Power over Ethernet - technologia przesyłu energii elektrycznej za pomocą skrętki do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet
64.	PPD	Pośredni Punkt Dystrybucyjny. Lokalny punkt dystrybucyjny obsługujący najczęściej dany obszar roboczy lub piętro.
65.	Produkt	Elementarny efekt działań/prac/dostaw objętych całym zakresem Przedmiotu Zamówienia wykonywanych przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy w poszczególnych etapach i wchodzący w skład Komponentu.

Lp.	Pojęcie/ Skrót	Opis
66.	Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” (Projekt PeZ, Projekt)	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7, "Zdrowie", działanie 7.2 "Systemy informatyczne i telemedyczne polegający na wdrożeniu interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia
67.	Protokół odbioru etapu	Protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz WP stanowi potwierdzenie wykonania prac przewidzianych w ramach etapów określonych w SIWZ
68.	Protokół odbioru Komponentu	Protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz WP stanowi potwierdzenie odebrania Komponentu
69.	Protokół odbioru końcowego	Protokół, który po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz WP stanowi potwierdzenie wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.
70.	Protokół rozbieżności	Protokół w którym Zamawiający wskazuje zastrzeżenia co do zakresu i jakości wykonanych prac, które uniemożliwiają dokonanie odbioru wykonanych prac.
71.	PZP/ ustawa PZP	Prawo Zamówień Publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)
72.	Przedmiot Zamówienia (PZ), Przedmiot Umowy (PU)	Konfiguracja i rozbudowa sieci teleinformatycznych Zamawiającego wraz z urządzeniami sieci LAN i WAN oraz budowa sieci WLAN w Podmiocie Lecznicy
73.	S/FTP	Skretka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki.
74.	SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
75.	SM	SingleMode – Światłowód Jednomodowy
76.	SSID	Service Set Identifier - identyfikator sieci WLAN
77.	SWP	Samorząd Województwa Pomorskiego
78.	System, System PeZ	System teleinformatyczny powstały w wyniku realizacji Projektu PeZ
79.	UA	Urządzenia aktywne LAN, np. przełączniki sieciowe, routery, sprzętowe kontrolery sieciowe, punkty dostępowe AP, wkładki optyczne, itp.
80.	Umowa	Umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
81.	UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
82.	Usterka	Należy przez to rozumieć kategorię Wady w Infrastrukturze sprzętowej pasywnej lub Infrastrukturze sieciowej oznaczającą funkcjonowanie niezgodne z opisem Dokumentacji oraz SIWZ, nie wpływającą istotnie na pracę dostarczanego rozwiązania u Zamawiającego, utrudniającą pracę Użytkownikowi Zamawiającego.
83.	Usunięcie Wady	Należy przez to rozumieć wykonanie prac w Przedmiocie Zamówienia przez Wykonawcę, w wyniku których nastąpi przywrócenie do stanu sprzed wystąpienia Wady wraz z usunięciem jej skutków.
84.	UTM	Unified Threat Management - wielofunkcyjne zapory sieciowe zintegrowane w postaci jednego urządzenia i/lub oprogramowania
85.	VLAN	Virtual Local Area Network - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej
86.	VPN	Virtual Private Network - Wirtualna Sieć Prywatna
87.	Wada	Należy przez to rozumieć Wadę Infrastruktury sprzętowej pasywnej, Wadę Infrastruktury sieciowej, Wadę budowlaną
88.	WAN	Wide Area Network – Komputerowa Sieć rozległa

Lp.	Pojęcie/ Skrót	Opis
89.	WAN PeZ	Wide Area Network - Dedykowana komputerowa sieć rozległa na potrzeby projektu Pomorskie eZdrowie
90.	Wdrożenie	Należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wykonanie PZ, w tym m.in. prace związane z instalacją i konfiguracją dostarczonych elementów (Komponentów/Produktów) i integrację ich z obecną infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego.
91.	WLAN	Wireless Local Area Network – bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa.
92.	WP	Województwo Pomorskie
93.	Wykonawca	Podmiot wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego realizujący PZ.
94.	Zamawiający	<p>Każdy wskazany poniżej Podmiot Lecznicy obowiązany do stosowania ustawy PZP i biorący udział w odpowiednio przypisanej części postępowania na: Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie Pomorskie e-Zdrowie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza ul. Srebrniki 17,80-282 Gdańsk (PL01) 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku ul. Orzeszkowej 1, 80-001 Gdańsk (PL02) 3. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 1/3, 81-759 Sopot (PL05) 4. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku ul. Wojska Polskiego 50, 76-200 Słupsk (PL06) 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk (PL07) 6. Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. S.Kryzana ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański (PL08) 7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Zakopiańska 37,80-142 Gdańsk (PL10) 8. Stacją Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5,76-200 Słupsk (PL11) 9. COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk (PL12.1) 10. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk (PL14) 11. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty (PL16) 12. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk (PL17) 13. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna (PL18) 14. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia (PL19.2)
95.	Zespół Zarządzania	Wyznaczone osoby po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, których zadaniem jest podejmowanie decyzji operacyjnych dotyczących realizacji Umowy
96.	Zgłoszenie Wady	Zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło powiadomienie Wykonawcy o zaistniałej Wadzie.