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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Zaméwienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:

Docieplenie $cian w budynku segmentu "A" i wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkotly
Podstawowej im. Ksigstwa Cieszynskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizacje, przebudowe
kotlowni c.o0. oraz zmiane poszycia dachowego

dziatki nr 601/61, 601/38 obreb 4, Pogwizdéw

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentac;ji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robot.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernosé

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu

technicznego przedmiotu inwestyc;ji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodia szczegétowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajac od najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

 Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymi w ST

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzeczno$ci jakie mogg zachodzic¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami

Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Docieplenie scian w budynku segmentu "A" i wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoty
Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizacje, przebudowe
kottowni c.o. oraz zmiane poszycia dachowego

dziatki nr 601/61, 601/38 obreb 4, Pogwizdéw

1.3 Wyszczegoblnienie prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robé6t w zwigzku z wykonaniem robat.

Przed przystgpieniem do robot podstawowych nalezy wykona¢ nastepujgce roboty towarzyszace
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzi¢ plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)



1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjne;j.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz skltadowania materiatow budowlanych.
Powyzsze nalezy dokonaé¢ za posrednictwem protokotu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatow na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekow.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze

oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.8 Warunki bezpieczeninstwa pracy i ochrony p-poz
Zobowiagzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robo6t wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.
Pracownicy dopuszczeni do robo6t budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni
o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi
na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.
W zakresie warunkow p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac tad i porzadek na terenie placu.



Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.

1.12 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9

Klasa — Roboty budowlane w zakresie budynkéw — KOD CPV 45210000-2
Kategoria — Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe — kod CPV 45262000-1
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-2

Klasa — Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0
Kategoria — Roboty izolacyjne — kod CPV 45320000-6
Kategoria — Izolacja cieplna — kod CPV 45321000-3

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — kod CPV: 45400000-1
Klasa — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej — kod CPV 45420000-7
Kategoria — Roboty w zakresie stolarki budowlanej — kod CPV 45421000-4
Kategoria — Instalowanie stolarki niemetalowej — kod CPV 45421150-0
Klasa — Tynkowanie — kod CPV 45410000-4
Klasa — Pokrywanie $cian i podtég — kod CPV 45430000-0
Kategoria — Ktadzenie i wyktadanie podtdg — kod CPV 45432100-5
Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8
Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczgcym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli
dokumentac;ji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzgdzen technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy,
ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacija projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robo6t budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;



1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkows;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugosc¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzagdzenia budowlanego;

1.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokosc
badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,



rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;

1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.
932 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji
roboét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktére wpltywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jako$ci.

1.15.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robé6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot



1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego
realizacjg umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze réwniez udostepni¢ czes¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a rowniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce

z dokumentac;ji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robot oraz sposoby realizaciji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robé6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robo6t.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:
a) czesc¢ ogodlng opisujgca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czesc szczego6towg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdét,
- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlaé postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
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po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegodlnych elementéw robot;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robaét,
- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badanh z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzagdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertoéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

Rysunki robocze



Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdéki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzagdzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujace informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania o ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych
dokumentow przez nadzor autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
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elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stgd

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty

przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang

uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcii, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4) Gwarancje producenta

5)  Wykresy i ilustracje

6) Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czgsci zamiennych, wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwafosci
urzadzen

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

20) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

21) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawienh przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

22) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriéw i elementéw

dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi $wiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegoinych partii materiatéw , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatéw :
Wykonawca zapewni tymczasowe sktadowanie wszelkich materiatdw sktadowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzenh konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzadzenie moze by¢ uzyte
do robdt budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte
instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca
robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Rusztowania i zabezpieczenia poreczone wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wigksze niz 1.5 kN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robaot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzgdzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

13



Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas

w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie

na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia

tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza

sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci

robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajagcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robat,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robat,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikaciji,
0golnie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBIPMB z 28 Il 1972
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robét winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperow,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperow i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pethego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogoéine
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehnstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosé cieplng przegrod.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

¢) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
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- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;
i cieplnej oraz ze Srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sagsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektow
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.

7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetenciji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos¢ i nie moze by¢ uzywana

lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzic¢ roszczen w stosunku do osoéb trzecich korzystajgcych z tych dobr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego
w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wilasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢é. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja robo6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i
warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
Z przepisami techniczno-budowlanymi.
7.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robo6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga
by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone
juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).
7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
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do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) Czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robat i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa,

ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
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wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiatly, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuje :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

- operaty geodezyjne,

- ksiazke obmiarow robdt,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
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8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

8.4 Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kornicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbiorow

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
Robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robot, do
ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika
budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot

zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych

i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbidr robot polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
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Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbiér robét zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.3 Odbiory przewodoéw kominowych

Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych w obiektach kubaturowych,
powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci :

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,

b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe i
sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

¢). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4 Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét; stan zerowy, stan surowy,
stan wykohczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonaé nalezy w czasie
projektowania organizacji robét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgdzajgc : Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbiodr po okresie rekojmi

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robét budowlanych ,

b) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego ,

d) dokumentoéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/. Dokumentacje powykonawczg,

3/. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiaréw ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,

8/. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

9/. Dokumentacje robdt towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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10.0ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Roboét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Plac Budowy,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy),
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogagcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obstugi geodezyjnej,
- rekultywaciji terenu,
- wywozu odpadow.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycija.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.
- dostarczy¢, zainstalowac¢ i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,

- wykona¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieracé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lIl, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.
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l.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 02.01  Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania

KOD CPV 45113000-2

KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych,
zabezpieczenia budynku i wykonanie ogrodzenia placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét zabezpieczajgcych z pdzniejsza rozbidrkg zabezpieczen po wykonaniu budowy obiektu
budowlanego.

Zakres robot:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych

B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i rozebranie
potrzebnego ogrodzenia tymczasowego (ujete w kosztach posrednich)

B 02.01.03 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnatrz budynku

B 02.01.05 Zabezpieczenie tymczasowe pofaci dachu plandekami przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi

B 02.01.06 Daszki ochronne nad wejsciami do budynku

B 02.01.07 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i taS8ma samoklejgca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare réwne, deski klasy 111, stupki z krawedziakow Kl.III.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.
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Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.
Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.2. Informacje techniczne

2.4.3 Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania osob,

A/ Schemat rusztowania systemowego
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1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmochnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry
stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome
3. stupek poreczowy; rura z fgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnacii
rusztowania
stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikow rozszerzajgcych
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego
wezel : miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementdw rurowych,
Stezenie wzdtuzne
Stojak: element pionowy
Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku
Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzgcy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
13. Podiuznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd typu przejscia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )
14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament
16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie, i
mogaca stanowi¢ czes¢ konstrukcji rusztowan
17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie
z dwoch podtuznic potgczonych poprzeczkami
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu

»
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zamontowania odciggu
19. Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
skfadajgcy sie z dwdch stojakéw potgczonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw
budowlanych
21. Porecz gtéwna
22. Porecz posrednia
23. Bortnica : kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
26. Ztacze: element uzywany do tgczenia dwdch rur ztgcze krzyzowe :
zigcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe:
zigcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem ztgcze rownolegte :
ztgcze uzywane do tgczenia dwéch réwnolegtych rur.
ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej
Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania )
i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.
W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac si¢ z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatanh i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
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Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i na podstawie tycz
szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do
montazu konieczne jest uzycie elementdéw spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania,

24



W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcje montazu dla
danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczes$ciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji
producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest
opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania. Po zakoriczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego
i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego

g

Podesl rusziowania
-

=

|l — Ryglel podhuny

=

. \Rwinl poprzeczny

<

Podstawa stata l;

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysoko$ci,

stuzgcg do utrzymywania oséb, materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z
rusztowaniami jezdnymi.

2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy , lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci . Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem

Z wysokosci.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiarow sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie obcigzen
réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do $ciany.Po wejsciu na teren budowy
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sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest rowniez
zwrdcenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w
ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzaé nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).

Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przeglgdzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru

budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za

wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki

przegladéw dekadowych i doraznych powinny byé zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce
przegladow.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé kontroli

rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykonac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu

rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich

elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne

sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktérg mozna postugiwac sie przy

odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz oséb korzystajgcych z rusztowan wptyw ma takze

usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac si¢ nie blizej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,

15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci (balustrad)

powinien sie odbywac z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢

przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robét w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp.

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow uszkodzonych

mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknieciami.

Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zmontowane, zapewniajac statecznosé ogdéing

konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos¢ ogdlng osigga

sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i

wytrzymatosci materiatéw.

W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypetni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewnié:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezly i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilo$¢
elementow stezeniowych oraz sposob i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce réwniez nosnos¢ podtoza, scian oraz sposob
wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wtasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz uzytkowanie
wciggarek mechanicznych, zsypéw itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opieraé catg powierzchnig na podktadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza
wartosci maksymalnych.

Statecznos¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczehstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjgtkowag
uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nierébwnomierne osiadanie konstrukcji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze

z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepuja pod chodnikami
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miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).

Wazna jest tez analiza nosnosci elementéw konstrukcyjnych stropéw, ptyt wspornikowych, balkonéw

czy podestow posrednich, ktdre stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych

dla danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyskac¢ przez wtasciwe roztozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktore nie powinno przekraczaé wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementow
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiada¢ indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej

i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementéw
konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigaréw kratowych moze spowodowac wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen.
Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obej$¢, uwzgledniajgc warunki architektoniczne
konstrukcji rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte

sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
obcigzen rownolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢é wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle

do Sciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw konstrukcji
rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia.

t - odlegtos¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dlalt 2,5mn=5Dlal=3,0mn=4

kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa tréjkgtna
b - szerokos¢ rusztowania ; H - wysokosc¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect
contur 100-b=0,970m; H=24m

Statecznos$¢ ogdlng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity odrywajace;j
kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczaé¢ na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan

w taki sposob, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno zakotwienie.
Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego
rzedu ram, osiggamy w gérnej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac¢

juz pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajow kotwien

S3g dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na dwéch stupkach ramy
rusztowania oraz za pomocg dwdch rur w ksztatcie litery [1V] zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym.
Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych rownolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.

Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktdrych kotwimy rusztowanie. Nalezy dokfadnie
okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrac ilo$¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna
tego dokonac¢ za pomocg przyrzgdéw do badania sity wyciggajgcej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek ci$nienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej

PN-77B/02011,

dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan
nieostonietych.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje
wyrazna zmiana obcigzen, zwtaszcza w warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje predkosci wiatru,
bedgce wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Wiasciwosci dziatania porywow wiatru zalezg od wysokosci konstrukgiji.

Dla konstrukcji rusztowan w szczegdlno$ci wplyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem
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wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wirdw rownej czestotliwosci drgan wlasnych konstrukcji rusztowan
moze powstac zjawisko rezonansu. Wowczas konstrukcja drga¢ bedzie z tym wiekszg amplitudg, im
mniejsza bedzie jej sztywnos$¢ i mniejsze ttumienie, a predko$¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna. Zmniejszenie
drgan mozna uzyskac przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektow
nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna postuzyc sie
0golnymi wytycznymi zalecanymi przez producentdw rusztowan. Schemat wykonania kotwien dla rusztowan
ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwien:

dla siatek zabezpieczajgcych [ 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych [ 1 kotwienie na 5 m2.

Sg to oczywiscie ogodlne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowaé do warunkow
bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwtaszcza
obcigzonych wiatrem. Dla obiektoéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonietych, nalezy
wykona¢ analize statyczng konstrukgciji i ustali¢ ilo$¢, rodzaj i sposdb rozmieszczenia zakotwien.

W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng
firme rusztowaniu, zakotwionym w sposob tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wyko nawcy robét
elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadaja [ bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej
rusztowanie [ ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania
moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawa juz w fazie
projektowania i pdzniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na jakie
bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposdb korzystaty z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzeh
podestéw. Jezeli elewacje wykonywane beda z oktadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegty
klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w wysokosci
2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowac podesty o zwiekszonej nosnosci.

2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania [J rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatah wg zapisow w
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego nalezy
wykona¢ obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej [ dokumentacje techniczng.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania,
w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym

dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone

w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przegladéw
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Takg listg kontrolng mozna postugiwac sie zaréwno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.

Istotne jest réwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in.
W przyPadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktoéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na majgce
bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodni¢ to formalnie z firmg montujgca. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele systeméw
rusztowan o réznej szerokosci ram lub o ré6znej nosnosci podestow i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkéw powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajgcych sie do uzytkowania.

Parametry oméwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnosé.
Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegétowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wiasciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty
oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum
2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w
przypadku odlegtosci rusztowania od $ciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrzne;j i
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deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarébwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokét chodnikéw i przejs¢ mtodziezy szkolnej i
pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow.

Rozstaw stupkéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktada¢ poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubo$ci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkéw ochronnych wykonaé w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:

1/. Posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robo6t w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i porec¢z ochronng umieszczong
na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przej$¢ pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.

29



7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
- 1 m3 transport materiatow
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robot posadzek

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.01.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdélne dla drewna

okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

LUB ROWNOWAZNE

30



Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 05.02 — Roboty blacharsko-dekarskie

KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacije projektowg i odpowiednie szczegodtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.
B 05.02.01 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm

(kolor RAL 8017)

(kolor od zewnatrz — géra ptyty RAL 9006, kolor od wewnagtrz — dot ptyt RAL 9010)
B 05.02.02 Dostawa i montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej (kolor RAL 8017)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana

Blachy stalowe ocynkowane produkowane sg w ciggtej linii cynkowania ogniowego zapewniajgcej
otrzymanie blach o zréznicowanych wiasciwosciach mechanicznych. Blachy ocynkowane w zaleznosci od
przeznaczenia dostarczane sg w postaci kregoéw, arkuszy lub tasm. Blachy ocynkowane

31



wytwarzane sg zgodnie z normami: PN-89/H-92125, EN 10147 lub EN 10142.
Tolerancje wymiarowe zgodnie z normami PN-H-92201:1996 i EN-10143.

Materiat wsadowy.
Podstawowy materiat do produkcji to blacha stalowa w gatunkach: StOS, StSX, 08X, 08J - wg PN-89/H-
84023/05 FeP01,FeP03-wgEN10130.
Powloka cynku.
W zakresie 50-600 g/m2 po obu stronach z jednoczesng mozliwoscig dostaw blach o zréznicowanej
grubosci powtoki cynku na obu powierzchniach po uprzednim uzgodnieniu.
Powierzchnia.
-typ A
- z normalnym kwiatem, ze zmniejszonym kwiatem, wygtadzana
- dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przed korozja:
kregi: pasywowanie
arkusze: pasywowanie, oliwienie lub pasywowanie i oliwienie

Kategorie ttocznosci.

- niettoczna

- ptytkottoczna - P

-ttoczna - T

- glebokottoczna - G

- bardzo gtebokottoczna — B

2.3. Blacha stalowa ocynkowana laminowana

charakterystyka: materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana; rodzaj: blacha ptaska na rgbek stojgcy;
wykonczenie: TC-50, 0.5 — 7 koloréow wg RAL, TC-50 0.6 — 13 koloréw wg RAL, alucynk; montaz: na petnym
odeskowaniu, haftrami ruchomymi i statymi; zastosowanie: pokrycie dachéw spadzistych, ptaskich, tukowych
i na elewacje; dodatkowe elementy: ggsiory, wiatrownice, deszczownice, okapy, rynny koszowe, obrobki
blacharskie, wkrety, gwozdzie, nity, uszczelki, membrany, kominki wentylacyjne, farby, narzedzia

parametry techniczne: I: rolki o réznych dtugosciach, s=670, 610 mm, gr=0.5, 0.6, 0.7 mm, m=4.6 kg/m?,
zalecany kat nachylenia dachu: 3.6°

2.4. Rury spustowe
Systemy rynnowe przeznaczone sg nie tylko do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z dachu, ale
zapewniajg takze odpowiednie wykonczenie elewacji budynku.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

4.2. Transport materiatéw :

4.2.1. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochaod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dlugosé elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robdt i witasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Obroébki blacharskie

5.1.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

- obrobki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywac na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obroébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci Scian.

Obrdbki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb,
aby zabezpieczatly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Obrébki mocowaé drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w $cianie.

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

- obrébki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywac na oblodzonym podiozu

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci Scian.

Obrdébki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb,
aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Obrébki mocowaé drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w Scianie.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.2.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.2.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.9.9.

5.2.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
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b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

5.2.5 Rynny i rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3,0m

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury kanalizacyjnej na
gtebokosc kielicha

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm

- spadki rynien regulowa¢ zgodnie z projektem

- rozmieszczenie spustow zgodnie z projektem

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidiowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badah odbiorowych nalezy przystgpi¢ po

catkowitym zakohczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci

bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwéch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej

mozna korzystaé ze wspoétczynnikéw przeliczeniowych podanych

w tablicy 0005 KNR 2-02.

7.2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.0 ODBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podktadéw i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktérej ujeto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podkfady i obrdbki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz obrébek blacharskich nie
powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduije.

8.4.0dbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

» szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

+ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

« protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych, — instrukcje producenta systemu
pokrywczego, * wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci pokrycia dachowkag z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkg z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkag

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachoéwkg stanowi

warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze
dachéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

— pokrycie dachu dachdwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej Elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwkag wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb

rozliczenia kosztébw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na

wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu

dachoéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegoétowej).

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwkg cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i t
ransport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Azl).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachoéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(VU) - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

LUB ROWNOWAZNE

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ 1l ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

+ Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2004 r.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 03.03 Ocieplenie scian budynku

KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji cieplnej z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wewnetrznych, ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét izolacji termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

Zakres robot:

1/. Docieplenie Scian i elementéw zelbetowych — styropian

2) Docieplenie scian i elementow zelbetowych — wetna mineralna

3/. Wykonanie tynkéw zewnetrznych z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej sylikatowej
4/. Okfadzina z modrzewia syberyjskiego uktadanego pionowo

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej:
B 02.03.10 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lub ptyt styropianowych

B 02.03.20 Kotkowanie ptyt z wetny mineralnej lub ptyt z wetny mineralnej

B 02.03.30 Wzmocnienie ocieplenia siatkg zbrojeniowg poliuretanowg

B 02.03.40 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku siikonowego

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadaé zawartym wymaganiom w normach
panstwowych lub $wiadectw ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.
Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i S$wiadectwach ITB.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1.1 Materialy do izolacji cieplnych i sposéb stosowania

Klej do welny mineralnej i siatki
1. Stuzy przyklejania ptyt i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg /z widkna szklanego/, przy ocieplaniu
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Scian

w technologii bezspoinowego ocieplania scian zewnetrznych (BSO).

Stosowany do wyréwnywania /nieréwnosci do 5 mm/ i wygtadzania podtozy mineralnych przed natozeniem
powtok malarskich i tynkéw cienkowarstwowych.

Wiasciwosci:

- Zuzycie przy przyklejaniu ok. 4 kg/m?2

- Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej ok. 4 kg/m?

- Temperatura stosowania +5 do +25 °C

- Proporcje mieszania 4,5 - 5,0 litra wody na 25 kg

- Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy ok. 1,5 h

- Gestos$¢ nasypowa ok. 1,6 kg/dm?3

- Dokumenty odniesienia Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002 oraz ITB Nr AT-15-4193/2003.
- Certyfikat nr ITB-0459/W/02/2 oraz nr ITB-003/Z.

- Deklaracja zgodnosci nr 8/B/2004 oraz nr 2/B/2005.

2. Stuzy do przyklejania ptyt do typowych podtozy mineralnych i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z
widkna szklanego. Stosowany jest przy ocieplaniu scian zewnetrznych budynkéw w technologii
bezspoinowego systemu ocieplen. Jest uzywany rowniez do wyréwnywania ( nieréwnosci do 5 mm )i
wygtadzania podtozy mineralnych przed naktadaniem farb i tynkéw cienkowarstwowych. Wiasciwosci wyrobu
pozwalajg na aplikacje w obnizonych zakresach temperatury otoczenia tj. od 0 °C, a po uptywie 8 godz. od
czasu natozenia mozliwe spadki temp. do -5 °C.

Wiasciwosci:

- Zuzycie przy przyklejaniu styropianu 4,0 kg/m?

- Zuzycie przy wykonywaniu warstwy zbrojonej 4,0 kg/m?

- Temperatura stosowania od 0 do +25 °C

- Proporcje mieszania 5,25 - 5,75 | wody na 25 kg kleju

- Czas wykorzystania przygotowanej zaprawy ok. 1,5 h

- Gestos¢ nasypowa ok. 1,55 kg/dm?

- Sptyw < 0,12 mm

2.1.1.1 Przyklejanie ptyt

Powierzchnie ptyty nalezy przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy i po jej wstepnym zwigzaniu natozyé
“witasciwg warstwe” metodg “pasmowo-punktowg”. Szerokos$¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi
ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozyé rownomiernie 6+8
plackéw o srednicy 8+12 cm. W sumie nalezy natozy¢ takg ilo§¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40%
powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza min. 60 %) i zapewniata w ten sposdb odpowiednie
potaczenie ptyty ze Sciang. Przy rownych i gltadkich podtozach, dopuszczalne jest rwnomierne
rozprowadzanie zaprawy pacg zgbkowang po catej powierzchni ptyty. Bezposrednio po natozeniu zaprawy
klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia. Do mocowania za
pomoca fgcznikéw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia piyt.
Nalezy stosowac dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym w ilosci zgodnej z projektem technicznym
ocieplenia, min. 8 szt/m.

2.1.1.2 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z widékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej.
Na zamocowane ptyty naktadamy cienkg warstwe zaprawy klejgcej. Po jej wstepnym zwigzaniu, gtadkg pacag
stalowg naktadamy kolejng warstwe zaprawy klejacej w 2/3 kohcowej ilosci i rozprowadzamy jg
réwnomiernie po powierzchni pacg zagbkowang. W zaprawie zatapiamy wczesniej przygotowany,
odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a pozniej
doktadnie zatapiamy pacg zgbkowang tak, by siatka byta catkowicie niewidoczna. Nastepnie naktadamy
pozostatg 1/3 ilosci zaprawy i doktadnie réwnamy powierzchnie. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$
nieréwnosci, to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej (2+3 mm)
mogg uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie. Po odpowiednim czasie schniecia zaprawy (ok. 3 dni) mozna
naktadac tynk zewnetrzny.

2.1.2 Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wtokna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej stanowi warstwe zbrojong w bezspoinowych
systemach ocieplen scian zewnetrznych budynkow.

Siatka posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, réwny i trwaty splot i jest odporna na alkalia.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt
termoizolacyjnych. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt .

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.
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W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok.
20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejgcej rwnomiernie po catej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasoéw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisngé siatke w
zaprawe jedynie w kilku punktach, a p6zniej doktadnie zatopi¢ caly pas paca zebatg. Prawidtowo zatopiona
siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ sie z
powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggtg, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, zas na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zakfady siatki nie mogg
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami . W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a
takze na cokotach nalezy stosowaé¢ dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowg. Starannos¢ prac jest szczegodlnie
wazna, nie tylko ze wzgleddw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies
nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac¢, poniewaz ze wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

2.1.3 Tynk cienkowarstwowy

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw. Tworzy trwalg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej odpornosci na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia tatwe i proste wykonanie tynku w szerokiej palecie barw
o fakturze kaszy. Stosowany jest w bezspoinowych systemach docieplen opartych na styropianie oraz na
réwnych, a takze na odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne).

Wiasciwosci:

Zuzycie 3,0 - 3,5 kg/m?

Temperatura stosowania +5 do +25 °C

Granulacja grysu ok. 2,0 mm

Optymalna grubosé¢ zgodna z granulacjg grysu

Gestosc¢ obietosciowa ok. 1,60 kg/dms3

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i
wewnatrz budynkéw. Tworzy trwalg i elastyczng zewnetrzng warstwe o wysokiej odpornosci na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia tatwe i proste wykonanie tynku w szerokiej palecie barw
o fakturze kornika. Stosowany jest w bezspoinowych systemach docieplen opartych na styropianie oraz na
réwnych, a takze na odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe,
cementowo- wapienne).

Wiasciwosci:

- Zuzycie 3,0 - 3,5 kg/m?

- Temperatura stosowania +5 do +25 °C

- Granulacja grysu ok. 2,5 mm

- Optymalna grubos$é¢ zgodnie z granulacjg grysu

- Gestos¢ obietosciowa ok. 1,65 kg/dms3

2.1.5.1 Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej :

* cian z elementami z oktadzing i wentylowang szczeling powietrzng
* §cian w metodzie Lekkiej - Mokrej

* wiencéw wykonana jako szalunek tracony pod tynk

* nadprozy i osciezy

* stropow od spodu w metodzie Lekkiej - Mokrej

2.1.5.2 Charakterystyka techniczna:
2.3.1 Dane techniczne — wetna mineralna na ocieplenie poddasze

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,039 W/mK
obcigzenie charakterystyczne cigzarem

0,31 kN/m?3
wiasnym

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrdb niepalny

2.3.2. Dane techniczne — wetna mineralna — izolacja p-dzwiekowa Scianek dziatowych

wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,036 W/mK

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 0,50 kN/m?3
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klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1l - wyréb niepalny

2.3.3. Wymiary
dtugos¢ SZerokosCa i hose l:ioe :r:; iloé¢ paczek na palecie ilo$é m2 na palecie
[mMm]  [mm] [mm] [m2K/W] [szt.] [m?]
1000 600 50 1,25 20 180
1000 600 60 1,50 20 144
1000 600 70 1,75 20 120
1000 600 80 2,05 20 144
1000 600 100 2,55 25 150

2.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wetna mineralna jest niepalna, bo jest produkowana z niepalnych surowcéw - kamieni naturalnych (gtéwnie
bazalt, gabro). Niepalnos¢ materiatéw budowlanych sprzyja bezpieczenstwu pozarowemu budynkéw.
Wedtug europejskiej klasyfikacji ogniowej sposréd siedmiu A1, A2, B, C, D, E, F euroklas., najwyzej
klasyfikowane sg niepalne, niebiorgce udziatu w pozarze, wyroby oznaczone symbolem A1. Klasyfikacja
uwzglednia w sposob kompleksowy zachowanie sie wyrobu pod wptywem ognia biorgc pod uwage 5
réznych parametréw:

- ilos¢ szybkos¢ wydzielania ciepta,

- czas do zapalenia,

- rozprzestrzenianie ptomieni,

- wytwarzanie dymu,

- wytwarzanie ptongcych i spadajgcych kropli.

Wyroby z weiny uzyskuja z tatwosciag klase A1 - najwyzszg i najbezpieczniejszg klase ogniows.
Zawdzieczaja to swej nieorganicznej naturze, mineralnym surowcom, z ktérego powstaje skalna wetna
mineralna Rockwool (bazalt i gabro). Wtokno wetny wytrzymujg temperature ponad 10000C. Dlatego
zastosowanie w przegrodach budowlanych wyrobow nie tylko zapobiega rozwojowi pozaru, ale co wiecej,
zwieksza odpornosc ogniowg przegréd budynku, a dzieki temu wydatnie poprawia bezpieczenstwo
pozarowe obiektu, zarébwno przebywajgcych w nim ludzii jak i zgromadzonego

2.3.5. Energooszczednos¢

Okreslenie "BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY" powoli dociera i przemawia do $wiadomosci inwestorow.
Energooszczednosc staje sie bardzo istotng cechg budynku, a w najblizszym czasie bedzie kryterium
dobrego projektu i jakosci wykonawstwa. Wiascicielowi i uzytkownikowi przynosi wymierne oszczednosci w
postaci niskich kosztéw ogrzewania pomieszczen.

Warto przypomniec, ze:

1/. energochtonnos¢ to ilos¢ energii zuzywanej na eksploatacje budynku w ciggu roku, przy czym jako
zuzywang energie rozumiemy doptyw z zewnatrz do budynku wszelkiego rodzaju energii, w tym stonecznej
oraz pochodzgcej od mieszkancéw i eksploatowanych urzadzen,

2/.za miare energochtonnosci budynku mozna przyjaé sezonowe zapotrzebowanie na energie potrzebng do
ogrzania 1m? powierzchni albo 1m3 kubatury, czyli wskaznik zapotrzebowania ciepta E wyrazony w
kWh/m?2rok lub w kWh/m3rok

2.3.6. Komfort akustyczny

Miliony os6b cierpig z powodu nadmiernego hatasu. Hatas jest czynnikiem wptywajgcym na wzrost napiecia,
ktopoty z koncentracjg, produktywnoscig, a takze ogéinym stanem zdrowia. Zaktéca on komunikacje oraz
proces uczenia sie. W skrajnych przypadkach hatas moze prowadzi¢ do utraty stuchu, a takze choréb serca
powigzanych ze stresem.

Wedtug Swiatowej Organizacji Zdrowia, uszkodzenie stuchu wywotane hatasem jest najbardzie;
powszechnym, nieodwracalnym zagrozeniem w srodowisku pracy. Szacuje sie przy tym, iz ok. 120 min ludzi
na swiecie cierpi na problemy zwigzane z catkowitg lub czesciowg utratg stuchu.

Zanieczyszczenie hatasem nie jest juz problemem obecnym tylko w miejscach pracy. W Unii Europejskiej ok.
40% populacji narazonych jest na dziatanie hatasu pochodzgcego z ruchu ulicznego o poziomie
przekraczajgcym 55dB(A) w czasie dnia. Wiecej niz 30% doswiadcza tych problemoéw réwniez w nocy. Juz
poziom 30dB(A) wptywa niekorzystnie na sen. Zanieczyszczenie srodowiska hatasem stanowi réwniez
powazny problem w zurbanizowanych czesciach krajéw rozwijajagcych sie.

2.2 PROFILE WYKONCZENIOWE

2.2.1 ZASTOSOWANIE
Profile wykonczeniowe przeznaczone sg do zabezpieczania i dylatowania szczegolnych miejsc ocieplanegj
elewacji. Gtéwne zadania profili wykonczeniowych (w zaleznosci od typu) to:
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- wzmocnienie naroznikéw ocieplanych elewacji oraz wszelkiego rodzaju krawedzi elementéw betonowych i
zelbetowych,

- zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody opadowej z powierzchni elewaciji lub innych pionowych
elementéw budowlanych,

- oddzielenie od siebie elementdéw elewacji mogacych rézni¢ sie rodzajem przenoszonych obcigzen lub
wihadciwosciami, np. rozszerzalnoscig termiczng,

- przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynku na warstwy systemu ocieplen,

- nadanie krawedziom estetycznego, rownego wygladu.

2.2.2 WLASCIWOSCI

Profile wykonczeniowe wykonane sg z wysokojakosciowego granulatu PVC (bez kadmu). Charakteryzujg sie
dtugoletnig trwatoscig, odpornoscig na warunki atmosferyczne, agresywne dziatanie zanieczyszczonego
srodowiska i innych materiatéw budowlanych, starzenie oraz promieniowanie UV. Dzigki zastosowaniu
twardego i wysoce elastycznego PVC profile odporne sg na urazy mechaniczne w czasie transportu,
skladowania i eksploatacji. Rozszerzalnosci termiczne profili i materiatéw ocieplenia sg do siebie zblizone, co
eliminuje ryzyko uszkodzen tynku. Profile sg tatwe w montazu i pozwalajg zaoszczedzi¢ okoto 15% czasu
przy obrébce osciezy. Kazdy z profili posiada siatke zbrojgcg o szerokosci 10 cm z widkna szklanego, ktéra
dodatkowo wzmacnia obszar wzdtuz krawedzi. Potgczenie profilu i siateczki wykonane jest w technologii
spawania w wysokiej czestotliwosci, dzieki czemu jest ono znacznie trwalsze

i wytrzymalsze niz dotychczas stosowane metody, np. klejenie. Siatka, dzieki kgpieli akrylowe;j,
zabezpieczona jest przed wplywem srodowiska alkalicznego. Profile wykonczeniowe produkowane sg w
kolorze biatym (RAL 9010), natomiast elementy profili wykonane w technologii koekstruzji sg szare.

Uwaga. Do czyszczenia profili nie zaleca sie uzywacé srodkéw zawierajgcych chlor. Profile nalezy montowaé
w temperaturze powyzej 5°C. Przy nizszych temperaturach (od 5°C do 15°C) nalezy liczy¢ sie z nizszg
elastycznoscig profilu. Profile wykonczeniowe nalezy docina¢ do pozadanego wymiaru za pomocg nozyc

do pracy z listwami PVC. Prostopadte odcinki nalezy tgczy¢ przycinajagc konce pod kgtem mniejszym niz 45°
i wypetniajgc przestrzen kitem silikonowym.

2.2.3 SPOSOB UZYCIA

OGOLNE ZASADY MONTAZU PROFILI WYKONCZENIOWYCH

Profile wykonczeniowe montuje sie po zamocowaniu warstwy termoizolacji, przed lub w trakcie wykonywania
warstwy zbrojonej systemu. Wzdtuz krawedzi, na ktérej montowany bedzie profil, nalezy nanie$¢ zaprawe
klejagca do zatapiania siatki. Profil nalezy przytozy¢ do krawedzi, zatapiajac jego siateczke zbrojgcg w swiezo
naniesionej zaprawie, tak aby nie byta ona widoczna. Po wyschnieciu kleju mozna przystgpi¢ do wykonania
warstwy zbrojonej systemu na catej powierzchni elewaciji. Siatka zbrojgca system powinna w catosci
pokrywa¢ siatke profilu wykonczeniowego.

2.2.4 PROFILE OCHRONNE

Profil okapnikowy

Profile okapnikowe montuje sie na poziomych krawedziach osciezy okiennych, drzwiowych, oraz innych
wnek elewacyjnych. Zaktada sie je rowniez na dolnych krawedziach ptyt balkonowych - siatke wtapia sie
wowczas w szpachlowg warstwe wykonczeniowg. Mocuje sie je rowniez na dolnej krawedzi ocieplenia, gdy
nie ma mozliwosci zastosowania listwy cokotowej, np. gdy ptyty termoizolacyjne sg grubsze od najwiekszego
rozmiaru listwy. Zapewniajg one przede wszystkim prawidtowe odprowadzenie wody sptywajgcej po
pionowych powierzchniach elewacji, dzieki czemu eliminujg ryzyko powstania zaciekéw na tynku i niszczenie
go. Profile te zabezpieczajg réwniez krawedz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Profil naroznikowy

Profile naroznikowe montuje sie na wszelkiego rodzaju krawedziach, ktdre w trakcie uzytkowania elewacji
bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, np. o$cieza drzwiowe, okienne, narozniki budynku itp.
Elastyczno$¢ tworzywa sprawia, ze urazy mechaniczne nie powodujg trwatych uszkodzen naroznika.

2.2.5 PROFILE DYLATACYJNE

Profil przyokienny

Profile przyokienne montuje sie pomiedzy stolarkg okienng bgdz drzwiowa, a warstwami wykonczeniowymi
systemu ocieplen. Dostepne sg one w dwdch szerokosciach: 6 i 9 mm. Profil przyokienny posiada tasme
poliuretanows, ktdra eliminuje spekania i uszkodzenia tynku, wynikajgce z réznej rozszerzalno$ci termiczne;j
oscieznic i tynku. Ponadto ufatwia naktadanie

i kontrole grubosci tynku oraz chroni stolarke w trakcie robot przed zabrudzeniami - tatwe

i szybkie przyklejanie folii ochronnej do ,skrzydetka” profilu i szybkie jej usuniecie po zakonczeniu prac,
przez odtamanie skrzydetka wraz ze zuzytg folig. Profil przyokienny zabezpiecza przestrzen pomiedzy
oscieznica a tynkiem przed wnikaniem wilgoci, brudu, mikroorganizméw i insektéw, a takze poprawia
izolacyjnosc¢ termiczng, akustyczng

i przeciwwilgociowg tego miejsca. Mozna go stosowaé do wszystkich typéw stolarki (drewno, PVC,
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aluminium).

Rodzaj profilu (6 lub 9 mm) nalezy dobrac stosowanie do zaktadanej grubos$ci warstwy zbrojonej i tynku. Na
odcieznicy nalezy zaznaczy¢ planowang linie styku z wyprawg tynkarska, a nastepnie zdjg¢ biaty pasek
ochronny z tasmy poliuretanowej i przykleic¢ profil do oscieznicy, tak aby wewnetrzna jego krawedz
pokrywata sie z linig zaznaczong na o$cieznicy. Profil montuje sie¢ zawsze ,skrzydetkiem” w kierunku do
wnetrza otworu. Po zerwaniu z6ttego paska ochronnego nalezy w tym miejscu przyklei¢ do profilu
odpowiednio przycietg folie chronigca stolarke. Wnetrze profilu nalezy catkowicie wypetni¢ warstwg zbrojong
i tynkiem cienkowarstwowym. Po wykonaniu robét skrzydetko wraz z przyklejong folig nalezy odtamac.

Profil dylatacyjny

Profil dylatacyjny montuje sie pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, w miejscach gdzie przebiegajg dylatacje
konstrukcyjne lub gdy wymagane jest podzielenie samej warstwy ociepleniowej. Jest on produkowany w
dwéch odmianach: prosty — dylatacja w ptaszczyznie elewacji, oraz kgtowy — dylatacja w narozniku
wewnetrznym. Profil mozna stosowac

w szczelinie dylatacyjnej o szerokosci od 10 do 30 mm.

Profil wykonany jest z dwdéch czesci: twardej (PVC-U) - stykajgcej sie z ptytami termoizolacyjnymi, oraz
miekkiej (PVC-P) - wypetniajgcej przestrzen miedzy nimi. Miekka czes¢ profilu wykonana zostata w procesie
koekstruzji, dzieki czemu potaczenie z jego twardg czescig posiada bardzo wysoka trwatosc i wytrzymatosé.
Zastosowanie profilu dylatacyjnego pozwala uzyskac trwatg szczelnos$¢ (w stosunku do wilgoci, brudu,
mikroorganizmow i insektoéw) oraz prawidtowa wspotprace sgsiednich czesci budynku

i ukfadu warstw ocieplajgcych. Warunkiem tej szczelnosci na catej wysokosci dylatacji jest prawidtowe
potgczenie w pionie dwoch kolejnych profili: zamocowanego wyzej - wyzszego

i zamocowanego nizej - nizszego. Laczy sie je za pomocg specjalnego odcinka montazowego, ktoéry jest
dotgczony do kazdego z nich. Jest on wykonany z migkkiego PVC-P i posiada warstwy kleju (zabezpieczone
tasmg ochronng). Odcinek montazowy przykleja sie dolnego konca profilu wyzszego (na spodniej stronie
jego miekkiej czesci) oraz do gérnego konca profilu nizszego (na wierzchniej stronie miekkiej czesci).
Mozliwe jest rowniez tgczenie ,na zaklad”, wowczas wyzszy profil musi zachodzi¢ na nizszy. W tym celu
nalezy odcig¢ z twardej czesci profilu odcinki o dtugosci 10 mm, tak by zaktad wykonany byt jedynie z czesci
miekkich.

W celu uzyskania idealnie prostoliniowego przebiegu tgczonych profili nalezy zastosowaé zatgczone
zatyczki, ktére podczas montazu nalezy wcisng¢ od spodu w wystajgce czesci ,noski” profilu wyzszego, a
nastepnie nizszego.

Uwaga. Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego, szczeline nalezy wypetni¢ materiatem
termoizolacyjnym, np. polietylenowym lub poliuretanowym sznurem dylatacyjnym. Po zamontowaniu profilu,
szczeline nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami powstajgcymi

w trakcie wykonywania warstwy zbrojonej lub tynku. W tym celu nalezy wtozy¢ w nig paski styropianu, ktére
usuwa sie po zakonczeniu tynkowania.

Profil podparapetowy

Profil montuje sie pod parapetem, zapewniajac mu odpowiednig dylatacje od warstw systemu
ociepleniowego. Zastosowanie profilu podparapetowego pozwala uzyskac trwatg szczelnos¢

(w stosunku do wilgoci, brudu, mikroorganizmow i insektéw) oraz usztywnia parapet (dzieki odpowiednio
uksztattowanej gérnej powierzchni profilu). Profil podparapetowy posiada tasme polietylenows, ktéra
eliminuje spekania i uszkodzenia tynku, wynikajgce z r6znej rozszerzalnosci termicznej materiatéw. Ponadto
utatwia naktadanie i kontrole grubosci tynku.

Podczas montazu profilu szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na réwne przyciecie ptyt termoizolacyjnych do
Swiatta otworu oraz na poziome zamocowanie profilu. Bezposrednio przed montazem parapetu nalezy zdjgc
tasme ochronng z paska pianki polietylenowe;.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykona¢ zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

Wiertarka z mieszadtem, gtadkie pace: stalowa i plastikowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Docieplenie scian

Ocieplenie $cian metoda lekka mokra warstwa styropianu gr. 15 i 3 cm cm z warstwg elewacyjna mineralna -
masa tynkarska przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych , wypetniaczy mineralnych
oraz domieszek modyfikujgcych .Po stwardnieniu wodo i mrozodporna o duzej paro przepuszczalnosci.
naktadana w temp. +5-+25 st. kolorowa baranek gr. ziaren 2.0 mm zaprawy klejgce -- przygotowana w
postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych spoiwa organicznego , wypetniaczy mineralnych oraz
domieszek modyfikujgcych .Po stwardnieniu wodo i mrozoodporna paro przepuszczalnosci. naktadana w
temp. +5-+25 st. Zaprawa klejowa danego systemu z zastosowaniem kotkowania catos$¢ pokryta siatkg z
widkna szklanego przetarte masa klejowg

5.1.1 Sposo6b wykonania ocieplen systemowych

Przygotowanie podtoza

Podtozem dla systemu mogg by¢ m.in. monolityczne Sciany betonowe, $ciany z prefabrykatéw betonowych i
gazobetonowych, nie otynkowane sciany wymurowane z cegiet, bloczkéw gazobetonowych, pustakow
betonowych i pustakéw ceramicznych, a takze $ciany otynkowane. Podioze powinno by¢ nosne, réwne i
oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych prowadzi¢ do ostabienia przyczepnosci zaprawy, Luzne,
stabo przylegajgce fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np.
zaprawg tynkarskg , zaprawg wyrownujgcg . Resztki starych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod
cisnieniem badz zeskrobac. W przypadku podtoza stabego, pylgcego, badz tez poditoza o duzej chtonnosci
nalezy zagruntowac¢ je emulsjg gruntujgca.

5.1.2 Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie poziomu przy ukfadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi
wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad
poziomem gruntu. Ta odlegtos¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego
wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskg przed zabrudzeniami - drobinkami btota - nanoszonymi przez
krople deszczu, odbijajgce sie od chodnika bgdz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie
stosowanie paséw siatki pancernej badz dwéch warstw siatki z wtékna szklanego. Po zamocowaniu listwy
cokotowej przystepujemy do przyklejania warstwy termoizolacyjnej. Nalezy je mocowac¢ poziomo,

Z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke, zaréwno na powierzchni sciany, jak i na narozach
budynku. Grubos¢ wetny mineralnej powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej sciany budynku na
podstawie obliczen wspotczynnika przenikania ciepta U i powinna zapewniac spetnienie wymagan ochrony
cieplnej, okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca . Nakfada sie jg na
powierzchnie ptyty, metodg ,pasmowo-punktowg". Szerokosé pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi
ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ rbwnomiernie 6
plackow o $rednicy 8-12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej
powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé.

W niektdérych sytuacjach, np. w naroznikach budynku, powyzej drugiej kondygnaciji , zaleca sie stosowac
dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowych, w ilosci okoto 4-5 na 1 m2. Szczegdétowe dane o
ilosci, rodzaju, dtugosci kotkéw, a takze o sposobie ich rozmieszczenia, powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywa¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt.
Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany (wykonanej z materiatdéw petnych)
powinna wynosi¢ min. 6 cm.

5.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z widékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej .
Siatka posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, charakteryzuje sie rownym i trwatym splotem i jest
odporna na alkalia. W systemach zalecamy stosowanie siatki z widkna szklanego, polecanej przez firme .
Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania nieréwnos$ci na powierzchni przyklejonego
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styropianu. Na styropian naktadamy warstwe zaprawy klejagcej i rozprowadzamy jg za pomocg pacy
zgbkowanej. W zaprawie zatapiamy wczesniej przygotowany, odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw
wciskamy go w kilku punktach w natozong mase, a pézniej doktadnie zatapiamy pacg zgbkowana, tak by
siatka byta catkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona musi byé warstwg ciggtg, tzn. kolejne pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, zas na narozach min. 15 cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac
sie ze spoinami miedzy ptytami z wetny mineralnej. Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie powierzchni
warstwy zbrojonej gtadkg pacg metalowa. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz
na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne . Dokladne wykonanie warstwy
zbrojonej jest szczegdlnie wazne, zardwno ze wzgledéw konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po
wygtadzeniu pozostang jakie$ nierdwnosci, to nalezy je zeszlifowac¢, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢
wyprawy tynkarskiej (1,5-3 mm) moga uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

5.1.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonac¢ podktad z masy tynkarskiej . Jest to uniwersalny srodek
gruntujacy pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczenh z zapraw klejgcych. Chroni i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepnosc,
zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szlachetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna systemu (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej
wykonania. Dany system nalezy rozprowadzi¢ (bez rozciehczania wodg) rownomiernie na catej powierzchni
tynkowanej $ciany, za pomoca watka lub pedzla.

5.1.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowa¢ akrylowe. Akrylowe zaprawy tynkarskie wykonane
sg na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 (tylko
SN); 2i 3 mm. Oferowane sg w dwdch fakturach (SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) h. Mineralna zaprawa
posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubosci do 1 mm. Dostepna jest tylko w
kolorze biatym. Tynk PS produkowane sg w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Na wstepie prac
nalezy ustali¢ statg ilo§¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle przestrzegac proporciji, co jest
szczegolnie wazne w wypadku naktadania tynkéw kolorowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ separowania sie
kruszywa w czasie transportu nalezy rozrabia¢ z wodg caty materiat zawarty w worku. Tynki akrylowe N iR
to gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa
dolomitowego o grubosci do 1,5 mm

Tynk dostarczany jest w dwdch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .

Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02.
Charakteryzujg sie duzg odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i
szorowanie itp. Wykonuje sie je naktadajgc na podtoze warstwe o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra

i przemieszaé. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg pacg z tworzywa, uzyskujac zgdang fakture.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podfoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej
pogody) ustali¢: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do
zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej.

W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry
zaplanowa¢, na przykfad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania

tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do
48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C.

5.1.6 Wykonanie obrébek blacharskich

Przed wykonaniem obrébki blacharskie nalezy wykonaé prawidtowo$¢ wykonania oscieznicy , mozliwosé
mocowania elementu parapetu do $cian w potgczeniu z osadzeniem w profilu stolarki .

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] powierzchni wykonanej izolacji termicznej i wyprawy
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

Odbidr roboét izolacyjnych i obrobek blacharskich powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

8.1. Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce Badania:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja technicznag, '

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

- sprawdzenie umocowania

8.2 Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich nalezy przeprowadzac
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

8.3 Czynnoéci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
czy przygotowane podioze nadawato sie do rozpoczecia robot blacharskich wg wymagan podanych

8.4 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna polega na poréwnaniu wykonanych robot
blacharskich dokumentacjg opiséw i rysunkéw .

8.5 Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosci uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi

8.6 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach obrébki i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: pekniecia, zarysowania

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonania 1m2 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- potozenie warstw izolacji termicznych z zatopieniem siatki z polipropylenu

- Wykonanie tynku mineralnego

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.1.Ustalenia ogoine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce
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i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagan-+
+ia i badania sktadajace sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi

i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:
Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce

na etapie udzielania zamowienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Plyty styropianowe

PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Wymagania ogélne Wymagania techniczne..

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogoélne wymagania i badania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stal. ocynkowanej Wymagania i badania
techniczne

LUB ROWNOWAZNE
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 01.04  Stolarka okiennai drzwiowa

KOD CPV 45421000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét:

B 01.04.01 Okna pcv wraz z parapetami wewnetrznymi — wg zestawienia stolarki
B 01.04.02 Drzwi zewnetrzne — wg zestawienia stolarki
B 01.04.03 Drzwi wewnetrzne — wg zestawienia stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
0golne" Kod CPV 45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szeroko$ci drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie
z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajgcych otwory.

2.4 Stolarka okienna pvc

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Po wyborze okreslonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ ilosciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyzsze zamowienie.

Konstrukcja okien — jednoramowa, oszklona szybg zespolong 4/16/4 float , okucia standardowe np.
Winkhaus lub Roto, wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb U [W/m2*K] = 0,9, wspdtczynnik izolacji
akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-32

Stolarke okienna wyposazy¢ w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej
— zapewnienie mikrowentylacji.

Do drzwi zewnetrznych stosowac¢ szybe bezpieczng i antywtamaniowg wg norm.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm.

2.4.1 Jednoramowe okna i drzwi balkonowe pcv doskonale nadajg sie do budownictwa wielo-

i jednorodzinnego stanowigc trwaty, solidny.
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MATERIAL.: pcv

KONSTRUKCJA: catos¢ stolarki okiennej wykonana z ksztattownika modyfikowanego wysokoudarowego

PCV wzmocnionego ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi.

WYKONCZENIE: WYPOSAZENIE STANDARDOWE zawarte w cenie okien:

- okucia obwiedniowe z funkcjg mikrouchylania na skrzydle UR;

- szyby: zestaw 2-szybowy, ze szklem niskoemisyjnym,z przestrzenig miedzyszybowa wypetniong argonem.

Wspotczynnik przenikania ciepta U<1,1 W/m2K, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB;

- aluminiowy okapnik rynnowy:

- mikrouchylanie.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- okucia obwiedniowe z funkcjg jednostopniowego lub czterostopniowego rozszczelniania, obwiedniowe w
wersji antywtamaniowej, przesuwne, obrotowe;

- szyby: niskoemisyjne o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 K-glas lub neutral,; refleksyjne,
antywlamaniowe klasy P2, P4 lub inne;

- aluminiowy okapnik na skrzydle (listwa LPR);

- nawiewniki;

- szprosy: miedzyszybowy, konstrukcyjny, naklejany, naktadany;

- stylizowane elementy zdobnicze architektury zabytkowej;=

- klamka.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kKN/m2.

4,0 TRANSPORT

4.1. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem

przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.2. Sktadanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz | m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie osciezy.

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wys. okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
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5.2 Obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanows.

Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy montazu okien i drzwi przestrzegac instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. od plaszczyzny i | Odchylenia pow. i Odchylenia pow. i krawedzi od
odchylenia krawedzi od linii prostej | krawedzi od kierunku kierunku

Pionowego Poziomego
Nie wieksze niz 2 mm i w liczbie Nie wieksze niz 1.5 Nie wieksze niz2mmna 1 mi
nie wiekszej niz 2 na catej faty mm/1lm ogoétem niz 3 mm na catej pow.
kontrolnej 2 m

5.3 Roboty wykonczeniowe po montazu stolarki
Roboty wykonac¢ zgodnie ze szczegbtowg specyfikacjg techniczng SST B 02.04.00 i B 04.04.00

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna byé wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw z pianka poliuretanowg. Osadzone oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem.

Stolarka wewnetrzne i zewnetrzne drzwiowa: odbidr po ich ostatecznym osadzeniu na state

=0dbidr oscieznic dokonany przed otynkowaniem $cian

=o$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wiecej niz 3 mm
na cafg oscieznice.

Sprawdzi¢ luzy i doktadno$¢ zamykania i otwierania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaru

- sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 OBMIAR ROBOT

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego

i koncowego Robdt. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych
robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robat,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na
prowadzenie robét , przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,
jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robét:
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a) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetéw nalezy elementy wywiez¢ i zutylizowadé.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
i wyregulowanie, uporzgdkowanie pow. po pracach.
- roboty wykonczeniowe: montaz parapetow wewnetrznych, otynkowanie i naprawienie osciezy,
wykonanie spadkow pod parapety zewnetrzne
- renowacje stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

LUB ROWNOWAZNE
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 02.04 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin wg ponizszego zestawienia:

B 02.04.02 Wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych wewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

2.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

2.3 Zaprawy budowlane cementowo —wapienne — tynki z zaprawy wykonywanej na budowie

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie kategoria
tynku Ill'i IV, wykonane recznie .

Tynki wykonaé¢ zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501

piasek przesiewany odpowiadajgcy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711)

cement zgodnie z normg pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkow

Tynki na podtozu ceramicznym i betonéw komérkowych w okresie letnim nalezy przed tynkowaniem
zwilzy¢ wodg. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna
ale szorstka

Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-
35, wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2 stosunek objeto$ciowy (cement: wapno: piasek)
1:05:4,5do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8-
3,8 zawartos¢ pytdw mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawartos¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane
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3,0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé zgodnie z
PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania tynkow i oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podtoza scian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetni¢ zaprawg bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung plamy z rdzy i substanciji ttustych . Tynk tréjwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug spaw i listew kierunkowych. Nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie

Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - nie
wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(Sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajgcych podtoze, plesni itp.,- trwale slady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowac mineralne . Mineralne zaprawy tynkarskie SN
wykonane sg na bazie bialego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do
1,5 (tylko SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwoch fakturach (SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) h. Mineralna
zaprawa posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubosci do 1 mm. Dostepna jest
tylko w kolorze biatym. Tynk PS produkowane sg w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Na
wstepie prac nalezy ustali¢ statg ilo§¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle przestrzegac¢
proporcji, co jest szczegodlnie wazne w wypadku naktadania tynkéw kolorowych. Ze wzgledu na mozliwos¢
separowania sie kruszywa w czasie transportu nalezy rozrabia¢ z wodg caly materiat zawarty w worku. Tynki
akrylowe N iR to gotowe do uzycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic
syntetycznych i kruszywa dolomitowego o grubosci do 1,5 mm

Tynk dostarczany jest w dwdch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) .

Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02.
Charakteryzujg sie duzg odpornosécig na ré6znego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i
szorowanie itp. Wykonuje sie je naktadajgc na podioze warstwe o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra

i przemieszaé. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg paca z tworzywa, uzyskujac zgdang fakture.
Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza,

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej
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pogody) ustali¢: maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre", nie dopuszczajgc do
zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejne;.

W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry
zaplanowa¢, na przykfad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania

tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Czas wysychania tynku, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok.
12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C.

5.2.1 Wykonanie obrébek blacharskich
Przed wykonaniem obrébki blacharskie nalezy wykona¢ prawidtowo$¢ wykonania oscieznicy , mozliwo$¢
mocowania elementu parapetu do $cian w potgczeniu z osadzeniem w profilu stolarki .

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Tynki

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wyglgdu gtadkosci powierzchni i wykonczenia obrzezy
Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania okfadziny
Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podtoza

= sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin
= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

= sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w normie
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

6.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest: [1 m2] - powierzchni $cian
llo¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

7.0 ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé woda.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania

daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z

nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
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mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni Odchylenie
kategoria plaszczyzny i odchylenie i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tynku krawedzi od linii prostej ionowego 0ziomego plaszczyzn od kata
p 9 P 9 w dokumentacji proj.
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
1] s4mm na d’fug_osm faty <3mm na dtugosci 1m . s4mm na d+ugo§9| 1m <4mm na dtugosci 1m
kontrolnej 2m i £10mm na dtugosci Sciany
<2mm na 1m i ogétem
<3mm i w liczbie <3 na <4mm w pomieszczeniach <3mm na dtugosci 1m
11l diugosci taty kontrolnej 2m do 3,5m wys_okosm oraz i ogg’fem 56mm na <3mm na dtugosci 1m
<6mm w pomieszczeniach powierzchni Sciany
wyzszych
<1,5mm na 1m i ogétem
\ <omm i w liczbie <2 na <3mm w pomieszczeniach <2mm na diugosci 1Tm
IVf e o do 3,5m wysokosci oraz i ogotem <3mm na <2mm na dtugosci 1m
IVw dtugosci taty kontrolnej 2m <4mm w pomieszczeniach powierzchni Sciany
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tyn kow, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

8.3.3. Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje : dostarczenie materiatdw i sprzetu , wykonanie robot , uporzgdkowanie pow. po pracach
budowlanych.

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamdwienia.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
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PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogdélne wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122  Suche tynki

PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

LUB ROWNOWAZNE

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogdine,
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VI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 03.04 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wewnetrznych (malowanie $cian okiennych — gdzie byta wymiana okien i
malowanie klatki schodowej):

B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi wraz z gruntowaniem

B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi wraz z gruntowaniem

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan

i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestréw), ktdry tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieficzalne woda - zawiesina pigmentdw i obcigznikéw

w spoiwie Zywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersiji
wodnej Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypemiaczy oraz $rodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST
"Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robé6t malarskich

Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
"w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
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odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekfej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda, ktére powinny odpowiadacé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu" .

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robadt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow,

zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatow
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Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i

uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywaé¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna

wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robét malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podiozy pod wykfadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac Sladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekéw Zywicznych. Powierzchnia
powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

60



5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)

- w przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezg

o pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
2-krotnosc naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach Zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,
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c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powioki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie mie¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

€) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

c) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powloka z lakierow powinna:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszcze,

c) dobrze przylegac¢ do podfoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

€) mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogdéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw

i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢é tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy

i uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki.

Wilgotnos$c¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢é metoda suszarkowo-wagowa.
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Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkit.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

+ Slady plesni,

« trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wirgcenia,

» zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powiok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepnosci powitoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powiok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym

z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
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wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powitoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznac¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz

z ¢wier¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikow wspétczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytlogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

w rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwajna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegbétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg

podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawiditowo, .
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim

64



przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych

Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
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wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartosé

tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementoéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposdb rozliczenia kosztéw

montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m,

nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

LUB ROWNOWAZNE
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VII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 06.04 Elementy slusarsko-kowalskie i wyposazenie

KOD CPV 45421160-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementow slusarki i wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét,

ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie i montaz: elementéw ze stali kwasoodporne;j

B 06.04.01 Dostawa i montaz wyposazenia budynkow zgodnie z wyszczegélnieniem w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY
2.1. Materiaty na elementy slusarsko-kowalskie

2.1.1. Skladowanie materiatéw
Sktadowanie wyrobéw na placu budowy na podkfadach drewnianych, pod zadaszeniem, ostoniecie od
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

2.1.2. Badanie na budowie

Kazda partia materiatu i wyrobu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem i atestami wytwércy,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
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przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do powierzchni betonowych i scian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw na budowe,

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianie i w podtozu betonowym

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkdw
wstrzeliwanych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardw, wykohczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sSposobu mocowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

[szt.] — zamontowane urzadzenia
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5 i 6.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowan,
uporzgdkowanie pow. po pracach.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowo.

BN-76/611-38. Farby

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

LUB ROWNOWAZNE



VIII.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) - E 02.01 Instalacje odgromowa

KOD CPV 45310000-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalaciji odgromowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

B 05.01.01 Montaz instalacji uziemiajgcej, odgromowe;j i potgczen wyréwnawczych

B 05.01.02 Badania i pomiary elektryczne

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-3 oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych.

1.4 Podstawowe okreslenia SST.
Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w wymaganiach ogolnych.

Sie¢ uziemiajgca — instalacja uziemienia przewodu PE oraz potgczenia uziomoéw budynkéw i obiektow
zrealizowana poprzez utozenie w ziemi bednarki ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-5-54.
IP — kod oznaczajgcy stopie. ochrony obudowy zgodnie z norm. PN-92/E08106.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Roboét SST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé
warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest ograniczajgce.
Stosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze Swiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych

przez producenta dla zachowania gwarancji.

Dla zrealizowania instalacji odgromowe;j i potgczen wyréwnawczych nalezy:

- wykona¢ uziom otokowy bednarkg Fe/Zn30x4 uktadany w odlegtosci od budynku 1do2m

- ha dachu wykona¢ siatke zwoddéw poziomych uktadanych na specjalnych wspornikach przykrecanych do
podtoza

- wszystkie metalowe elementy dachu potgczyé ze zwodami poziomymi
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- zwody poziome poprzez przewody odprowadzajgce potaczyé z uziemieniami i poprzez ztgcza kontrolne z
uziomem otokowym
- system uziemienia otokowego potgczy¢ poprzez spawanie

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym
Do demontazu instalacji odgromowej proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e rusztowanie,

Srubokrety,

klucze ptaskie, oczkowe proste odgiete

wiertarka udarowa

spawarka elektryczna 250 A

przyrzady pomiarowe

obcegi,

pita reczna,

miot,

przecinak,

4.0 TRANSPORT

4.1. Transport materiatow z rozbiérki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci,

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przewody uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajace mogg by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 cm od podfoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podioza z materiatéw fatwo palnych.

- sposoby mocowania wspornikow do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowac wedtug
dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w taki sposoéb i w takich
odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o sciany wymuszone parciem wiatru

- potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub
zaciskane

5.2. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi. préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by. wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohnczeniu powinno podlegacé:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektow.

- wlasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktow swietinych zgodnie
z zatlozonym programem, wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach biurowych, lekcyjnych, technicznych i ci gach komunikacyjnych, pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokétu odbioru.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania petnego zakresu bada¢ na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robot z Dokumentacijg Projektowg oraz wymaganiami ST.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi. Inspektora Nadzoru o rodzaju

i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badaé¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét. Wykonawca powinien uzyska. od Producentéw atesty stosowanych
materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonania robét oraz po wykonaniu robét

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg
rozmieszczenia poszczegoélnych elementdéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow
i rodzaju potgczen elementdw instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potgczen , ktére nalezy -wykonaé .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystanciji, przytgczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajgcego na wybranych
losowo gateziach urzgdzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonaé¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodag
techniczng, pomiary nalezy wykonac¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwod uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktéw
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe

uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6.6. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czesciowemu podlegaj. instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne fragmenty
instalacji, ktére b d. niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by. wpisane
do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowa. jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow

i prawidtowego montazu.

6.7. Kontrola prawidlowo ci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-IEC 60364.
Prawidtowo$¢. wykonania robdét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi.

Sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z norm. PN-IEC-60364-6-61:2000.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty i nieprzewidziane, ktdrych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdét,
pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.
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8 0 ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét ulegajacych zakryciu.

8.1. Odbidr czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli robét ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg

- przygotowac¢ komplet protokotéw badan

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowac¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa
obiektow budowlanych ( wymagania ogéine)

Komisja odbiorowa powotfana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos¢ i kompletnos¢é dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytwérce (dostawce) swiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz je
zaakceptowaé

- zbada¢ kompletnos¢ protokotdw pomiardw i préb na zgodnosé z dokumentacjg oraz zaakceptowac wyniki
tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg jego
materiatéw, wymiardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- koszty materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru Wykonawcy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
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PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999
PN-IEC 60364-7-704:1999
PN-IEC 61024-1:2001
PN-86/E-05003/01
PN-65/B-14503
BN-87/6774-04
PN-61/E-01002

LUB ROWNOWAZNE

10.2 Inne dokumenty

oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne p
taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony

w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody
ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
0ogolne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.
Znamionowe napiecia probiercze izolaciji.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.

10.04.1972r.
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