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Kody i nazwy robót według kodu numerycznego słownika głównego 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- 45000000-7 Roboty budowlane 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

- 45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

- 45122000-8 Próbne wykopy 

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

- 45113000-2 Roboty na placu budowy 

- 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

- 45112300-8 Rekultywacja gleby 

- 45112310-1 Podsypywanie gleby 

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 

- 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

- 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

- 45231112-3 Instalacja rurociągów 

- 45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków, 

- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

- 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 

- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

- 45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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1. UWAGI WSTĘPNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej 

w okolicy drogi gminnej ul. Smolnicka w Sośnicowicach.  

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej. 

 

1.2. Zakres zastosowania STWiORB 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej i innych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Prace objęte wykonaniem kanalizacji uwzględniają roboty podstawowe w zakresie: 

a) Robót pomiarowych i przygotowawczych 

b) Robót ziemnych 

c) Wykonania sieci wodociągowej: 

- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 

- z rur PE100, SDR11, PN16 o średnicy 160x14,6mm wraz z armaturą hydrantową, 
- montaż zasuw wodociągowych kołnierzowych DN80, na sieci wodociągowej 

- montaż hydrantów kołnierzowych, podziemnych, DN80 

d)Wykonanie kanalizacji sanitarnej: 

- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

- z rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy 200 x 5,9mm, 

- montaż studzienek rewizyjnych, prefabrykowanych betonowych, o średnicy DN1200 oraz 

DN425 

e)Wykonanie kanalizacji deszczowej: 

- z rur PVC-U SDR 34 SN8 o średnicy DN400, DN250, DN200 

- montaż studni betonowych o średnicy DN1000, DN800, studni betonowych z osadnikiem 

DN1200 oraz studni betonowych wpadowo-przelewowych DN1200 

- montaż wpustów drogowych DN500 z włazami klasy D400, z kratami żeliwnymi, 

- montaż sieci drenarskiej z studzienkami rewizyjnymi z osadnikiem. 

f) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

g) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

 

 

 

 



 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych strona  
6  

„BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ 
DESZCZOWA I SANITARNĄ” 

 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc 

od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wyloty kanałów deszczowych albo burzowych 

do odbiorników. 

Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości i zastosowaniu spadku wzdłuż rurociągu. 

Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. Ścieki doprowadzane są grawitacyjnie do 

zbiornika pompowni, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami 

ciśnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego, przeznaczony 

do włączania przykanalików. 

Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku  

lub od ulicznego wpustu ściekowego. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej 

wysokości, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 

odciążający przewód pionowy. 

Studzienka zespolona – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona  

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. Prowadząca przewód grawitacyjny  

oraz przewód ciśnieniowy zlokalizowany w dennicy studni. 

Studzienka płucząca – studzienka rewizyjna zabudowana na kanale ciśnieniowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji przewodu ciśnieniowego.  

Studnia pomiarowa – studnia pomiarowa, w której zabudowana jest armatura pomiarowa 

służąca do określenia ilości przepływających ścieków. 

Studnia rozprężna – studnia o wyprofilowanym kształcie służąca do wytracenia energii 

ścieków sanitarnych z przewodu ciśnieniowego. 

Przepompownia ścieków - przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez 

zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być 

jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami 

szczelnymi od pomieszczenia pomp. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Niweleta / Profil podłużny – rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi drogi  

lub obiektu liniowego. 
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Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Rura ochronna - Rura o średnicy większej niż średnica rury przewodowej służąca  

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod 

przeszkodą terenową. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem. 

Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 

średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, 

liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 

bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego – 

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 

stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego  

i istniejącego uzbrojenia. 

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,  

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 

na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 

konstrukcji. 

Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 

objętych badaniem szczelności. 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny  

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 
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Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy (wibracje 

i hałas) jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowa lub żwirowa. 

Nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy  

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże 

(podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej). 

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni (może składać się z jednej lub dwóch warstw). 

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża 

(może zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą). 

Warstwa mrozochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na czas budowy. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Materiał - substancja, która jest stosowana do wykonywana wyrobów i obiektów budowanych. 

Wyrób - produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym. 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materiałów 

naturalnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie. 



 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych strona  
9  

„BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ 
DESZCZOWA I SANITARNĄ” 

 

 

 

Wykop – zagłębienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wąsko- / szeroko- 

przestrzenne w sposób liniowy dla budowy sieci, instalacji i urządzeń podziemnych. 

 

1.5. Ogólne wymaganie robót 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów robót 

wchodzących w zakres wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją 

projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.6. Zgodność z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w ST i warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu z terenu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 

i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego normatywnie przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawcę zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania 

wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc prowadzenia 

otwartych wykopów, miejsc tymczasowego składowania urobku i materiałów oraz miejsc 

poruszania się pojazdów i maszyn budowlanych.  

Zaleca się, aby na koniec każdego dnia roboczego wykopy oraz ułożone w nich przewody 

kanalizacyjne były poddane odbiorom częściowym oraz o ile to możliwe zostały zasypane. 

W przypadku braku możliwości zasypania wykopów na koniec dnia, Wykonawca musi 

przewidzieć zakrywanie wykopów (np. płytami szalunkowymi) i zabezpieczanie 

tymczasowymi ogrodzeniami uniemożliwiającymi przedostanie się pojazdów oraz osób 

postronnych w obręb wykopu otwartego i klina odłamu.  
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Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczać zgodnie 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego (lub projektem organizacji 

wykonania inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, 

słupkami/pachołkami drogowymi oraz sygnalizacją świetlną. Znaki drogowe i informacyjne 

powinny odpowiadać aktualnym przepisom i uzgodnieniom branżowym uzyskanym przez 

Wykonawcę.  

Wszelkie przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być odpowiednio 

oznakowane oraz należycie oświetlone w czasie występowania słabej widoczności, a także 

w przypadku takiej konieczności – również w nocy. Ilość lamp i ich rozmieszczenie muszą 

zapewniać należytą widoczność oraz wskazywać wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody. 

 

1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami, zarządcami  

i użytkownikami nieruchomości, których teren został przekazany w celu realizacji inwestycji,  

a także przed właścicielami/zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej (podziemnej 

 i nadziemnej) znajdujących się w obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe  

na tym terenie.  

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót 

ziemnych właścicieli lub zarządców istniejącej infrastruktury technicznej występującej 

w rejonie prowadzenia prac, a także uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia urządzeń instalacji, 

w razie konieczności zapewni udział przedstawicieli nadzoru technicznego na czas 

prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi 

współpracował przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzeń powinna nastąpić 

bezzwłocznie w celu zminimalizowania uciążliwości wynikających z niesprawnego działania 

urządzeń i instalacji. Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej będące 

następstwem realizacji prac budowlano-montażowych lub spowodowane innym działaniem 

Wykonawcy obciążają Wykonawcę. Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie dążył 

do naprawy stwierdzonych uszkodzeń w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą 

uszkodzonej infrastruktury.  

Do Wykonawcy należeć będzie ochrona mienia własnego, mienia przekazanego przez 

Inwestora/Zamawiającego, mienia właścicieli terenów które zostały przekazane w celu 

prowadzenia robót budowlanych oraz mienia właścicieli lub zarządców infrastruktury 

technicznej znajdującej się w obrębie prowadzonych prac. Przez cały okres trwania robót 

budowlanych obejmujący protokolarne przejęcie i zdanie terenów, na Wykonawcy ciąży 

obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu należytego zabezpieczenia własności 

publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieżą, m.in. przez 

odpowiedni nadzór i ochronę, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjęcie innych działań. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

odpowiedniego zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie, zniszczenie  

lub kradzież własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi  

lub odtworzy uszkodzoną/utraconą własność. Przy czym stan naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Ponadto, Wykonawcę zobowiązuje się  

w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli, 

zarządców lub użytkowników terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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1.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektowa Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy 

niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Budowy. 

 

1.10. Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy 

1.10.1. Ogrodzenie placu budowy 

 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą 

roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdują się elementy zaplecza 

budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenie nie powinna być 

mniejsza niż 1,5m. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce 

lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników 

znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie 

placu budowy 

1.10.2. Obiekty kubaturowe 

 

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 

 - biuro budowy, 

 - szatnie i jadalnie, 

 - magazyn narzędziowy i materiałów drobnych. 

 

1.10.3. Obiekty sanitarno-higieniczne 

 

Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy 

obejmują: 

- ustępy 

- umywalnie. 

 

1.10.4. Wytwórnie i warsztaty. 

 

Wytwórnie betonów i zapraw, zbrojenie i inne warsztaty tymczasowe, które mają 

być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego 

od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. 



 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych strona  
12  

„BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ 
DESZCZOWA I SANITARNĄ” 

 

 

 

 

1.10.5. Place składowe  

 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 

wbudowania, a także materiałów i urządzeń otrzymanych z demontażu należy lokalizować 

zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 

organizacji robót budowlanych. Miejsce, gdzie wyznaczona place składowania wymagają 

właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy 

w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 

powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 

istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyty lub elementów 

prefabrykowanych. 

 

1.10.6. Drogi  

 

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 

materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 

należy korzystać z dróg istniejących, ale nie mogą one być przeciążone przez dopuszczenie na 

nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie 

placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu budowy bez 

zawracania i bez cofania. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów 

prefabrykowanych, tłucznia. 

 

1.10.7. Oświetlenie placu budowy 

 

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. 

 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia  

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie umownej. 
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3. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim 

przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe, nie później niż 24h po otrzymaniu tego polecenia. 

 

4. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

- praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

- materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku,  

o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie 

zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone 

rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być 

oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów 

i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 

występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 

oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, 

olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 

wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do 

otoczenia. Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic 

zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę 

odpowiednich władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych  

w umowie. 
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Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 

dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania 

materiałów na budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, 

cement uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii 

robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego  

pod rygorem wstrzymania robót itp. Stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać 

zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów 

administracji terenowej. 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji i uzgodnić z odpowiednimi organami 

administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości 

poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować innej 

technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez zamawiającego pod 

rygorem wstrzymania robót. 

 

5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych  

i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy 

realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 

rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze lub służby.  

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 

sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny 

być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie 

potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno 

być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia 

spalania ogniska powinny być wygaszone.  

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na 

własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany 

bezpośrednio, jako rezultat realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 

materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie 

mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
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Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 

rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych umowy i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót np., rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zmianami) i innych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje 

i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich 

zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

8. Wytyczne do harmonogramu  

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Harmonogram robót 

zawierający również informację o wartości planowanych do wykonywania i zafakturowania 

robót w poszczególnych miesiącach. Harmonogram powinien być sporządzony w oparciu o 

poszczególne działy/części przedmiaru. Zamawiający zatwierdzi lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie do 5 dni od daty otrzymania harmonogramu . 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stosowane materiały 

 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania  

w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie użyte do budowy 

materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami. 
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Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wniosków 

materiałowych dla każdego sortymentu przewidzianego do wbudowania. Wnioski materiałowe 

należy składać z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku to planowanego terminu 

użycia na budowie danego materiału. Wnioski materiałowe będą zawierać karty 

techniczne/katalogowe, instrukcje obsługi, DTR, atesty, deklaracje zgodności. 
 

2.1.1. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów 

instalacyjnych 

 

Przy wykonywaniu obiektów budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby 

budowlane, które zostały dopuszczone robót do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania  

w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 

do wyrobów podlegających certyfikacji, 

2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał 

oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją  

oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie 

jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniać je przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST. 
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2.1.2. Materiał do podsypki i zasypki – piasek 

 

Materiałem stosowanym na podsypkę, obsypkę, zasypkę powinien być piasek drobno  

lub średnioziarnisty spełniający wymogi normy PN-EN ISO 14688 – „Badania geotechniczne 

- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów”. Do wykonania podłoża i obsypki należy używać 

piasku o średnicy ziarna 0,5 mm do 2,0 mm o minimalnej wysokości 20 cm. Piasek nie może 

być zmrożony, nie może zawierać kamieni lub innego łamanego materiału. 

` 

2.1.3. Materiały instalacyjne: 

 

KANALIZACJA SANITARNA 

 

Przewody PVC-U LITE 

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie 

z normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie 

średnic DN160-200. Rury muszą posiadać wydłużony kielich. Uszczelki mają być 

olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych 

po 100 tyś. cykli musi wynosić 0,064 mm, a po 200 tyś. cykli 0,131 mm, powyższe dane muszą 

być potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezależny Instytut. Każda rura 

powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry techniczne i 

umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. Rury muszą być odporne na 

uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiadać znakowanie kryształem lodu  

co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w 

temperaturach do - 10°C. Dodatkowo rury PVC-U powinny być cechowane znakiem „UD” 

potwierdzającym możliwość układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami 

budowli wg normy PN-EN 1401-1. W przypadku zastosowania rur na terenach szkód 

górniczych rury PVC z uszczelką na trwale mocowaną w kielichu w czasie procesu 

termoformowania powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do stosowania  na terenach 

szkód górniczych. Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych 

z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1. Kształtki wtryskowe PVC-U muszą być wyposażone 

w uszczelki zamocowane w kielichu na stałe w procesie termoformowania. Połączenie rury 

z kształtką musi gwarantować szczelność minimum 2,5 bara, co należy potwierdzić raportem 

z badań przez niezależny Instytut.  

 

Studnie betonowe DN 1200, DN 425 

Spełniające następujące wymagania:  

- wykonane zgodnie z normą PN-EN 476:2011 oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009,  

- wszystkie elementy betonowe tj. dennice, korpusy, zwężki, pierścienie wyrównawcze, 

wykonane z betonu klasy min. C35/45 o klasie ekspozycji XA3, 

- wodoszczelność W-8, 

- nasiąkliwość do 4%, 

- mrozoodporność F-150, 

- klasa wytrzymałości na zgniatanie kręgów 30, 

- wytrzymałość na obciążenia pionowe elementów przykrywających 300kN, 

- elementy betonowe (kręgi) h od 0, 25 m do 1,0 m łączone na uszczelkę gumową 

samosmarującą, 
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- przejścia szczelne w studniach betonowych o parametrach analogicznych jak wymienione 

wyżej parametry zastosowanych rur i kształtek, 

- kinety wykonane w systemie PERFECT lub równoważnym, 

- studnie zaopatrzone w stopnie złazowe nierdzewne powlekane – zabezpieczone przed 

ześlizgnięciem, z profilowaną powierzchnią umożliwiającą odpływ wody, z punktami 

odblaskowymi powyżej powierzchni chodzenia, zgodne z normą PN-EN13101:2005P, 

-  podbudowa pod studnię - beton C8/10, w przypadku trudnych warunków gruntowo-wodnych 

należy najpierw wzmocnić podłoże przez wykonanie materaca z kruszywa w dwustronnej 

osłonie z geosyntetyku. 

Średnica wewnętrzna studni nie powinna być mniejsza niż DN 1200 mm. i DN425. Zarówno 

dennica, jak i kręgi (przedłużenia dennicy) powinny być tej samej średnicy. W wyniku montażu 

dennicy i kręgów stopnie złazowe winy być ustawione w pionie, jedne nad drugimi. Nie 

dopuszcza się przesunięć od osi pionowej. Założenie takie winno być wytyczną do montażu 

stopni względem otworów i względem kinety już u producenta. Stopnie winny być 

umieszczone centralnie (osiowo) nad tym spocznikiem, który jest najszerszy, jego szerokość 

nie powinna być mniejsza niż 0,3 m, tak, aby postawienie stopy było bezpieczne. Spoczniki 

winny być pochylone w kierunku przewodu głównego (tj. zgodnie z promieniem studni) ze 

spadkiem ok. 1 %, przy czym nie dopuszcza się spadków większych niż 2 %. Głębokość kinety 

winna być nie mniejsza niż 50 % średnicy przewodu najgłębiej położonego. Rozwiązania 

konstrukcyjne i instalacyjne studni winny być dostosowane do przyjętych rur,  szczególnie pod 

względem przejść szczelnych fabrycznie wykonanych i zamontowanych. Zakłada się 

stosowanie zwężek zwieńczających DN625 betonowych. Materiały powinny odpowiadać 

specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez projektanta. 

 

Włazy żeliwne 

Spełniające następujące wymagania: 

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000; 

- korpus - żeliwo sferoidalne; 

- wkładka tłumiąca 

- pokrywa z żeliwa szarego o masie min. 95kg 

- klasa D 400; 

- wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym; 

- pokrywa przykręcana 2 ryglami; 

- wysokość korpusu min 115 mm; 

Włazy i pokrywy powinny być wykonane jako niewentylowane – ograniczające wydostawanie 

się na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przed przedostawaniem się do 

systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. Wymagany certyfikat 

Instytutu Odlewnictwa. 

 

Kaskady zewnętrzne 

W przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanału dopływowego i odpływowego przekracza 

0,5m, włączenia należy dokonać poprzez wykonanie kaskady zewnętrznej, w postaci węzła 

spadowego (z rury pionowej i odpowiednich kształtek PVC – kolana, trójniki 

równoprzelotowe) o średnicy min. DN160.  
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Kinety 

- różne typy kinet: 

a) kinety przelotowe o kątach 0°, 30°, 60° i 90°, 

b) połączeniowe (zbiorcze), 

c) z jednym dopływem prawym lub lewym, 

- kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie 

dopływów i odpływu w wersji standardowej lub nastawnej, 

- nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające zmianę 

kierunku kanalizacji o dowolny kąt, 

- nastawne kielichy eliminujące stosowanie przez wykonawców zabudowanych na przewodzie 

kanalizacyjnym (na zewnątrz kinet) tzw. „esek” lub „zawiasów” czyli szeregowo łączonych 

kolan, które uniemożliwiają dostęp do kanalizacji sprzętu eksploatacyjnego i stanowią 

potencjalne miejsca powstawania zatorów. Dzięki temu nastawne kielichy ułatwiają 

przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz ograniczają ich częstotliwość. 

 

Zwieńczenia 

- włazy żeliwne, 

- włazy niewentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz 

zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń  

z nawierzchni, 

- włazy z podwójnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym, 

- włazy klasy D 400 z korpusem o wysokości min. 115 mm, 

- korpusy żeliwne włazów o podstawie kwadratowej pozwalającej na rozłożenie obciążeń 

powierzchni na większą powierzchnię, 

- wewnętrzny wymiar otworu żelbetowego pierścienia min 700 mm gwarantujący dylatację 

pomiędzy pierścieniem a trzonem stożka z żebrami a nawierzchnią utwardzoną, 

- zewnętrzne gabaryty pierścienia żelbetowego - średnica 1100mm, wysokość 150 mm ze 

względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia zgodności z normą PN-EN 476 

niedopuszczalne jest zastosowanie zwieńczenia teleskopowego, które powoduje podwyższenie 

studzienki i niebezpiecznie wysoki dostęp do pierwszego stopnia studzienki (>45 cm), 

- włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej jednostki 

certyfikującej. 

  

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

Do budowy sieci wodociągowej wykorzystano rury ciśnieniowe z polietylenu PE100-RC 

SDR17 PN10 śr.160x9,5mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe oraz śr.110x6,6mm. 

Rury w kolorze niebieskim. Do budowy przepięć istniejących przyłączy wodociągowych  

do nowo projektowanej sieci wodociągowej wykorzystano rury ciśnieniowe z polietylenu 

PE100-RC SDR11 PN16 śr.40x3,7mm. Na projektowanej sieci wodociągowej należy 

zabudować zasuwy kołnierzowe do instalacji wodociągowych DN150, zabudowa krótka, wg 

normy PN-EN 558-F4. Owiercenie kołnierzy wg. normy PN-EN 1092-2. Zasuwy wykonane  

z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg 

wymogów GSK-RAL. Na przepięciach istniejących przyłączy należy zabudować zasuwy 

wodociągowe DN50. Dodatkowo na projektowanej sieci wodociągowej należy umieścić 
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hydranty podziemne PN16, wykonane z żeliwa sferoidalnego, z samoczynnym całkowitym 

odwodnieniem. Elementy zamykające – grzyb i kule – całkowicie zawulkanizowane EPDM. 

Pomiędzy zasuwą hydrantu DN80 a stopką należy stosować kształtki FF o długości 1,0m.  

 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

Przewody PVC-U LITE 

Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie 

z normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalna SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie 

średnic DN200-400. 

Rury muszą posiadać wydłużony kielich, który w czasie procesu produkcyjnego formowany 

jest na gorąco wokół uszczelki z pierścieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiału TPE-

V klasy 60 z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto 

uszczelki są olejoodporne zgodne z normą PN-EN 681-2 WH. 

Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli musi wynosić 0,064 mm, a po 

200 tyś. cykli 0,131 mm, powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg Normy 295-

3:2012 przez niezależny Instytut. 

Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry 

techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 

Rury muszą być odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiadać 

znakowanie kryształem lodu  co oznacza, że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa 

sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C. 

Dodatkowo rury PVC-U powinny być cechowane znakiem „UD” potwierdzającym możliwość 

układania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-

1. 

W przypadku zastosowania rur na terenach szkód górniczych rury rury PVC z uszczelką na 

trwale mocowaną w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiadać certyfikat 

GIG  dopuszczający do stosowania  na terenach szkód górniczych. 

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PVC-U zgodnie 

z  

PN-EN 1401-1. Kształtki wtryskowe PVC-U muszą być wyposażone w uszczelki zamocowane 

w kielichu na stałe w procesie termoformowania. Połączenie rury z kształtką musi gwarantować 

szczelność minimum 2,5 bara, co należy potwierdzić raportem z badań przez niezależny 

Instytut. Rury i kształtki produkowane są w kolorze szarym  RAL 7037. 

 

Studnie betonowe DN 800/1000/1200 

Spełniające następujące wymagania:  

- wykonane zgodnie z normą PN-EN 476:2011 oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009;  

- wykonane z betonu min. C35/45; 

- wodoszczelność W-8; 

- nasiąkliwość do 5%; 

- mrozoodporność F-150; 

- klasa wytrzymałości na zgniatanie kręgów 30 

- wytrzymałość na obciążenia pionowe elementów przykrywających 300kN 

- elementy betonowe (kręgi) h od 0, 25 m do 1,0 m łączone na uszczelkę gumową 

samosmarującą; 
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- zwieńczenie betonowe studni płytą; 

- przejścia szczelne w studniach betonowych o parametrach analogicznych jak wymienione 

wyżej 

parametry zastosowanych rur i kształtek; 

- kinety wykonane monolitycznie z kręgiem dennym z fabrycznie ukształtowaną kinetą 

uwzględniającą 

wszystkie przewidywane włączenia, wysokość h zależna od średnicy rury i wysokości studni; 

- studnie zaopatrzone w stopnie złazowe nierdzewne powlekane – zabezpieczone przed 

ześlizgnięciem, 

z profilowaną powierzchnią umożliwiającą odpływ wody, z punktami odblaskowymi powyżej 

powierzchni chodzenia, zgodne z normą PN-EN13101:2005P. 

Średnica wewnętrzna studni nie powinna być mniejsza niż DN 1000 mm. Zarówno dennica, 

jak i kręgi (przedłużenia dennicy) powinny być tej samej średnicy. W wyniku montażu dennicy 

i kręgów stopnie złazowe winy być ustawione w pionie, jedne nad drugimi. Nie dopuszcza się 

przesunięć od osi pionowej. Założenie takie winno być wytyczną do montażu stopni względem 

otworów i względem kinety już u producenta. Stopnie winny być umieszczone centralnie 

(osiowo) nad tym spocznikiem, który jest najszerszy, jego szerokość nie powinna być mniejsza 

niż 0,3 m, tak, aby postawienie stopy było bezpieczne. Spoczniki winny być pochylone w 

kierunku przewodu głównego (tj. zgodnie z promieniem studni) ze spadkiem ok. 1 %, przy 

czym nie dopuszcza się spadków większych niż 2 %. Głębokość kinety winna być nie mniejsza 

niż 50 % średnicy przewodu najgłębiej położonego. 

Rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne studni winny być dostosowane do przyjętych rur,  

szczególnie pod względem przejść szczelnych fabrycznie wykonanych i zamontowanych. 

Zakłada się stosowanie płyt pokrywowych o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż średnica 

zewnętrzna studni – nie przewiduje się stosowania zwężek zwieńczających. Materiały powinny 

odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez 

projektanta. 

 

Studnie osadnikowe betonowe DN 1200 

Spełniające wymagania jak wyżej, poza zakresem dotyczącym kinet, zamiast których 

zastosowane będą dennice z betonu zgodnego z wyżej wymienionymi wymaganiami. 

 

Włazy żeliwne 

Spełniające następujące wymagania: 

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000;  korpus - żeliwo sferoidalne; pokrywa z 

żeliwa szarego EN-GJL wg PN-EN 1561 z pokryciem antykorozyjnym klasa D 400; wg DIN-

EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym; pokrywa przykręcana 3 ryglami; wysokość 

korpusu min 115 mm; 

Włazy i pokrywy powinny być wykonane jako niewentylowane – ograniczające wydostawanie 

się na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przed przedostawaniem się do 

systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni. Wymagany certyfikat 

Instytutu Odlewnictwa. 
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Wpusty uliczne żeliwne  

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000. Szczegółowe 

rozwiązania w projekcie budowlanym. 

 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy, podwykonawców lub wynajęte do 

wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  

Każdy rodzaj sprzętu i środków transportu ma spełniać wszelkie przepisy dotyczące jego 

użytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje się poruszanie sprzętu 

i środków transportu po drogach publicznych), a także ma spełniać normy ochrony środowiska. 

Sprzęt i środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji robót mają 

gwarantować należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełniać warunki zawarte w 

projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków 

transportu powinny zapewniać przeprowadzenie robót w terminach określonych w Umowie 

oraz w odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót. 

Podczas ruchu sprzętu i środków transportu po drogach publicznych muszą być spełnione 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca będzie stosował się 

do określonych ograniczeń dotyczących obciążeń na oś pojazdów oraz innych parametrów 

technicznych (np. ograniczenia wysokościowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas 

poruszania się po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia 

ograniczenia obciążenia osi pojazdów, uzyska własnym kosztem i staraniem wszelkie 

niezbędne zezwolenia, które uprawnią go do przewożenia ponadnormatywnych wagowo 

ładunków.  
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca  

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaje używanego sprzętu używanego do robót 

niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 

Nadzoru. 

Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej: 

- samochód dostawczy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód skrzyniowy 

- przyczepa skrzyniowa 4.5 t 

- ciągnik kołowy 

- żuraw samochodowy 7-10,0 t 

- spawarka elektryczna 

- minikoparki o masie do 8 ton 

- spycharka gąsienicowa; 

- koparka lub koparko – ładowarka kołowa 

- przyczepa niskopodwoziowa 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

- komplet elektronarzędzi, narzędzi ślusarskich, narzędzi monterskich do robót instalacyjnych, 

specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez wybranego producenta rur. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi 

dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce 

budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas 

załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. Kształtki 

należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 

sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy  

lub kwalifikujące się na złom. Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 

4.1 Transport 

 

Rury mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być 

wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 

ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na 

płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały należy układa równomiernie na całej 

powierzchni, obok siebie i zabezpieczy przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Rury powinny by układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

Elementy studni należy transportować w pozycji budowania czyli w pozycji pionowej.  

Skrzynia ładunkowa powinna być równa i pozioma. Elementy należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem się skrzyni. Przed przystąpieniem do rozładunku należy sprawdzić czy 

w wyniku transportu nie zostały uszkodzone elementy. Rozładunek studni powinien odbywać 

się za pomocą specjalistycznego sprzętu z wykorzystaniem szczęk samozaciskowych lub 

poprzez wbudowane tuleje gwintowane, linowe pętle transportowe czy zawiesia hakowe.  

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz 

rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie 

drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiałów, 

wyrobów budowlanych i urządzeń na teren budowy i do miejsc wbudowania, a także koszty 

rozładunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego składowania i zabezpieczenia ich przed 

kradzieżą i uszkodzeniem. Przyjmuje się, że materiały, wyroby budowlane i urządzenia 

ładowane są w fabrykach lub hurtowniach na środki transportu przez doświadczonych 

pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika.  

Przewoźnik bierze odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie ładunku w 

stanie nieuszkodzonym na teren budowy. Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na 

terenie budowy podczas przyjmowania materiałów, muszą być odnotowane w dokumentach 

przewozowych, o czym należy bezzwłocznie powiadomić dostawcę oraz przewoźnika na 

piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych 

powinny być wykorzystane przez Wykonawcę do przeprowadzenia ewentualnych procedur 

reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być odwiezione do producenta/hurtownika. 



 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych strona  
24  

„BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ 
DESZCZOWA I SANITARNĄ” 

 

 

 

W przypadku, gdy nie jest możliwe odwiezienie uszkodzonego materiału bezpośrednio po jego 

dostawie, powinno się go oznaczyć i składować w oddzielnym miejscu na terenie budowy.  

Podczas rozładunku należy przestrzegać wytycznych producentów w tym zakresie.  

Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstałe podczas rozładunku odpowiada Wykonawca. Przy 

transporcie i rozładunku materiałów należy przede wszystkim dopilnować, aby zostały 

spełnione wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem:  

− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, − zabezpieczenia 

opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, − ochrony przed 

zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, − niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, 

tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi zniszczyć geosyntetyk. 
 

4.2 Składowanie 

 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczności 

zabezpieczy miejsca składowania materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania 

inwestycji OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych także zgodnie  

z projektem organizacji ruchu zastępczego ORZ. Po zakończeniu robót budowlanych miejsca 

tymczasowego składowania wyrobów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu w sposób zgodny z warunkami właścicieli terenów, na których składowiska 

zorganizowano. Elementy studni należy składować w pozycji budowania. Zabronione jest 

układanie elementów na bocznych ścianach studni. Elementy należy składować na równych i 

utwardzonych placach, które nie ulegają osiadaniu. Uszczelki zaleca się składować w pozycji 

poziomej. O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy 

stosować się do poniższych instrukcji: 

- rury składowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem 

się wód opadowych, 

- rury w prostych odcinkach, składowa w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 

wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 

średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej), 

- rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane  

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 

przeładunku, 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2 m, 

- rury o rożnych średnicach powinny by składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 

rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.  

To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych, 

- rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem, 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpiecza je ochronami (koparki, 

wkładki itp.), 



 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych strona  
25  

„BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ 
DESZCZOWA I SANITARNĄ” 

 

 

 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować  

w opakowaniach fabrycznych; 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 

- niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu, 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta, 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny by składowane w sposób uporządkowany,  

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  

i promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 

umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala  od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości 

geosyntetyków. Podczas przechowywania należy chronić materiały przed zawilgoceniem, 

zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni 

słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 

ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. 

Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas ładowania, 

rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi 

lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze 

 

Roboty pomiarowe 

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, które są niezbędne  

do prawidłowego przeprowadzenia robót budowlano-montażowych. Roboty pomiarowe należy 

wykonać zgodnie z Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, a także  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę 

geodezyjną przy wykonywaniu robót, która będzie obejmować:  

a) tyczenie tras i obiektów,  

b) bieżące pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),  
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c) wykonanie map powykonawczych ze zgłoszeniem do zasobu ośrodka geodezyjnego,  

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w formie cyfrowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, a także w materiałach uzyskanych w trakcie realizacji robót za 

zgodą Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności:  

- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejących kanałów, rurociągów oraz armatury  

i urządzeń, 

- sprawdzenie w terenie i weryfikacja rzędnych istniejącego terenu w zakresie zgodności  

z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji technicznej, 

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiarów projektowych w odniesieniu do współrzędnych 

geodezyjnego układu odniesienia obowiązującego w miejscu budowy, tak aby uzyskać 

odpowiednią dokładność wytyczenia wszystkich realizowanych obiektów,  

- potwierdzenie granic działek ewidencyjnych,  

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektów, za stabilizowanie punktów w sposób 

trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie  

i ewentualne odtworzenie, 

- sporządzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmującego podstawowe i wtórne 

linie bazowe siatki głównej, przecięcia siatki, punkty nawiązania i repery,  

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robót,  

- wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych,  

- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejących w terenie punktów osnowy geodezyjnej,  

a w przypadku możliwości uszkodzenia tych punktów w trakcie robót, ich przeniesienie  

i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,  

- odtworzenie granic działek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znaków 

granicznych. 

 

Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektów w terenie  

 

Obsługa geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej zawierającej współrzędne punktów charakterystycznych i lokalizację obiektów,  

a także w oparciu o materiały uzyskane z miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, 

powinna przeprowadzić obliczenia i niezbędne pomiary geodezyjne, które posłużą do 

szczegółowego wytyczenia robót. W związku z realizacją inwestycji w terenie 

zagospodarowanym, na którym występują istniejące sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego, 

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić ich faktyczny przebieg oraz rzędne posadowienia 

uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. W przypadku 

występowania kolizji projektowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca 

w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i właścicielem/zarządcą uzbrojenia 

podejmie działania mające na celu ominięcie przeszkody. Oś projektowanych rurociągów  

i obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w dodatkowych punktach 

pośrednich w odległościach nie rzadziej niż co 50 metrów. Wszystkie wytyczone w terenie 

punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być oznaczone w sposób widoczny,  

a także w sposób jednoznacznie określający charakterystykę i położenie tych punktów. 
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Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociągów w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż +/- 2 cm. Usuwanie palików w trakcie robót  

z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastąpi je 

odpowiednimi palikami (świadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odległości od 

wykopów. Świadki muszą posiadać naniesione domiary do palików osi, które umożliwią 

sprawdzenie poprawności ułożenia przewodów w wykopie. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 

Wyznaczenie punktów wysokościowych  

Wykonawca założy robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż projektowanych 

trasy sieci i przyłączy. Dla uzyskania odpowiedniej dokładności, na krótkim odcinku 

budowanych sieci i obiektów zaleca się aby maksymalna odległość między reperami roboczymi 

nie była większa niż 50 metrów. Robocze punkty wysokościowe (repery robocze) należy 

założyć poza zasięgiem wykonywanych robót związanych z budową sieci i przyłączy oraz robót 

związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze można zakładać na 

stabilnych, istniejących i nie podlegających rozbiórce budowlach położonych wzdłuż tras 

projektowanej kanalizacji. Dopuszcza się także zakładanie reperów na odpowiednio 

zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem słupkach betonowych, lub kształtownikach 

stalowych. W bezpośrednim sąsiedztwie założonego repera należy wykonać odpowiednie 

opisy, tak aby można było jednoznacznie określić jego nazwę oraz rzędną. Wymagane jest 

sporządzenie protokołów z założenia reperów roboczych oraz potwierdzenie tego faktu 

odpowiednim wpisem do Dziennika  budowy, które będą podpisane przez geodetę 

obsługującego budowę na rzecz Wykonawcy. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wizji lokalnej, podczas której 

Wykonawca określi zakres niezbędnych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna 

odbywać się m.in. przy udziale właścicieli/zarządców przejmowanych terenów oraz 

infrastruktury technicznej. Sporządzone protokoły i dokumentacja fotograficzna (oraz 

ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczyć stanu obecnego ze szczególnym 

uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i miejsc, na które wszelkie roboty mogą oddziaływać 

i planuje się ich czasową degradację (np. miejsca lokalizacji zaplecza, składowania urobku, 

pasy dróg dojazdowych i in.). Teren budowy powinien być przygotowany i zabezpieczony 

zgodnie z zapisami ST. 

 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni terenów zielonych:  

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu 

planowanych wykopów, 

2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni,  

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego 
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zalegania, według faktycznego stanu występowania. Nie należy zdejmować humusu w czasie 

intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym 

gruntem nieorganicznym. 

4) zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. 

 

Czynności podczas rozbiórki nawierzchni z kruszywa 

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektów w terenie oraz wytycznie obrysu 

planowanych wykopów, 

2) wytyczenie obrysu rozbiórki nawierzchni,  

3) usuwanie warstwy kruszywa mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

4) zdjęte kruszywo należy wywieźć na odpowiednie składowisko odpadów, które ma 

odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalność. Sposób postępowania  

z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowków 

odwadniających lub montaż urządzeń odwadniających, które będą zabezpieczać wykopy przed 

wodami opadowymi oraz napływem wód powierzchniowych i gruntowych. Urządzenia 

odprowadzające wody z terenu budowy należy kontrolować i konserwować przez cały czas 

trwania robót. 

5.2. Roboty ziemne 

 

Po uwzględnieniu czynności przygotowawczych i wykopów próbnych celem zachowania 

odpowiednich odległości od istniejącej instalacji wykonywany jest wykop pod:  

- obiekty liniowe, 

- studzienki, 

W zależności od trasy należy uwzględnić istniejącą nawierzchnię do demontażu. 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PVC powinny być prowadzone zgodnie 

z przepisami zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne- Wymagania ogólne."  

W powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole, 

określenia".  

Ze względu na właściwości rur PVC i możliwość ich deformacji , prowadzenie robót ziemnych 

głównie podłoża i obsypki musi być staranne i ściśle wg instrukcji układania rur z tworzyw 

sztucznych. Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju 

poprzecznego jest właściwa stabilność gruntu, na którą składają się dwa elementy: sztywność 

obsypki ochronnej rury, sztywność gruntu rodzimego strefy obsypki. Uzyskanie sztywności 

obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej polega  na wykonaniu bezpośredniej obsypki kanału 

piaskiem sypkim drobno-średnio lub gruboziarnistym z należytym jej ubiciem  

i zagęszczeniem. Uzyskanie sztywności gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na 

nienaruszaniu w czasie wykopów struktury gruntu rodzimego bez względu na jego rodzaj. 

Wykopy pod ciągi kanalizacyjne wykonywać należy w okresach możliwie suchych, 

bezdeszczowych przy najniższym stanie wód gruntowych wyłącznie lekkim sprzętem 
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budowlanym z powierzchni terenu z. uwagi na tiskotropowe właściwości gruntów gliniasto-

pylastych /możliwość upłynnienia się pod wpływem drgań i obciążeń.  

Przewiduje się prowadzenie wykopów głównie sprzętem mechanicznym z wyjątkiem 

wykopów przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zbliżeniach do 

budynków, które wykonywać należy ręcznie. Projektowane kanały wykonywane będą głównie 

w wykopach o ścianach pionowych ubezpieczonych wypraskami stalowymi zakładanymi 

poziomo. Przy zbliżeniu kanału do budynków mieszkalnych i gospodarczych na odległość 

mniejszą jak 3 m - 5 m w zależności od głębokości kanału, budynki należy zabezpieczyć przed 

osunięciem przez wykonanie pełnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie 

go wraz z tym ubezpieczeniem ubijając grunt warstwami bardzo starannie i dokładnie. 

W wypadku głębokich wykopów poniżej 2 m i w terenie wolnym od zabudowy wykopy 

prowadzić jako szerokoprzestrzenne. Przed rozpoczęciem wykopów na terenie upraw rolnych 

należy z pasa robót szerokości 5 m zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, odwieźć ją na miejsce 

składowania i po zasypaniu wykopów ponownie ją wbudować. W terenie gęstej zabudowy na 

żądania właścicieli przewiduje się wykonywanie wykopów ręcznie tylko i wyłącznie 

o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi w zależności od głębokości  

i wysokości wody gruntowej.   

Roboty prowadzić odcinkami kompleksowo tj. wyznaczyć odcinek np. 100 m /dwie lub trzy 

studzienki/ wykonać wykopy, ułożyć rury, wykonać próbę ciśnieniową/szczelności kanału/, 

zasypkę i uporządkowanie terenu, następnie kontynuować dalsze odcinki. Wyklucza się inny 

sposób budowy kanału tj. układanie rury kanalizacyjnej i równoległe jej zasypywanie 

szczególnie na odcinkach kanału z projektowanymi .minimalnymi spadkami.  

Wykonanie próby szczelności kanału na eksfiltrację jest bezwarunkowo wymagane. Tam, 

gdzie stwierdzono w trakcie wykonywania robót występowanie wody gruntowej powyżej 

budowanego kanału należy wykonać próbę na infiltrację. W miejscach gdzie głębokość 

przykrycia kanału przekracza 3-4 m sprawdzić należy czy nie została przekroczona wartość 

ugięcia długotrwałego.  

Próbę przeprowadza się specjalnym urządzeniem wsuwanym do wnętrza rury na odległość 

minimum 3 m od studzienki rewizyjnej. Wielkość pionowego odkształcenia przy dobrze 

wykonanym kanale nie powinna przekroczyć 3 do 4 % zewnętrznej średnicy rury.  

Stopień zagęszczenia obsypki nie może byc mniejszy jak 95% skali Proctora i musi być na 

bieżąco potwierdzany przez prowadzącą nadzór służbę geologiczną. Szczególne znaczenie ma 

to przy głębokościach kanału większych jak 3,0 m i przy kanałach biegnących w drogach.  

Przed rozpoczęciem wykopów po wytyczeniu trasy kanału należy ręcznie dokonać odkrywek 

istniejącego uzbrojenia podziemnego celem jego dokładnej lokalizacji i sprawdzenia zgodności 

z projektem /podkładem sytuacyjno-wysokościowym/. Również na trasie projektowanego 

kanału przed wykopami należy sprawdzić zgodność z projektem /podkładem sytuacyjno-

wysokościowym/ charakterystyczne rzednę takie jak nawierzchni dróg itp. Szczególnie 

dotyczy to trasy gdzie kanał przebiega przez jary wzdłuż potoków. Trasę kanału powinien 

wyznaczyć uprawniony geodeta. Wzdłuż trasy należy wyznaczyć trwałe repery robocze.  

Dla przejść do gospodarstw domowych wykonać kładki komunikacyjne. Wykopy wyraźnie 

oznakować i zabezpieczyć. Szerokość wykopu nie może być mniejsza jak 80 cm.  

Odległość pomiędzy rurą a ściana wykopu powinna wynosić minimum 30 cm.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego kanału należy 
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zabezpieczyć przed uszkodzeniem /podwiesić lub założyć rury dwudzielne/.  

Układanie rur PVC w wykopach może odbywać się tylko w gruncie suchym odwodnionym. 

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, prace należy bezwzględnie 

wykonać w wykopie suchym. W celu osuszenia wykopu proponuje się zastosowanie trzech 

metod odwodnienia wykopu w zależności od stanu istniejącego oraz głębokości wykopu. 

W zależności od stopnia nawodnienia gruntu należy zastosować jedną z trzech metod 

odwodnienia: 

• metoda powierzchniowa, 

• metoda drenażu poziomego, 

• metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia 

wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają 

ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub tłokowe. 

Metoda drenażu poziomego polega na ułożeniu w żwirowej podsypce rurociągu drenażu 

poziomego z odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok trasy rurociągu, skąd woda jest 

odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po ułożeniu rurociągu i przeprowadzonych 

próbach szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpne 

zdemontowane. Odwodnienie wykopu przy pomocy drenażu, ma zastosowanie przy większym 

napływie wód gruntowych, tam gdzie metoda powierzchniowa jest już niewystarczająca, w 

szczególności przy piaskach drobnych i pylastych. 

Metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej występuje w przypadku 

dużego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych otworów 

ujęciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w szczególnych 

przypadkach mogą być stosowane igłofiltry lub igłostudnie. W gruntach płynnych (silnie 

nawodnionych) z wysokim poziomem wód gruntowych obniżenie poziomu wody gruntowej 

przed wykonywaniem wykopu powinno sięgać co najmniej 25 cm poniżej projektowanego dna 

wykopu. 

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie 

wody poza teren budowy, co powinno być rozwiązane na etapie organizacji zagospodarowania 

placu budowy. Przyjęcie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiąże się ze 

sposobem układania przewodu, który jest uzależniony zarówno od średnicy rurociągu jak też 

od warunków możliwości zastosowania określonego rodzaju wykopów. 

Wodę gruntową odpompowaną z wykopów poprzez zastosowane odwodnienie należy 

odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

zarządcy sieci. 

W przypadku braku możliwości zrzutu wód do istniejącej infrastruktury wodę należy na 

bieżąco poprzez wywóz wozami przeznaczonymi do tego typu prac. W wypadku niewielkiego 

stanu wody gruntowej można usunąć ją bezpośrednio bez drenażu przy pomocy pomp.  

Decyzje w tej sprawie podejmie kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

Przekroczenia dróg o nawierzchni asfaltowej lub asfaltobeto-nowej oraz żwirowej, tam gdzie 

jest to możliwe wykonać metodą przewiertu; pozostałych dróg - wykopem. Wykopy w drogach 

asfaltowych prowadzić jako wąskoprzestrzenne. Asfalt w miejscu wykopów należy przeciąć 

odpowiednią piłą mechaniczną, a po wykonaniu kanalizacji i podbudowy odtworzyć 

nawierzchnie na szerokości wyciętego pasa asfaltu lub odcinka drogi żwirowej. 

 

 



 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych strona  
31  

„BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ 
DESZCZOWA I SANITARNĄ” 

 

 

 

Przygotowanie podłoża i obsypka rur 

Po dokonaniu wykopów i wyrównaniu dna należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku 

o średnicy ziarna 0,5mm do 2,0 mm, o minimalnej wysokości 20 cm . Piasek należy starannie 

zagęścić ubijakami lub wibratorem. W wypadku wystąpienia przekopu tj. nadmiernego 

wybrania gruntu rodzimego przekop wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoża 

powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Następnie należy wykonać podłużne 

wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i zaprojektowanym spadkiem. Po ułożeniu kanału 

należy wykonać obsypke /warstwę ochronną rury/ sypkim piaskiem drobnoziarnistym lub 

gruboziarnistym bez grud i kamieni nie mulistym wg PN 74/B-02480 zagęszczenie tej warstwy 

powinno być przeprowadzone / zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość rur. 

Warstwa ta musi być dokładnie ubita tak aby uzyskać zagęszczenie minimum 95% skali 

Proctora. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury.  

Wyżej omówione cykle należy powtarzać do osiągnięcia górnego poziomu strefy ochronnej 

rury tj. 30 cm ponad wierzch rury. Należy zwrócić również uwagę na staranne podbicie 

przewodu w pachach. Należy to wykonać podbijakami z drewna twardego. Po wykonaniu 

obsypki z piasku zasypkę wykopu należy dokonać gruntem rodzimym, warstwami  

z jednoczesnym zagęszczeniem. W trakcie zasypania sukcesywnie należy rozbierać szalunek. 

Po wykonaniu każdej warstwy należy dokonać badań zagęszczenia oraz przedstawić 

Zamawiającemu, że wymagane wskaźniki zagęszczenia są zgodne z normami.  

Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod beton (grubości min. 10cm) wynosi IS1,0 (PN-S-96013). 

Wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchniami z płyt betonowych i kamienno-betonowych 

wynosi IS0,98 (PN-74/S-96017). Wymagania zasypki przewodów (wg PN-B-10736)  

w przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia w projekcie powinien on wynosić IS1,0. 

Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

 

Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż: 

• 0,96 – w drogach i ulicach do 0,5m poniżej spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni; 

• 1,00 – w drogach i ulicach warstwa gr. 0,50 m zalegajca bezpośrednio pod konstrukcją 

odtwarzanej nawierzchni; 

• 0,90 – dla pozostałych terenów. 

Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

 

Układanie rur na dnie wykopu i uzbrojenie sieci. 

 

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym 

z wyprofilowanym dnem  na łożysko nośne rury kanalizacyjnej zgodnie z projektowanymi 

spadkami. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych tj. studzienek 

rewizyjnych posadowionych wcześniej na projektowanych rzędnych. Wyrównywanie spadków 

rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni itp. jest zabronione.  

Rura wymaga podbicia piaskiem. W miejscach złączy kielichowych należy pozostawić dołki 

montażowe o głębokości ca 10 cm. Ułożony odcinek rury po sprawdzeniu jego spadku należy 

zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej do wysokości minimum 10 cm ponad 

wierzch rury. Następnie wykonać próbę szczelności. Uzupełnić obsypkę do wymaganej 

wysokości i zasypać wykop. Na uzbrojenie sieci składają się studzienki rewizyjne betonowe  

o średnicy DN1000 włazem żeliwnym o wytrzymałości D 400. Głębokość układania 
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przewodów kanalizacyjnych wynika z głębokości przemarzania gruntu i winna wynosić min. 

1.2 m od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zagłębienia rurociąg 

należy dodatkowo docieplić otulinami styropianowymi lub innych równoważnych rozwiązań 

technicznych.  

Minimalny spadek dla sieci nie może być mniejszy niż i= 0,5% dla średnicy d= 200 mm. 

Montaż przewodów należy dokonywać przy temperaturze otoczenia 0-30°C jednak z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność materiału, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie 

niższej niż. +5°C. Kinety studzienek należy posadowić na podsypce z piasku o grubości ok. 15 

cm. Zasypkę dookoła studzienki należy wykonywać zagęszczając ja warstwowo. Wysokość 

rury wznoszącej (trzon studzienki) powinna sięgać o 30-50 cm poniżej poziomu terenu. 

Niewykorzystane wloty do studzienek należy zaślepić szczelnymi korkami. Po wykonaniu 

(przed zasypaniem) grawitacyjne przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności na 

eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do kanału . Próby szczelności 

należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735 

„Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania  przy odbiorze". Z prób każdego 

odcinka należy spisać odpowiedni protokół odbioru. Kaskady zewnętrzne układać analogicznie 

do  z ww. wytycznych oraz zgodnie ze schematem i profilem podłużnym w projekcie. 

Podczas trwania robót szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- bezpieczną odległość od istniejących obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 

- bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typów uzbrojenia podziemnego. 

W przypadku natrafienia na urządzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej 

i mapach należy je zabezpieczyć. Następnie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz 

jednostki i instytucje, które mogą być właścicielem lub eksploatatorem tych urządzeń i 

przewodów, 

- zapewnienie ręcznego odspojenie gruntu w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg 

innego uzbrojenia. Niezależnie od wskazań na mapach w trakcie wykopów przy użyciu sprzętu 

mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu,  

- usytuowanie koparek, które nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 0,6m od 

klina odłamu dla każdej kategorii gruntu,  

- zastosowanie odpowiednich elementów obudowy wykopów zgodnych z dokumentacją 

projektową i normami branżowymi. Rozstaw rozparcia ścian powinien być zweryfikowany 

w odniesieniu do warunków występujących w trakcie robót wykopowych,  

- zapewnienie stałego dozoru jakości wykonania i trwałości stanu umocnień ścian wykopów. 

Obudowa wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie. 

- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejść do wykopów oraz ich rozmieszczenia wzdłuż 

wykopów zgodnych z normami i przepisami BHP. 

Końce rur ochronnych na kanalizacji przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą należy 

wyprowadzić na odległość min. 1,0 m od ścianki przewodu (mierząc w płaszczyźnie poziomej 

prostopadle do osi przewodu) i uszczelnić pianką poliuretanowa. Ponadto w miejscach 

skrzyżowania kanalizacji z gazociągiem należy wybrać grunt wzdłuż, gazociągu do górnej jego 

ścianki, na szerokość równą średnicy gazociągu  i długość po 2.0 m z każdej strony licząc od 

miejsca skrzyżowania, a następnie zasypać warstwą przepuszczalną (np. piasku lub żwiru) na 

wysokość 0.5m nad górną krawędź gazociągu. W przypadkach zachowania odległości 

podstawowej (min. 1.5m) pomiędzy zewnętrznymi ściankami projektowanej kanalizacji  

i istniejących gazociągów stosowanie rur ochronnych nie jest wymagane. 
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Szczegóły rozwiązań skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilach podłużnych. Wszystkie roboty należy 

wykonywać zgodnie z .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów  

z Tworzyw Sztucznych". Na odcinku prowadzonych robót montażowych przewiduje się 

naprawę dróg gruntowych zgodnie z zapisami zawartymi  w dokumentacji technicznej  

oraz wymaganiami zarządców dróg. 

 

Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej 

Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni należy wykonać bez 

naruszania konstrukcji ściany komory za pomocą przewiertu ściany studni otwornicą z koronką 

diamentową. W wykonanym otworze powinna zostać umieszczona w sposób szczelny tuleja 

ochronna umożliwiająca podłączenie rury kanalizacyjnej.  

 

Przejścia przez przeszkody 

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

Prace i zabezpieczenia prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz z narady 

koordynacyjnej – prace w pobliżu przewodów prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem 

przedstawiciela Zarządcy infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami.  

Proponuje się przy skrzyżowaniu kanalizacji z istniejącymi kablami energetycznymi niskiego 

napięcia na kablach należy zamontować rury typu „AROT".  

 

Skrzyżowanie z siecią wodociągową 

Prace i zabezpieczenia prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz z narady 

koordynacyjnej – prace w pobliżu przewodów prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem 

przedstawiciela Zarządcy infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami. 

Proponuje się przy skrzyżowaniu kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową zamontować rury 

osłonowe stalowe – wykonane jako dwudzielne, skręcane, izolowane na zewnątrz 3LPE i wewnątrz 

malowane farbami epoksydowymi. 

 

Skrzyżowanie z siecią gazową 

Prace i zabezpieczenia prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz z narady 

koordynacyjnej – prace w pobliżu przewodów prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem 

Gazowni w Skale który należy zlecić przed rozpoczęciem robót, zabezpieczenia zgodnie  

z przepisami i normami. Zachować minimalne wymagane odległości od przewodów gazowych. 

Sposób zabezpieczenia należy ustalić bezpośrednio na placu budowy po odkryciu gazociągów. 

Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu  

i Handlu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 640). 

  

5.3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej 

 

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z : 

– instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych rur, 

– instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych studzienek, 

– normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

– normą PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 

- normą PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych, 
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- normą PN-B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i Badania, 

- normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych, 

– normą PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne, 

– warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych –oprac. COBRTI 

INSTAL,  

Po wykonaniu wykopu i podłoża, można przystąpić do wykonania robót montażowych.  

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 

budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu.  

Spadki i rzędne posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem 

do wykopu, należy oczyścić wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Sposoby wprowadzania do wykopu  

i przemieszczania w wykopie nie mogą powodować utraty żadnych cech rur. Szczególnie 

niedopuszczalne są wszelkie czynności choćby potencjalnie mogące skutkować deformacją rur, 

utratą ich wytrzymałości i szczelności, ogólnie: powstaniem wad. Wykonawca zobowiązany 

jest do ścisłego przestrzegania zasad wbudowywania danego materiału w całym wskazywanym 

przez producentów zakresie. Nie dopuszcza się wykonywania z materiałów innych niż 

wskazane w uzgodnionej dokumentacji. Nie dopuszcza się do adaptacji tych wyrobów na 

budowie. Techniki połączeń i stosowane środki muszą być specjalnie do tego dedykowane 

i przewidziane w instrukcjach producentów rur lub studni. Nie wolno wbudowywać materiałów 

uszkodzonych lub z wadami. Analogicznie należy traktować zaniechania przynoszące takie 

same skutki jak zła kontrola jakości, czy uszkadzanie rur w trakcie montażu. Do takich działań 

należy zaliczyć np. stworzenie takich warunków składowania czy montażu, że w ich wyniku 

samoistnie, już bez ingerencji z zewnątrz, powstają wady. Zamawiający skutkami samoistnych 

wad obciąży wykonawcę. Jakiekolwiek obawy o nieprawidłowości związane z jakością rur, czy 

to fabryczne, czy „nabyte”, mogą skutkować żądaniem zamawiającego do natychmiastowej 

wymiany wbudowywanej rury – co skutkować będzie powtórzeniem robót montażowych (wraz 

z przygotowaniem podłoża). Oczekiwanie to dotyczy nie tylko rur uszkodzonych w trakcie 

transportu lub składowania, ale uszkodzeń powstałych we wszelkich okolicznościach, nawet, 

jeśli wynika to z pominięcia przy standardowej, statystycznej, kontroli – zamawiający oczekuje 

kontroli i sprawdzeń wszystkich przeznaczonych do wbudowania rur. Podkreślić należy różnicę 

pomiędzy „przeznaczonych do wbudowania” a „wbudowywanych” – kontrolę na etapie 

wbudowywania zamawiający uznaje za zbyt późną. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odmowy wykonania żądania natychmiastowej wymiany wbudowywanej rury (pod rygorem 

nieodebrania robót, a w konsekwencji zerwania umowy bez wynagrodzenia). O wystosowaniu 

takiego żądania nie będzie decydowało aktualne zaawansowanie robót, lecz moment powzięcia 

informacji o wadliwości elementu. Stwierdzenie oczywistości, że znacznie trudniej jest 

wymienić rurę już wbudowaną, zlokalizowaną daleko za frontem montażu niż rurę ostatnio 

wbudowaną, tworzącą ten front należy traktować jako próbę uświadomienia komplikacji 

wynikających z niepełnej kontroli jakościowej lub wadliwego, uszkadzającego rury, montażu. 

Prace montażowe będą na bieżąco kontrolowane jakościowo przez służby wykonawcy, w tym 

szczególnie w kontekście zachowania planowanych spadków. Każda kolejno montowana rura 

winna być poddana takiej kontroli. Odchyłki większe niż normowe muszą być natychmiast 

korygowane poprzez demontaż. Nie dopuszcza się korekt poprzez układanie kolejnych rur w 

sposób „kompensujący” błędy ułożenia poprzednich rur. Całkowita odpowiedzialność za 
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jakość montażu obciąża wykonawcę i nie może On tłumaczyć wad brakiem zwracania uwagi 

przez zamawiającego. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian spadku kanału lub zmian jego 

trasy poza studzienkami. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczać należy je 

ręcznie za pomocą jednej lub dwu lin. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 

przeciwnym do spadku dna wykopu. Po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą, każda rura powinna 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, symetrycznie do jej osi. Po zakończeniu 

prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 

przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i 

badaniu szczelności, należy wykonać ich obsypkę i zasypać (wraz z zagęszczeniem) do takiej 

wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym 

zalaniu wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urządzeń 

odwadniających. 

 

Projektowane studnie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917:2004. Wszystkie studnie 

muszą składać się z elementów betonowych z betonu klasy min. C35/45 o klasie ekspozycji 

XA3, wodoszczelnego W8 o nasiąkliwości <4%, mrozoodpornego z cementu odpornego  

na korozję siarczanową. Poszczególne elementy studni należy wykonać zgodnie 

z 6,8wymaganiami określonymi w projekcie wykonawczym. Wszystkie materiały stosowane 

do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania w sieciach 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej  oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym 

tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocenę Higieniczną itp. Całość zastosowanych do 

montażu materiałów winna być uzgodniona z projektantem, inspektorem nadzoru 

i administratorem sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na danym terenie. 

Elementy prefabrykowane, zależnie od ich ciężaru, układać należy ręcznie lub przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na 

właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące 

się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki i komory należy wykonywać równolegle 

z budową sieci kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej, na wykonanym i odebranym podłożu, 

w przygotowanym i odwodnionym wykopie. W nawierzchni bitumicznej stosować włazy 
wykonane jako samopoziomujące (pływające). W drogach gruntowych właz zamocować do 
płyty pokrywowej/korpusu studni za pomocą 3 kotew ze stali kwasoodpornej. 

 

5.4. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

Podłoże pod nawierzchnie powinno być odpowiednio zagęszczone po wykonanych robotach 

montażowych oraz robotach ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

Koryto pod nawierzchnie powinno być przygotowywane w sprzyjających warunkach 

pogodowych. Koryto należy oczyścić z zanieczyszczeń i elementów nie stanowiących warstw 

konstrukcyjnych (np. gruz, krawężniki, itp.). Jeśli to konieczne – po wyprofilowaniu podłoża 

należy przystąpić do zagęszczania (dogęszczania) warstwy zasypu wykopu. 

Podbudowy i podsypki powinny być rozkładane warstwami grubościach wskazanych  

w dokumentacji projektowej. Przy rozścielaniu należy zapewnić równomierne rozkładanie 

warstw, tak aby zachowane były wymagane spadki i rzędne wysokościowe. 

Sposób zagęszczenia i konieczność uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia muszą 
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być zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do prac, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia deklaracji zgodności, aprobat technicznych, 

certyfikatów, kart katalogowych, katalogów technicznych, receptur mieszanek i in. 

dokumentów w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.  

Kontroli podlega m.in.:  

- zagęszczenie warstw zasypki wykopu,  

- przygotowanie koryta – oraz podłoża i podsypki,  

- ukształtowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowość),  

- rzędne wykonanych warstw i spadków podłużnych/poprzecznych (co maksymalnie 10m 

wzdłuż i minimalnie w 3 miejscach przekroju), 

- zagęszczenie warstw podbudowy,  

- ogólny wygląd warstwy. 

 

5.5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonania: 

- geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót tj. wbudowanych sieci 

i przyłączy, wbudowanej armatury i obiektów (w formie szkiców polowych z naniesionymi 

rzędnymi osi rurociągów ciśnieniowych oraz rzędnymi dna kanałów), 

- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych), 

- zgłoszenia wykonanych sieci, przyłączy i obiektów do ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

miejscowego Ośrodka Geodezji i Kartografii,  

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w formie cyfrowej  

(pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru na nośniku 

cyfrowym CD/DVD/pamięć Flash.  

Szkice polowe przewodów podziemnych i związanych z nimi elementów uzbrojenia powinny 

być wykonywane na bieżąco po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem.  

Wymaga się, aby szkice w sposób czytelny przedstawiały zakres wykonanych obiektów  

oraz zachowywały skalę umożliwiającą odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarów sieci 

i obiektów. Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą do miejscowego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilości i formie zgodnej z wymaganiami 

określonymi w jego regulaminie. Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne opłaty za 

wszystkie niezbędne prace towarzyszące należą do działań Wykonawcy i przyjmuje się, że są 

wliczone w cenę ofertową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

- zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu 

przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelność 
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przewodu eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją, 

wykonania wylotów  i połączeń. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sprawdzenie rzędnych założonych reperów roboczych w odniesieniu do stałych punktów 

wysokościowych, 

- sprawdzenie poprawności wytyczenia osi przewodów, 

- sprawdzenie szerokości, głębokości oraz oszalowane (umocnienia ścian) wykopów, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- sprawdzenie rodzaju podłoża, 

- sprawdzenie poprawności zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń  

w odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

- sprawdzenie odchylenia ułożenia osi rurociągu i lokalizacji studni, 

- sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków przewodów, badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i zabezpieczenia linii kablowych doziemnych, 

- sprawdzenie kompletności wbudowanej armatury i urządzeń technicznych pompowni, 

poprawności zamontowania i jakości wykonanych połączeń między poszczególnymi 

elementami. 
 

6.2 Badanie, pomiary i próby szczelności 

 

Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych" w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem 

rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki  

i zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych 

rurociągów. Mimo, że norma w sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania dla 

rurociągów o średnicach do 1000mm włącznie, to podane wzory pozwalają na obliczenie 

wymagań zarówno dla rurociągów o średnicach większych jak i mniejszych niż 1000 mm. 

Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów 

grawitacyjnych opisuje dwie metody przeprowadzania prób szczelności: wodną i powietrzną. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Należy wykonać pełny monitoring powykonawczy sieci przy pomocy kamery i przekazać 

Inwestorowi na płycie CD/DVD. 

Polska Norma PN-C 89223:2018-03P zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru 

systemów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych z których składa się 

projektowana sieć wodociągowa.  

 

PN-EN 13508 – 1 : 2013-04, 100% kanałów nowo wybudowanych, celem sprawdzenia jakości 

wykonania. Inspekcji należy dokonać po robotach montażowych oraz robotach 

odtworzeniowych, o  ile takie roboty wystąpiły. Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy 

samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową – wprowadzonej do oczyszczonego kanału.  

W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie, 

w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie, wystarczające do obejrzenia całego przekroju 

kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z takiej inspekcji Zamawiającemu na nośniku 

cyfrowym CD/DVD, w standardowym formacie zapisu, a także sprawozdanie w formie 

pisemnej zawierające: schemat sieci, oznaczenia studni, opis stanu kanału, wykres spadków 

oraz kolorowe zdjęcia włączeń przykanalików. W tekście widocznym na ekranie muszą się 

znaleźć następujące informacje: 

-data/godzina ; nazwa ulicy; nr studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału, dystans 

bezpośredni od studni początkowej; wartość nachylenia. Termin inspekcji Wykonawca ustali  

z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczęciem inspekcji, kamerą telewizyjną, kanały muszą być 

wyłączone z bieżącego użytkowania i wyczyszczony. 

 

6.3 Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor 

Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. W pierwszej kolejności Inspektor 

nadzoru będzie prowadzić weryfikację wyników z badań kontrolnych 

przeprowadzanych przez Wykonawcę, a następnie będzie oceniać ich zgodność  

z wymaganiami określonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznej, a także w Polskich Normach. W celu sprawdzenia poprawności wyników jakości 

wyrobów przedstawionych przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru na koszt Zamawiającego 

może pobierać próbki tych wyrobów i prowadzić niezależnie badania.  
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Jeżeli wyniki przeprowadzonych niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:  

1) podejmie decyzję o dopuszczeniu do zastosowania wyrobów wyłącznie w oparciu o wyniki 

własnych badań, lub  

2) zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  

lub uzupełniających badań. W związku z powyższym, całkowite koszty związane z poborem 

próbek, powtórnych lub dodatkowych badań oraz ekspertyz przeniesione zostaną na 

Wykonawcę. 
 

6.5 Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
 

6.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza 

 

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 

1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

2) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 

jednostkowego stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami  

i obowiązującymi normami, 

3) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

4) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta  

lub dystrybutora. 
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6.7 Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru 

 

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych 

dokumentów i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia odbioru 

całości lub części robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

−  dokumentację powykonawczą, w trzech egzemplarzach tj. dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami wykonawczymi, wraz z wykazem zmian  

−  informacja od geodety dotycząca usytuowania obiektu budowlanego, 

−  protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 

−  oryginały kart gwarancyjnych, 

−  protokoły odbiorów częściowych, 

−  ustalenia technologiczne, 

−  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

−  wyniki pomiarów kontrolnych oraz ich badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją 

techniczną   programem  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  tym  badania  zagęszczenia 

poszczególnych warstw przy zasypywaniu wykopów, protokoły z prób szczelności, wyniki 

kontroli kamerą wizyjną, 

−  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  

na  znak bezpieczeństwa zgodny z specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 

−  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót (np. na położenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

−  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu   

wraz  z wykazem współrzędnych w wersji elektronicznej wg. wzoru Zamawiającego, 

−  szczegółowy tabelaryczny wykaz długości wybudowanych odcinków wraz ze studniami, 

−  kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

w tym w wersji *.dwg, *.dxf, 

− projekt powykonawczy, tj. mapę zasadniczą powykonawczą z naniesionymi oznaczeniami, 

średnicami i rzędnymi studni, średnicami i długościami wykonanych odcinków sieci w wersji 

*.dwg, *.dxf, 

−  dokumenty  wymagane  zgodnie  z  prawem  budowlanym  a  w  szczególności   

zawiadomienie o zakończeniu budowy, oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru, 

projektanta, 

−  dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót sporządzoną po zakończeniu robót, 

−  oświadczenia mieszkańców o przywróceniu terenu działek prywatnych do stanu pierwotnego 

oraz odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych, 

−  protokół potwierdzający odtworzenia pasa drogowego podpisany przez zarządcę drogi, 

−  protokoły z nadzorów branżowych, 

−  karty odpadów, 

- książkę spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia kształtek 

PE podpisaną przez kierownika budowy, 

- karty technologiczne spawania/zgrzewania, 
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- protokołu zgrzewania, 

- kserokopię uprawnień spawaczy i zgrzewaczy, 

- świadectwa kalibracji zgrzewarek, DTR, karty techniczne. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  

nie  będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty 

poprawkowe  lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca robót, który powinien pisemnie 

poinformować na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Przyjmuje się, że 

obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym,  

a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji także w trakcie dłuższej przerwy w robotach (np. z 

uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymujące front robót).  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem (zasypaniem). Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia. 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszelkie błędy zostaną poprawione 

według ustaleń wskazanych przez Inspektora nadzoru na piśmie. Przyjmuje się, że pozycje 

Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia 

warunków Zamówienia. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać 

wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z: 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Zamówienia i wszystkich innych 

zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych  

w zamówieniu lub wynikających z SIWZ, 

• kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi, 

• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów  

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi, 

• sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania Robót objętych Zamówieniem, 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi, 

• kosztami ogólnymi, przewidzianymi gwarancjami, ubezpieczeniami zyskiem, 

podatkami itd., 

• Dla celów obmiaru należy przyjmować, że:  

- długości wyrażone w metrach i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 

będą obmierzone w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej,  

- powierzchnie będą obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur określonych  

za pomocą wierzchołków,  

- ilości będą wyrażone za pomocą szt. lub kompletów.  

Jednostką obmiarową są: 

➢ 1 [m] – (słownie: jeden metr) - wykonanego kanału z rur PVC-U DN200 x 5,9mm SDR 

34, SN 8, 
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➢ 1 [m2] (metr kwadratowy) dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni, 

➢ 1 [kpl.] - (słownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej studzienki rewizyjnej betonowej 

DN 1000  

➢ 1 [kpl.] - (słownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej kaskady zewnętrznej z rur 

i kształek PVC 

Roboty pomiarowe i niezbędne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały, czytelny 

i jednoznaczny. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w  dobrym stanie, przez cały czas trwania 

robót. 

 

8. ZASADY ODBIORU ROBÓT 
8.1 Informacje ogólne 

 

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres 

trwania realizacji robót, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. Zasady odbiorów robót i płatności 

za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla zyskania potwierdzenia należności 

i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach umownych między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Końcowy odbiór robót polega na sprawdzeniu wbudowanych 

materiałów i urządzeń. Odbiory przeprowadzać zgodnie z :  

- PN-C 9224:2018-03P Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów rurowych z 

termoplastycznych tworzyw sztucznych 

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  

– PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych,  

– PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne,  

– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL, 

- Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń.  

Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być 

wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do 

odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza 

rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz 

zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie 

dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, a które będą obejmować:  
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1) szkice geodezyjne potwierdzające ułożenie przewodów w gruncie i ich zgodność  

z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  

2) protokoły prób, inspekcji i badań,  

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, 

świadectwa dopuszczenia, receptury zastosowanych materiałów, które świadczyć będą o ich 

jakości, 

4) inne pozostałe dokumenty niezbędne dla odbioru robót (np. szkice montażowe, i in.). 
 

8.3 Odbiór końcowy 

 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem 

łącznie z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego. Inspektor Nadzoru wraz z powołaną 

komisją ze strony Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, m.in. protokołów odbioru wykonania przepięć budynków, 

wyników badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.  

W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru, komisja stwierdzi, że obiekt pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza 

ponowny termin odbioru. Zamawiający może powołać komisję odbioru złożoną  

z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty 

związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak 

tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Przed dokonaniem czynności odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty i uzyskać ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, 

należy przedstawić: 

- dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach z naniesionymi na czerwono zmianami, 

potwierdzonymi jako nieistotne przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru na 

potrzeby złożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub zatwierdzoną 

dokumentację zamienną jeśli jej wykonanie było konieczne w wyniku realizacji robót, 

- kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową w 3 egzemplarzach (1 oryginał, 

2 kopie) zawierającą poniższe elementy: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

wykonawczymi, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginał mapy 

oraz wersję elektroniczną mapy na płycie CD, a także wykaz współrzędnych 

geodezyjnych wykonanych sieci i przyłączy,  

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w tym w wersji *.dwg, *.dxf, 

• projekt wykonawczy tj. mapę zasadniczą powykonawczą z naniesionymi oznaczeniami, 

średnicami i rzędnymi studni, średnicami i długościami wykonywanych odcinków sieci 

w wersji *.dwg, *.dxf, 

• szczegółowy tabelaryczny wykaz długości wybudowanych odcinków wraz ze 

studniami, 
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• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 

• protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa 

jakości, receptury i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych,  

• dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń, instrukcje obsługi, 

rysunki montażowe sporządzone w języku polskim, 

• ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• oryginały kart gwarancyjnych,  

• protokoły odbiorów częściowych, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), w tym badania 

zagęszczenia poszczególnych warstw przy zasypywaniu wykopów,,  

• protokoły prób szczelności,  

• protokoły wpięcia do czynnych sieci, 

• książka spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia 

kształtek PE podpisaną przez kierownika budowy,  

• karty technologiczne spawania/zgrzewania,  

• protokoły zgrzewania, 

• kserokopie uprawnień spawaczy i zgrzewaczy,  

• świadectwa kalibracji zgrzewarek, DTR, karty technologiczne,  

• dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym, a w szczególności 

zawiadomienie o zakończeniu budowy, oświadczenie kierownika budowy, inspektora 

nadzoru, projektanta,  

• dokumentację fotograficzną obiektów w pasie w pasie robót sporządzoną po 

zakończeniu robót, 

• kopie kart przekazania odpadów na składowiska lub podmiotom mającym pozwolenie 

na dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów,  

• protokoły odbioru i przekazania terenu właścicielom/zarządcom, na których 

realizowane były roboty, 

• nagrania z kamerownia kanałów grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekcji,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone na etapie postępowania 

przetargowego. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że przekazane do akceptacji dokumenty 

odbiorowe będą zawierać braki, błędy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy 

informacja o terminie uzupełnienia lub wniesienia poprawek wraz z określeniem terminu 

odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

Dokumentacji Projektowej. 

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanału obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów (rury kanalizacyjne, piasek, pospółka), 
−  wykonanie robót przygotowawczych, 
−  wykonanie przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia, 
−  wykonanie rozbiórki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnienie, 
−  odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie, 
−  zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
−  ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg wymagań 

ich zarządców, 

−  przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, 
−  ułożenie i podłączenie przewodów kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowości i spadku 

kanału, 
−  włączenie przewodów do studni kanalizacyjnych, 
−  zabudowa kształtek (kolanka, zaślepki), 

−  wykonanie próby szczelności, 
−  wykonanie i zagęszczenie obsypki piaskowej dowiezionej z zewnątrz, 
−  zasypanie  i  zagęszczenie  wykopu  pospółką,  w  pasie  jezdni  piaskiem  do  poziomu   

warstwy konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontażem deskowania,  
−  wykonanie badań stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stopnia 

zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wykopów, 
−  przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
−  koszty nadzoru przedstawicieli firm zarządzających sieciami z branż sanitarnych i urządzeń 

obcych. 
  

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej studni betonowej obejmuje: 
−  wykonanie robót przygotowawczych, 
−  koszt dostarczenia materiałów w miejsce wbudowania, a w szczególności zorganizowanie 

zakup i dostarczenie prefabrykowanych dennic, kręgów i pozostałych elementów studni, 
−  zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg wymagań  

ich użytkowników, 
−  przygotowanie podłoża i warstwy wyrównawczej, 
−  montaż żelbetowej płyty fundamentowej, prefabrykowanej, pod dennicę, 
−  montaż prefabrykowanych elementów betonowych i wyposażenia studzienki wg projektu,  
−  wykonanie złączy szczelnych - ewentualna dodatkowa obróbka tych złączy, 
−  wykonanie izolacji studzienki, 
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−  zasypanie i zagęszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zagęszczeniem, 
−  wykonanie badań wskaźnika zagęszczenia zasypek, 
−  montaż pierścienia odciążającego i płyty pokrywowej, 
−  montaż włazu z regulacją do niwelety jezdni lub terenu, 
−  wykonanie próby szczelności, 
−  przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

- wykonanie przepływu zastępczego w przypadku studni nadbudowywanej na istniejącym 

kanale, 

- wykonanie materaców kruszywowych w przypadku trudnych warunków geotechnicznych. 

 

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej kaskady zewnętrznej obejmuje: 

− oznakowanie robót, 

− dostawę materiałów (rury kanalizacyjne, kształtki, piasek, pospółka), 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,  

− ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg wymagań ich 

zarządców,  

− przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, 

− ułożenie i podłączenie elementów kaskady , 

− włączenie przewodów do studni kanalizacyjnych, 

− wykonanie próby szczelności, 

− wykonanie i zagęszczenie obsypki cementowo-piaskowej dowiezionej z zewnątrz, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu pospółką, w pasie jezdni piaskiem do poziomu warstwy 

konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontażem deskowania,  

− wykonanie badań stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowo-cementowej oraz 

stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wykopów,  

− przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej  

− koszty nadzoru przedstawicieli Właściciela kanalizacji i urządzeń obcych. 

Cena jednostkowa 1 m 2  odtwarzanej nawierzchni obejmuje: 
−  dokumentację geodezyjną nawierzchni rozbieranej i odtworzonej, 
−  zabezpieczenie miejsca pracy, oznakowanie robót, 
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−  odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze, 
−  załadunek  nadmiaru  odspojonego  gruntu  na  środki  transportowe  i  odwiezienie  na   

odkład  lub nasyp, 
−  profilowanie dna koryta lub podłoża, 
−  zagęszczenie, 
−  utrzymanie koryta lub podłoża, 
−  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej 
−  dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału  

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
−  wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
−  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 
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Ryczałt – sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej obejmuje koszty 

sporządzania przez wykonawcę wszelkich przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST 

dokumentacji w tym 3 egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz inwentaryzacją 

geodezyjną. 

Ryczałt – koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich opłat 

administracyjnych, nadzorów branżowych, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejących 

sieci, uzgodnień/porozumień z właścicielami nieruchomość i infrastruktury oraz innych 

kosztów nie ujętych w innych pozycjach obejmuje wszelkie pozostałe koszty nie ujęte  

w pozostałych pozycjach kosztorysowych, a niezbędne do realizacji kompleksowego zadania  

i przewidzianych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Organizacja placu budowy wraz z wykonaniem koniecznych instalacji (media) zostanie 

zrealizowana przez wykonawcę robót, a jej koszt wliczony do ceny.  

Wykonawca będzie przestrzegał zasad ochrony środowiska. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót winny obejmować:  

- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa w tym dokumentację powykonawczą geodezyjną, 

- koszty zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu: Wykonanie ręcznych wykopów 

w celu zlokalizowania uzbrojenia, założenie rur osłonowych, taśmy ostrzegawczej i zasypanie 

wykopu, 

- koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich opłat 

administacyjnych w tym za nadzory branżowe, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejących 

sieci uzbrojenia terenu, zabezpieczenie nieruchomości przylegających do pasa robót oraz 

innych kosztów nie ujętych w innych pozycjach. 

−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−  wartość  zużytych  wyrobów/materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, .itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów 

uzupełniających, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty technologii 

robót wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach 

opracowań Wykonawcy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 

Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym. 
−  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
−  koszt  nadzoru  specjalistycznego  pełnionego  przez  właścicieli  instalacji  na  powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 
 

Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w Momocie realizacji inwestycji. 

Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego 

jako podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem ostatnio 

wydanym. 

 

✓ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

z późn. zm.), 

✓ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 

74 poz. 836 z późn. zm) , 

✓ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz.215, z późn. 

zm.), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

✓ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz.U. 2016 poz. 1757), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

✓ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 

z późn.zm), 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),  

✓ PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej, 

✓ PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, 

✓ PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
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✓ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

✓ Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r, 

✓ BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe,  

✓ PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych,  

✓ PN-EN 933—1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego -- Metoda przesiewania, 

✓ PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 : Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

 


