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Kody 1 nazwy robot wedlug kodu numerycznego slownika  gléwnego
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

- 45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

- 45122000-8 Proébne wykopy

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45113000-2 Roboty na placu budowy

- 45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

- 45112300-8 Rekultywacja gleby

- 45112310-1 Podsypywanie gleby

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

- 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

- 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow

- 45231112-3 Instalacja rurociaggow

- 45231113-0 Poziomowanie rurociggdéw

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociggéw do
odprowadzania $ciekow,

- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

- 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw wody sciekowej

- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

- 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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1. UWAGI WSTEPNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z budowg sieci wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
w okolicy drogi gminnej ul. Smolnicka w So$nicowicach.

Szczegotowy zakres robdt zawarty jest w dokumentacji technicznej.

1.2. Zakres zastosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i innych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Prace objete wykonaniem kanalizacji uwzgledniaja roboty podstawowe w zakresie:
a) Robot pomiarowych 1 przygotowawczych

b) Robot ziemnych

¢) Wykonania sieci wodociggowe;j:

- wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowe;,

- zrur PE100, SDR11, PN16 o $rednicy 160x14,6mm wraz z armaturg hydrantowa,
- montaz zasuw wodociggowych kotierzowych DN80, na sieci wodociagowe]

- montaz hydrantéw kotierzowych, podziemnych, DN8O

d)Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

- wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

-z rur PVC-U SDR34 SN8 o $rednicy 200 x 5,9mm,

- montaz studzienek rewizyjnych, prefabrykowanych betonowych, o srednicy DN1200 oraz
DN425

e)Wykonanie kanalizacji deszczowej:

-z rur PVC-U SDR 34 SN8 o $rednicy DN400, DN250, DN200

- montaz studni betonowych o §rednicy DN1000, DN80O, studni betonowych z osadnikiem
DN21200 oraz studni betonowych wpadowo-przelewowych DN1200

- montaz wpustéw drogowych DN500 z wiazami klasy D400, z kratami zeliwnymi,
- montaz sieci drenarskiej z studzienkami rewizyjnymi z osadnikiem.

f) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

g) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych strona
. 6
,BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOSNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJA
DESZCZOWA | SANITARNA”
1.4. OKkreslenia podstawowe
Sie¢ kanalizacyjna — uktad polaczonych przewodow kanalizacyjnych 1 obiektow

inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wyloty kanatow deszczowych albo burzowych
do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekéw nastgpuje
dzigki sile cigzkosci 1 zastosowaniu spadku wzdhuz rurociagu.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastgpuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Scieki doprowadzane s3 grawitacyjnie do
zbiornika pompowni, z ktorej przez zespét pompowy przepompowywane sa przewodami
ci$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni §ciekow.

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekoéw z co najmniej dwoch kanalow
bocznych.

Kanal boczny — kanal doprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego, przeznaczony

do wlaczania przykanalikow.

Przykanalik - przewdd odpltywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
lub od ulicznego wpustu sciekowego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na rdznej
wysokosci, w ktorej $cieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny
odciazajacy przewdd pionowy.

Studzienka zespolona — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanaldw. Prowadzaca przewdd grawitacyjny
oraz przewod cisnieniowy zlokalizowany w dennicy studni.

Studzienka pluczaca — studzienka rewizyjna zabudowana na kanale ci$nieniowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji przewodu ci§nieniowego.

Studnia pomiarowa — studnia pomiarowa, w ktorej zabudowana jest armatura pomiarowa
stuzaca do okreslenia ilosci przeptywajacych sciekow.

Studnia rozpre¢zna — studnia o wyprofilowanym ksztalcie sluzagca do wytracenia energii
sciekow sanitarnych z przewodu ci$nieniowego.

Przepompownia Sciekéw - przepompownie $ciekow stosowane sa w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez
zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekéw. Przepompownie $ciekdw moga by¢
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami
szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Niweleta / Profil podluzny — rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi
lub obiektu liniowego.
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Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obszar oddzialywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu.

Podsypka — materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Rura ochronna - Rura o $rednicy wigkszej niz $rednica rury przewodowej stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod
przeszkoda terenowa.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléwna - warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej 1 terenem.

Srednica nominalna — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy
wewngetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en) - grubo$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona,
liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.
Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspélczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego —
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwnag
stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Skrzyzowania - miejsce przeci¢cia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
1 istniejacego uzbrojenia.

Podloze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzglgdu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie b¢dgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujagcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz robot.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona — nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy (wibracje
i hatas) jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowa lub zwirowa.

Nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy Spoiwa.

Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wiazgca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i1 przekazywanie ich na podbudowg.
Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzagca do wyrdOwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa — dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze
(podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej).

Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni (moze sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw).

Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza
(moze zawiera¢ warstwe mrozochronna, odsgczajaca lub odcinajaca).

Warstwa mrozochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na czas budowy.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Podloze ulepszone — gorna warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego wykonania nawierzchni.
Material - substancja, ktora jest stosowana do wykonywana wyrobow i obiektow budowanych.
Wyrob - produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym.
Kruszywo - oboj¢tny materiat ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materiatow
naturalnych takich jak tluczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych strona
9

»BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOSNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJA
DESZCZOWA | SANITARNA”

Wykop - zaglgbienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko-
przestrzenne w sposob liniowy dla budowy sieci, instalacji 1 urzadzen podziemnych.

1.5. Ogo6lne wymaganie robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow robot
wchodzacych w zakres wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja
projektowa, niniejsza ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ST i warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu z terenu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego normatywnie przedziatu tolerancji. Cechy materialtow muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i1 maja wplyw na niezadowalajaca
jakos$¢ robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawce zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich niezbgdnych dzialan w celu zapobiegania
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia
otwartych wykopow, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materialdw oraz miejsc
poruszania si¢ pojazdéw i1 maszyn budowlanych.

Zaleca sie, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich przewody
kanalizacyjne byly poddane odbiorom czeSciowym oraz o ile to mozliwe zostaty zasypane.
W przypadku braku mozliwo$ci zasypania wykopow na koniec dnia, Wykonawca musi
przewidzie¢ zakrywanie wykopow (np. plytami szalunkowymi) 1 zabezpieczanie
tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajacymi przedostanie si¢ pojazdow oraz o0sob
postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.
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Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpiecza¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego (lub projektem organizacji
wykonania  inwestycji), m.in. znakami  ostrzegawczymi, zaporami  drogowymi,
stupkami/pachotkami drogowymi oraz sygnalizacja $wietlng. Znaki drogowe i1 informacyjne
powinny odpowiada¢ aktualnym przepisom i uzgodnieniom branzowym uzyskanym przez
Wykonawcg.

Wszelkie przeszkody, ktore moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio
oznakowane oraz nalezycie oswietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze
w przypadku takiej koniecznosci — rowniez w nocy. Ilo§¢ lamp i ich rozmieszczenie muszg
zapewnia¢ nalezyta widoczno$¢ oraz wskazywaé wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzagdcami
1 uzytkownikami nieruchomosci, ktorych teren zostal przekazany w celu realizacji inwestycji,
a takze przed wtascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury technicznej (podziemne;j
1 nadziemnej) znajdujacych si¢ w obrebie robot ziemnych, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie 0 przystgpieniu do robot
ziemnych wiadcicieli lub zarzadcow istniejacej infrastruktury technicznej wystgpujacej
W rejonie prowadzenia prac, a takze uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia urzadzen instalacji,
w razie konieczno$ci zapewni udzial przedstawicieli nadzoru technicznego na czas
prowadzenia prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi
wspolpracowat przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna nastapic¢
bezzwlocznie w celu zminimalizowania uciagzliwo$ci wynikajacych z niesprawnego dzialania
urzadzen 1 instalacji. Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej bedace
nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub spowodowane innym dziataniem
Wykonawcy obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem bedzie dazyt
do naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z wilascicielem lub zarzadca
uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wlasnego, mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajacego, mienia wilascicieli terenow ktore zostaty przekazane w celu
prowadzenia robdot budowlanych oraz mienia wtlascicieli lub zarzadcow infrastruktury
technicznej znajdujacej si¢ w obrgbie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania robot
budowlanych obejmujacy protokolarne przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy
obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu nalezytego zabezpieczenia wiasnosci
publicznej lub  prywatnej przed uszkodzeniem Iub  kradzieza, m.in. przez
odpowiedni nadzoér i ochrong, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjg¢cie innych dziatan.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
odpowiedniego zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie, zniszczenie
lub kradziez wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wtasny koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzona/utracong wtasnos¢. Przy czym stan naprawionej wiasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Ponadto, Wykonawce zobowigzuje si¢
w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow od wtascicieli,
zarzadcow lub uzytkownikoéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
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1.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatOw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektowa Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Budowy.

1.10. Wymagania dotyczace elementéw zaplecza budowy
1.10.1. Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktorej prowadzone beda
roboty budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajduja si¢ elementy zaplecza
budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysokos¢ ogrodzenie nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5m. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce
lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drog i chodnikow
znajdujacych si¢ poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie
placu budowy

1.10.2. Obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
- biuro budowy,

- szatnie i jadalnie,

- magazyn narz¢dziowy i materiatow drobnych.

1.10.3. Obiekty sanitarno-higieniczne

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy
obejmuja:

- ustepy

- umywalnie.

1.10.4. Wytwornie i warsztaty.

Wytwoérnie betonéw 1 zapraw, zbrojenie i1 inne warsztaty tymczasowe, ktoére maja
by¢ urzadzone na placu budowy wymagaja wlasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego
od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlno$ci grunt urodzajny i wody gruntowe.
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1.10.5. Place skladowe

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatdéw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materialéw i1 urzadzen otrzymanych z demontazu nalezy lokalizowac
zgodnie z ogélnymi zasadami sktadowania tych materialow oraz w zaleznos$ci od planowane;j
organizacji robot budowlanych. Miejsce, gdzie wyznaczona place sktadowania wymagaja
wlasciwego zabezpieczenia podloza gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy
W szczegdlnoscei grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagaja przygotowania
powierzchni przez ulozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni
istniejagcych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢ wykonane z plyty lub elementow
prefabrykowanych.

1.10.6. Drogi

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu
materialdow budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci
nalezy korzysta¢ z drog istniejacych, ale nie mogg one by¢ przecigzone przez dopuszczenie na
nie pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza no$no$¢ nawierzchni drogi. Tras¢ drog w obrgbie
placu budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢, aby mozna byto wyjecha¢ z placu budowy bez
zawracania 1 bez cofania. Nawierzchni¢ dréog mozna wykona¢ z ptyt lub elementow
prefabrykowanych, thucznia.

1.10.7. Oswietlenie placu budowy

Plac budowy nalezy o$wietli¢ stypizowanym sprzgtem do o$wietlenia placow budow.

2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz Sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
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3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego robot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.

4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic
spelnienie nastepujacych warunkow:

- Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

- praca sprze¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

- materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku,
o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialéw lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie
zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢
oczyszczane przez filtracje 1 osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja zawarto$¢ pytow
i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od
wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane.
Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje. Zbiorniki materiatéw napgedowych,
olejow, bitumow, chemikaliéw 1 innych szkodliwych dla §rodowiska substancji powinny by¢
wykonane 1 obslugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie si¢ tych materiatow do
otoczenia. Maszyny 1 sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ si¢ w obregbie granic
zbiornikow 1 ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgodeg
odpowiednich witadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robdt okreslonych
W umowie.
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Stezenie pytdéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty beda prowadzone metodg mieszania
materialdw na budowie z uzyciem materiatow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno,
cement ucigzliwos$¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii
robot, o wigkszym poziomie halasu, niz okreSlona przez zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania roboét itp. Stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza
zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organow
administracji terenowej.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 1 uzgodni¢ z odpowiednimi organami
administracji samorzadowej, technologi¢ 1 czas robdt ograniczajace w miar¢ mozliwosci
poziom hatasu i jego ucigzliwos$¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowac innej
technologii robdt, o wickszym poziomie hatasu, niz okreslona przez zamawiajacego pod
rygorem wstrzymania robot.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
1 mieszkalnych, magazynach oraz maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Maszyny i urzadzenia nape¢dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Jezeli przy
realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub shuzby.
Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujacych obiektow, drzew 1 krzewow. Zarowno lokalizacja jak 1 sposob spalania powinny
by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie
potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno
by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia
spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany
bezposrednio, jako rezultat realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materiatow do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o ste¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialtow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegotowych umowy i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot np., rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zmianami) i innych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkow Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
1 przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

8. Wytyczne do harmonogramu

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Harmonogram robot
zawierajacy rowniez informacj¢ o wartosci planowanych do wykonywania i zafakturowania
robot w poszczegolnych miesigcach. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w oparciu o
poszczegodlne dziaty/czesci przedmiaru. Zamawiajacy zatwierdzi lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie do 5 dni od daty otrzymania harmonogramu .

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie uzyte do budowy
materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zmianami.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wnioskow
materiatowych dla kazdego sortymentu przewidzianego do wbudowania. Wnioski materiatowe
nalezy sktada¢ z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku to planowanego terminu
uzycia na budowie danego materiatu. Wnioski materialowe beda zawieraé karty
techniczne/katalogowe, instrukcje obstugi, DTR, atesty, deklaracje zgodnosci.

2.1.1. Ogolne wymagania techniczne i jakoSciowe uzytych materialow
instalacyjnych

Przy wykonywaniu obiektow budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaly dopuszczone robot do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania

w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3
wlasciwie 0znaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych certyfikacji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyroboéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg
oraz z przepisami I obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie
jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywaé¢ o$wiadczenia wymienione powyzej oraz udostgpniaé je przedstawicielom
uprawnionych organéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
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2.1.2. Material do podsypki i zasypki — piasek

Materialem stosowanym na podsypke, obsypke, zasypke powinien by¢ piasek drobno
lub $rednioziarnisty spetniajagcy wymogi normy PN-EN 1SO 14688 — ,,Badania geotechniczne
- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow”. Do wykonania podtoza i obsypki nalezy uzywaé
piasku o $rednicy ziarna 0,5 mm do 2,0 mm 0 minimalnej wysokosci 20 cm. Piasek nie moze
by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

2.1.3. Materialy instalacyjne:
KANALIZACJA SANITARNA

Przewody PVC-U LITE

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie
z norma PN-EN1401-1 i posiadajace sztywno$é nominalna SN8 kN/m?, SDR34 w zakresie
srednic DN160-200. Rury musza posiada¢ wydluzony kielich. Uszczelki majg by¢
olejoodporne zgodne z norma PN-EN 681-2 WH. Scieralnos¢ rur kanalizacyjnych PVC litych
po 100 tys. cykli musi wynosi¢ 0,064 mm, a po 200 tys. cykli 0,131 mm, powyzsze dane musza
by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Kazda rura
powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry techniczne 1
umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV. Rury musza by¢ odporne na
uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C i posiada¢ znakowanie krysztatem lodu #:
co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w
temperaturach do - 10°C. Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD”
potwierdzajacym mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami
budowli wg normy PN-EN 1401-1. W przypadku zastosowania rur na terenach szkod
gorniczych rury PVC z uszczelka na trwale mocowana w kielichu w czasie procesu
termoformowania powinny posiadac¢ certyfikat GIG dopuszczajgcy do stosowania na terenach
szkod gorniczych. Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztaltek wtryskowych
z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1. Ksztattki wtryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone
w uszczelki zamocowane w kielichu na state w procesie termoformowania. Potaczenie rury
Z ksztattkg musi gwarantowac szczelno$¢ minimum 2,5 bara, co nalezy potwierdzi¢ raportem
Z badan przez niezalezny Instytut.

Studnie betonowe DN 1200, DN 425

Spetniajace nastgpujace wymagania:

- wykonane zgodnie z normg PN-EN 476:2011 oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009,

- wszystkie elementy betonowe tj. dennice, korpusy, zwezki, pierScienie wyroOwnawcze,
wykonane z betonu klasy min. C35/45 o klasie ekspozycji XA3,

- wodoszczelnos¢ W-8,

- nasigkliwos¢ do 4%,

- mrozoodporno$¢ F-150,

- klasa wytrzymato$ci na zgniatanie krggow 30,

- wytrzymato$¢ na obcigzenia pionowe elementow przykrywajacych 300kN,

- elementy betonowe (krggi) h od 0, 25 m do 1,0 m I3aczone na uszczelk¢ gumowa
samosmarujaca,
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- przejscia szczelne w studniach betonowych o parametrach analogicznych jak wymienione
wyzej parametry zastosowanych rur 1 ksztaltek,

- kinety wykonane w systemie PERFECT lub réwnowaznym,

- studnie zaopatrzone w stopnie ztazowe nierdzewne powlekane — zabezpieczone przed
zeslizgnigciem, z profilowang powierzchnia umozliwiajaca odptyw wody, z punktami
odblaskowymi powyzej powierzchni chodzenia, zgodne z normg PN-EN13101:2005P,

- podbudowa pod studni¢ - beton C8/10, w przypadku trudnych warunkow gruntowo-wodnych
nalezy najpierw wzmocni¢ podloze przez wykonanie materaca z kruszywa w dwustronnej
ostonie z geosyntetyku.

Srednica wewnetrzna studni nie powinna by¢ mniejsza niz DN 1200 mm. i DN425. Zaréwno
dennica, jak i kregi (przedtuzenia dennicy) powinny by¢ tej samej Srednicy. W wyniku montazu
dennicy i1 kregdw stopnie ztazowe winy by¢ ustawione w pionie, jedne nad drugimi. Nie
dopuszcza si¢ przesuni¢¢ od osi pionowej. Zatozenie takie winno by¢ wytyczng do montazu
stopni wzgledem otworow 1 wzgledem kinety juz u producenta. Stopnie winny by¢
umieszczone centralnie (osiowo) nad tym spocznikiem, ktdry jest najszerszy, jego szerokosé
nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m, tak, aby postawienie stopy bylo bezpieczne. Spoczniki
winny by¢ pochylone w kierunku przewodu gtownego (tj. zgodnie z promieniem studni) ze
spadkiem ok. 1 %, przy czym nie dopuszcza si¢ spadkow wigkszych niz 2 %. Glgboko$¢ kinety
winna by¢ nie mniejsza niz 50 % S$rednicy przewodu najglebiej polozonego. Rozwigzania
konstrukcyjne i instalacyjne studni winny by¢ dostosowane do przyjetych rur, szczegdlnie pod
wzgledem przejs¢ szczelnych fabrycznie wykonanych 1 zamontowanych. Zaktada sie
stosowanie zwezek zwienczajagcych DN625 betonowych. Materiaty powinny odpowiadad
specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez projektanta.

Wilazy zeliwne

Spetiajace nastgpujace wymagania:

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 124:2000;

- korpus - zeliwo sferoidalne;

- wktadka ttumigca

- pokrywa z zeliwa szarego 0 masie min. 95kg

- klasa D 400;

- wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym;

- pokrywa przykrecana 2 ryglami;

- wysokos$¢ korpusu min 115 mm;

Wrtazy i pokrywy powinny by¢ wykonane jako niewentylowane — ograniczajace wydostawanie
si¢ na zewnatrz oparéOw z kanalizacji oraz zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢ do
systemu kanalizacyjnego piasku i1 zanieczyszczen z nawierzchni. Wymagany certyfikat
Instytutu Odlewnictwa.

Kaskady zewng¢trzne

W przypadku, gdy réznica rzgdnych dna kanalu doptywowego i1 odptywowego przekracza
0,5m, wlaczenia nalezy dokonaé poprzez wykonanie kaskady zewnetrznej, w postaci wezta
spadowego (z rury pionowej 1 odpowiednich ksztaltek PVC — kolana, trojniki
réwnoprzelotowe) o srednicy min. DN160.
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Kinety

- rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0°, 30°, 60° i 90°,

b) potaczeniowe (zbiorcze),

¢) z jednym doptywem prawym lub lewym,

- kinety wyposazone w zintegrowane kroc¢ce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywow 1 odptywu w wersji standardowej lub nastawnej,

- nastawne Kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajgce zmiane
kierunku kanalizacji o dowolny kat,

- nastawne kielichy eliminujace stosowanie przez wykonawcoéw zabudowanych na przewodzie
kanalizacyjnym (na zewnatrz kinet) tzw. ,,esek” lub ,,zawiasow” czyli szeregowo taczonych
kolan, ktore uniemozliwiaja dostep do kanalizacji sprzetu eksploatacyjnego i stanowig
potencjalne miejsca powstawania zatoréw. Dzigki temu nastawne kielichy ulatwiaja
przeprowadzenie czynnos$ci eksploatacyjnych oraz ograniczajg ich czestotliwosc.

Zwienczenia

- wlazy zeliwne,

- wlazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen
Z nawierzchni,

- wlazy z podwojnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym,

- whazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci min. 115 mm,

- korpusy zeliwne wlazéw o podstawie kwadratowej pozwalajacej na roztozenie obcigzen
powierzchni na wigksza powierzchnig,

- wewngtrzny wymiar otworu zelbetowego pier§cienia min 700 mm gwarantujacy dylatacje
pomiedzy pierScieniem a trzonem stozka z zebrami a nawierzchnig utwardzona,

- zewngetrzne gabaryty pierScienia zelbetowego - Srednica 1100mm, wysokos¢ 150 mm ze
wzgledow bezpieczenstwa oraz dla zapewnienia zgodnosci z norma PN-EN 476
niedopuszczalne jest zastosowanie zwienczenia teleskopowego, ktore powoduje podwyzszenie
studzienki i niebezpiecznie wysoki dostgp do pierwszego stopnia studzienki (>45 cm),

- wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujace;j.

SIEC WODOCIAGOWA

Do budowy sieci wodociggowej wykorzystano rury ci$nieniowe z polietylenu PE100-RC
SDR17 PN10 $r.160x9,5mm taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe oraz $r.110x6,6mm.
Rury w kolorze niebieskim. Do budowy przepigé istniejacych przytaczy wodociggowych
do nowo projektowanej sieci wodociggowej wykorzystano rury ci$nieniowe z polietylenu
PE100-RC SDRI11 PNI16 $r.40x3,7mm. Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zabudowa¢ zasuwy kotnierzowe do instalacji wodociggowych DN150, zabudowa krétka, wg
normy PN-EN 558-F4. Owiercenie kotierzy wg. normy PN-EN 1092-2. Zasuwy wykonane
z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z powloka ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL. Na przepieciach istniejacych przylaczy nalezy zabudowad zasuwy
wodociggowe DN50. Dodatkowo na projektowanej sieci wodociggowej nalezy umiescic¢
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hydranty podziemne PN16, wykonane z Zeliwa sferoidalnego, z samoczynnym catkowitym
odwodnieniem. Elementy zamykajace — grzyb i kule — calkowicie zawulkanizowane EPDM.
Pomiedzy zasuwg hydrantu DN8O a stopka nalezy stosowac ksztaltki FF o dlugosci 1,0m.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Przewody PVC-U LITE

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie
z normg PN-EN1401-1 i posiadajace sztywno$é nominalna SN8 kN/m? SDR34 w zakresie
srednic DN200-400.

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany
jest na goraco wokot uszczelki z pier§cieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-
V klasy 60 z pier§cieniem stabilizujacym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym. Ponadto
uszczelki sg olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralno$¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli musi wynosi¢ 0,064 mm, a po
200 tys. cykli 0,131 mm, powyzsze dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-
3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewngtrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury musza by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100C 1 posiadaé
znakowanie krysztatem lodu # co oznacza, ze moga by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa
sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajgcym mozliwos¢
uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-
1.

W przypadku zastosowania rur na terenach szkdéd gérniczych rury rury PVC z uszczelka na
trwale mocowang w kielichu w czasie procesu termoformowania powinny posiada¢ certyfikat
GIG dopuszczajacy do stosowania na terenach szkdd gorniczych.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie
z

PN-EN 1401-1. Ksztattki wtryskowe PVC-U musza by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane
w kielichu na state w procesie termoformowania. Potaczenie rury z ksztattkg musi gwarantowac
szczelno$¢ minimum 2,5 bara, co nalezy potwierdzi¢ raportem z badan przez niezalezny
Instytut. Rury 1 ksztattki produkowane sg w kolorze szarym RAL 7037.

Studnie betonowe DN 800/1000/1200

Spetiajace nastgpujace wymagania:

- wykonane zgodnie z normg PN-EN 476:2011 oraz PN-EN 1917:2004/AC:2009;
- wykonane z betonu min. C35/45;

- wodoszczelnos¢ W-8;

- nasigkliwo$¢ do 5%;

- mrozoodporno$¢ F-150;

- klasa wytrzymato$ci na zgniatanie kregow 30

- wytrzymato$¢ na obcigzenia pionowe elementow przykrywajacych 300kN

- elementy betonowe (kregi) h od 0, 25 m do 1,0 m laczone na uszczelke gumowa
samosmarujaca;
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- zwienczenie betonowe studni ptyta;

- przejscia szczelne w studniach betonowych o parametrach analogicznych jak wymienione
wyzej

parametry zastosowanych rur i ksztattek;

- kinety wykonane monolitycznie z kregiem dennym z fabrycznie uksztattowang kineta
uwzgledniajaca

wszystkie przewidywane wiaczenia, wysoko$¢ h zalezna od $rednicy rury i wysokosci studni;

- studnie zaopatrzone w stopnie ztazowe nierdzewne powlekane — zabezpieczone przed
zeslizgnigciem,

z profilowang powierzchnig umozliwiajaca odplyw wody, z punktami odblaskowymi powyzej
powierzchni chodzenia, zgodne z normg PN-EN13101:2005P.

Srednica wewnetrzna studni nie powinna byé mniejsza niz DN 1000 mm. Zaréwno dennica,
jak i kregi (przedtuzenia dennicy) powinny by¢ tej samej $rednicy. W wyniku montazu dennicy
1 kregdw stopnie ztazowe winy by¢ ustawione w pionie, jedne nad drugimi. Nie dopuszcza si¢
przesunig¢ od osi pionowej. Zatozenie takie winno by¢ wytyczng do montazu stopni wzgledem
otworow 1 wzgledem kinety juz u producenta. Stopnie winny by¢ umieszczone centralnie
(osiowo) nad tym spocznikiem, ktory jest najszerszy, jego szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,3 m, tak, aby postawienie stopy bylo bezpieczne. Spoczniki winny by¢ pochylone w
kierunku przewodu gtéwnego (tj. zgodnie z promieniem studni) ze spadkiem ok. 1 %, przy
czym nie dopuszcza si¢ spadkéw wigkszych niz 2 %. Glgbokos$¢ kinety winna by¢ nie mniejsza
niz 50 % $rednicy przewodu najglebiej potozonego.

Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne studni winny by¢ dostosowane do przyjetych rur,
szczegoOlnie pod wzgledem przej$¢ szczelnych fabrycznie wykonanych 1 zamontowanych.
Zaktada si¢ stosowanie ptyt pokrywowych o $rednicy zewngtrznej nie mniejszej niz $rednica
zewngetrzna studni — nie przewiduje si¢ stosowania zwezek zwienczajacych. Materiaty powinny
odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez
projektanta.

Studnie osadnikowe betonowe DN 1200
Spelniajace wymagania jak wyzej, poza zakresem dotyczacym kinet, zamiast ktorych
zastosowane beda dennice z betonu zgodnego z wyzej wymienionymi wymaganiami.

Wilazy zeliwne

Spetiajace nastgpujace wymagania:

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 124:2000; korpus - zeliwo sferoidalne; pokrywa z
zeliwa szarego EN-GJL wg PN-EN 1561 z pokryciem antykorozyjnym klasa D 400; wg DIN-
EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym; pokrywa przykrecana 3 ryglami; wysoko$¢
korpusu min 115 mm;

Wtazy 1 pokrywy powinny by¢ wykonane jako niewentylowane — ograniczajace wydostawanie
si¢ na zewnatrz oparéOw z kanalizacji oraz zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢ do
systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni. Wymagany certyfikat
Instytutu Odlewnictwa.
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Whpusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000. Szczegotowe
rozwigzania w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

Sprzet i $rodki transportu bedace wlasnosciag Wykonawcy, podwykonawcdéw lub wynajete do
wykonania rob6t musza by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Kazdy rodzaj sprzetu i Srodkdéw transportu ma spelnia¢ wszelkie przepisy dotyczace jego
uzytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje si¢ poruszanie sprzetu
1 §rodkow transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony §rodowiska.
Sprzet 1 $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji robdt maja
gwarantowac nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w
projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz $rodkow
transportu powinny zapewnia¢ przeprowadzenie robot w terminach okreslonych w Umowie
oraz w odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot.

Podczas ruchu sprzetu i srodkow transportu po drogach publicznych musza by¢ spetnione
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat si¢
do okreslonych ograniczen dotyczacych obcigzen na o$ pojazdéw oraz innych parametrow
technicznych (np. ograniczenia wysokosciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas
poruszania si¢ po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia
ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw, uzyska wilasnym kosztem i staraniem wszelkie
niezbedne zezwolenia, ktére uprawniag go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo
tadunkow.

Wykonawca winien uzywaé sprzgtu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Rodzaje uzywanego sprzg¢tu uzywanego do robot
niniejszej specyfikacji pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe;j:

- samochod dostawczy

- samochod samowytadowczy

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa 4.5 t

- ciggnik kotowy

- zuraw samochodowy 7-10,0 t

- spawarka elektryczna

- minikoparki 0 masie do 8 ton

- spycharka gasienicowa,

- koparka lub koparko — tadowarka kotowa

- przyczepa niskopodwoziowa

- podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzgdzi, narzedzi slusarskich, narzedzi monterskich do robot instalacyjnych,
specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego producenta rur.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwalajg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdéw. Sposéb uktadania rur okresli
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementow podczas
zatadunku 1 wyladunku ze wzgledu na mozliwos$¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materialy 1 wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy
lub kwalifikujace si¢ na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1 Transport

Rury moga by przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Transport powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynig
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy nalezy uktada réwnomiernie na catej
powierzchni, obok siebie i zabezpieczy przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.
Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Elementy studni nalezy transportowa¢ w pozycji budowania czyli w pozycji pionowe;.
Skrzynia tadunkowa powinna by¢ rowna i pozioma. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem si¢ skrzyni. Przed przystapieniem do roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy
w wyniku transportu nie zostaty uszkodzone elementy. Roztadunek studni powinien odbywac
si¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu z wykorzystaniem szczek samozaciskowych lub
poprzez wbudowane tuleje gwintowane, linowe petle transportowe czy zawiesia hakowe.
Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ ze $rodkow transportowych, lecz
roztadowa¢ po pochylych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie
drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatow,
wyrobow budowlanych i urzadzen na teren budowy i do miejsc wbudowania, a takze koszty
roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego sktadowania i zabezpieczenia ich przed
kradzieza i uszkodzeniem. Przyjmuje si¢, ze materialy, wyroby budowlane i urzadzenia
tadowane s3 w fabrykach lub hurtowniach na $rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikOw  przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika.
Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w
stanie nieuszkodzonym na teren budowy. Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na
terenie budowy podczas przyjmowania materialow, musza by¢ odnotowane w dokumentach
przewozowych, o czym nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ dostawce oraz przewoznika na
pismie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych
powinny by¢ wykorzystane przez Wykonawce do przeprowadzenia ewentualnych procedur
reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢ odwiezione do producenta/hurtownika.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych strona
24

»BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOSNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJA
DESZCZOWA | SANITARNA”

W przypadku, gdy nie jest mozliwe odwiezienie uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego
dostawie, powinno si¢ go oznaczy¢ i1 sktadowa¢ w oddzielnym miejscu na terenie budowy.
Podczas roztadunku nalezy przestrzegaé wytycznych producentdow w tym zakresie.
Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstate podczas roztadunku odpowiada Wykonawca. Przy
transporcie 1 roztadunku materialdéw nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaly
spetnione wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng, — zabezpieczenia
opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu, — ochrony przed
zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, — niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami,
thuszczami oraz przedmiotami mogacymi zniszczy¢ geosyntetyk.

4.2 Skladowanie

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci
zabezpieczy miejsca sktadowania materialdéw. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania
inwestycji OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie
z projektem organizacji ruchu zastepczego ORZ. Po zakonczeniu rob6t budowlanych miejsca
tymczasowego skladowania wyrobow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zgodny z warunkami wiascicieli terendw, na ktorych sktadowiska
zorganizowano. Elementy studni nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania. Zabronione jest
uktadanie elementéw na bocznych §$cianach studni. Elementy nalezy sktadowa¢ na rownych 1
utwardzonych placach, ktore nie ulegaja osiadaniu. Uszczelki zaleca si¢ sktadowa¢ w pozycji
poziomej. O ile producent nie okreslit innych warunkow sktadowania rur i ksztaltek nalezy
stosowac si¢ do ponizszych instrukcji:

- rury sktadowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa w stosach na rownym podlozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczac
wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
srednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej),

- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku,

- rury w kregach skladowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podkladach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m,

- rury o roznych $rednicach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych,

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem,

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur 1 zabezpiecza je ochronami (koparki,
wktadki itp.),
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- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé 1 transportowac
w opakowaniach fabrycznych;

- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow,

- niedopuszczalne jest ciggni¢cie pojedynczych rur, wigzek lub krggéw po podtozu,

- zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,

- ksztattki, zlgczki i inne materialy powinny by skladowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong o0dpornos¢ na podwyzszong temperaturg
i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwala ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona. Warunki sktadowania nie powinny wplywa¢ na wlasciwosci
geosyntetykow. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, jak réwniez przed dlugotrwalym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni
stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac¢ wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyrownanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen.
Opakowania nie nalezy zdejmowaé¢ az do momentu wbudowania. Podczas tadowania,
roztadowywania 1 sktadowania nalezy zabezpieczyc¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub chemicznymi oraz przed dzialaniem wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktoére sa niezbedne
do prawidtowego przeprowadzenia robot budowlano-montazowych. Roboty pomiarowe nalezy
wykona¢ zgodnie z Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie, a takze
z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca zapewni stala, pelng obshuge
geodezyjng przy wykonywaniu robot, ktora bedzie obejmowac:

a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice 1 inwentaryzacja powykonawcza),
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) wykonanie map powykonawczych ze zgloszeniem do zasobu o$rodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w formie cyfrowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzone;j
dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robdt za
zgoda Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

- sprawdzenie w terenie 1 namierzenie istniejagcych kanatow, rurociggéw oraz armatury
1 urzadzen,

- sprawdzenie w terenie i weryfikacja rzednych istniejacego terenu w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami przyj¢tymi w dokumentacji techniczne;j,

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspotrzgdnych
geodezyjnego uktadu odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyskaé
odpowiednig doktadno$¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektow,

- potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperéw roboczych),

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, za stabilizowanie punktow w sposob
trwatly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie
I ewentualne odtworzenie,

- sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtorne
linie bazowe siatki glownej, przecigcia siatki, punkty nawigzania i repery,

- zlokalizowanie 1 oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

- wykonanie pomiarow kontrolnych utozenia przewodoéw podziemnych,

- wyznaczenie 1 zabezpieczenie istniejacych w terenie punktow osnowy geodezyjne;j,
a w przypadku mozliwosci uszkodzenia tych punktow w trakcie robdt, ich przeniesienie
i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

- odtworzenie granic dzialek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakow
granicznych.

Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowe] zawierajacej wspotrzedne punktow charakterystycznych i lokalizacje obiektow,
a takze W oparciu o materialy uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji 1 Kartografii,
powinna przeprowadzi¢ obliczenia 1 niezbedne pomiary geodezyjne, ktore postuza do
szczegOlowego wytyczenia robdt. W zwigzku z realizacja inwestycji w  terenie
zagospodarowanym, na ktorym wystepuja istniejace sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego,
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. W przypadku
wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejagcym uzbrojeniem, Wykonawca
w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wlascicielem/zarzadcg uzbrojenia
podejmie dziatania majace na celu ominigcie przeszkody. O$ projektowanych rurociaggéow
i obiektow powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych iw dodatkowych punktach
posrednich w odleglosciach nie rzadziej niz co 50 metrow. Wszystkie wytyczone w terenie
punkty gtowne trasy i1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ oznaczone w sposob widoczny,
a takze w sposob jednoznacznie okreslajagcy charakterystyke i potozenie tych punktow.
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Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wicksze niz +/- 2 cm. Usuwanie palikow w trakcie robot
z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastapi je
odpowiednimi palikami (§wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odleglosci od
wykopow. Swiadki musza posiadaé naniesione domiary do palikow osi, ktore umozliwia
sprawdzenie poprawnosci utozenia przewodow w wykopie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych
trasy sieci 1 przylaczy. Dla uzyskania odpowiedniej doktadnosci, na krotkim odcinku
budowanych sieci i obiektow zaleca si¢ aby maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi
nie byla wigksza niz 50 metréw. Robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) nalezy
zatozy¢ poza zasiggiem wykonywanych robot zwigzanych z budowa sieci i przytaczy oraz robot
zwigzanych z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze mozna zaktada¢ na
stabilnych, istniejacych i1 nie podlegajacych rozbiorce budowlach potozonych wzdhuz tras
projektowanej kanalizacji. Dopuszcza si¢ takze zakladanie reperéw na odpowiednio
zabezpieczonych przed przesuwaniem 1 osiadaniem stupkach betonowych, lub ksztattownikach
stalowych. W bezposrednim sgsiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie
opisy, tak aby mozna bylo jednoznacznie okresli¢ jego nazwe oraz rzedng. Wymagane jest
sporzadzenie protokotdw z zatozenia reperoOw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu
odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, ktére beda podpisane przez geodete
obstugujacego budowe na rzecz Wykonawcy.

Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ wizji lokalnej, podczas ktorej
Wykonawca okresli zakres niezbednych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna
odbywa¢ si¢ m.in. przy udziale wilascicieli/zarzadcow przejmowanych terendéw oraz
infrastruktury technicznej. Sporzadzone protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz
ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczy¢ stanu obecnego ze szczegdlnym
uwzglednieniem istniejacych uszkodzen 1 miejsc, na ktére wszelkie roboty moga oddziatywac
1 planuje si¢ ich czasowa degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania urobku,
pasy drég dojazdowych i in.). Teren budowy powinien by¢ przygotowany i zabezpieczony
zgodnie z zapisami ST.

CzynnoSci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci 1 obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu
planowanych wykopow,

2) wytyczenie obrysu rozbidrki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robo6t, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy zdja¢ na petng glebokos¢ jego
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zalegania, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie
intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

4) zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy 1 zaggszczaniem.

CzynnoSci podczas rozbiorki nawierzchni z kruszywa

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu
planowanych wykopow,

2) wytyczenie obrysu rozbiorki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy kruszywa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robot, nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robot, jako
uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

4) zdjete kruszywo nalezy wywiezé na odpowiednie sktadowisko odpadow, ktére ma
odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalno$¢. Sposob postepowania

z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkow
odwadniajacych lub montaz urzadzen odwadniajacych, ktore beda zabezpiecza¢ wykopy przed
wodami opadowymi oraz naplywem wod powierzchniowych 1 gruntowych. Urzadzenia
odprowadzajace wody z terenu budowy nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas
trwania robot.

5.2. Roboty ziemne

Po uwzglednieniu czynno$ci przygotowawczych i wykopow probnych celem zachowania
odpowiednich odlegtosci od istniejacej instalacji wykonywany jest wykop pod:
- obiekty liniowe,

- studzienki,

W zaleznosci od trasy nalezy uwzglednic istniejacg nawierzchnie do demontazu.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne- Wymagania ogolne."
W powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial nazwy, symbole,
okreslenia".

Ze wzgledu na wtasciwosci rur PVC 1 mozliwos¢ ich deformacji , prowadzenie robot ziemnych
gléwnie podtoza 1 obsypki musi by¢ staranne 1 Scisle wg instrukcji uktadania rur z tworzyw
sztucznych. Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju
poprzecznego jest wlasciwa stabilno$¢ gruntu, na ktoérg skladajg si¢ dwa elementy: sztywnos¢
obsypki ochronnej rury, sztywno$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki. Uzyskanie sztywnosci
obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu
piaskiem sypkim drobno-srednio lub gruboziarnistym z nalezytym jej ubiciem
1 zageszczeniem. Uzyskanie sztywnos$ci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej polega na
nienaruszaniu w czasie wykopow struktury gruntu rodzimego bez wzglgdu na jego rodzaj.
Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykonywac¢ nalezy w okresach mozliwie suchych,
bezdeszczowych przy najnizszym stanie wod gruntowych wyltacznie lekkim sprzetem
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budowlanym z powierzchni terenu z. uwagi na tiskotropowe wtasciwosci gruntow gliniasto-
pylastych /mozliwo$¢ uptynnienia si¢ pod wptywem drgan 1 obcigzen.

Przewiduje si¢ prowadzenie wykopow glownie sprzgtem mechanicznym z wyjatkiem
wykopow przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zblizeniach do
budynkow, ktore wykonywac nalezy rgcznie. Projektowane kanaty wykonywane begda gtéwnie
w wykopach o $cianach pionowych ubezpieczonych wypraskami stalowymi zaktadanymi
poziomo. Przy zblizeniu kanalu do budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na odleglos¢
mniejsza jak 3 m - 5 m w zalezno$ci od glebokosci kanatu, budynki nalezy zabezpieczy¢ przed
osuni¢ciem przez wykonanie pelnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie
go wraz z tym ubezpieczeniem ubijajac grunt warstwami bardzo starannie i doktadnie.
W wypadku glebokich wykopoéw ponizej 2 m i w terenie wolnym od zabudowy wykopy
prowadzi¢ jako szerokoprzestrzenne. Przed rozpoczgciem wykopdw na terenie upraw rolnych
nalezy z pasa robdt szerokosci 5 m zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, odwiez¢ ja na miejsce
sktadowania 1 po zasypaniu wykopoéw ponownie ja wbudowac. W terenie gestej zabudowy na
zadania wlascicieli przewiduje si¢ wykonywanie wykopow recznie tylko i wylacznie
0 $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi w zaleznosci od glebokosci
1 wysoko$ci wody gruntowe;.

Roboty prowadzi¢ odcinkami kompleksowo tj. wyznaczy¢ odcinek np. 100 m /dwie lub trzy
studzienki/ wykona¢ wykopy, utozy¢ rury, wykona¢ probe ciSnieniowa/szczelnosci kanatu/,
zasypke 1 uporzadkowanie terenu, nastgpnie kontynuowa¢ dalsze odcinki. Wyklucza si¢ inny
sposob budowy kanalu tj. ukladanie rury kanalizacyjnej 1 réwnolegle jej zasypywanie
szczegdlnie na odcinkach kanalu z projektowanymi .minimalnymi spadkami.
Wykonanie préby szczelnosci kanatu na eksfiltracje jest bezwarunkowo wymagane. Tam,
gdzie stwierdzono w trakcie wykonywania rob6t wystepowanie wody gruntowej powyzej
budowanego kanalu nalezy wykona¢ probg na infiltracje. W miejscach gdzie glgbokosc
przykrycia kanatu przekracza 3-4 m sprawdzi¢ nalezy czy nie zostala przekroczona wartos¢
ugigcia dlugotrwatego.

Probe przeprowadza si¢ specjalnym urzadzeniem wsuwanym do wngtrza rury na odlegtos¢
minimum 3 m od studzienki rewizyjnej. Wielko$¢ pionowego odksztalcenia przy dobrze
wykonanym kanale nie powinna przekroczy¢ 3 do 4 % zewngtrznej Srednicy rury.
Stopien zaggszczenia obsypki nie moze byc mniejszy jak 95% skali Proctora i musi by¢ na
biezaco potwierdzany przez prowadzaca nadzdr stuzbe geologiczng. Szczegodlne znaczenie ma
to przy glebokosciach kanatu wiekszych jak 3,0 m 1 przy kanatach biegnacych w drogach.

Przed rozpoczeciem wykopow po wytyczeniu trasy kanatu nalezy rgcznie dokona¢ odkrywek
istniejgcego uzbrojenia podziemnego celem jego doktadnej lokalizacji 1 sprawdzenia zgodno$ci
z projektem /podktadem sytuacyjno-wysokosciowym/. Rowniez na trasie projektowanego
kanalu przed wykopami nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z projektem /podktadem sytuacyjno-
wysokosciowym/ charakterystyczne rzedng takie jak nawierzchni drog itp. Szczegdlnie
dotyczy to trasy gdzie kanat przebiega przez jary wzdluz potokow. Trase kanalu powinien
wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Wzdluz trasy nalezy wyznaczy¢ trwate repery robocze.
Dla przejs¢ do gospodarstw domowych wykona¢ ktadki komunikacyjne. Wykopy wyraznie
oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ mniejsza jak 80 cm.
Odlegltos¢ pomiedzy rurg a $ciana wykopu powinna wynosi¢ minimum 30 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego kanatu nalezy
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem /podwiesi¢ lub  zalozy¢ rury dwudzielne/.
Uktadanie rur PVC w wykopach moze odbywac si¢ tylko w gruncie suchym odwodnionym.
W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, prace nalezy bezwzglednie
wykona¢ w wykopie suchym. W celu osuszenia wykopu proponuje si¢ zastosowanie trzech
metod odwodnienia wykopu w zaleznos$ci od stanu istniejacego oraz gltebokosci wykopu.

W zalezno$ci od stopnia nawodnienia gruntu nalezy zastosowac jedng z trzech metod
odwodnienia:

. metoda powierzchniowa,
. metoda drenazu poziomego,
. metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare¢ giebienia
wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczajg
ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub ttokowe.
Metoda drenazu poziomego polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu
poziomego z odprowadzeniem do studzienek czerpnych obok trasy rurociagu, skad woda jest
odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po utozeniu rurociggu i przeprowadzonych
probach szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpne
zdemontowane. Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu, ma zastosowanie przy wigkszym
naptywie wod gruntowych, tam gdzie metoda powierzchniowa jest juz niewystarczajaca, w
szczegolnosci przy piaskach drobnych i pylastych.

Metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej wystepuje w przypadku
duzego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim wykonaniu wierconych otworow
ujeciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych pomp wirnikowych w szczegdlnych
przypadkach moga by¢ stosowane igtofiltry lub iglostudnie. W gruntach ptynnych (silnie
nawodnionych) z wysokim poziomem wod gruntowych obnizenie poziomu wody gruntowej
przed wykonywaniem wykopu powinno si¢ga¢ co najmniej 25 cm ponizej projektowanego dna
wykopu.

W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie
wody poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy. Przyje¢cie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiagze si¢ ze
sposobem uktadania przewodu, ktory jest uzalezniony zaréwno od $rednicy rurociggu jak tez
od warunkow mozliwos$ci zastosowania okreslonego rodzaju wykopow.

Wode gruntowa odpompowanag z wykopdw poprzez zastosowane odwodnienie nalezy
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej, po wczesniejszym uzyskaniu zgody
zarzadcy sieci.

W przypadku braku mozliwos$ci zrzutu wod do istniejacej infrastruktury wod¢ nalezy na
biezgco poprzez wywodz wozami przeznaczonymi do tego typu prac. W wypadku niewielkiego
stanu wody gruntowej mozna usung¢ ja bezposrednio bez drenazu przy pomocy pomp.
Decyzje w tej sprawie podejmie kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Przekroczenia droég o nawierzchni asfaltowej lub asfaltobeto-nowej oraz zwirowej, tam gdzie
jest to mozliwe wykona¢ metoda przewiertu; pozostatych drog - wykopem. Wykopy w drogach
asfaltowych prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne. Asfalt w miejscu wykopoéw nalezy przeciagé
odpowiednig pita mechaniczng, a po wykonaniu kanalizacji 1 podbudowy odtworzy¢
nawierzchnie na szerokosci wycigtego pasa asfaltu lub odcinka drogi zwirowej.
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Przygotowanie podloza i obsypka rur

Po dokonaniu wykopéw 1 wyrownaniu dna nalezy wykona¢ podtoze z zageszczonego piasku
0 $rednicy ziarna 0,5mm do 2,0 mm, o minimalnej wysoko$ci 20 cm . Piasek nalezy starannie
zagesci¢ ubijakami lub wibratorem. W wypadku wystgpienia przekopu tj. nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego przekop wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza
powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Nastepnie nalezy wykonaé¢ podtuzne
wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° i zaprojektowanym spadkiem. Po utozeniu kanatu
nalezy wykona¢ obsypke /warstwe ochronng rury/ sypkim piaskiem drobnoziarnistym lub
gruboziarnistym bez grud i kamieni nie mulistym wg PN 74/B-02480 zaggszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone / zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na kruchos$¢ rur.
Warstwa ta musi by¢ doktadnie ubita tak aby uzyskaé zageszczenie minimum 95% skali
Proctora. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.
Wyzej omowione cykle nalezy powtarza¢ do osiggnigcia gornego poziomu strefy ochronne;j
rury tj. 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ rowniez uwage na staranne podbicie
przewodu w pachach. Nalezy to wykona¢ podbijakami z drewna twardego. Po wykonaniu
obsypki z piasku zasypke wykopu nalezy dokona¢ gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zaggszczeniem. W trakcie zasypania sukcesywnie nalezy rozbiera¢ szalunek.
Po wykonaniu kazdej warstwy nalezy dokona¢ badan zageszczenia oraz przedstawic
Zamawiajagcemu, ze wymagane wskazniki zaggszczenia s3 zgodne z normami.
Wskaznik zageszczenia podtoza pod beton (grubosci min. 10cm) wynosi IS>1,0 (PN-S-96013).
Wskaznik zageszczenia pod nawierzchniami z ptyt betonowych i kamienno-betonowych
wynosi 1S>0,98 (PN-74/S-96017). Wymagania zasypki przewodow (wg PN-B-10736)
w przypadku nieokres§lenia wskaznika zageszczenia w projekcie powinien on wynosi¢ 1S>1,0.
Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz:
* 0,96 — w drogach i ulicach do 0,5m ponizej spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni;

* 1,00 — w drogach 1 ulicach warstwa gr. 0,50 m zalegajca bezposrednio pod konstrukcja
odtwarzanej nawierzchni;

* 0,90 — dla pozostatych terendéw.

Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

Ukladanie rur na dnie wykopu i uzbrojenie sieci.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na poditozu catkowicie odwodnionym
z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanalizacyjnej zgodnie z projektowanymi
spadkami. Budowe¢ kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych tj. studzienek
rewizyjnych posadowionych wczesniej na projektowanych rzednych. Wyrownywanie spadkow
rury przez podkiadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni itp. jest zabronione.
Rura wymaga podbicia piaskiem. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy pozostawi¢ dotki
montazowe o glebokosci ca 10 cm. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu jego spadku nalezy
zastabilizowaé przez wykonanie obsypki ochronnej do wysoko$ci minimum 10 ¢cm ponad
wierzch rury. Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci. Uzupeli¢ obsypke do wymaganej
wysokosci 1 zasypa¢ wykop. Na uzbrojenie sieci sktadajg si¢ studzienki rewizyjne betonowe
o $rednicy DN1000 wilazem zeliwnym o wytrzymatosci D 400. Glebokos¢ uktadania
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przewoddéw kanalizacyjnych wynika z glgbokosci przemarzania gruntu i winna wynosi¢ min.
1.2 m od poziomu terenu do powierzchni rury. W przypadku mniejszego zaglebienia rurociag
nalezy dodatkowo dociepli¢ otulinami styropianowymi lub innych rownowaznych rozwigzan
technicznych.

Minimalny spadek dla sieci nie moze by¢ mniejszy niz i= 0,5% dla $rednicy d= 200 mm.
Montaz przewodow nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0-30°C jednak z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ materiatu, zaleca si¢ wykonywac polaczenia w temperaturze nie
nizszej niz. +5°C. Kinety studzienek nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci ok. 15
cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac zageszczajac ja warstwowo. Wysoko$¢
rury wznoszacej (trzon studzienki) powinna sigga¢ o 30-50 cm ponizej poziomu terenu.
Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy zaslepi¢ szczelnymi korkami. Po wykonaniu
(przed zasypaniem) grawitacyjne przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnos$ci na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu . Proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735
,Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze". Z prob kazdego
odcinka nalezy spisa¢ odpowiedni protokot odbioru. Kaskady zewngtrzne uktadac analogicznie
do z ww. wytycznych oraz zgodnie ze schematem i profilem podtuznym w projekcie.
Podczas trwania robot szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- bezpieczng odleglo$¢ od istniejacych obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,
- bezpieczng odlegto$¢ w pionie 1 poziomie od przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych,
gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typéw uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej
I mapach nalezy je zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
jednostki i instytucje, ktore moga by¢ wiascicielem lub eksploatatorem tych urzadzen i
przewodow,

- zapewnienie r¢cznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od wskazan na mapach w trakcie wykopow przy uzyciu sprzetu
mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu,

- usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac si¢ w odleglosci mniejszej niz 0,6m od
klina odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zastosowanie odpowiednich elementow obudowy wykopow zgodnych z dokumentacjg
projektowa I normami branzowymi. Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢ zweryfikowany
w odniesieniu do warunkow wystepujacych w trakcie robot wykopowych,

- zapewnienie statego dozoru jako$ci wykonania i trwato$ci stanu umocnien §cian wykopow.
Obudowa wykopu powinna wystawa¢ min. 15 c¢m ponad poziom terenu przy wykopie.
- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zejs¢ do wykopow oraz ich rozmieszczenia wzdtuz
wykopow zgodnych z normami i przepisami BHP.

Konce rur ochronnych na kanalizacji przy skrzyzowaniach z istniejaca infrastrukturg nalezy
wyprowadzi¢ na odlegto$¢ min. 1,0 m od $cianki przewodu (mierzac w ptaszczyznie poziome;]
prostopadle do osi przewodu) i uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Ponadto w miejscach
skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem nalezy wybra¢ grunt wzdluz, gazociggu do gornej jego
$cianki, na szeroko$¢ rowna Srednicy gazociagu 1 dhugos¢ po 2.0 m z kazdej strony liczac od
miejsca skrzyzowania, a nast¢pnie zasypa¢ warstwg przepuszczalng (np. piasku lub zwiru) na
wysokos¢ 0.5m nad goérng krawedz gazociagu. W przypadkach zachowania odlegtosci
podstawowej (min. 1.5m) pomiedzy zewng¢trznymi $ciankami projektowanej kanalizacji
1 istniejagcych gazociggdw stosowanie rur ochronnych nie jest wymagane.
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Szczegoly rozwigzan skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilach podtuznych. Wszystkie roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéow
z Tworzyw Sztucznych". Na odcinku prowadzonych robdt montazowych przewiduje sie
naprawe drog gruntowych zgodnie z zapisami zawartymi W dokumentacji technicznej
oraz wymaganiami zarzadcoéw drog.

Wilaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni nalezy wykonac bez
naruszania konstrukcji §ciany komory za pomocg przewiertu sciany studni otwornicg z koronka
diamentowg. W wykonanym otworze powinna zosta¢ umieszczona w sposob szczelny tuleja
ochronna umozliwiajgca podtaczenie rury kanalizacyjnej.

Przej$cia przez przeszkody

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Prace 1 zabezpieczenia prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz z narady
koordynacyjnej — prace w poblizu przewodoéw prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem
przedstawiciela Zarzadcy infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami i normami.
Proponuje si¢ przy skrzyzowaniu kanalizacji z istniejagcymi kablami energetycznymi niskiego
napigcia na kablach nalezy zamontowac rury typu ,,AROT".

Skrzyzowanie z siecia wodociagowa

Prace i zabezpieczenia prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz z narady
koordynacyjnej — prace w poblizu przewodow prowadzi¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem
przedstawiciela Zarzadcy infrastruktury, zabezpieczenia zgodnie z przepisami 1 normami.
Proponuje si¢ przy skrzyzowaniu kanalizacji z istniejaca siecig wodociagowa zamontowac rury
ostonowe stalowe — wykonane jako dwudzielne, skrecane, izolowane na zewnatrz 3LPE i wewnatrz
malowane farbami epoksydowymi.

Skrzyzowanie z siecia gazowa

Prace 1 zabezpieczenia prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz z narady
koordynacyjnej — prace w poblizu przewodoéw prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem
Gazowni w Skale ktory nalezy zleci¢ przed rozpoczgciem robot, zabezpieczenia zgodnie
Z przepisami i normami. Zachowa¢ minimalne wymagane odlegltosci od przewoddéw gazowych.
Sposob zabezpieczenia nalezy ustali¢ bezposrednio na placu budowy po odkryciu gazociggow.
Ponadto nalezy stosowac si¢ do warunkow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu
i Handlu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 640).

5.3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowej

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z :

— instrukcjg 1 warunkami technicznymi producentow zastosowanych rur,

— Instrukcja i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek,

—normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

—normg PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,
- normg PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych,
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- normq PN-B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i Badania,

- normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych,

—normg PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne,

— warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI
INSTAL,

Po wykonaniu wykopu i podtoza, mozna przystagpi¢ do wykonania robdt montazowych.
W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i rzgdne posadowienia kanalow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczy$ci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Sposoby wprowadzania do wykopu
1 przemieszczania w wykopie nie moga powodowac utraty zadnych cech rur. Szczegolnie
niedopuszczalne sa wszelkie czynnosci choc¢by potencjalnie mogace skutkowac deformacja rur,
utratg ich wytrzymatosci i1 szczelno$ci, ogélnie: powstaniem wad. Wykonawca zobowigzany
jest do $cistego przestrzegania zasad wbudowywania danego materialu w catym wskazywanym
przez producentow zakresie. Nie dopuszcza si¢ wykonywania z materiatow innych niz
wskazane w uzgodnionej dokumentacji. Nie dopuszcza si¢ do adaptacji tych wyrobow na
budowie. Techniki potaczen i stosowane $rodki muszg by¢ specjalnie do tego dedykowane
I przewidziane w instrukcjach producentow rur lub studni. Nie wolno wbudowywac materiatow
uszkodzonych lub z wadami. Analogicznie nalezy traktowaé zaniechania przynoszace takie
same skutki jak zta kontrola jakos$ci, czy uszkadzanie rur w trakcie montazu. Do takich dziatan
nalezy zaliczy¢ np. stworzenie takich warunkow sktadowania czy montazu, ze w ich wyniku
Samoistnie, juz bez ingerencji z zewnatrz, powstaja wady. Zamawiajacy skutkami samoistnych
wad obcigzy wykonawcg. Jakiekolwiek obawy o nieprawidlowosci zwigzane z jako$cig rur, czy
to fabryczne, czy ,,nabyte”, mogg skutkowaé zagdaniem zamawiajacego do natychmiastowej
wymiany wbudowywanej rury — co skutkowac bedzie powtorzeniem robot montazowych (wraz
z przygotowaniem podloza). Oczekiwanie to dotyczy nie tylko rur uszkodzonych w trakcie
transportu lub sktadowania, ale uszkodzen powstatych we wszelkich okoliczno$ciach, nawet,
jesli wynika to z pominigcia przy standardowej, statystycznej, kontroli — zamawiajacy oczekuje
kontroli i sprawdzen wszystkich przeznaczonych do wbudowania rur. Podkresli¢ nalezy réznice
pomiedzy ,,przeznaczonych do wbudowania” a ,,wbudowywanych” — kontrole na etapie
wbudowywania zamawiajacy uznaje za zbyt p6zng. Wykonawcy nie przyshuguje prawo do
odmowy wykonania zgdania natychmiastowej wymiany wbudowywanej rury (pod rygorem
nieodebrania robdt, a w konsekwencji zerwania umowy bez wynagrodzenia). O wystosowaniu
takiego zadania nie bedzie decydowato aktualne zaawansowanie robot, lecz moment powziecia
informacji o wadliwosci elementu. Stwierdzenie oczywisto$ci, ze znacznie trudniej jest
wymieni¢ rur¢ juz wbudowang, zlokalizowang daleko za frontem montazu niz rur¢ ostatnio
wbudowang, tworzaca ten front nalezy traktowa¢ jako probe uswiadomienia komplikacji
wynikajacych z niepelnej kontroli jakosciowej lub wadliwego, uszkadzajacego rury, montazu.
Prace montazowe beda na biezaco kontrolowane jakosciowo przez stuzby wykonawcy, w tym
szczegblnie w kontekscie zachowania planowanych spadkéw. Kazda kolejno montowana rura
winna by¢ poddana takiej kontroli. Odchytki wigksze niz normowe muszg by¢ natychmiast
korygowane poprzez demontaz. Nie dopuszcza si¢ korekt poprzez uktadanie kolejnych rur w
sposob ,.kompensujacy” btedy utozenia poprzednich rur. Calkowita odpowiedzialnos¢ za



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych strona
35

»BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOSNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJA
DESZCZOWA | SANITARNA”

jako$¢ montazu obcigza wykonawce i nie moze On thumaczy¢ wad brakiem zwracania uwagi
przez zamawiajgcego. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek zmian spadku kanatu lub zmian jego
trasy poza studzienkami. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczaé nalezy je
rgcznie za pomocg jednej lub dwu lin. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta, kazda rura powinna
Scisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci, symetrycznie do jej osi. Po zakonczeniu
prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i
badaniu szczelno$ci, nalezy wykona¢ ich obsypke i zasypac (wraz z zaggszczeniem) do takiej
wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit wyptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urzadzen
odwadniajacych.

Projektowane studnie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004. Wszystkie studnie
muszg sklada¢ si¢ z elementow betonowych z betonu klasy min. C35/45 o klasie ekspozycji
XA3, wodoszczelnego W8 o nasigkliwosci <4%, mrozoodpornego z cementu odpornego
na korozje siarczanowa. Poszczegélne elementy studni nalezy wykona¢ zgodnie
Z 6,8wymaganiami okreslonymi w projekcie wykonawczym. Wszystkie materiaty stosowane
do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania w sieciach
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym
tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Oceng Higieniczng itp. Cato$¢ zastosowanych do
montazu materialow winna by¢ wuzgodniona z projektantem, inspektorem nadzoru
i administratorem sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej na danym terenie.
Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich cig¢zaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzgtu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na
wlasciwe ustawienie kregow 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace
si¢ na wyzej wymienionych elementach. Studzienki i komory nalezy wykonywa¢ rownolegle
z budowg sieci kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej, na wykonanym i odebranym podtozu,
w przygotowanym i odwodnionym wykopie. W nawierzchni bitumicznej stosowaé¢ wiazy
wykonane jako samopoziomujgce (ptywajgce). W drogach gruntowych wtaz zamocowac¢ do
ptyty pokrywowej/korpusu studni za pomoca 3 kotew ze stali kwasoodporne;j.

5.4. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach
montazowych oraz robotach ziemnych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.
Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowywane w sprzyjajacych warunkach
pogodowych. Koryto nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i elementéw nie stanowigcych warstw
konstrukcyjnych (np. gruz, krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po wyprofilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do zageszczania (doggszczania) warstwy zasypu wykopu.

Podbudowy i podsypki powinny by¢ rozktadane warstwami grubosciach wskazanych
w dokumentacji projektowej. Przy rozscielaniu nalezy zapewni¢ réwnomierne rozktadanie
warstw, tak aby zachowane byly wymagane spadki 1 rzgdne wysokos$ciowe.
Sposob zageszezenia i konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg
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by¢ zgodne ze wskazaniami dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do prac,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych,
certyfikatow, kart katalogowych, katalogdw technicznych, receptur mieszanek 1 in.
dokumentow w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:

- Zageszczenie warstw zasypki wykopu,

- przygotowanie koryta — oraz podtoza i podsypki,

- Uksztaltowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowos¢),

- rzedne wykonanych warstw i spadkow podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m
wzdluz 1 minimalnie w 3 miejscach przekroju),

- Zageszczenie warstw podbudowy,

- 0gllny wyglad warstwy.

5.5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

- geodezyjnych pomiard6w powykonawczych catosci wykonanych robot tj. wbudowanych sieci
1 przylaczy, wbudowanej armatury i obiektow (w formie szkicéw polowych z naniesionymi
rzegdnymi  osi  rurociggéw  ci$nieniowych  oraz = rzednymi dna  kanalow),
- sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),
- zgloszenia wykonanych sieci, przylaczy i1 obiektdéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu
miejscowego Osrodka Geodez;ji 1 Kartografii,

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w formie cyfrowej
(pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi nadzoru na nosniku
cyfrowym CD/DVD/pamig¢ Flash.

Szkice polowe przewodow podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny
by¢ wykonywane na biezagco po ulozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem.
Wymaga si¢, aby szkice w sposob czytelny przedstawiaty zakres wykonanych obiektow
oraz zachowywaly skale umozliwiajaca odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiarow sieci
1 obiektow. Wykonawca przekaze inwentaryzacj¢ powykonawcza do miejscowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej w ilosci 1 formie zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w jego regulaminie. Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne oplaty za
wszystkie niezbgdne prace towarzyszace naleza do dziatan Wykonawcy 1 przyjmuje si¢, ze sa
wliczone w cen¢ ofertowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacé nastgpujace badania:

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosé
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przewodu eksfiltracje i infiltracj¢, zabezpieczenia przewodu, Studzienek, przed korozja,
wykonania wylotow 1 potaczen.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i Sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktow
wysoko$ciowych,

- sprawdzenie poprawnos$ci wytyczenia osi przewodow,

- sprawdzenie szerokos$ci, glebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie rodzaju podloza,

- sprawdzenie poprawnos$ci zastosowanych materiatow, wyrobow budowlanych i1 urzadzen
w odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

- sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

- sprawdzenie jako$ci wykonania potaczen rurociggow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkow przewodow, badanie wskaZznikow
zageszezenia poszcezegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia 1 zabezpieczenia linii kablowych doziemnych,
- sprawdzenie kompletnosci wbudowanej armatury 1 urzadzen technicznych pompowni,
poprawnosci zamontowania 1 jakosci wykonanych potaczen miedzy poszczegdlnymi
elementami.

6.2 Badanie, pomiary i préby szczelnosci

Obecnie obowigzujaca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych" w calosci opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych z ukladaniem
rurociggdw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wykopow, zasypki
1 zageszczenia, instalowania, w tym potaczen rurociggdéw 1 studni, a wreszcie prob odbiorczych
rurociggéw. Mimo, Ze norma w sposOb tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla
rurociggdw o $rednicach do 1000mm wiacznie, to podane wzory pozwalaja na obliczenie
wymagan zaroéwno dla rurociggéw o $rednicach wigkszych jak i mniejszych niz 1000 mm.
Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury 1 wymagania w odniesieniu do rurociggow
grawitacyjnych opisuje dwie metody przeprowadzania prob szczelnosci: wodng i powietrzng.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
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0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Nalezy wykona¢ pelny monitoring powykonawczy sieci przy pomocy kamery i przekazaé
Inwestorowi na ptycie CD/DVD.

Polska Norma PN-C 89223:2018-03P zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru
systemow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych z ktorych skfada sie
projektowana sie¢ wodociggowa.

PN-EN 13508 — 1 : 2013-04, 100% kanatéw nowo wybudowanych, celem sprawdzenia jako$ci
wykonania. Inspekcji nalezy dokona¢ po robotach montazowych oraz robotach
odtworzeniowych, o ile takie roboty wystapity. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy
samobieznej kamery TV z glowica obrotowa — wprowadzonej do oczyszczonego kanatu.

W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie,
w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie, wystarczajace do obejrzenia calego przekroju
kanahu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ nagranie z takiej inspekcji Zamawiajacemu na nos$niku
cyfrowym CD/DVD, w standardowym formacie zapisu, a takze sprawozdanie w formie
pisemnej zawierajace: schemat sieci, oznaczenia studni, opis stanu kanalu, wykres spadkéw
oraz kolorowe zdjecia wiaczen przykanalikow. W teks$cie widocznym na ekranie muszg si¢
znalez¢ nastgpujace informacje:

-data/godzina ; nazwa ulicy; nr studzienki poczatkowej 1 koncowej; srednica kanatu, dystans
bezposredni od studni poczatkowej; warto§¢ nachylenia. Termin inspekcji Wykonawca ustali
z Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczeciem inspekcji, kamerg telewizyjng, kanaty muszg by¢
wylaczone z biezacego uzytkowania i wyczyszczony.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor
Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bg¢dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. W pierwszej kolejnosci Inspektor
nadzoru  bedzie  prowadzi¢  weryfikacje = wynikbw z  badan  kontrolnych
przeprowadzanych przez Wykonawcg, a nastepnie bedzie ocenia¢ ich zgodnosé
z wymaganiami okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej, a takze w Polskich Normach. W celu sprawdzenia poprawnosci wynikow jakosci
wyrobow przedstawionych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru na koszt Zamawiajacego
moze  pobiera¢  probki tych  wyrobow 1 prowadzi¢ niezaleznie  badania.
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Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

1) podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobow wyltacznie w oparciu o wyniki
wiasnych badan, lub

2) zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub uzupetiajacych badan. W zwigzku z powyzszym, caltkowite koszty zwigzane z poborem
probek, powtérnych lub dodatkowych badan oraz ekspertyz przeniesione zostang na
Wykonawcg.

6.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdlnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych
I ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczeg6dlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych, nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.6 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierac:

1) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

2) o$wiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami
i obowigzujacymi normami,

3) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbgdne,

4) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta
lub dystrybutora.
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6.7 Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wszystkich wymienionych
dokumentow i wynikow badan jest warunkiem niezbednym do przeprowadzenia odbioru
calosci lub czgséci robot, do ktorych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, w trzech egzemplarzach tj. dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami wykonawczymi, wraz z wykazem zmian

— informacja od geodety dotyczaca usytuowania obiektu budowlanego,

— protokotly robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— oryginaly kart gwarancyjnych,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz ich badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacja

techniczng  programem zapewnienia jakosci (PZJ), w tym badania zaggszczenia
poszczegbdlnych warstw przy zasypywaniu wykopow, protokoly z prob szczelnosci, wyniki
kontroli kamerg wizyjna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodny z specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot (np. na potozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
wraz z wykazem wspoétrzednych w wersji elektronicznej wg. wzoru Zamawiajgcego,

— szczegdtowy tabelaryczny wykaz dtugos$ci wybudowanych odcinkow wraz ze studniami,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w tym w wersji *.dwg, *.dxf,

— projekt powykonawczy, tj. mape zasadniczg powykonawczg z naniesionymi oznaczeniami,
Srednicami i rzgdnymi studni, $rednicami i dlugo$ciami wykonanych odcinkéw sieci w wersji
*.dwg, *.dxf,

— dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym a w szczegolnosci
zawiadomienie o zakonczeniu budowy, oswiadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru,
projektanta,

— dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie rob6t sporzadzong po zakonczeniu robot,

— o$wiadczenia mieszkancow o przywroceniu terenu dziatek prywatnych do stanu pierwotnego
oraz odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych,

— protokot potwierdzajacy odtworzenia pasa drogowego podpisany przez zarzadce drogi,

— protokoly z nadzoréw branzowych,

— karty odpadow,

- ksigzke spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia ksztattek
PE podpisang przez kierownika budowy,

- karty technologiczne spawania/zgrzewania,
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- protokotu zgrzewania,

- kserokopi¢ uprawnien spawaczy i zgrzewaczy,

- $wiadectwa kalibracji zgrzewarek, DTR, karty techniczne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot. Obmiaru dokonuje Wykonawca robot, ktéry powinien pisemnie
poinformowaé¢ na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow. Przyjmuje sie, ze
obmiary beda przeprowadzone przed odbiorami czeSciowymi i odbiorem koncowym,
a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji takze w trakcie dluzszej przerwy w robotach (np. z
uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne  wstrzymujace front  robot).
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem (zasypaniem). Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia.
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang poprawione
wedtlug ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na pi§mie. Przyjmuje si¢, ze pozycje
Przedmiaru Robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia
warunkow Zamowienia. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce musza pokrywaé
wszystkie koszty wykonania Robét 1 koszty zwigzane z:

o wypelnieniem obowigzkow wynikajacych z Zamodwienia i wszystkich innych
zobowigzan 1 wymagan zwigzanych 2z prowadzeniem Robdt wyspecyfikowanych
w zaméwieniu lub wynikajacych z SIWZ,

o kosztami analiz laboratoryjnych i1 kosztami zwigzanymi,

o kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow
1 urzadzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,

. sprzgtem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediow dla potrzeb
wykonania Robo6t objetych Zaméwieniem,

. wszelkimi pracami 1 materialami pomocniczymi,

o kosztami ogolnymi, przewidzianymi gwarancjami, ubezpieczeniami zyskiem,
podatkami itd.,

. Dla celow obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dlugos$ci wyrazone w metrach 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone w rzucie poziomym wzdhuz linii osiowe;j,
- powierzchnie bgda obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych
za pomocg wierzchotkow,
- illosci bedg wyrazone za pomocg szt. lub kompletow.
Jednostka obmiarowg sa:

» 1 [m] - (stownie: jeden metr) - wykonanego kanatu z rur PVC-U DN200 x 5,9mm SDR

34, SN 8,
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> 1[m?] (metr kwadratowy) dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni,
» 1[kpl.] - (stownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej studzienki rewizyjnej betonowej
DN 1000
» 1 [kpl.] - (stownie: jeden komplet/sztuka) wykonanej kaskady zewnetrznej z rur
I ksztatek PVC
Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty, czytelny
I jednoznaczny. Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caly czas trwania
robot.

8. ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Informacje ogdlne

Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzatl regularne kontrole i badania robot przez caty okres
trwania realizacji robot, tacznie z Okresem Gwarancyjnym. Zasady odbiorow robot i ptatnosci
za ich wykonanie okre$la umowa. Dokumenty potrzebne dla zyskania potwierdzenia naleznosci
i jej wyplaty zostana opisane i przedstawione w dokumentach umownych migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Koncowy odbiér robot polega na sprawdzeniu wbudowanych
materiatéw 1 urzadzen. Odbiory przeprowadza¢ zgodnie z :

- PN-C 9224:2018-03P Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow rurowych z
termoplastycznych tworzyw sztucznych

- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

—PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

—PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL,

- Instrukcjami dostawcow materiatow 1 urzadzen.

Odbior poszczegdlnych elementow robdt powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

8.2 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgloszeniu
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢
wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza
rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz
zgodg na kontynuowanie robot Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ 1 1los¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie
dokumentow przekazanych przez Wykonawce, a ktére beda obejmowac:
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1) szkice geodezyjne potwierdzajace ulozenie przewodow w gruncie i ich zgodno$c
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,

2) protokoty prob, inspekcji i badan,

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
swiadectwa dopuszczenia, receptury zastosowanych materiatow, ktére swiadczy¢ beda o ich
jakosci,

4) inne pozostate dokumenty niezb¢dne dla odbioru robdt (np. szkice montazowe, i in.).

8.3 Odbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot objetych zamdéwieniem
tacznie z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego. Inspektor Nadzoru wraz z powotang
komisjg ze strony Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, m.in. protokotow odbioru wykonania przepie¢ budynkdw,
wynikow ~ badan, oraz  wnikliwej  ocenie = wizualnej  wykonanych  robot.
W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru, komisja stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru. Zamawiajagcy moze powota¢ komisj¢ odbioru zlozong
z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty cze$ciowe koszty
zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym, beda mie¢ jednak
tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem czynnos$ci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty i uzyskac ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej,
nalezy przedstawic:

- dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach z naniesionymi na czerwono zmianami,
potwierdzonymi jako nieistotne przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru na
potrzeby ztozenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub zatwierdzong
dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie byto konieczne w wyniku realizacji robot,

- kompletng dokumentacj¢ powykonawcza i odbiorowa w 3 egzemplarzach (1 oryginat,
2 kopie) zawierajaca ponizsze elementy:

e dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
wykonawczymi,

e (geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginal mapy
oraz wersje elektroniczng mapy na plycie CD, a takze wykaz wspolrzgdnych
geodezyjnych wykonanych sieci i przytaczy,

e kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w tym w wersji *.dwg, *.dxf,

e projekt wykonawczy tj. mape zasadniczg powykonawczg z naniesionymi 0znaczeniami,
srednicami i rzgdnymi studni, §rednicami i dlugo$ciami wykonywanych odcinkéw sieci
w wersji *.dwg, *.dxf,

e szczegblowy tabelaryczny wykaz dlugosci wybudowanych odcinkow wraz ze
studniami,
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e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
I ewentualnie uzupelniajace lub zamienne)

e protokoty robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e deklaracje zgodnos$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty, $wiadectwa
jakosci, receptury 1 inne dokumenty dotyczace zastosowanych materialow 1 wyrobow
budowlanych,

e dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen, instrukcje obshugi,

rysunki montazowe sporzadzone w jezyku polskim,

ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

oryginaty kart gwarancyjnych,

protokoty odbioréw cze$ciowych,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze

specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ), w tym badania

zageszczenia poszczegolnych warstw przy zasypywaniu wykopow,,

e protokoty préb szczelnosci,

e protokoty wpigcia do czynnych sieci,

ksigzka spoin/zgrzein z cechami spawacza/zgrzewacza i schematem rozmieszczenia

ksztaltek PE podpisang przez kierownika budowy,

karty technologiczne spawania/zgrzewania,

protokoty zgrzewania,

kserokopie uprawniehn spawaczy 1 zgrzewaczy,

swiadectwa kalibracji zgrzewarek, DTR, karty technologiczne,

dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym, a w szczegolno$ci

zawiadomienie o zakonczeniu budowy, o$wiadczenie kierownika budowy, inspektora

nadzoru, projektanta,

e dokumentacje¢ fotograficzng obiektow w pasie w pasie robdt sporzadzong po
zakonczeniu robot,

e Kopie kart przekazania odpadow na sktadowiska lub podmiotom majgcym pozwolenie
na dalsza przerdbke lub utylizacje odpadow,

e protokoty odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzadcom, na ktérych
realizowane byty roboty,

e nagrania z kamerownia kanaléw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekc;ji,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego okreslone na etapie postepowania
przetargowego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty

odbiorowe begdg zawiera¢ braki, bledy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy

informacja o terminie uzupelienia lub wniesienia poprawek wraz z okre§leniem terminu
odbioru koncowego.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Dokumentacji Projektowe;j.

Cena 1 m wykonanego i1 odebranego kanatu obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatléw (rury kanalizacyjne, piasek, pospoika),

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia,

— wykonanie rozbiorki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian
wykopu i jego odwodnienie,

— odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

— ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wg wymagan
ich zarzgdcow,

— przygotowanie podioza wraz z jego zageszczeniem,

— ulozenie 1 podtaczenie przewodow kanalizacyjnych ze sprawdzeniem osiowosci 1 spadku
kanatu,

— wilaczenie przewodow do studni kanalizacyjnych,

— zabudowa ksztaltek (kolanka, zaslepki),

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie 1 zaggszczenie obsypki piaskowej dowiezionej z zewnatrz,

— zasypanie i zaggszczenie Wykopu pospotka, w pasie jezdni piaskiem do poziomu
warstwy konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontazem deskowania,

— wykonanie badan stopnia zaggszczenia podsypki i obsypki piaskowej oraz stopnia
zageszezenia poszcezegolnych warstw zasypki wykopow,

— przeprowadzenie pozostatych pomiardéw i1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— koszty nadzoru przedstawicieli firm zarzadzajacych sieciami z branz sanitarnych i urzadzen
obcych.

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej studni betonowej obejmuje:

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— koszt dostarczenia materialdw w miejsce wbudowania, a w szczegolnosci zorganizowanie
zakup i dostarczenie prefabrykowanych dennic, kregéw i pozostatych elementéw studni,

—  zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wg wymagan
ich uzytkownikow,

— przygotowanie podtoza i warstwy wyréwnawczej,

— montaz zelbetowej ptyty fundamentowej, prefabrykowanej, pod dennice,

— montaz prefabrykowanych elementéw betonowych i wyposazenia studzienki wg projektu,
— wykonanie ztaczy szczelnych - ewentualna dodatkowa obrobka tych ztgczy,

— wykonanie izolacji studzienki,
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— zasypanie i zageszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zagegszczeniem,
— wykonanie badan wskaznika zageszczenia zasypek,

— montaz pierScienia odcigzajacego i plyty pokrywowe;j,

— montaz wlazu z regulacja do niwelety jezdni lub terenu,

— wykonanie préby szczelnosci,

— przeprowadzenie pozostatych pomiarow i badan wymaganych w specytikacji techniczne;j

- wykonanie przeptywu zastepczego w przypadku studni nadbudowywanej na istniejgcym
kanale,

- wykonanie materacoOw kruszywowych w przypadku trudnych warunkéw geotechnicznych.

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej kaskady zewnetrznej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatléw (rury kanalizacyjne, ksztattki, piasek, pospoika),

— wykonanie roboét przygotowawczych,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

—ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wg wymagan ich
zarzadcow,

— przygotowanie podloza wraz z jego zageszczeniem,

— utozenie i podiaczenie elementow kaskady ,

— wlaczenie przewodow do studni kanalizacyjnych,

— wykonanie proby szczelnosci,

— wykonanie i zaggszczenie obsypki cementowo-piaskowej dowiezionej z zewnatrz,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu pospotka, w pasie jezdni piaskiem do poziomu warstwy
konstrukcji jezdni z jednoczesnym demontazem deskowania,

— wykonanie badan stopnia zageszczenia podsypki i obsypki piaskowo-cementowej oraz
stopnia zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypki wykopow,

— przeprowadzenie pozostatych pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— koszty nadzoru przedstawicieli Wtasciciela kanalizacji 1 urzadzen obcych.

Cena jednostkowa 1 m? odtwarzanej nawierzchni obejmuje:

— dokumentacje geodezyjna nawierzchni rozbieranej i odtworzonej,

— zabezpieczenie miejsca pracy, oznakowanie robot,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na s$rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu
o grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,
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Ryczalt — sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej obejmuje koszty

sporzadzania przez wykonawce wszelkich przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST
dokumentacji w tym 3 egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz inwentaryzacja
geodezyjna.

Ryczalt — koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich optat
administracyjnych, nadzorow branzowych, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejacych
sieci, uzgodnien/porozumien z wilascicielami nieruchomos$¢ i infrastruktury oraz innych
kosztow nie ujetych w innych pozycjach obejmuje wszelkie pozostate koszty nie ujete
w pozostatych pozycjach kosztorysowych, a niezbedne do realizacji kompleksowego zadania
i przewidzianych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Organizacja placu budowy wraz z wykonaniem koniecznych instalacji (media) zostanie
zrealizowana przez ~wykonawce robot, a jej koszt wliczony do ceny.
Wykonawca bedzie przestrzegat zasad ochrony srodowiska.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t winny obejmowac:

- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa w tym dokumentacj¢ powykonawcza geodezyjna,
- koszty zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu: Wykonanie rgcznych wykopow
w celu zlokalizowania uzbrojenia, zatozenie rur ostonowych, taSmy ostrzegawczej i zasypanie
wykopu,

- koszty powstania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz wszelkich optat
administacyjnych w tym za nadzory branzowe, utrzymania ruchu, zabezpieczenia istniejacych
sieci uzbrojenia terenu, zabezpieczenie nieruchomosci przylegajacych do pasa robdt oraz
innych kosztow nie ujetych w innych pozycjach.

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych wyrobow/materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

W sktad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych, .itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektow
uzupeltniajacych, koszty szkolenia BHP pracownikow i1 dozoru budowy, koszty technologii
robot wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstva Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytulu innych wydatkoéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym.

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszt nadzoru specjalistycznego petlnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY I NORMY

Obowigzujace beda stosowne przepisy i normy obowigzujgce w Momocie realizacji inwestycji.
Ustala sie¢, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego
jako podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktora b¢dzie norma lub przepisem ostatnio

wydanym.

v" Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn.zm),

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
z pbézn. zm.),

v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr
74 poz. 836 z pézn. zm) ,

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz.215, z p6zn.
zm.),

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

v" Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania §ciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych. (Dz.U. 2016 poz. 1757),

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

v Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2019 poz. 1437 z p6zn.zm),

v Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn.zm),

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z p6zn.zm),

v Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
Z pdzn.zm),

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

v PN-EN 476:2011 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,

v PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

v' PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
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v PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

v' Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r,

v' BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

v" PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,

v" PN-EN 933—1:2012 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania,

v PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8 : Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.



