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2. DEFINICJE | SKROTY

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Droga — w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w
pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo, o ruchu drogowym: wydzielony pas terenu sktadajacy sie z jezdni, pobocza,
chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerdw, tacznie z torowiskiem pojazdéw szynowych znajdujgcym sie w obrebie
tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw, ruchu pieszych, jady wierzchem lub pedzenia zwierzat.

Zamawiajacy (Inwestor) — Gmina Cybinka, 69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamdwienie publiczne, obejmujgcy wszystkie osoby fizyczne i podmioty
zatrudnione do realizacji Zaméwienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatéw, sprzetu, ekspertyz,
konsultantéw, itp.

Projektant — Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem budowlanym, ktére wykonaja
projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i ukonczenia
przebudowy i oddania drogi do uzytku.

Oferta — oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktérej podpisana
jest Umowa na realizacje niniejszego zamowienia publicznego.

Kontrakt — Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na wykonanie dokumentacji budowlanej, przebudowanie drogi i
oddanie jej do uzytkowania.

SWZ - Specyfikacja Warunkow Zamowienia (Specyfikacja) — podstawowy dokument w procedurze przetargowej zawierajacy
wymogi Zamawiajacego zwigzane z udzieleniem zamdwienia sktadajgcy sie m.in. z wymagan dla Wykonawcdw, sposobu
przygotowania oferty, wzoru umowy, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Ogdélnych Specyfikacji Technicznych.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktdrych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamdwienia. STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych. OST — Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogdlne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (dalej zwany takze jako ,,PFU") opracowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umozliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporzadzenia oferty a
Zamawiajgcemu okreslenia wartosci zamodwienia.

Ponadto program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury
wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 14 lipca 2023 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.

1605 z pdzn. zm.) a w dalszej czesci zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.
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2.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu Ilub zakres robét
budowlanych

2.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia
Wojewddztwo — lubuskie,
Powiat — sulecinski, Gmina — Sulecin, miasto Sulecin, droga gminna nr 103348F — ul. Winna Godra
Miejscowosc - Sulecin

Dtugosé drogi gminnej (ul. Winna Géra) — ok. 449,50 m.

Powiat Sulecinski lezy w centralnej czesci wojewddztwa lubuskiego i graniczy odpowiednio: po stronie pétnocnej z powiatem
gorzowskim ziemskim, po stronie wschodniej z powiatem miedzyrzeckim, po stronie potudniowo-wschodniej z powiatem
Swiebodzinskim, a od strony zachodniej z powiatem stubickim.

W sktad powiatu wchodzi 5 gmin: Stonsk, Krzeszyce, Lubniewice, Sulecin i Torzym. Powiat obejmuje obszar o powierzchni
1177,8 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 37 tys. osob. Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje sie w Sulecinie. Pod
wzgledem komunikacyjnym powiat jest bardzo zrdznicowany. Istnieje tu dobrze rozbudowana infrastruktura komunikacji
drogowej i kolejowej. Powiat sulecinski potozony jest w nastepujgcych regionach fizycznogeograficznych: Kotlina Gorzowska,
Pojezierze tagowskie (patrz tagowski Park Krajobrazowy) i Réwnina Torzymska. W gminie Stonisk znajdujg sie Park Narodowy
Ujscie Warty i Park Krajobrazowy Ujscie Warty. tagodny klimat, czyste srodowisko, malowniczo potozone jeziora oraz lasy,
liczne zabytki to niewatpliwe atuty Powiatu Sulecinskiego. Roznorodnos¢ krajobrazowa powiatu sprzyja rozwojowi turystyki
pieszej, rowerowej, konnej i wodnej. Do dyspozycji rzeszy turystow ,Rowerowa Stolica Ziemi Lubuskiej” — za jaka uznawany
jest Powiat Sulecinski, oddaje ponad 300 kilometrow wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych. Magnesem
przyciagajacym turystéw z kraju i z zagranicy jest Park Narodowy ,Ujscie Warty” stanowigcym unikat na skale europejska.
Obejmuje on swym zasiegiem liczne starorzecza, kanaty oraz rowy z malowniczymi rozlewiskami i bagnami, gdzie znajduje
schronienie okoto 250 gatunkéw ptactwa. Drugim niezwykle cennym pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym jest
,Uroczysko Lubniewsko”. To liczne jary i wawozy porosniete lasem bukowym. Niezwykto$¢ krajobrazu, cenne okazy
przyrodnicze zainteresujg kazdego, nawet najbardziej wybrednego turyste. Bardzo duza ilos¢ laséw znajdujgcych sie na
naszym terenie powoduje, iz podstawg gospodarki w powiecie jest stale rozwijajgcy sie przemyst drzewny. Nieskazone
srodowisko sprzyja produkcji rolno-spozywczej, w ktérej najbardziej wyspecjalizowaty sie gminy Krzeszyce i Sulecin. Gminy
Lubniewice, Storisk i Torzym ze wzgledu na swoje malownicze potozenie przyciggaja rokrocznie rzesze turystéw, ktorzy
preferujg czynny wypoczynek. Atutem regionu jest bliskos¢ granicy z Niemcami oraz dobra dostepnos¢ komunikacyjna. Przez
gmine Torzym przebiega droga krajowa nr 2 (Berlin - Poznan Warszawa), a przez gmine Storisk, Krzeszyce i Lubniewice droga

krajowa nr 22 (Berlin- Gorzéw WIkp. - Kaliningrad).
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Tha

Rys.1. Potozenie powiatu suleciriskiego na mapie wojewddztwa lubuskiego.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego budowy mostu na rzece Postomia
wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Gdra w m. Sulecin. Planowana do rozbudowy droga jest ulicg miejska,
znajdujaca sie w zabudowie budynkdéw komunalnych i przemystowo-ustugowych. Dtugos¢ rozbudowanej drogi gminnej nr

103348F ul. Winna Gdra wynosi ok. 449,50m.
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Rys 2. Lokalizacja mostu i drogi gminnej
(Zrédto: opracowanie wtasne)

W stanie istniejgcym most nad rzekg Postomig jest w bardzo ztym stanie technicznym, wymaga natychmiastowej

rozbiérki i budowy nowego obiektu. W ramach branzy mostowej nalezy wykonaé nowy most w konstrukcji stalowej. Na
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planowanym odcinku rozbudowy ul Winna Géra, jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng oraz czesciowo betonowg mocno
zniszczong. W ramach rozbudowy drogi konieczna bedzie catkowita rozbidrka nawierzchni, wykonanie nowej konstrukcji drogi
dla kategorii KR2 oraz nowej nawierzchni jezdni, przebudowanie istniejgcych zjazdow do posesji. Projektowang jezdnie nalezy
i zjazdy do posesji nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi najazdowymi o wym. 15 x 22 cm, ustawionymi na tawie
betonowej z betonu C12/15 o gr. 15 cm z oporem. Projektowane dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o

wym. 8 x 30cm, ustawionymi na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. 5 cm z oporem.

Tab.1 Zestawienie dziatek inwestycyjnych

JEDNOSTKA .
NR DZIALKI OBREB WLASCICIEL
EWIDENCYJNA
. . . Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,
62/3 0048 Sulecin 1l Sulecin — miasto .

69-200 Sulecin
_ Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

62/5 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

63 0048 Sulecin 1l 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

66 0048 Sulecin 1l 69-200 Sulecin,
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

77/3 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

78 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin,
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

79 0048 Sulecin 1l 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

93/3 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

93/4 0048 Sulecin I 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

102 0048 Sulecin 111 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

106/1 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

107/1 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

108 0048 Sulecin 111 69-200 Sulecin
' Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

185 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
' Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

186 0048 Sulecin 1l 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

187/22 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
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' Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

189 0048 Sulecin 111 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

191/3 0048 Sulecin il 69-200 Sulecin
_ Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

204/1 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

305 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin
. Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

306 0048 Sulecin 1l 69-200 Sulecin
_ Sulecin — miasto Gmina Sulecin, ul. Lipowa 18,

307/2 0048 Sulecin Il 69-200 Sulecin

2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne bedzie polegato na budowie mostu na rzece Postomii oraz rozbudowie drogi gminnej nr 103348F ul.

Winna Géra w m. Sulecin.

2.2.2.1. ZAKRES INWESTYCJI W BRANZY MOSTOWE!:

- Rozbidrka podpdr betonowo — ceglanych,

- Rozbidrka przesta betonowo - ceglano — stalowego,

- Rozbidrka wyposazenia obiektu mostowego,

- Rozbidrka umocnien materacami gabionowymi,

- Wykonanie taw fundamentowych - z pozostawieniem Scianek,
- Wykonanie ustroju tunelowego z blachy falistej,

- Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej - "na zimno",
- Montaz barier ochronnych,

- Wykonanie schoddéw dla skarpie dla obstugi,

- Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki,
- Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzeki,

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu,

Most nad rzeka Postomia
Wymagania podstawowe

Lokalizacja, parametry techniczne, ukfad geometryczny mostu wraz z wyposazeniem powinien byé zgodny z
Koncepcjg projektowq. Kazde odstepstwo od Koncepcji wymaga zgody Zamawiajgcego, uzyskania kompletu niezbednych do
wykonania Zamdwienia uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, itd.
Wymagania dotyczace schematéw statycznych

Most nalezy zaprojektowac i wykonac jako konstrukcje stalowg, podatng wspdtpracujgcg z gruntem zasypowym,

jednoprzestowg, tukowa, posadowiong na podporach znajdujgcych sie na brzegach rzeki.

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki

Strona 9



,Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Gdra w Sulecinie”

Skrajnia
Skrajnia pozioma i pionowa pod mostem wynika z obliczen hydrologiczno-hydraulicznych, powinna zapewniac
swobodny przeptyw wody miarodajnej o prawdopodobienstwie wystgpienia 0.5% oraz minimum 1m skrajnie pionowg od tej
rzednej. Podpory obiektu nie moga zawezac istniejgcego koryta rzeki oraz zaburzac jej przeptywu. Rozstaw podpdr powinien
by¢ zgodny z Koncepcja projektowa.
Wymagania dotyczace nosnosci i trwatosci drogowych obiektow inzynierskich
Most nalezy zaprojektowaé na obcigzenie klasg | zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.1518) oraz
obowigzujgcymi normami. Obiekt powinien posiada¢ wymagang w ww. rozporzgdzeniu trwatosé (m.in. 150 lat dla podpdr, 50
lat dla konstrukcji stalowej ustroju nosnego).
Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne
Obiekt nalezy zaprojektowaé¢ na podstawie czesci rysunkowej, jako konstrukcje podatng z blach falistych
wspotpracujgcyg z gruntem zasypowym. Wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, normach oraz Wzorcach i standardach
rekomendowanych przez Ministra witasciwego ds. transportu nalezy traktowac jako standardy minimalne. Minimalne
wymagania w zakresie nastepujacych klas ekspozycji betonu:
a) Fundamenty - XC2, XD2, XF2,
b) Sciany podpdr - XC4, XD2, XF2,
c) Wience zelbetowe - XC4, XD2, XF2.

Posadowienie

Posadowienie obiektu powinno by¢ zaprojektowane na podstawie czesci rysunkowej. Podpory nalezy wykonaé w
$ciankach szczelnych zgodnych z PN-EN 1993-5:2009, wykonanych z materiatéw lub/i zabezpieczonych antykorozyjnie tak, aby
ich trwato$¢ wynosita minimum 150lat. Minimalne wymagania dla betonu i stali zbrojeniowej fundamentow:
1) klasa betonu pomostu: C30/37,

2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500MPa, klasa ciggliwosci C.

Sciany podpér

Sciany podpér nalezy wykona¢ jako zelbetowe, o wymiarach zgodnych z czescia rysunkowa. Minimalne wymagania
dla betonu i stali zbrojeniowej $cian:
1) klasa betonu: C30/37,

2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyx = 500MPa, klasa ciggliwosci C.

Konstrukcja nosna przeset

Most nalezy wykonaé jako konstrukcje stalowa, jednoprzestowg o wymiarach HxB=1.92x8.58m z blach falistych
wspotpracujacy z gruntem zasypowym. Minimalna wysokos$¢ naziomu nad konstrukcja 0.8m. Konstrukcje nalezy wykonaé ze
stali S420MC z blach o grubosci 8mm i wzmocnié zebrami o grubosci 7mm. Arkusze blach nalezy taczy¢ sSrubami M20 klasy 8.8.
Konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie w Wytwdrni. Ksztatt ustroju nosnego powinien byé zgodny z

Koncepcja projektowa.

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki
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Montaz konstrukcji stalowej
Montaz elementow konstrukcyjnych konstrukcji stalowej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu konstrukcji
przekazang przez Producenta.
Zasypka
Na zasypke nalezy stosowac mieszanki zwirowo — piaskowe o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi wytycznymi i
normami oraz zaleceniami Producenta konstrukcji stalowe;j.
Wyposazenie obiektu
Wierice zelbetowe
Konstrukcje stalowg na krawedziach nalezy wzmocni¢ wiencami Zzelbetowymi. Gzymsy powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Minimalne wymagania dla betonu i stali zbrojeniowej wieficow:
1) klasa betonu pomostu: C30/37,
2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500MPa, klasa ciggliwosci C.

Zabezpieczenia konstrukcji przed wodg opadowg

Konstrukcje stalowg z blach falistych nalezy zabezpieczy¢ ekranem z geowtékniny i geomembrany. Warstwe odcinajgcg nalezy
utozy¢ na zasypce o grubosci min. 10cm. Ekran powinien by¢ odporny na przebicie podczas zageszczania zasypki. Do
odprowadzenia wody z geomembrany nalezy zastosowac rury drenarskie na kazdej krawedzi, potaczyé ze sobg i wyprowadzi¢
na skarpe. Skarpe przy wylotach drendéw nalezy umocnié. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ wszystkie potaczenia srubowe przy
pomocy kapturkdw z tworzywa sztucznego wypetnionych masg trwale elastyczng oraz uszczelni¢ styki arkuszy. W celu
odwodnienia zasypki za Scianami podpdr nalezy wykona¢ drenaz liniowy.

Balustrady i bariery

Na obiekcie mostowym nalezy wykona¢ balustrady stalowe zgodnie z czeScig drogowga opracowania. Balustrady nie
mogg by¢ mocowane do konstrukcji obiektu. Balustrady nad obiektem powinny spetnia¢ wymagania zawarte we Wzorcach i
standardach rekomendowanych przez Ministra wtasciwego ds. transportu dla konstrukcji mostowych. Kolorystyke balustrad
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Na obiekcie nalezy zaprojektowac bariery ochronne o parametrach min. H2/W3/B zgodne z normg PN-EN 1317. Nad
obiektem mostowym bariery mostowe nalezy mocowac¢ do fundamentéw zelbetowych. Wymiary fundamentéw oraz sposéb
mocowania barier nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujgcy brak ich ingerencji w konstrukcje obiektu np. po uderzeniu
pojazdu. Bariery w strefie ciggu pieszego muszg by¢ wyposazone w elementy zabezpieczajgce ostre krawedzie. Bariery
powinny spetnia¢ wymagania zawarte we Wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra wifasciwego ds.
transportu.

Znaki pomiarowe

Dla prawidtowej oceny pracy obiektu nalezy zamontowac¢ w jego konstrukcji znaki wysokosciowe (repery) w ilosci
odpowiadajacej wymaganiom zawartym we Wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra wtasciwego ds.
transportu (min po 2szt. na kazdg podpore oraz po 1szt. na gzymsach). Znaki wysokoSciowe nalezy powigzac ze statym
znakiem wysokosSciowym (dowigzanym do osnowy panstwowej) posadowionym w gruncie rodzimym ponizej poziomu
przemarzania w niewielkiej odlegtosci od obiektu.

Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektow inzynierskich w celach utrzymaniowych

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki
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W celach utrzymaniowych na skarpach po stronie dolnej wody nalezy wykona¢ schody skarpowe dla obstugi z betonu
klasy min. C25/30. Schody oznaczone w czesci rysunkowej nrl powinny spetnia¢ wymagania dla schodéw przeznaczonych dla
ruchu pieszych.

Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu
Sposob zabezpieczenia betonu powinien by¢ zgodny z Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra

wtasciwego ds. transportu: Wytycznymi projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementéw drogowych

obiektéw inzynierskich oraz spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) Wszystkie powierzchnie betonowe narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy nasyci¢ $rodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe. Powierzchnie Scian podpédr i gzymsow
nalezy zabezpieczyé¢ preparatem o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowania;

2) Wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajace sie z gruntem oraz 0.2m powyzej, nalezy zabezpieczyé
materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powtok bitumicznych nalezy wykonaé
min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P).

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Sposob zabezpieczenia stali powinien by¢é zgodny z Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra
wtasciwego ds. transportu: Wytycznymi projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementéw drogowych
obiektéw inzynierskich oraz spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé przez obustronne cynkowanie nanoszone metodg zanurzeniowg o $redniej
grubosci powtoki 85um i dodatkowe zabezpieczenie farbg epoksydowa od zewnatrz oraz epoksydowo — poliuretanowa od
wewnatrz o grubosci powtoki 200pum;

2) Powtoke ochronng nalezy wykonaé¢ w Wytwaérni.

Drobne elementy stalowe (wyposazenie) nalezy zabezpieczy¢ poprzez metalizacje oraz doszczelnienie powtokami malarskimi
epoksydowo-poliuretanowymi. Wszystkie stalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe. Kolorystyke konstrukcji stalowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Faktura betonu

Zastosowana technologia wykonania powinna zapewni¢ uzyskanie powierzchni, ktéra nie bedzie wymagata napraw,
szpachlowania lub stosowania innych powtok kryjgcych. Odkryte powierzchnie betonowe muszg spetnia¢ wymagania klasy
BA3.
Kolorystyka obiektu
Kolorystyke elementéw betonowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Umocnienia
Skarpy przy obiekcie nalezy umocni¢ opaskg o szeroko$ci min 0.5m z kostki kamiennej na warstwie betonu C16/20 o grubosci
10cm, powyzej zgodnie z czescig drogowa.
Brzegi rzeki, w zakresie pokazanym w czesci rysunkowej, nalezy umocni¢ materacami gabionowymi grubosci min. 15cm,
powyzej darning. Potki pod obiektem nalezy umocnié¢ kostkg betonowg o gr. 6cm utozong na podsypce cementowo —

piaskowej gr. 3cm i fundamencie z betonu C16/20 gr. 15cm.

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki
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2.2.2.2. ZAKRES INWESTYCJI W BRANZY DROGOWE!:

- Rozbidrka istn. konstrukcji jezdni drogi gminnej,

- Rozbidrka istn. chodnikéw, zjazdow zwyktych,

- Rozbidrka murka betonowego przy stawie,

- Rozbidrka ogrodzen posesji z siatki stalowej i kgtownikéw stalowych na fundamentach betonowych,
- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni,

- Przebudowa istniejgcych zjazdéw do posesji.

- Wykonanie dojs¢ do furtek przy zjazdach do poses;ji.

- Wykonanie regulacji wtazéw i zawordw urzadzen podziemnych,

- Wymiana i ustawienie nowego oznakowania pionowego,

- Wykonanie nowego oznakowania poziomego,

- Zakup i montaz nowych ogrodzen z siatki z drutu stalowego na fundamencie z pustakéw betonowych,

- Zakup i montaz stalowych barier ochronnych i balustrad na dojazdach do mostu,

2.2.2.3 ZAKRES INWESTYCJI W BRANZY SANITARNEJ:

1. Sie¢ wodociggowa.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie na catym odcinku przebudowywanej drogi nowg sie¢ wodociggowg wraz z
przytaczami wodociggowymi. Istniejgca sie¢ AC wraz z przyfgczami zostanie wyfgczona z eksploatacji i zdemontowana. Nowa
sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE100 SDR17 160mm natomiast przytgcza z rur PE100 SDR17 o $rednicy nie
mniejszej niz 32mm. Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami przewiduje sie uzbroi¢ w zasuwy odcinajgce oraz hydranty p.poz.
nadziemne DNB8O0. Przejscie pod rzekg Postomia nalezy wykonaé przewiertem sterowanym i do tego nalezy zastosowacd rury
tréjwarstwowe PE100 SDR17 RC.

2. Sie¢ gazowa

W zwigzku z wystgpieniem kolizji istniejacej sieci gazowej z projektowanymi elementami drogi projektuje sie przebudowe istn.
sieci gazowej PE100 SDR17,6 o $rednicy 110mm i 160mm. Przy planowaniu prac przetaczeniowych nalezy uwzgledni¢ prace
hermetyczne wtaczanych gazociggéw do istniejgcych gazociggéw (fitting) celem utrzymania ciggtosci dostaw gazu do
odbiorcow. W tym celu nalezy zaprojektowac rowniez by-passy. Wszystkie prace zwigzane z likwidacjg kolidujgcych odcinkow
gazociggu leza po stronie Inwestora. Catos¢ prac wykona¢ nalezy pod nadzorem i w obecnosci stuzb technicznych Gazowni.
Odcinek sieci gazowej przy przejsciu pod rzekg Postomia nalezy wykonac¢ przewiertem sterowanym i do tego nalezy
zastosowac rury ochronne tréjwarstwowe PE100 SDR17,6 RC.

Istniejgce odcinki sieci gazowej przeznaczone do wytgczenia nalezy zdemontowac i zutylizowac.

3. Kanalizacja deszczowa.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie na catym odcinku przebudowywanej drogi nowa kanalizacje deszczowg
ktéra bedzie miata za zadanie odbiera¢ wody opadowe i roztopowe z nowo przebudowywanej drogi i odprowadzac je do rzeki
Postomii. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z projektowanej drogi bedg podczyszczane w osadnikach studzienek
Sciekowych.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Urzad Miejski w Sulecinie nowo projektowana kanalizacja deszczowa bedzie rowniez

odbierata wody z istniejgcego stawu zlokalizowanego na dziatce nr 79 w tym celu na wlotach nalezy zastosowac kraty
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ograniczajace przedostanie sie zanieczyszczen. Na rurach spustowych nalezy zamontowaé zasuwy do odciecia wody ze stawu
na czas czyszczenia studni.
Istniejgcg kanalizacje deszczowa wraz ze studniami nalezy zdemontowac i zutylizowac.
SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO — UZYTKOWE

1. Sie¢ wodociggowa.
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wybudowad sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami. Sie¢ wodociggowa powinna
zapewniaé niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode wszystkich uzytkownikdéw objetych dziataniem sieci. Sie¢ wodociggowa
wyposazy¢ w niezbedng armature oraz hydranty nadziemne DN8O.
W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy wykonad:

e rurociag z rur PE100 SDR17 dz. 160 — ok. 613 m,

e rurociag z rur PE100 SDR17 dz. 90 — ok. 30 m,

e rurociag z rur PE100 SDR17 dz. 32 — ok. 150 m.

hydrant nadziemny DN80 — 5 szt.
e studnia betonowa o srednicy 1200mm z zaworem antyskazeniowym oraz zasuwami odcinajgcymi — 1 szt.
W przypadku wykonywania sieci wodociggowej metodg bezwykopowgq nalezy zastosowac rury tréjwarstwowe PE100 SDR17
RC.
2. Siec¢ gazowa.
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowad sie¢ gazowa.
W ramach budowy sieci gazowej nalezy wykonac:
e rurociag z rur PE100 SDR17,6 dz. 160 — ok. 150 m,
e rurociag z rur PE100 SDR17,6 dz. 110 — ok. 25 m,
W przypadku wykonywania sieci gazowej metoda bezwykopowa nalezy zastosowac rury tréjwarstwowe PE100 SDR17,6 RC.
Rury taczone metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowo.
3. Kanalizacja deszczowa.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:

o przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SNS8,

kanaty kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm, 400mm o dtugosci fgcznej okoto 460m

kanaty kanalizacji deszczowej z rur PVC 500mm SN8 o dfugosci okoto 200m

kanaty kanalizacji deszczowej z rur PE lub PP 800mm o dtugosci okoto 30,0m

e szacunkowa ilos¢ studzienek sciekowych z zeliwnym wpustem ulicznym klasy D400 oraz z cze$cig osadnikowg H=0,8m —
34 sztuk

e szacunkowa ilos¢ studni betonowych o $rednicy 1000mm — 13 sztuk

e szacunkowa ilos$¢ studni betonowych o srednicy 1200mm — 9 sztuk

e szacunkowa ilos¢ studni betonowych o srednicy 1500mm — 1 sztuka

o wylot prefabrykowany kanal. deszczowej z kratg o Srednicy 800mm — 1 sztuka

o wylot prefabrykowany kanal. deszczowej z kratg o $rednicy 315mm — 2 sztuki

e wlot prefabrykowany kanal. deszczowe;j z kratg o $rednicy 500mm — 1 sztuka

a) Lokalizacja kanatéw wraz z przytagczami
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b)

c)

a)

b)

Uktad kanatéw powinien zapewnic ciggty odbiér wéd opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji.
Odprowadzanie wod deszczowych musi odbywac sie systemem grawitacyjnym i mozliwie najkrétszg droga.
Kanaty powinny by¢ zlokalizowane w pasach drogowych.
Wszystkie wody opadowe i roztopowe muszg by¢ podczyszczane do warunkéw ustawowych.

Przejscia kanatow przez przeszkody oraz kolizje z istniejacg infrastrukturg
Rozwigzanie techniczne i usytuowanie kanatéw badz przejs¢ pod obiektami takimi jak drogi i cieki wodne oraz
kolizji z istniejacy infrastrukturg wymagaja uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.
Uzgodnienia nalezy uzyskac przed przedtozeniem Inspektorowi dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. W
przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg Wykonawca jest
zobowigzany do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela
lub zarzadce sieci kolidujace;j.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne potgczeniowo-rewizyjne nalezy stosowac na przewodach kanalizacyjnych przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odlegtosciach nie przekraczajgcych 60m. Lokalizacja studzienek
powinna umozliwia¢ dojazd do nich w celach wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych.

WYMAGANIA MATERIALtOWO - WYKONAWCZE

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa powinna zapewniac niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode wszystkich uzytkownikéw objetych
dziataniem sieci.

Do wybudowania sieci wodociggowej nalezy uzyé¢ rur i ksztattek PE 100 PN 10, SDR 17, faczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Minimalne odlegtosci przewoddow wodociggowych od obiektow budowlanych i innych mediéw w odlegtosciach
wynikajacych z norm branzowych i Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru.

Minimalne przykrycie sieci wodociggowych powinno wynosi¢ 1,4m.

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggéw.

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowac norme europejskg EN805: 1996, ktdra dotyczy przeprowadzenia prob
szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na ci$nienie probne
minimum 1,0 MPa. Utozony w wykopie przewdd nalezy wypetni¢ catkowicie wodg (doktadnie odpowietrzyc¢) i
zakorkowac. Drugi koniec rury podtgczy¢ do przewodu z pompy i podnies¢ cisnienie do wartosci wymagane;.
Nastepnie nalezy odczeka¢ celem ustabilizowania cisnienia w przewodzie. Po tym czasie nalezy wyregulowac
cisnienie do wymaganego. Prébe cisnieniowg przygotowac min. 2 godziny przed umdéwionym odbiorem technicznym
sieci/przytacza. Jezeli podczas odbioru przytgcza, w czasie t = 30minut inspektor nie odnotuje spadku cisnienia na
manometrze, préba uznana zostanie za pozytywna.

W przypadku budowy sieci oraz przytgczy wodociggowych przy s$rednicy rur >=50mm, nowo utozony odcinek
przewodu podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu a nastepnie ptukaniu wodg o min. 10 krotnej objetosci.
Po wykonanych czynnosciach dezynfekcyjnych zlecic pobdér prébek wody celem wykonania pod katem
bakteriologicznym wraz z zawartoscig pozostatego chloru wolnego w wodzie (badanie wykonaé w akredytowanym

laboratorium).

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki
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f)

g)

Wiaczenia do sieci wykonuje witasciciel sieci po pozytywnym odbiorze technicznym przed zasypaniem oraz uzyskaniu
pozytywnych wynikdéw badania wody z materiatbw powierzonych przez Inwestora po wczesniejszym ich
uzgodnieniu.

Oznakowanie trasy.

Na gtebokosci 30cm nad gorg rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z wtopiong wktadka metalowa, ktérej koncowki
potfaczyc¢ z trzpieniami zasuw. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomoca tablic
orientacyjnych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach ocynk.
B40mm, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 5 m od
oznaczanego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatéw, wykonania, wykonczenia
okresla norma PN-86/B-09700.

Materiat

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztattek w zaleznosci od srednicy oraz
metody wykonania. W przypadku technologii bezwykopowej nalezy zastosowac rury tréjwarstwowe o potgczeniach
molekularnych warstw, z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE 100 PN 10 SDR 17 RC o grubosci Scianki
zewnetrznej i wewnetrznej 25% nominalnej grubosci $cianki rury. Odpornos¢ rur na skutki naciec i zarysowac winna
by¢ potwierdzona przez niezalezne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku punktowego i
petnego petzania karbu — FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do metody bezwykopowej winny posiada¢ system
zapewnienia jakosci, tj. dostarczane beda z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawierajagcym wyniki badan dla
kazdej partii produkcyjnej. Wymagana jest takze zgodnos¢ ze specyfikacjg PAS 1075, potwierdzong certyfikatami DIN
CERTCO. Zalecany sposob faczenia rur tworzywowych - za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Nie dopuszcza sie elementdw skrecanych oraz zaciskowych.

Ksztattki PE nalezy stosowaé jako wtryskowe doczotowe i elektrooporowe (nie dopuszcza sie ksztattek
segmentowych). Zmiany kierunku rur PE mogg byc realizowane réwniez poprzez giecie rur na zimno wg. ponizszej

tabeli (promienie giecia rur):

Temperatura Szereg wymiarowy SDR 11
>=20°C 20 x Dy ($rednica zewn.)
>=10°C 35 x Dy ($rednica zewn.)

>=0°C 50 x Dy ($rednica zewn.)

Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadaé Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu

Higieny.

Zasuwy kotnierzowe

- ci$nienie nominalne min. PN 1,0 MPa,

- dtugos¢ zabudowy F5 (dtuga),

- korpus,

odlewu,

pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci

- pokrycie klina miekko uszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki
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- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe podktadki slizgowe lub
tozyko,

- uszczelnienie wrzeciona — min. 4, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig — pokrywa z PE lub uszczelka czyszczaca oraz zabezpieczenie
przed wykreceniem tulei, mocowanie tulei mosieznej bezgwintowe

- Sruby mocujace pokrywe — wykonane ze stali nierdzewnej min. A2 lub ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewowg,

- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Normg,

- wszystkie elementy zasuw muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i byé pozbawione zadziorow i ubytkéw

- kolor niebieski,

- zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metodg fluidyzacyjna
zgodnie z normg DIN 30677 oraz wytycznymi jakosciowymi i odbiorowymi wynikajacych z zalecerh Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL (nalezy dostarczy¢ odpowiedni certyfikat) lub korpus z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany,
minimalna grubos¢ powtoki 250 — 500 um. Powtoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczy¢ dokument
potwierdzajgcy badania). Oferta musi zawiera¢ oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z wymaganiami zamawiajgcego.
Przewiduje sie kontrole grubosci powtok ochronnych na etapie dostawy wyrobu.

- gwarancja 10 lat.

Zasuwy do przytgcza domowego:

- ci$nienie nominalne min. PN 1,0 MPa,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci
odlewu,

- pokrycie klina miekko uszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- przelot korpusu zasuwy —nominalny, petny bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe podktadki slizgowe lub
tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona — min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed
wykreceniem tulei,

- Sruby mocujgce pokrywe — wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewoway,

- wszystkie elementy zasuw muszg miec gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadziorow i ubytkéw

- kolor niebieski,

- zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiong metodg fluidyzacyjna
zgodnie z normg DIN 30677 oraz wytycznymi jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcych z zalecern Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL (nalezy dostarczy¢ odpowiedni certyfikat) lub korpus z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany,

minimalna grubos¢ powtoki 250 — 500 um. Powtoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczy¢é dokument
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potwierdzajgcy badania). Oferta musi zawiera¢ oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z wymaganiami zamawiajgcego.
Przewiduje sie kontrole grubosci powtok ochronnych na etapie dostawy wyrobu.

Skrzynki do zasuw

- korpus zel.,
- pokrywa zeliwa szare GG-20,
- wktadka — stal nierdzewna,

- $ruba — stal nierdzewna.Obudowy teleskopowe do zasuw

- wrzeciono — stal ocynkowana,
- rura ostonowa — HDPE,
- kotpak — zeliwo GG-25.

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczony w przypadku ztamania:

- ci$nienie nominalne 10 PN,

- przytacze hydrantu kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN80O,

- gtowica i cokot wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, catkowicie zabezpieczone przed korozjg (wewnatrz i zewnatrz)
poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki 250 um,
przyczepno$é min. 12 N/mm?, odpornoé¢ na przebicie metody iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi i
odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowazinym dokumentem
wystawionym przez inng niezalezng jednostke badawcza — dla produktu i procesu,

- gtowica dodatkowo powleczone zewnetrzng powtoka poliestrowg odporng na promieniowanie UV,

- gtowica posiadajgca oznakowanie okreslajgce: producenta, srednice DN, cisnienie nominalne i materiat gtowicy,

- glowica wyposazona w zawdr napowietrzajacy wykonany z mosigdzu, - hydrant z mozliwos$cig obrotu gtowicy o dowolny kat
lub luzny kotnierz przytgczeniowy,

- nasady, pokrywy nasad oraz kotpak uruchamiajacy wykonane ze stopu aluminium,

- gorna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta zewnetrznie dwusktadnikowa powtoka
poliuretanowa lub ze stali nierdzewnej,

- dolna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta zewnetrznie dwusktadnikowg powtoka
poliuretanowa lub z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- potaczenie kolumn za pomoca Srub lub tulei zrywalnych ze stali nierdzewnej,

- cokot hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z dodatkowym zamknieciem postaci kuli wykonanej z
tworzywa o wewnetrznej konstrukcji wielokomorowej,

- trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, walcowany na zimno,

- nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu,

- ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryty elastomerem, potgczony z nierdzewng rurg
potaczeniowq za pomoca sruby ze stali nierdzewnej lub zaprasowany,

- siedzisko ttoka cate wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiezne wprasowane w zeliwny cokét hydrantu,

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji ttoka,

- odwodnienie wykonane z mosigdzu lub poliamidu,

- kolor hydrantu czerwony,

- gwarancja 10 lat.
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Wielozakresowe tgczniki rurowe i rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

- przeznaczone do rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC;

- kat odchylenia od osi rury max. 8° (+/- 4° na kielich);

- korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-450-10, epoksydowane;

- uszczelki z elastomeru EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;

- zabezpieczenie przed wysunieciem koncow taczonych rur, wszystkie zaciski uczestniczg w montazu rury z kazdego materiatu;
- Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej;

- zabezpieczenie przed obrotem Srub;

- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Normg,

- ci$nienie PN16;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajgce minimalng grubo$é powtoki 250 um, przyczepno$é min. 12 N/mm?, odpornoséé na przebicie metodg iskrowa
3000V, zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi i odbiorowymi wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem
GSK lub réownowaznym dokumentem wystawionym przez inng niezalezng jednostke badawczg — dla produktu i procesu;

taczniki rurowe i rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem do rur PCV i PE.

- korpus i pierscien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane;

- pierscien zaciskowy i zabezpieczajgcy przed przesunieciem rury z mosigdzu lub brazu;

- uszczelnienie pomiedzy tacznikiem a rurg za pomoca uszczelki wargowej z elastomeru EPDM dopuszczonym do kontaktu z

wodg pitng;

- $ruby, podkfadki, nakretki minimum ze stali nierdzewnej A2 lub stal kwasoodporna;
- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Norma;

- ci$nienie PN16;
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrycie Zzywicg epoksydowag w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos$¢ powtoki 250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odporno$é na
przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku jakosci
RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub rownowaznym dokumentem wystawionym przez inng niezaleing

jednostke badawczg — dla produktu i procesu;

Wszystkie wyroby nalezy stosowac zgodnie z art.10 Ustawy Prawo Budowlane a w trakcie odbioru technicznego przed
zasypaniem nalezy poza przygotowaniem préby szczelnosci przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkice polowe,
analize geodezyjng powykonawczg potwierdzajgcg utozenie przewodu zgodnie z projektowang trasg a takze dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatéw.

2. Kanalizacja deszczowa.

2.1. Rury kanalizacyjne:

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania do budowy kanalizacji grawitacyjnej z rur:
a) PVC 200mm, 315mm, 400mm, 500mm klasy SN8 tgczonych na uszczelke gumowa.
b) Rury PE lub PP 800mm klasy SN8 tgczonych na uszczelke gumowa.

2.2. Studnie kanalizacyjne:
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Wiazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowaé zeliwne typu ciezkiego D-400, niewentylowane, podwdjnie
zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez
podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentdw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg
norma. Podwyzszenie wfazu w razie koniecznosci nalezy wykonac¢ przez zastosowanie pierscieni dystansowych faczonych za
pomoca zaprawy betonowej grubosci do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie nalezy wykonac ze zwezka.
Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45 (B45),

¢ nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

e szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

® beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

¢ do produkcji elementéw studzienek stosowad nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

¢ ze wzgledu na skfad sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania

EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie

stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do

pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

e pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-

EN752.

2.3. Studzienki Sciekowe:

Odprowadzenie woéd deszczowych odbywad sie bedzie za pomocg studzienek sciekowych betonowych 500mm z czescig
osadnikowg H=0,8m. Przejscie przykanalikéw przez $ciany studni wykonac¢ za pomoca tulei ochronnych.

Nalezy je budowaé w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci
15cm. Wpusty nalezy zamontowaé typu jezdniowego (klasa D400), z kratkg uchylng na zawiasach zabezpieczone
$ruba/kluczem. Studzienki wyposazone w kosz metalowy typu dtugiego do zbierania czesci statych.

Wymagania projektowe dla studzienek sciekowych:

¢ beton klasy C35/45 (B45),

¢ nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

e szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

¢ wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

¢ maksymalna zawartosc chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien byc¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

e do uszczelniania poszczegdlnych elementow wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe PCC,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla
tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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2.4. Wylot i wlot kanalizacji deszczowej:

Nalezy zaprojektowac i wybudowac wyloty i wloty prefabrykowane betonowe wyposazone w krate.
Parametry wylotu:

- Beton : C35/45

- wytrzymato$é stali na rozcigganie: 550 N/mm?

- granica plastycznosci stali: 500 N/mm?

- odpornos¢ ogniowa: otulina stali 25mm

2.2.2.4 ZAKRES INWESTYCJI W BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ:

Kolizje instalacji elektrycznych

Projektowana rozbudowa drogi gminnej nr 103348F w Sulecinie w swoim zakresie wprowadza kolizje elementéw
projektowanych z istniejgcymi liniami kablowymi oraz napowietrznymi instalacji elektroenergetycznych oraz istniejaca
infrastrukturg o$wietlenia drogowego.

W zakresie projektanta branzy elektroenergetycznej jest wykonanie projektu wykonawczego, w ktorym zawarte zostang
rozwigzania usuniecia kolizji, zgodnie z wydanymi warunkami, a nastepnie uzgodnienie projektu w Zaktadzie Energetycznym:
e  Kolizja sieci kablowej SN (15 kV) relacji:
o Stacja nr 255283 Sulecin CHROBREGO-S-5430 Sulecin PIASTOWSKA.
o Stacja nr 255283 Sulecin CHROBREGO-S-5378 Sulecin WINNA GORA
Proponowanym rozwigzaniem jest utozenie w miejscach kolizji rury dwudzielnej koloru czerwonego o @160mm. W miejscach,
w ktérych utozenie rur dwudzielnych bedzie rozwigzaniem niewystarczajacym, nalezy linie SN wynie$¢ poza obreb kolizyjny.
e Sie¢ nn (0,4kV) relacji:
o ZK3bnr427-ZK3anr 358 -ZK 3anr432,
o Linia napowietrzna od stupa nr 255283 2/1/3 do stupa 255283 2/5
o Linia kablowa Stacja nr 255283 Sulecin CHROBREGO — ZK 3a nr 169
o Linia kablowa od stupa nr 255283 2/1/2 — ZK1-1P Winna Géra 9
o Linia kablowa od stupa nr 255283 2/5 — ZK 3a
o Linia kablowa ZK 3a nr 169 — ZK1x-2P Moniuszki 2
o Linia kablowa ZK 3a —Zk 3a nr 168
Proponowanym rozwigzaniem jest w miejscach kolizji rury dwudzielnej koloru niebieskiego o @110mm. W miejscach, w
ktéorych utozenie rur dwudzielnych bedzie rozwigzaniem niewystarczajgcym, nalezy linie kablowe wynie$s¢ poza obreb
kolizyjny.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowad sie do rozwigzan zaproponowanych przez ZE, a ktérego rozwigzanie zostato
zawarte w czesci rysunkowej niniejszego opracowania:
e Zaprojektowat linie kablowa NAY2Y-zo0 4x150mm? od stupa nr 255283 2/5 do stupa nr 255283 2/1/3 i potgczy¢ przez
mufe przelotowa z istniejacg linig kablowa YAKY 4x120mm?
e W miejscu stupa 255283 2/1 ustawié szafe kablowg SK4/2/3 i wprowadzi¢ istniejgcy kabel YAKY 4x70mm? oraz
przelotowo projektowany kabel,

e Zaprojektowac przytacza:
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o Zaprojektowaé przytacze kablowe NAYY-zo 4x70mm? poprzez mufe odgatezng z projektowanego kabla do
stupa nr 2/4/1. Przytacza do budynkéw pozostawié bez zmian,

o W miejscu istniejgcego stupa nr 2/3 zaprojektowaé poprzez mufe odgateing z projektowanego kabla
przytacze kablowe NAYY-zo 4x70mm? do granicy dziatki nr 103, przytgcze zakoriczyé w SK3-4/1 usytuowanej
przy granicy dziatki nr 103.

o Z projektowanej SK zaprojektowaé przytacze kablowe NAYY-J 4x35mm? do granicy dziatki 105 i zakoriczyé w
ztaczu ZK1x-1P

o Zaprojektowad przytacze kablowe NAYY-J 4x35mm? do granicy dziatki 106/4, przytacze kablowe zakoriczyé w
ztgczu ZK1x-1P usytuowane przy granicy dziatki 106/4.

Proponowane rozwigzania znajdujg sie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Kolizja istniejgcej infrastruktury oswietlenia drogowego nalezgcej do ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.

o Istniejgce oprawy oraz stupy oswietlenia drogowego zdemontowac, a urzadzenia przekazaé ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0,

o Zaprojektowac oraz wykona¢ nowa linie kablowg, przeznaczong do infrastruktury oswietlenia drogowego za
pomoca kabla YAKY 4x25mm?

o Zaprojektowac nowe stupy oswietlenia drogowego wraz z wysiegnikami, stupy w wykonaniu: stalowe
ocynkowane, proponowana wysokos¢: 8m, stupy posadowione na fundamentach,

o Zaprojektowac na podstawie obliczen fotometrycznych dobdr opraw oswietlenia drogowego do uzgodnionej
klasy drogi, oprawy stosowac wykonane w technologii LED

o Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach oswietlenia drogowego prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA

Oswietlenie Sp. z 0.0.

Wszelkie prace prowadzone na kablach nalezacych do Enea Operator Sp. z 0.0. oraz urzadzeniach oswietlenia drogowego

nalezgcych do Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielami urzadzen.

Wszelkie inne kolizje, ktére nie zostaty zawarte w niniejszym opracowaniu, a ktére zaistniejg podczas prac projektowych oraz

wykonawczych nalezy zgtosi¢ oraz uzgodnic z zaktadem energetycznym lub wtascicielem obiektu zwigzanego z kolizj3.

Wszelkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych nalezy bezwzglednie prowadzi¢ w srodowisku

beznapieciowym, stosujac sie do przepisow BHP oraz zawartych w PN.

Zasilanie instalacji oswietlenia drogowego

Instalacje oswietlenia drogowego wykonac¢ w uzgodnieniu z ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. z istniejgcej linii kablowe;j.

Instalacje oswietlenia drogowego

Proponuje sie nastepujace rozwigzania w zakresie doboru opraw oswietlenia drogowego:
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Linia oswietlenia drogowego:
e Napiecie zasilania: 230V,
e Projektowana moc obwodu: 1015 W;
e Linia zasilajgca: YAKY 4x25mm?;
e Dtugosc linii zasilajgcej: 580m;
e Klasa oswietleniowa drogi: P4;
e Typ oswietlenia: oswietlenie drogowe jednostronne;
e Typy opraw oswietleniowych:
o Oprawa drogowa do dréog miejskich i gminnych, soczewka 039,
o Oprawa drogowa doswietlajgca przejscia dla pieszych, soczewka do ruchu prawostronnego/lewostronnego
e  Strumien swietlny:
o Oprawa 039: 5150 Im;
o Oprawa doswietlajgca przejscia dla pieszych: 5300Im
e Temperatura barwowa: 4000K;
e Moc opraw: 35W;
e Stopien ochrony oprawy: IP66;
e Klasa ochronnosci: Il
e Sposdb montazu: na wysiegniku;
o llos¢ opraw:
o Oprawa 035: 15 szt.
o Oprawa doswietlajgca przejscia dla pieszych: 14 szt.
e Odstep pomiedzy oprawami: 30m
e Wysoko$¢ stupdw oswietleniowych: 6/8m
e Dtugosc¢ wysiegnika: 0,5m

e Wysokos$¢ wysiegnika: 0,1m

Stosowac oprawy o parametrach wskazanych na rysunkach. Dla zapewnienia mozliwosci doboru opraw okresla sie mozliwe

odchylenia parametréw:

Wytyczne montazu urzadzen oswietlenia drogowego

Oprawy osSwietleniowe montowac do stupdw na wysiegnikach o ww. parametrach. Szczegétowe rozmieszczenie oraz
lokalizacje stupow podano na rysunku projektowym drogi. Stupy umocowaé zgodnie z wytycznymi producenta, zachowujgc
odlegtos¢ min. 50 cm lica stupa od skrajni jezdni. Kable zasilajgce wprowadza¢ do stupa w gietkiej rurze ostonowej DVK 70.
Stupy winny by¢ wyposazone w drzwiczki rewizyjne w ktorych umieszczona zostanie tabliczka bezpiecznikowa. W tabliczce
bezpiecznikowej potgczy¢é kable zasilajgce oraz przewdd YDY 3x1,5 przeprowadzony do oprawy. Oprawe zabezpieczyé
bezpiecznikiem topikowym typu: gG 2A. W kazdym stupie przewdd PEN potaczy¢ ze stupem. Stupy skrajne nalezy uziemic.

Uziemienie wykonac¢ za pomocg bednarki oraz uziomu wbijanego. Przed wbiciem szpilki, upewnic sie o innych instalacjach
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znajdujacych sie pod ziemig. Rezystancja uziemienia R<30Q. Numerowanie stupdw jak na rysunkach. Wszelkie potgczenia

srubowe zakonserwowad.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
- samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii zasilajacej,
- samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla linii odbiorcze;j.

Wytyczne uktadania linii kablowych

o kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable nN), a pod droga 1m do gérnej krawedzi rury,

e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz stosowac rury ochronne niebieskie,

e w celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel pod przejazdami i drogami utozy¢ w rurze DVK na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu
i 15cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieskg folie o szerokosci 20cm, folia nie powinna sie znajdowac nad
utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla

e temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

e na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas,

e kable nalezy doktadnie opisa¢ — na etykiecie umiesci¢ typ kabla, uzytkownika, rok utozenia, kierunki przebiegu kabla.
Etykiete zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Linie kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i i PN-76/E-

05125

2.2.2.5 ZAKRES INWESTYCJI W BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ:
STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, ul. Winna Gdra w Sulecinie znajdujg sie nastepujace urzgdzenia
Orange Polska S.A:
- kanalizacja teletechniczna 1 otworowa
- studnie teletechniczne
- stupki kablowe rozdzielcze
- kable kanatowe miedziane
- kable kanatowe swiattowodowe
- kable ziemne
Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajduja sie w kolizji z projektowang przebudowa
ul. Winna Gdra co wymusza koniecznos¢ ich przebudowy. W niektérych miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury

wymusza tylko koniecznosc jej ostoniecia ostonami rurowymi dwudzielnymi oraz niewielkiego przesuniecia w inng lokalizacje.

STAN PROJEKTOWANY
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH STUDNI TELETECHNICZNYCH

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki

Strona 24



,Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Gdra w Sulecinie”

Ze wzgledu na kolizje dwdch studni teletechnicznych z projektowang drogg projektuje sie ich przebudowe.
Przebudowa polega na likwidacji tych studni i budowie nowych studni w miejscach nie kolidujgcych z projektowang drogg. Ze
wzgledu na mate przesuniecia projektowanych studni w stosunku do studni istniejgcych nie jest wymagana przebudowa
istniejgcej kanalizacji dochodzacej do tych studni. Projektowane studnie zostang posadowione na kanalizacji istniejgcej poza
miejscami kolizji odtwarzajac stan sprzed przebudowy. Przebudowie podlegajg studni w km. 0+234 oraz na koncu rozbudowy
w km 0+449. Wprowadzenia rur istniejacej kanalizacji do studni nalezy uszczelni¢ zaprawag cementowa. Na czas przebudowy
wymienionych studni nalezy zabezpieczy¢ wszystkie istniejace kable, ktére sie w nich znajduja, roboty w obrebie tych kabli
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i starannoscig pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Orange Polska S.A, aby nie
dopusci¢c do uszkodzenia czynnych kabli teletechnicznych. Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach
teletechnicznych nalezy montowaé bezposrednio do scian studni. Projektowane studnie nalezy hermetyzowac zgodnie z
zarzadzeniem nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
miejscowej. Prace ziemne wykonywad recznie wykonujgc takze przekopy préobne w celu stwierdzenia zgodnosci potozenia
istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Wykopy zasypywa¢ warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem
gruntu. Zlikwidowane studnie nalezy przekaza¢ na stan magazynowy Orange Polska S.A. Plan projektowanej kanalizacji

pokazano na rys. nr 2.

2.2.2. PRZESUNIECIE KABLA ZIEMNEGO

Ze wzgledu na kolizje istniejgcego kabla ziemnego, z projektowang drogg gminng nr 103348F projektuje sie jego
przebudowe. Przebudowa polega na jego przetozeniu spod projektowanego kraweznika drogi, natomiast przy przejsciu
prostopadtym pod wymieniong droga istniejgcy kabel nalezy przesunac¢ do linii prostej. Wymienione przesuniecie kabla jest
mozliwe poniewaz nowa jego trasa jest krétsza od trasy istniejgcej i nie ma przeszkdod terenowych uniemozliwiajgcych takie
przesuniecie. Przesuniecia kabla nalezy dokona¢ z duzg ostroznoscig i starannoscig, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.
Odcinek wymienionego kabla znajdujacy sie pod drogg nalezy ostoni¢ ostong rurowa dwudzielng A 120PS.

Plan projektowanej przebudowy kabla pokazano na rys. nr 2.

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ.

W miejscach kolizji, w ktérych nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A,
projektuje sie ostoniecie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejgcej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych. Dotyczy to
miejsc projektowanych zjazdédw z drogi do posesji oraz przejs¢ kanalizacji i kabli prostopadtych do ulic. Korice oston rurowych,
po zamontowaniu, nalezy uszczelnic.

Miejsca wymagajgce ostoniecia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych ostonami rurowymi dzielonymi

pokazano na rys. nr 2,

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powodujg koniecznosci zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu. Realizacja
zaprojektowanych obiektow réwniez w przysztosci nie bedzie wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po

wykonaniu przewidywanych prac teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
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Poszczegdlne elementy sieci zaprojektowane sg na gtebokosci 0,6-0,8m ponizej powierzchni terenu.
Projektowane budowle wykonane bedg z elementéw:

- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury ostonowe
-z betonu —studnie teletechniczne
Szeroko$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-1,0m w zaleznosci od warunkow

terenowych w danym miejscu.

2.2.5. OCHRONA SRODOWISKA | STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i wdod. Budowa wymienionej
infrastruktury telekomunikacyjnej odbywa¢ sie bedzie z zachowaniem obowigzujacych odlegtosci normatywnych od innych

urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien, obowigzujgcych norm i
przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Orange Polska S.A. w todzi, ul.Ogrodowa 8, 91-062
tédz.. Nalezy takze uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w warunkach technicznych. Prace wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami i normami w Orange Polska S.A. wymienionymi w punkcie 1.3c. Obiekt nalezy zleci¢ do
wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzér
autorski ze strony Biura Drogowego ,TRASA” Wojciech Przytucki ul.Konwaliowa 1, 69-100 Rzepin. oraz nadzoér ze strony
Orange Polska S.A. w todzi. Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uwagami zawartymi

w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgtoszen u wtascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory

odpowiednich stuzb. Nalezy réwniez zgtosi¢ sie do Orange Polska S.A. ul.Batuckiego 10/12 , 93-273 £6dz celem uzyskania
pozwolenia na siec.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢

uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w dokumentacji tak, by mogty stanowic¢ materiat inwentaryzacyjny.

2.2.3. Parametry techniczne
Po wybudowaniu most i droga gminna nr 103348F ul. Winna Géra w m. Sulecin charakteryzowaé sie bedzie nastepujgcymi

parametrami:

MOST NA RZECE POSTOMIA

® Klasa obciazenia - I, model obcigzenia LM1/LM2 wg PN-EN 1991-2

® Szerokos¢ (w kluczu) — 16,00m,
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Dtugosc¢ catkowita — 8,72m,

Kat uskoku konstrukcji — 75.00°,

Kat skrzyzowania z przeszkodg- ~75.00°,

DROGA GMINNA NR 103348F:

droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S

kategoria ruchu KR 3,

obcigzenie 100 kN/os,

klasa drogi gminnej — ,L” (lokalna),

szerokos¢ jezdni — 5,50-7,50m.

Nawierzchnie jezdni drogi gminnej nalezy wykonaé z betonu asfaltowego AC11S. Projektowane warstwy konstrukcyjne nalezy

posadowié¢ na podtozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci podtoza G1 (odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujacym

sie nosnoscig wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia E2 = min. 80 MPa.

Na jezdni przyjeto nastepujaca konstrukcje:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 5cm,

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W — 8cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5mm, C90/3, GA75 - 22 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki piaskowo-cementowej C3/4 -15cm,

kraweznik betonowy 15x30cm, wystajgcy (Swiatto 12cm),

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 — 15cm,

pobocze gruntowe z humusu z obsianiem - 10cm

nawierzchnia zjazdow zwyktych z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor czerwony — 8 cm,

nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor szary,

nawierzchnia dojs¢ do furtek z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor szary — 8 cm.

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

»,Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Géra w Sulecinie" - Branza drogowa

llo$¢
Lp. Podstawa ustalenia ceny Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Je::;):tka jednostek
¥ miary
Kod CPV Pozycja wg specyfikacji
45100000-8 | D-00.00.00 KOSZTY OGOLNE kod CPV 45100000-8
1 45100000-8 D-00.00.00 | Koszt wykonania dokumentacji projektowe;j kpl 1,00
2 45100000-8 D-00.00.00 | Koszty podziatu nieruchomosci wraz z kosztami wykupu dla potrzeb szt 12,00
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rozbudowy drogi

(dziatka)

X

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8

X

45100000-8

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég
w terenie rGwninnym

km

0,54

45100000-8

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparko-
tadowarki samobieznej. Grubos$¢ warstwy do 15 cm, z odwozem
nadmiaru na sktadowisko Wykonawcy
237m2+36m2+12m2+69m2+127m2+24m2+244m2=749m?2

m2

749

45100000-8

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek.
Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy - dodatkowe 15cm,
tacznie 30cm,

j.w. 749m2

m2

749

45100000-8

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni ul. Winna Géra i Chrobrego z
mas mineralno-bitumicznych o grubosci do 8 cm z odwiezieniem gruzu z
rozbiérki na odl. do 5 km z utylizacjg

2570m2

m2

2570

45100000-8

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci do 20 cm z
wywiezieniem gruzu z rozbidrki z utylizacja,
273m2

m2

273

45100000-8

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na
podsypce piaskowe]j z wywiezieniem gruzu z rozbidrki z utylizacja
848mb

848

45100000-8

D-01.02.04

Rozebranie taw z betonu pod krawezniki z wywiezieniem gruzu z rozbidrki
z utylizacja
31,8m3

m3

31,8

10

45100000-8

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej
374m

374

11

45100000-8

D-01.02.04

Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika na fundamencie
betonowym,
17m+39m+61m+14m+48m+23m+65m+29m=296m

296

12

45100000-8

D-01.02.04

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
ponad 15 cm. Rozebranie murkdw betonowych i schoddw przy stawie,
75mb+6mb=81mbx0,4mx0,6m=19,44m3

m3

19,44

13

45100000-8

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 6 i
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na chodnikach i zjazdach -
kostke betonowa przekazaé dla Zamawiajacego

1504,50m2

m2

1504,5

14

45100000-8

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci
16 cm na podsypce piaskowe] z wywiezieniem gruzu z rozbiorki z
utylizacjg - kostke kamienng przekaza¢ dla Zamawiajacego,

2570m2

m2

2570

15

45100000-8

D-01.02.04

Odkopanie i wyjecie stupkdéw do znakdéw
19szt

szt

19

16

45100000-8

D-01.02.04

Zdjecie ze stupkdw tablic znakéw ostrzegawczych, zakazu i nakazu,
30szt

szt

30

X

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8

17

45100000-8

D-02.01.01

Wykonanie wykopdw z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy,
nasyp niebudowlany,
73m2*0,9m=65,7n3

m3

65,7

18

45100000-8

D-02.03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi5-10t na
odl.do 15 km.Grunt kat.llI-IV. Wykonanie nasypoéw,
73m2x1,2m=87,6m3

m3

87,6

D-04.00.00

PODBUDOWY kod CPV 45233000-9

19

45233000-9

D-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.do 30 cm,na catej szerokosci
jezdni,w gruntach kat.ll-1V,przy uzyciu koparko-tadowarki samobieznej i
walca wibracyjnego samojezdnego - pod konstrukcje drogi gminnej ul.
Winna Gora,

3023m2

m2

3023
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Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.do 20 cm,w gruntach kat.lI-
IV,przy uzyciu koparko-tadowarki samobiznej i zageszczarki,

20 | 45233000-9 D-04.01.01 | Na zjazach - 239m2 m2 1866
Na chodnikach 1627m?2
RAZEM: 1866m2
Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.10 cm,na catej szerokosci drogi

21 | 45233000-9 D-04.01.01 wewne.tr.zne.j,.w gruntach Ifat.II—IV,przy uzyciu koparko-tadowarki m2 244
samobieznej i zageszczarki,
Droga wewnetrzna - 244m?2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,25
m3 z transportem urobku samochodami samowytadow.do 15 t na odl.do

22 | 45233000-9 D-04.01.01 | 5 km na sktadowisko wraz z utylizacja. Grunt kat.lll-IV - wywdz gruntu z m3 1223,15
korytowania,
244m2x0,1m+239m2x0,2m+1627m2x0,15m+3023m2x0,3m=1223,15m3

23 | 45233000-9 | D-04.03.01a Oczyszczer?ipj mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu m2 3023
Wastwa wigzaca - 3023m2
Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg kationowg niemodyfikowana

24 | 45233000-9 | D-04.03.01b Warstwa p(j»d_budowy zasadniczej - 3023m2 m2 6046
Warstwa wigzaca - 3023m2
RAZEM: 6046m?2
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm,

25 | 45233000-9 | D-04.04.02b | Na ul. Winna Géra - 3023m?2 m2 3506
Na drodze wewnetrznej - 244m?2
Na zjazdach zwyktych - 239m2
RAZEM: 3506m2
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego

26 | 45233000-9 | D-04.04.02b skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3, grubos¢ m2 1627
warstwy po zageszczeniu 15 cm,
Na chodnikach - 1627m?2
Mieszanka cementow-piaskowa C3/4, przygotowana w wezle
betoniarskim, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda,grubos¢ warstwy

27 | 45233000-9 | D-04.05.01a | po zageszczeniu 15 cm - wzmocnienie podtoza pod warstwy m2 3272
konstrukcyjne nawierzchni jezdni ul. Winna Géra
Na ul. Winna Géra - 3272m?2

X X D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 X X
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

28 | 45233000-9 | D-05.03.05a | zwirowych AC 118, asfaltowa. Warstwa o grubosci po zageszczeniu 3 cm, m?2 3023
3023m2
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

29 | 45233000-9 | D-05.03.05a zwirowych AC 11S, asfaltowa. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm, dodatkowe m2 3023
2 cm, facznie 5¢cm,
3023m2
Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

30 | 45233000-9 | D-05.03.05b | zwirowych AC 16W, asfaltowa. Warstwa o grubosci po zageszczeniu 4 cm, m2 3023
3023m2
Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

31 | 45233000-9 | D-05.03.05b Zwirowych AC 16W,.asfaltowa. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm, dodatkowe m2 3023
4cm grubosci, facznie 8cm,
3023m2
Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami

32 | 45233000-9 | D-05.03.05b samowyiadowczyrpi 5—.10 t,n.a dalszy 1 km ponad 5 Km, dalsze 51 km . ¢ 983
transportu masy bitumicznej na podbudowe zasadnicza, warstwe wigzaca
i Scieralng,
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej, typ

33 | 45233000-9 | D-05.03.23a "HQLLAND", fa.zowarlmej, .ukladane na podsypce cementowo-piaskowej m2 1627
spoiny wypetniane piaskiem,
Na chodnikach - 1627m?2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej, typ

34 | 45233000-9 | D-05.03.23a "BE!-|ATON", f:?zowarjej, .ukfadane na podsypce cementowo-piaskowej m2 244
spoiny wypetniane piaskiem,
Droga wewnetrzna - 244m2
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, czerwonej, typ
"HOLLAND" fazowanej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej

35 | 45233000-9 | D-05.03.23a . . L m2 239
spoiny wypetniane piaskiem,
Na zjazdach zwyktych - 239m2

X X D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233000-9 X X
Plantowanie (obrobienie na czysto) i zageszczanie powierzchni terendw

36 | 45233000-9 D-06.01.01 | zielonych wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-ll, m2 509,5
509,50m2

37 | 45233000-9 D-06.01.01 Hum}isowanie slfarp z f)bs.ianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm z m2 509,5
ziemi pozyskanej ze zdjecia humusu

38 | 45233000-9 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem. Doda.\tek. za kazdy nz?stepn.y llcm m2 509,5
humusu - dodatkowe 5 cm humusu z ziemi pozyskanej ze zdjecia humusu

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU kod

X X D-07.00.00 CPV 45233000-9 X X
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca

39 | 45233000-9 D-07.01.01 | mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - m?2 234
oznakowanie gtadkie o gr. 2,5mm, 5kg/m2

40 | 45233000-9 D-07.02.01 Pionqwe znaki/drogowe,sfupki z rur stalowych o srednicy 70 mm - nowe ot 36
stupki do znakéw

41 | 45233000-9 D-07.02.01 Pion.owg znaki .drogow.e,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze, informacyjne, ot 52
tabliczki o powierzchni ponad 0,3 m2
Zakup i montaz balustrad zabezpieczajgcych ruch pieszych, wysokos¢

42 | 45233000-9 D-07.05.01 110Fm, rz?ma o profil'u 80x8mm, wypetnienie 60x6mm, ocynkowane;j m 69,00
ogniowo i malowanej proszkowo, stopy przykrecane do fundamentu z
betonu w przekroju 30x70cm,

43 | 45233000-9 D-07.05.01 Zakup i monta‘i.stallowych I:?arier 9chror?nych wraz z odcierami m 110,00
poczatkowymi i koncowymi kotwionymi w grunt w obrebie mostu
Zakup i montaz ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach na

44 | 45233000-9 | D-07.06.01a |fundamencie z pustakéw betonowych zalewanych betonem, drut 6mm, m 328,00
zgodnie z rys. nr D4

X X D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0 X X
tawy betonowe z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki betonowe

45 | 45233100-0 | D-08.01.01b | wystajace, zatopione i sko$ne - 0,0575m3/1mb, m3 44,62
776mx0,0575m2=44,62m3
Krawezniki betonowe wystajgce i zatopione o wymiarach 15x30 cm na

46 | 45233100-0 | D-08.01.01b | podsypce cementowo-piaskowej, m 734
734m
Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x30-22x100 cm na

47 | 45233100-0 | D-08.01.01b | podsypce cementowo-piaskowej, m 42
42m
tawy betonowe z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki betonowe

48 | 45233100-0 | D-08.01.01b | najazdowe ($wiatto 3 cm) - 0,0525m3/1mb, m3 14,65
279mx0,0525m2=14,65m3
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce

49 | 45233100-0 | D-08.01.01b | cementowo-piaskowej, m 279
279m
tawy betonowe z betonu C12/15 z oporem pod oporniki betonowe

50 | 45233100-0 | D-08.01.01b | 12x25 cm - 0,048m3/1mb, m3 10,8
225mx0,048m2=10,8m3
Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce

51 | 45233100-0 D-08.03.01 | cementowo-piaskowej, m 225
225m
tawy betonowe z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza betonowe -

52 | 45233100-0 | D-08.03.01 |0,0238m3/1mb, m3 19,42
816mx0,0238m2=19,42m3
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-

53 | 45233100-0 D-08.03.01 | piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowsg, m 816

816m

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT
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Podstawa llos¢
. e . . . Jednostka | .
Lp. ustalenia Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych miar jednostek
ceny ¥ miary
Kod CPV Pozycja wg specyfikacji
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH,
X X X USUNIECIE KOLIZJI INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ | X X
OSWIETLENIA DROGOWEGO
1 45231000-5 D-01.03.02 Reczne kopanie I‘O\IN'OW dla kabli, szerokos$¢ dna do 0.6-m, kategoria m 138
gruntu lll, gtebokosé rowu do 0.8:m
) 45231000-5 D-01.03.02 Utozenie rur ostonowych PVC - rura ostonowa sztywna dzielona niebieska m 463
A110PS
3 45231000-5 D-01.03.02 Utozenie rur ostonowych PVC - rura ostonowa sztywna dzielona czerwona m 917
A160PS
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do
4 | 45231000-5 D-01.03.02 0,6m (R= 0,055, M= 1,000, S= 1,000) m 138
5 45231000-5 D-01.03.02 | Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V m3 66,24
6 45231000-5 D-01.03.02 | Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 66,24
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami taricuchowymi,
7 45231000-5 D-01.03.02 | szerokos$¢ dna wykopu do 0.40-m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do m 406,9
0.8'm
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m,
8 45231000-5 D-01.03.02 przykrycie folig - NAY2Y-zo 4x150mm2 m 250,36
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m,
? 45231000-5 D-01.03.02 przykrycie folig - NAYY-zo 4x70mm2 m >8
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m,
10 | 45231000-5 D-01.03.02 przykrycie folia - NAYY-20 4x35mm?2 m 107
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
energetycznych z zytami Al, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na
11 ] 452310005 D-01.03.02 napiecie do 1-kV, kabel wielozytowy, do 240-mm2 (R= 0,955, M= 1,000, szt 2
S= 1,000)
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
energetycznych z zytami Al, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na
12| 452310005 D-01.03.02 napiecie do 1-kV, kabel wielozytowy, do 70-mm2 (R= 0,955, M= 1,000, szt 3
S= 1,000)
13 | 452310005 D-01.03.02 Opréwy.osmetlenla zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub kpl 13
wysiegnika
14 | 452310005 D-01.03.02 \IN.ysu.ggm.Iq .rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub ot 13
Scianie, ciezar do 30-kg
15 | 45231000-5 D-01.03.02 | Stupy oswietleniowe, demontaz stupa, masa do 100-kg stup 2
16 | 452310005 D-01.03.02 Przewody n|e|zolowan? linii NN, demontaz linii, przekréj przewoddéw E:io km 0,367
95-mm2 z przeznaczeniem na ztom (uwaga: naktady na 1km/1-przewdd)
17 | 452310005 D-01.03.02 Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie at 1
stojgcym trzonu kabtagkowego z izolatorem
18 | 45231000-5 D-01.03.02 | Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z ustrojami szt 11
Przytacza napowietrzne z przewoddéw izolowanych typu AsXSn lub
19 | 45231000-5 D-01.03.02 | podobnych, demontaz z udziatem podnos$nika samochodowego, przewdd szt 3
do 4x10-mm?2
20 | 45231000-5 D-01.03.02 | Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt 1
21 | 45231000-5 D-01.03.02 Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, z roztgcznikiem SZ 50, SZ 2.2 125A, ot 1
500V
22 | 45231000-5 D-01.03.02 | Montaz ogranicznika przepieé szt 1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
2 231 - D-01.03.02 2
3 | 45231000-5 01.03.0 odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll m3 048
24 | 45231000-5 D-01.03.02 Urzadzenia roz.d2|elcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20-kg, ot 1
na fundamencie prefabrykowanym - SK3-4/1
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Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20-kg,

25 | 45231000-5 | D-01.03.02 na fundamencie prefabrykowanym - SK4/2/3 szt 1

26 | 45231000-5 D-01.03.02 Urzadzenia roz-d2|e|cze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20-kg, ot )
na fundamencie prefabrykowanym - ZK1x-1P

27 | 45231000-5 D-01.03.02 Pf)mlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 3-fazowy, pomiar pomiar 15
pierwszy

28 | 45231000-5 D-01.03.02 Po!'nlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 3-fazowy, pomiar pomiar 45
kazdy nastepny

29 | 45231000-5 D-01.03.02 Badania | pomiary |nst,a,|ac1| unen:najacejf plorunochronnej i skutecznosci ot 15
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy

30 | 45231000-5 D-01.03.02 Badania | pomiary |nst,a,|ac1| unen:najacejf plorgnochronnej i skutecznosci ot 45
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny

31 | 45231000-5 D-01.03.02 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz stosownych uzgodnien kpl 1
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi,

32 | 45231000-5 D-01.03.02 | szerokos¢ dna rowu do 0.4-m, kategoria gruntu IlI-1V, gtebokos¢ rowu do m 616,68
0.6:'m

33 | 45231000-5 D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4-m m 1233
(podsypka/zasypka)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, YAKY 4x25mm?2,

34 | 45231000-5 D-01.03.02 | przykrycie folig + dodatek dla wprowadzenia kabli do stupa m 751
os$wietleniowego (4m x stup)

35 | 45231000-5 D-01.03.02 | Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - rura DVK FI 50 m 174,02

36 | 45231000-5 D-01.03.02 | Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV m3 148,003

37 | 45231000-5 D-01.03.02 | Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii -1l m3 148

38 | 45231000-5 D-01.03.02 Ustawienie na gruncie prefabry_kow,a,nych fundamentoéw stupa latarni szt 29
solarnych lub hybrydowych, objetos¢ do 0,3 m3
Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych, stup do 100-kg, stalowy -

39 | 45231000-5 D-01.03.02 | stup stalowy ocynkowany h=8m, przystosowany do montazu na szt 15
fundamencie
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100-kg, stalowy -

40 | 45231000-5 D-01.03.02 | stup stalowy ocynkowany h=6m, przystosowany do montazu na szt 14
fundamencie

41 | 45231000-5 D-01.03.02 Mor.1taz wyaegmkow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, ot 29
wysiegnik do 30-kg, wysiegnik h=1m, L=0,5m

42 | 45231000-5 D-01.03.02 Montaz pr;ewquV\{ c?o opraw f)lsmetle,znlowych, wciagganych w stupy, rury kpl 29
ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarr do 10-m, przewody kabelkowe

43 | 45231000-5 D-01.03.02 IVI,othaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku Oprawa LED sot 15
oswietlenie drogowego

44 | 45231000-5 D-01.03.02 Mo,ntlaz op.raw oswlletlenlé zewnetrznego, na wysiegniku Oprawa LED sot 14
doswietlanie przejs¢ dla pieszych

45 | 45231000-5 D-01.03.02 Podtgczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do ot 232
50:-mm?2

46 | 45231000-5 D-01.03.02 | Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii -1l m3 35

47 | 45231000-5 D-01.03.02 Uziomy ze sta.I.| proﬂllowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), ot 4
grunt kategorii lll, uziom 3-m

48 | 45231000-5 D-01.03.02 | Ustuga geodezyjna kpl 1

49 | 45231000-5 D-01.03.02 P_omlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 3-fazowy, pomiar pomiar 29
pierwszy

50 | 45231000-5 D-01.03.02 Pomlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 3-fazowy, pomiar pomiar 37
kazdy nastepny

51 | 45231000-5 D-01.03.02 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci ot 29

zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy
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2 | asvions | potosar | el poman i e s seanokt | g
53 | 45231000-5 D-01.03.02 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz stosownych uzgodnien kpl 1
SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT
»Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Géra w Sulecinie" - Branza
telekomunikacyjna
Podstawa llos¢
Lp. ustalenia Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jec;?i::;c/ka jednostek
ceny miary
Kod CPV Pozycja wg specyfikacji
X D-01.03.04 D-01.03.04 Przebudowa studni teletechnicznej typu SKR-1 X X
1 45231000-5 D-01.03.04 | Budowa studni kablowych SKR-1 szt 2
2 45231000-5 D-01.03.04 | Budowa gardet dodatkowych szt 2
3 45231000-5 D-01.03.04 | Rozbidrka studni kablowych SKR-1 szt 2
4 45231000-5 D-01.03.04 | Rozbidrka gardet dodatkowych szt 2
5 45231000-5 D-01.03.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki m3 1
X D-01.03.04 Przebudowa kabla ziemnego X X
6 45231000-5 D-01.03.04 | Przesuniecia kabla ziemnego m 31,0
X D-01.03.04 Budowa rur ochronnych X X
7 45231000-5 D-01.03.04 | Budowa rur ochronnych m 123,0
8 45231000-5 D-01.03.04 | Uszczelnianie koricow rur ochronnych szt. 15,0

PRZEDMIAR ROBOT

,Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Gdra w Sulecinie" - Branza sanitarna

Podstawa llos¢
. R . . . Jednostka | .
Lp. ustalenia Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych miar jednostek
ceny Y miary
Kod CPV Pozycja wg specyfikacji
X X D-03.00.00 I.KANALIZACJA DESZCZOWA
X D-03.02.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45231300-8 X X
1 45231300-8 D-03.02.01 Wyzn.at?zenle trasyi punkt.ow wysokosciowych km 0,75
przy liniowych robotach ziemnych
X X KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231300-8 X X
2 45231300-8 D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 200 mm m 107
3 45231300-8 D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 315 mm m 337
4 45231300-8 D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 400 mm m 70
5 45231300-8 D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 500 mm m 200
6 45231300-8 D-03.02.01 | Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PE SN8 o $r. 800 mm m 30
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - Srednica
7 45231300-8 D-03.02.01 | 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 13
mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,
Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie - Srednica
8 45231300-8 D-03.02.01 | 1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 9
mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - Srednica
9 45231300-8 D-03.02.01 | 1500 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 1
mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o
10 | 45231300-8 | D-03.02.01 ér.500 mm z osadnikiem H=0,8m szt. 34
11 | 45231300-8 D-03.02.01 | Wykonanie wylotu 315mm z kratg wraz z umocnieniem kpl. 2
12 | 45231300-8 D-03.02.01 | Wykonanie wylotu 500mm z kratg wraz z umocnieniem szt.
13 | 45231300-8 D-03.02.01 | Wykonanie wylotu 800mm z kratg wraz z umocnieniem szt. 1
14 | 45231300-8 D-03.02.01 Eteyrlr;;)anc';:z istn. studni, studzienek, wylotéw kanal. deszczowej wraz z ot 13
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15 | 45231300-8 D-03.02.01 | Demontaz istn. kanal. deszczowej wraz z utylizacjg m 360

X X D-03.02.01 OBStUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA X X

16 | 45100000-8 D-03.02.01 | Obstuga geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie kpl. 1

X X D-04.00.00 11.SIEC GAZOWA

X X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45231300-8 X X

17 | 45231300-8 D-04.00.00 Wyznaczen|e trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach km 0,18
ziemnych

X X D-04.00.00 SIEC GAZOWA KOD CPV 45231220-3 X X
Wykonanie sieci gazowej z rur PE100 SDR17,6 o srednicy 160mm tgcznie z

18 | 45231300-8 D-04.00.00 prébami §zczelnosu,lz wykon.anlem wykopdw qu.kopr.zestrzennyc.h z m 150
szalowaniem wykopdw, wymiang gruntu, zasypaniem i zageszczeniem
wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury
Wykonanie sieci gazowej z rur PE100 SDR17,6 o srednicy 110mm tgcznie z

19 | 45231300-8 D-04.00.00 probami §zczelnosu,,z wykon_anlem wykopdw qu.kopr.zestrzennyc_h z m 25
szalowaniem wykopdw, wymiang gruntu, zasypaniem i zageszczeniem
wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury

20 | 45231300-8 D-04.00.00 Wykonanie bypassu z rur PE100 SDR17,6 o srednicy 90mm wraz z catg kpl. 6
armaturg

21 | 45231300-8 D-04.00.00 Monta.z rury qchronnej z rur PE100 §DR17 RC o srednicy 280mm wraz z m 17
montazem ptdz o wysokosci 40mm i manszet 150x300

X X X ROBOTY DEMONTAZOWE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

22 | 45231300-8 D-04.00.00 | Likwidacja istniejgcego gazociggu wraz z utylizacjg m 95

OBStUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | INNE
X X D-04.00.00
KOSZTY

23 | 452313008 | D-04.0000 | OPsusageodezyjna, dokumentacja kpl. 1
powykonawcza i inne koszty

X X D-03.02.01 11.SIEC WODOCIAGOWA

24 | 45231300-8 D-03.02.01 Wyzn'a(?zeme trasy i punkt'ow wysokosciowych km 0,9
przy liniowych robotach ziemnych

X X D-03.05.01 SIEC WODOCIAGOWA KOD CPV 45231300-8

25 | 45231300-8 D-03.02.01 Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $r. 160 mm m 613
wraz z armaturg

26 | 45231300-8 D-03.02.01 Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $r. 90 mm m 30
wraz z armaturg

27 | 45231300-8 D-03.02.01 Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $r. 32 mm m 150
wraz z armaturg

28 | 45231300-8 D-03.02.01 | Montaz kompletnych hydrantéw nadziemnych DN80 kpl. 5

29 | 45231300-8 D-03.02.01 Montaz studnihbetc?no.wej 1200mm wraz z zaworem antyskazeniowym kpl. 1
oraz zasuwami odcinajgcymi

30 | 45231300-8 D-03.02.01 | Demontaz istniejace] sieci wodociggowej i przytaczy wraz z utylizacja m 650

OBStUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | INNE
X X D-04.00.00
KOSZTY

31 | 45231300-8 | D-04.00.00 | OPsusageodezyjna, dokumentacja kpl. 1

powykonawcza i inne koszty

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

»,Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Géra w Sulecinie" - Branza mostowa

llos¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jem::\t/ka jedn'ostek
miary
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKI PODPOR
1 ROZBIORKA PODPORY BETONOWO - CEGLANE)J
1,1 | Rozbidrka podpor m3 275,2
ROZBIORKA USTROJOW NOSNYCH
2 ROZBIORKA PRZEStA BETONOWO - CEGLANO - STALOWEGO
2,1 | Rozbidrka ustroju nosnego m3 56,3

ROZBIORKA WYPOSAZENIA OBIEKTU MOSTOWEGO
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3 ROZBIORKA BALUSTRADY STALOWE)
3,1 | Rozbidrka balustrad stalowych m 24,0
4 ROZBIORKA UMOCNIEN MATERACAMI GABIONOWYMI
4,1 | Rozbiérka umocnien m?2 192,0
FUNDAMENTY
tAWY FUNDAMENTOWE
5 LAWY FUNDAMENTOWE - Z POZOSTAWIENIEM SCIANEK
5,1 | Wykonanie faw fundamentowych w sciankach z grodzic betonu klasy C25/30 m3 71,9
5,2 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu klasy C16/20 ’ 2x11.0 m3 8,5
5,3 | Wykonanie $cianek z grodzic traconych wraz z rozparciem m? 837,0
5,4 | Wykonanie i usuniecie $cianek z grodzic m? 116,0
5,5 | Przygotowanie i montaz zbrojenia tawy kg 6467,0
5,6 | Wymiana gruntu pod fundamentem - w $ciankach szczelnych m3 340,0
ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH
6 WYKOPY W SCIANCE SZCZELNE)J
6,1 | Wykonanie wykopu w Sciance szczelnej m3 374,7
7 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEN
7,1 | Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczen m3 120,0
8 ODWODNIENIE WYKOPU PRZEZ POMPOWANIE WODY
8,1 | Pompowanie wody z wykopu - na ladzie rycz. 2,0
USTROJE NOSNE
USTROJE TUNELOWE
9 USTROJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTE)
9,1 | Zakup elementdow konstrukcji ustroju z blachy falistej rycz. 1,00
9,2 | Montaz ustroju z blachy falistej rycz. 1,00
9,3 | Wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej wraz z wykonaniem m3 588,0
odwodnienia zasypki konstrukcji nosnej (,,parasol ochronny” i drenaz)
9,4 | Wykonanie betonowych wiencow skrajnych tunelu m3 7,4
9,5 | Przygotowanie i montaz zbrojenia wiencéw kg 2115,8
HYDROIZOLACIA
IZOLACJE POWLOKOWE
10 | POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"
10,1 | Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" m? 180,6
WYPOSAZENIE
BARIERY OCHRONNE
11 | BARIERY OCHRONNE
11,1 | Wykonanie stalowych barier ochronnych podatnych m 20,0
11,2 | Wykonanie fundamentu bariery ochronnej z betonu klasy C25/30 m3 10,0
11,3 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw m 1400,0
ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
SCHODY
12 | SCHODY DLA SKARPIE DLA OBStUGI
12,1 | Wykonanie jednobiegowych schoddéw dla obstugi z elementéw prefabrykowanych m 13,0
12,2 | Wykonanie balustrady schodéw dla obstugi na skarpie m 13,0
12,3 | Wytworzenie elementéw prefabrykowanych schodéw m3 5,0
12,4 | Wytworzenie konstrukcji stalowej elementéw balustrad schodéw kg 180,0
12,5 | Zabezp. antykorozyjne konstr. balustrad, poreczy poprzez metalizacje m? 8,0
oraz doszczelnienie farbami epoksydowo - poliuretanowymi
PUNKTY POMIAROWE
13 | PUNKTY POMIAROWE
13,1 | Osadzenie w konstrukcji obiektow punktéw pomiarowych - na ladzie szt. 6
13,2 | Umieszczenie w poblizu obiektu znakéw wysokosciowych szt.

z dowigzaniem ich do niwelacji paristwowe;j
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ROBOTY REGULACYJNE

14 | UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI

SKARP | DNA RZEK, KANALtOW | ROWOW

14,1 | Wykonanie bruku z kostki kamiennej (potki pod obiektem) m? 50,5

15 | UMOCNIENIE MATERACAMI GABIONOWYMI SKARP

I DNA RZEK, KANALOW | ROWOW

15,1 | Wykonanie materacy gabionowych o grub. do 20cm - na wodzie m? 192,24

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU

16 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH m?
- IMPREGNACIJA O GRUB. WARSTWY d<0.05 mm
16,1 | Wykonanie impregnacji powierzchni betonu (hydrofobizacja) m? 55,68

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawcoéw zaleca sie aby dokonali oni wizji w terenie pod katem zatoZzonego

zakresu prac. Zakres prac i ich ilosci podane w niniejszym punkcie sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po

opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot stanowig

ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie beda traktowane przez Zamawiajgcego jako roboty dodatkowe.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

2.3.1. Wymagania ogdine

Zadaniem wykonawcy bedzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do uzytkowania wstanie wolnym od usterek i
wad, mostu oraz drogi gminnej na odcinku i w zakresie opisanym powyzej. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje
projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego na podstawie niniejszego PFU i dokumentéw do ktérych sie odwotuje.
Dokumentacja nastepnie wymagac bedzie zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia,
decyzje Wykonawca pozyska wiasnym staraniem. Zamawiajacy w tym celu udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw.
Wykonawca dofaczy doprojektu oswiadczenie, iz dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o sporzgdzong dokumentacje
projektowa. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania zamdwienia,
przekazania go do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2023 poz. 682 z pdin.
zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:
I.  Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy:

a) wykonanie mapy do celéw projektowych wersja papierowg wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) — 1 egz.
b)  wykonanie projektéw budowlanych budowy mostu wraz z rozbudowa drogi gminnej — 3 egz.

c)  wykonanie projektéw wykonawczych budowy mostu wraz z rozbudowa drogi gminnej — 2 egz.
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

a)

wykonanie projektu czasowe] organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 2 egz.

wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 2 egz.

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.

opracowanie przedmiarow robdt uwzgledniajgcych powotanie sie przy kazdej pozycji na numer specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét; przedmiar powinien zawieraé szczegétowe wyliczenia ilosci robot — 2 egz.

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

uzyskania akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunkéw, decyzji, uzgodnierh dokumentacji koniecznych
do uzyskania decyzji zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe] (ZRID) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
tego prawa (w razie potrzeby).

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nos$niku

CD/DVD, catosé¢ w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,*.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) — 2 egz.

Wykonanie robot budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej:

opracowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb realizacji
robét budowlanych,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét,

wykonanie robdt budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét budowlanych,

prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nos$niku CD oraz w formie papierowej,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan podlegajg
akceptacji przez Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru,

przygotowanie rozliczenia koricowego roboét i sporzagdzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry zawiera¢ powinien:
umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa,
protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie technicznej
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robdt,
oswiadczenie uprawnionych kierownikdéw robét o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych prowadzonych w oparciu o
dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamdwienia w zakresie obejmujgcym:

wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. 2023 poz. 682 z pdézn. zm.).
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b)  uzgodnienie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce robét zmian w dokumentacji
projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnienie szczegdétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie
watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
technicznego,

d) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przebywanie na terenie budowy badZ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku
realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym
terminem,

e)  Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

IV. Przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w uzytkowanie.

V. Przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, jak
réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD/DVD. Ponadto przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie
pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z
dokumentacjg w wersji papierowe;j tj. zawiera¢ zachowana kolejnos¢ stron oraz niezbedne opinie i uzgodnienia.
Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentacje projektowg dla zadania inwestycyjnego. W przypadku
stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstepstw od obowigzujgcych warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna
argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wiasciwego Organu  Administracji Architektoniczno-

Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca wykonywa¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci konieczne do realizacji
robét. Obejmowac bedg one m.in. budowe obiektéw i instalacji tymczasowych (np. drég technologicznych i obiektow
inzynierskich w ich ciggach, drég objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen i
uzgodnien dla wykonania tych obiektdw tymczasowych z wyjatkiem sytuacji, w ktérych zostato to inaczej uregulowane. Cena
Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika lub moze wynikaé z
niniejszego PFU oraz jego zatgcznikdw. Obejmie ona takze wszelkie optaty i ptatnosci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany

poniesé na rzecz wtascicieli nieruchomosci, instytucjibrganow, itp. w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

Do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robodt
dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o fakcie otrzymania takiej dotacji. Promocja

polegaé bedzie m.in. na informowaniu spotecznosci lokalnej o otrzymanym dofinansowaniu poprzez:

a) wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych (na poczatku i na koricu realizowanego odcinka drogi gminnej) o
wymiarach min. 2,0 x 1,5 m. W okresie realizacji wykonawca jest zobowigzany do ich utrzymania, a po zakonczeniu do

demontazu;
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b) wykonanie i montaz 2 szt. tablic pamigtkowych o wymiarach min. 2,0 z 1,5 m z materiatéw trwatych (piecioletni okres

gwarangcji) o tresci i formie uzgodnionej zZamawiajgcym.

c) wykonanie w chronologicznym uktadzie dokumentacji opisowo — fotograficznej w formie zapisu elektronicznego z

postepu robot.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane sg jako wzajemnie
uzupetniajace sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkdéw i wymagan zawartych w roznych dokumentach, jako
wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki wymagania jako bardziej rygorystyczne.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania opracowan projektowych
wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych
wykonanych w ramach Zamoéwienia. Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego

rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosSciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych,
w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjSciowego do wykonania innych opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmujacego obowigzki Nadzoru

autorskiego,

c) edycje dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych zmian z
punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbednych zmian wydanych decyzji administracyjnych na

podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

d) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatan promocyjnych i
informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep (m.in.

w sieci Internet),

e) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czeéci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

f) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

2.3.2. Aktualne wymagania wynikajace z dokumentdéw planistycznych

Teren inwestycyjny nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska
Teren inwestycyjny znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.

Najblizszy obszar chroniony to obszar chronionego krajobrazu — tagowsko-Sulecinski Park Krajobrazowy.
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Planowana inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie,
znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowac wszystkie warunki realizacji robét wynikajgce z przepiséw prawa oraz
decyzji, uzgodnien i zalecen organdw administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszace

w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony wéd

W ciggu planowanej do budowy drogi gminnej znajduje sie rzeka Postomia. Wody, jako integralna czes¢ srodowiska oraz

siedlisko dla organizmow, podlegajg ochronie, niezaleznie od tego, czyjg stanowig wtasnosc.

2.3.5. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa Placu Budowy i czasowej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejecia az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu (drogi powiatowe), Wykonawca
wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposéb uzgodniony z zarzadcg drogi i poinformuje
Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposéb
widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robdot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z zarzadca drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentow.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kdt zapewniajgc w ten sposdb, ze ewentualne zabrudzenia
kot pojazdéw budowy zostang usuniete przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub
btotem drég publicznych przez transport budowy bedg one odpowiednio czyszczone. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych,
mogacych stanowié¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego Ilub utrudnia¢ prowadzenie robdt
utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo
pojazddw i pieszych. Urzadzenia te zostang zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni

state warunki widocznosci w dzien i w nocy urzadzen i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy, do ktérych dotychczasowe drogi
dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku zprowadzeniem Robét. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w
poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce przez caty czas prowadzenia Robdt. Wykonawca opracuje,
uzgodni i wdrozy tymczasowa organizacje ruchu na drogach publicznych na czas rozbudowy drogi gminnej. Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony
przez organ zarzgdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt czasowej organizacji ruchu
bedzie na biezgco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawce. Kazda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji

ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przekazania go
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Zmawiajgcemu. Wprowadzenie poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je
Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy sg zgodne z zatwierdzonym projektem. Projekt czasowe;j
organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujgcych uzytkownikéw drég o ewentualnej zmianie
organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji Robot dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w
czasie trwania Robdt tablice informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczace Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej sprawnosci technicznej istniejgcych obiektow
(jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi etc.) na
Placu Budowy, w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia przekazania odcinka drogi gminnej w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw.
,,Zimowego utrzymania", polegajgcego na zwalczaniu S$liskosci zimowej i odsniezaniu odcinkdw drog publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z placu budowy do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. W
przypadku koniecznosci przewozu ewentualnych nienormatywnych fadunkéw Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu
wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzadcow przed przystgpieniem do Robdt
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drég, przewidzianych do wykorzystania przez ciezki,
nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego drég lokalnych
Wykonawca potwierdzi u zarzadcOdw drég za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodigczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni,
skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb powodujgcy mozliwie minimalne niedogodnosci dla okolicznych mieszkaricow.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt sporzadzi i uzyska potwierdzenie przez witascicieli inwentaryzacji stanu
istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw.
Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich

wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie Placu Budowy sieci naziemnych,
podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarzadcéw infrastruktury uzgodnienia planowanej inwestycji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
Roboét. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomié Zamawiajgcego, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia Robot w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego wtasciciela sieci oraz (w
zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jak rowniez bedzie znimi wspodtpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowg na tego typu zdarzenia.
Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Zamawiajgcy nie bedg ingerowali w takie

porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z Kontraktem.

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisow. Materiaty tatwopalne beda

sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

2.3.9. Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca zobowigzany jest do niestosowania materiatow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i sg
niedopuszczone do uzycia. Wszelkie ewentualne materiaty odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robdét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoniczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéow od wifasciwych

organdw administracji panstwowe;.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowigzkéw Wykonawcy
bedzie naleze¢ opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem ewentualnych robdt rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych. Wykonawca

bedzie na biezaco informowat Zamawiajgcego o wypetnianiu powyzszych obowigzkdw.

2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
dziata¢ zgodnie ze sporzadzonym Planem BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.
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2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty oraz urzagdzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby remontowana droga lub
jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu koncowego odbioru. W przypadku
zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Zamawiajacy ma prawo wydaé mu polecenie prowadzenia robdt utrzymaniowych,
a Wykonawca ma obowigzek rozpoczg¢ te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku
prowadzenia Robot w warunkach wysokiego poziomu wadd gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca
wykona we wtasnym zakresie. Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej

element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzgce w zycie zmiany) wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace),
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot. Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét.

2.4. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku realizacji zamdwienia Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wybudowania mostu nad rzekg Postomia

wraz z rozbudowag drogi gminnej 103348F ul. Winna Géra w m. Sulecin o dtugosci ok. 449,50 m.

Po wybudowaniu, most i droga gminna nr 1033481F ul. Winna Géra charakteryzowad sie bedzie nastepujacymi parametrami:

MOST NA RZECE POSTOMIA

® Klasa obcigzenia - I, model obcigzenia LM1/LM2 wg PN-EN 1991-2
® Szerokos¢ (w kluczu) — 16,00m,

® Dfugosc¢ catkowita — 8,72m,

®  Kat uskoku konstrukcji — 75.00°,

® Kat skrzyzowania z przeszkodg- ~75.00°,

DROGA GMINNA NR 103348F:

® droga jednojezdniowa dwukierunkowa,
® nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S

® kategoria ruchu KR 3,
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® obcigzenie 100 kN/os,
® klasa drogi gminnej —,L” (lokalna),

® szerokosc jezdni — 5,50-7,50m.

Odstepstwa od w/w warunkéw sg mozliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych i po
uzgodnieniach z Zamawiajagcym. W przypadku negatywnej opinii Zamawiajgcego projektant bedzie poszukiwat innych

rozwigzan spetniajgcych gtéwne wymagania dla budowy mostu i drogi gminne;j.

2.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe (zgodnie z PN-1SO 9836:1997)

Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie okresla sie szczegétowych witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji
3.1.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca, ktéry zostanie wytoniony zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.
1605 z pdin. zm.) realizujgcy inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" we wtasnym zakresie opracuje wszystkie
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy projekty idokumenty. Zamawiajgcy upowazni Wykonawce, do wystepowania
w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatarn w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania i
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat asporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany bedzie opracowac:
® mape do celéw projektowych,
® projekty podziatu nieruchomosci w celu poszerzenia pasa drogowego wraz z wykazem zmian gruntowych,
® dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

® materiaty projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i pozwole wymaganych

przepisami szczegdlnymi wraz z uzyskaniem tych decyzji,
® projekty budowlane dla mostu i drogi gminnej,
® projekty techniczne dla mostu i drogi gminnej,
® projekty statej organizacji ruchu z zatwierdzeniem,
® projekty czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,
® przedmiar robdt,
® specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

® informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
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Projekt budowlany nalezy wykona¢ na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Mapa do celéw projektowych
powinnaspetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1752 ze
zm.).

W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng podtoza, ktéra jest niezbedna do
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych, okreslenia grupy nosnosci podtoza i geotechnicznych warunkéow posadowienia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdin. zm.). Projekt powinien obejmowac wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Ponadto na etapie opracowania
projektu budowlanego nalezy uzyskac niezbedne decyzje i uzgodnienia.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz z uwzglednieniem
wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w przepisow techniczno-budolwanych dotyczqcych drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1518).

Dokumentacja projektéw organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegéfowych warunkéw
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatdow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U 2019, poz. 2311 z pdzn. zm.)
oraz rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatow

drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 z pdzn. zm.).

Przedmiar robdt powinien zwiera¢ dane wyszczegélnione w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robot powinien
zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznych ich wykonania ze szczegétowym
opisem oraz ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).
Specyfikacje powinny obejmowac wszystkie branze i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

W tresci specyfikacji Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi uwzgledni¢ obligatoryjne warunki iwymagania dotyczace
materiatdw, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWiORB stanowi¢
majg Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego Sp. z 0.0., przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony do obnizania

zatozonych w OST standardéw (obniza¢ wymagan dla materiatdéw i robdt, obniza¢ czestotliwosci badan, zwiekszac
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dopuszczalne przedziaty tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji odcinkéw prébnych, usuwac lub ograniczaé tres¢ zastrzezen,
itp.).

Opracowujgc specyfikacje techniczne na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z projektu
wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego
powotanych w OST norm iprzepiséw.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdét Wykonawca opracuje STWiORB w $cistym porozumieniu z Zamawiajgcym
opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych
tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan. Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujace dokumenty, w petnej zgodnosci z
obowigzujgcym prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig wykonanej dokumentacji (w szczegdlnosci STWiORB):

® projekty technologiczne i organizacyjne robét,

® harmonogramy wykonania poszczegdlnych robot,

® projekty robocze wykonywania i montazu elementdw oznakowaniatrasy,

® projekty obiektdw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robét,

® inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU, STWiIORB lub obowigzujgcych przepiséw

prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie
niezbedne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z obowigzujagcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia
tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu. Wszystkie projekty muszg by¢ sporzgdzone i sprawdzone

(zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3.1.1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowia:

° niniejsze PFU,

° dokumentacja fotograficzna,

] kopia mapy zasadniczej w wersji dxf.
] Dokumentacja geologiczna,

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia przedtozonych dokumentéw i

zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

3.1.1.3. Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania
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Wykonawca zobowigzany bedzie stosowa¢ metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcych

przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;j.

3.1.1.4. Materiaty do badan i prac projektowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania tylko takich materiatdw do wykonania badan i prac projektowych ktére
spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu,

wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

3.1.1.5. Tryb realizacji inwestycji

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
roboty budowlane mozna rozpoczgé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/ostatecznej decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/ zaswiadczeniu o przyjeciu zgtoszenia budowy lub innych robét budowlanych.
Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym ktorego zakres i forma okreslona zostata w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegéfowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

3.1.1.6. Projekt organizacji ruchu na czas robét i statej organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i
projektu statej organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu bedg uwzgledniaty wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU
oraz zostang opracowane w szczegdlnosci na podstawie obowigzujgcych rozporzadzen i wytycznych dla drég gminnych.
Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach i rozporzadzeniach dla znakéw drogowych
(pionowych). Stupki do znakdéw powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mmzkotwa

uniemozliwiajgcajegoobrdocenie,grubosc sciankimin.3,2mm.

3.1.1.7. Zgodno$¢ opracowan projektowych z przepisami i umowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu i
harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrakcie. W szczegdlnosci dokumentacja
budowlana zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizacji robot na jej podstawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta,
wymagane prawem, okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw,

sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
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postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektow budowlanych oraz projektéw wykonawczych pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce projekty budowlane powinny posiada¢ aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, przez caty czas trwania Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen nalezy na

biezaco przekazywac¢ Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

3.1.1.8. Szczegdtowos$é opracowan projektowych

Wszystkie opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegétowoscig. Odpowiednia doktadnosé
dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw terenu i parametrow obiektéw wchodzacych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od
rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,,odpowiednia szczegétowos¢" w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé niezbedny na danym etapie zakres
szczegbtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych, w tym rozporzadzenia w

sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych.

3.1.1.9. Szata graficzna
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane wjezyku polskim. Szata
graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzen dotyczgcych zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz
projektu budowlanego, a w szczegdlnosci powinna:
® zapewnic¢ czytelno$é, przejrzystosc¢ i jednoznaczno$¢ tresci, by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow,
norm i wytycznych oraz cze$¢ opisowa powinna by¢ napisana na komputerze,
® wszystkie elementy dokumentacji i zatgczniki powinny by¢ oprawiona w oprawe uniemozliwiajgcg ich dekompletacje,
wyposazone w karte tytutowa i spis tresci,
® kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego
skale, imie i nazwisko projektanta(-ow), sprawdzajgcego(- ych), date i ich podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak stronytytutowe i oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opracowania projektowego;

® rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

® liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum.

Dodatkowo wymaga sie, aby catos¢ dokumentacji projektowej zostata opracowana za pomocg oprogramowania
komputerowego, a w szczegdlnosci:

® czeSci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z MS Word i w formacie

* pdf,
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® obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i
w formacie *.pdf, przy czym w przypadku wykonywania obliczen w innym programie wymagane jest
przedstawienie ich przynajmniej w formacie*.pdf,

® czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

W zaleznosci od zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty powstate w
zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem
pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposdb wymagany przez dany program.

Tekst Dokumentacji nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym,
gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatéw tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki,
wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzna opracowan
projektowych. Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone tytutowa odpowiadajacej specyfice
zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang w szczegdlnosci podpisy autoréw i data opracowania. llosé
egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na
dyskach CD/DVD, nie wliczajgc ilosci egzemplarzy niezbednych do zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada
Wykonawca zostata okreslona w pkt. 2.3.1 niniejszego PFU. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$é Zamawiajacy moze zgdac

od Wykonawcy dodatkowych egzemplarzy dokumentacji.

3.1.1.10. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca zobowigzany bedzie za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe otrzymane

w trakcie prac projektowych.

3.1.1.11. Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego w czasie
realizacji prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na
wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do:
® opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgodnosci z
wymaganiami catosci dokumentacji,
® niezwloczne wykonywanie uzupetnien i poprawek w dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie

Kontraktowej.

3.1.1.12. Nadzér Zamawiajgcego nad procesem inwestycyjnym
Nadzér nad zgodnosScig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany bedzie przez
Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas trwania procesu projektowego przewiduje sie ze spotkania

wystepowaé beda co najmniej raz w miesigcu przy udziale Wykonawcy iZamawiajgcego w ktérym prezentowany bedzie
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przez Wykonawce biezacy postep opracowywania dokumentacji, omawiane bedg zagadnienia projektowe, wyjasniane bedg
wszelkie watpliwosci.
W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporzgdzanej dokumentacji Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:
® sprawowania kontroli nad postepem prac projektowych, uzgodnien i uzyskiwania pozwolen, zezwoler i decyzji
administracyjnych,
® biezgcej weryfikacji i ocen zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami stawianymi przez Zamawiajgcego
oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
® sprawdzania kompletnosci dokumentacji projektowo — budowlanej, wykonawczej i STWiORB,

® zatwierdzania rozwigzan projektowych i akceptacji dokumentacji.

3.1.1.13. Harmonogram prac projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania harmonogramu realizacji przedsiewziecia i przedstawi go (oraz jego

aktualizacje) Zamawiajacemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni:
® poszczegdlne elementy opracowan projektowych,
® kolejnosé w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne opracowania projektowe lub ich czesci,

® terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak m.in.: analiza
materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy,

rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,

® prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowan projektowych przez

Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego,
® rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

® dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwa¢ Zamawiajgcy.

Wykonawca w harmonogramie powinien przewidzie¢ taki cykl prac projektowych, aby opracowania projektowe
mogty by¢ w miare jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu catego okresu przeznaczonego na

prace projektowe.

3.1.1.14. Nadzér wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac raporty o postepie pracy. Dopdki bedg trwaty prace projektowe w jego
sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie z postepu tych prac. W ten formalny sposéb, niezaleznie od kontaktéw roboczych i
spotkan Zamawiajgcy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiajgcy bedzie miat

zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.
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3.1.1.15. Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére dokumentujg przebieg
procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dokumenty Projektu to, w

szczegdblnosci:

® notatkii protokoty ze spotkan w sprawie opracowania dokumentacji projektowej,
® korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

® uzyskane dla dokumentacji wszelkie oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia, raporty z audytéw, raporty z kontroli wraz

z ich analizg dokonan przez Wykonawce,

® uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i

pozwolenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o uzyskanie powyzszych dokumentodw,

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie na biezgco przesyta¢ do Zamawiajacego kopie wszystkich dokumentéw projektu, a
takze oryginaty decyzji lub postanowien do Zamawiajgcego, w celu ewentualnego skorzystania z mozliwosci
wykorzystania trybu odwotawczego. Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit

odpowiedzialnos¢ za nie. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.1.1.16. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedg weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujagcym prawem i niniejszym PFU. Wykonawca przekazywac bedzie
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw.
Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat,
sprawdzat kompletnos¢ i oceniat zgodnos¢ opracowan projektowych z PFU i obowigzujgcymi przepisami prawa. Proces
weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajgcy uznaje, ze zostato ono sporzadzone bez
brakéw i uchybien powodujgcych jego niezgodnos¢ z Kontraktem. Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do
odpowiednich robdt bez akceptacji przez Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji
projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej
liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie za odebrane. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze

dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii i zgtoszen.

3.1.1.17. Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji objetej niniejszym
Zamowieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowej. Nie dopuszcza sie podziatu dokumentacji na

odcinki. Wynagrodzenie ptatne bedzie za wykonanie kompletnej dokumentacji w trybie okreslonym w Umowie.
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3.1.2. Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB opracowanymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji projektowej i STWiIORB parametry, jakie
spetnia¢ majg materiaty uzyte do robdt, kierowac sie nalezy zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych
norm i przepiséw. Wszystkie materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci dopuszczajgce je do wbudowania w nawierzchnie drogi wewnetrznej oraz drogi rowerowej. Ponadto
wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg spetnia¢c wymagania odpowiednich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z

regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty budowlane nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiIORB, to Zamawiajgcy takie
materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy

podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw.

3.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych. Sprzet uzywany do prac powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot, zweryfikowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu muszg gwarantowaé przeprowadzenie robdt budowlanych, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii
sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetniajagcy wszystkie wymagania, o

wydajnosci gwarantujgcej zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych prac i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Ponadto sprzet i Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie i

nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem niezbednym do wykonania zamdwienia:
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. Zageszczarkg wibracyjng -1szt,;
. Walcem ogumionym samojezdnym -1szt;
. Walcem wibracyjnym samojezdnym -1szt;
. Walcem stalowym samojezdnym -1szt,;
. tadowarko — koparkg samobiezng -1szt;
. Samochodami ciezarowymi o tadownosci od 5 do 15 ton -2szt,;
. Samochodami ciezarowymi o tadownosci od 15 do 25 ton -2 szt
. Uktadarka do mas bitumicznych -1szt,;
. Szczotka mechaniczng, skrapiarkg do bitumu - 1szt.

3.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robo6t

3.1.4.1. Zasady ogdlne kontroli

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg STWIiORB i zatwierdzanym harmonogramem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét budowlanych i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébeki badan materiatéw oraz robot.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIiORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowe] organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementow
obiektdw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a
niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy
(w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét
Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robo6t dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecia. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez niego na
wtasny koszt.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego bedg w

szczegblnosci poddane:
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® rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robdt

budowlanych —w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

® stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do

obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

® sposdb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami

technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

® uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

® jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

3.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych
Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

szczegdtowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia decyzji
powolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub innych robdt
budowlanych. Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych
porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkdd. W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

® poszczegdlne asortymenty robét budowlanych,

® kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy robot budowlanych,

® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego.

3.1.4.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) i uzyska¢ dla niego akceptacje
Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz z obowigzujacymi przepisami. W programie tym Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt
gwarantujgcy wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robdt i odpowiednimi przepisami prawa. PZ) uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu, kadry technicznej i
zespotdw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrebnym dokumentem przez
Zamawiajgcego. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

® organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét budowlanych,

® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét budowlanych,

® sposOb zapewnienia BHP,
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wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét budowlanych,
sposoby i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét budowlanych,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b)

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych.
czes¢ szczegotowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow

robdt budowlanych,
sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcy im wymaganiom,

sposdb prowadzenia robodt i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur.

3.1.4.4. Zasady ogdlne badan robét i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zostaé ujete w STWIORB w oparciu o odpowiednie normy.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, przyjg¢ nalezy procedury, ktére zostang

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3.1.5. Wymagania w zakresie odbioréow

3.1.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w catym

okresie prowadzenia robét budowlanych.

3.1.5.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robodt

budowlanych. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc

narastajgco postep rzeczowy prac. Wzor rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia. Wpisow do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Zamawiajgcego.

3.1.5.3. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i STWiORB.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow i bedg stuzyty
okresleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robdt. Obmiar gotowych robdt, o ile okaze sie
konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestos¢ wynika¢ bedzie
albo z ustalen miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdt. W tym

drugim wypadku:

® obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
® obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

® obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

3.1.5.4. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w  formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét budowlanych i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
3.1.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
® protokoty przekazania placu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
® protokoty odbioru robét budowlanych,
® protokoty z narad i ustalen,

® korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem budowlanym, w celu

umozliwienia odbioru robot.

3.1.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

3.1.5.7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
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to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot budowlanych.

3.1.5.8. Rodzaje odbioréw robdt budowlanych

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robodt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory tego typu bedg dokonywane w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru przedmiotowych
robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

odbiory czesSciowe:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i
Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest
uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia w zakresie czesci robot o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

odbidr korncowy:

Odbidr koncowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Na etapie i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz
wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego ostatniego $wiadectwa przejecia. Odbioru koricowego
robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych w
obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze miejsca poboru probek. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiardw,
w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowa i STWiIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych

asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiIORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty z
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wadami nie bedg podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty, wchodzgce w sktad

operatu odbiorowego:

® dokumentacje powykonawczg:

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawierac opisy techniczne z podaniem wymiarow elementéw i rodzajem
uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego
zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe (tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowag podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy tym,
zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e dziennik budowy,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru,

e ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Zamawiajgcego, zawierajgcg m.in.: krétki opis przebiegu
realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry,
harmonogramow, ilosci i jako$ci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp.

e rysunki na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom

infrastruktury technicznej,

e dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzgcy watpliwosci co od dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktére dokumentuje,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wszystkich obiektow,
nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od egzemplarzy

papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki

Strona 58



,Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Gdra w Sulecinie”

odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg
Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

® d) odbiér pogwarancyjny:

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robodt".

3.1.5.9. Ptatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

3.2. Cechy obiektu dotyczace rozliczan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikdéw ekonomicznych

3.2.1. Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw drogi gminnej okreslajg wymagania minimalne, ktére
muszg byc¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegétowe dla wszystkich materiatow i robét zostang
opracowane przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWOIRB) i
poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione

byty wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie:

e  bezpieczenstwa konstrukcji,

e  bezpieczenstwa pozarowego,

e  bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e  mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e usuwania wody opadowej i odpadow,

e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg,
e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym

zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
e warunkdéw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowa¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy szczegdtowe.
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3.2.2. Wymagania dotyczace placu budowy

Teren budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Miejsce sktadowania ziemi z
wykopdéw, materiatéw odzyskowych i rozbidrkowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe,
nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z Zamawiajacym.

Przy projektowaniu i realizacji budowy drogi gminnej musi obowigzywa¢ zasada ochrony jak najwiekszej ilosci istniejacej
zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke korzeni drzew nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Drzewa
pozostajgce w granicach dziatek inwestycyjnych i te w najblizszym sgsiedztwie w trakcie prac powinny zosta¢ zabezpieczone
poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robdét.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen na budowe i ewentualnych zgtoszen.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i
zaplecza. Sposdb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy terenem na ktorym inwestycja bedzie
realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb
Wykonawca. Teren budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz
oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych
do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robdt zgodnie z zaakceptowang technologia i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wtasny koszt i ponie$¢ koszty
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementow. Przed wejSciem z robotami sporzadzi¢

inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

3.2.3. Wskazniki produktu
MOST NA RZECE POSTOMIA

® Klasa obcigzenia - I, model obcigzenia LM1/LM2 wg PN-EN 1991-2
® Szerokos¢ (w kluczu) — 16,00m,

® Dtfugosc¢ catkowita — 8,72m,

®  Kat uskoku konstrukcji — 75.00°,

® Kat skrzyzowania z przeszkodg- ~75.00°,

DROGA GMINNA NR 103348F:

® droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

® nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S
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® kategoria ruchu KR 3,
® obcigzenie 100 kN/os,
® klasa drogi gminnej —,L” (lokalna),

® szerokosc jezdni — 5,50-7,50m.

3.3. Wymagania dotyczace konstrukc;ji
Budowe mostu na rzece Postomii Budowe drogi gminnej nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
1518).

W zakres inwestycji budowy drogi gminnej 100351F ul. Sfoneczna w m. Cybinka wchodzi:
1. Wykonanie nawierzchni jezdni.
2. Przebudowa istniejgcych zjazdéw do poses;ji.
3. Budowa nowych zjazdéw do posesji.
4. Wykonanie dojs¢ do furtek przy zjazdach do posesji.
5. Przetozenie kolidujgcego kabla teletechnicznego (Odcinek 2).

6. Budowa studzienek Sciekowych wraz z przykanalikami z wpieciem do istniejgcych studni rewizyjnych.

7. Wykonanie regulacji wtazow i zawordw urzadzen podziemnych.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzglednieniu wymagan niniejszego PFU oraz zaktadanej kategorii
ruchu i panujacych warunkéw gruntowo-wodnych (opinia geotechniczna po stronie Wykonawcy), przy czym warstwy z
mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiada¢ normom od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5
warstwy z mieszanek niezwigzanych powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13285. Podbudowe nalezy wykonac¢ na kruszywie
mineralnym (nie dopuszcza siekruszywa z recyklingu).

Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy posadowié na podtozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci podtoza G1
(odpornym na dziatanie mrozu) i charakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtérny modut odksztatcenia E>= 80 MPa. Na

podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskac E2 > 160 MPa.

3.4. Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe realizowane bedg zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego Szczegdtowymi Specyfikacjami

Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.5. Wymagania zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét.

Projektant:

Wojciech Przytucki
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Il. CZESC INFORMACYINA

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki

Strona 62



,Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Gdra w Sulecinie”

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowana inwestycja nie jest objeta obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy

Cybinka.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCI NA
CELE BUDOWLANE

Inwestor (Gmina Cybinka) jest wtascicielem dziatek posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane dla dziatek, na ktérych jest realizowana Inwestycja.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktérych podstawowe wymieniono
ponizej. Ponizej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym PFU) nalezy uznac za wigzace
dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentow z trescig PFU przewazajg tresci zapisane w PFU,
chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.

USTAWY

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( tekst jednolity, Dz. U. 2023, poz. 682 z pdin. zm),

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budolwanych dotyczqcych drég publicznych (tekst

jednolity Dz. U. 2022 poz. 1518),

1.2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z pdzn.zm.),

1.3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pdzn. zm.),

1.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.),

1.5 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.),

1.6 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektéw i robét budowlanych, w sprawach ktdrych
organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539),
2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzn.zm.),

2.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolenia na zajecie

pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1264 ze zm),

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki
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3.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1990
ze zm.),

3.1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (t..
Dz. U. 2021, poz. 1390 z pdzn. zm.),

4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973 z pdin. zm.),

5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098 ze zm.),

6. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie

Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2373 z pdzn.zm.),

6.1 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839),

7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213 ze zm.),

7.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016
poz. 1966),

8. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.),
9. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2233 z pdzn. zm.),

9.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

10. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (t.j. Dz. U. 2020, poz.
2028 z pdzn. zm.),

10.1 rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzku dostawcéw Sciekéw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Ssciekow do urzqdzeri kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016,
poz. 1757),

11. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 869 z pdzn. zm.),

11.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

11.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021,
poz. 1722),

12. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1420 ze zm.),

12.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033),
13. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 503 z pdzn. zm.),

14. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm. ),
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15. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 710 z pdzn. zm.),

16. ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021, poz. 485 z pdin. zm.),

17. ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z pdzn. zm),

17.1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458),

17.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454),

18. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 z pdzn. zm.),

19. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 450 z pdzn. zm.),

19.1 rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie

znakdéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 2019, poz., 2310 z p6zn. zm),

19.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkow technicznych dla znakoéw i
sygnatéw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.
U. 2019, poz. 2311 z pdzn. zm.),

19.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784),

20. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320 z pézn. zm.),

20.1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczegdlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla

zdrowia kobiet (Dz. U. 2017, poz. 796),

20.2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw
ich zatrudnienia przy niektérych z tych prac (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1509 ze zm.),

20.3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz.437),

20.4 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegdinej
sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz.287),

20.5 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z pdzn.zm.),

20.6 rozporzadzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz.30),

20.7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach
energetycznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1210 ze zm.),

20.8 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1139z

pdézn.zm.),
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20.9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. 2018,
poz. 583 zpdzn. zm.),

20.10 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191
poz. 1596 z pézn.zm.),

20.11 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

21. Raport koncowy z prac nad projektem ,,Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" opracowany przez
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,

22. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany przez Politechnike Gdariska, 2012 r.,

23. Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r,,

24. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w Warszawie,

25. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

26. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych,
27. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw. Warunki techniczne wykonania,

28. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
29. PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe,
30. PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

31. PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego,
32. PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wéd gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania,

33. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

34. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,

35. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej,

36. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

37. PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia,
38. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

39. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

40. PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie.

41. PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja.

42. PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

43. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu,
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44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é 8: Ocena zawartos$ci drobnych czastek. Badania
wskaznika piaskowego,

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czesé
1: oznaczanie mrozoodpornosci,

PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego,

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw,

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY, NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej na ktdérej zostat wrysowany orientacyjny przebieg budowy drogi gminnej stanowi

zatgcznik do PFU.

4.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow

Zamawiajacy dysponuje wynikami badan gruntowo-wodnych terenu inwestycyjnego.
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ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego.

ZAtACZNIK NR 2

Plan orientacyjny planowanej inwestycji (Rysunek nr 1).

ZALACZNIK NR 3

Projekt zagospodarowania terenu (Rysunek nr 2).

ZALtACZNIK NR 4

Przekroje normalne (Rysunek nr D1).

ZAtACZNIK NR 5

Profile podtuzne (Rysunek nr D2).

ZAtACZNIK NR 6

Podziat nieruchomosci (Rysunek nr D3).

ZALACZNIK NR 7

Wzér ogrodzenia posesji (Rysunek nr D4).

ZALACZNIK NR 8

Mapa zasadnicza (Rysunek nr D4).

ZALACZNIK NR 9
Ptyta CD.

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki

Strona 69



,Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Gdra w Sulecinie”

Biuro Drogowe , TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki

Strona 70



