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NAZWY I KODY CPV 

 

  
I - grupy 

robót 
 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

II - klasy 
robót 

  

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

III - kategorie 
robót 

  

 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne 

 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

 45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 45233140-2 Roboty drogowe 

 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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2. DEFINICJE I SKRÓTY 

 
PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Droga – w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w 

pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo, o ruchu drogowym: wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, 

chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie 

tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jady wierzchem lub pędzenia zwierząt. 

Zamawiający (Inwestor) – Gmina Cybinka, 69-108 Cybinka, ul.  Szkolna 5 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty 

zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, 

konsultantów, itp. 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, które wykonają 

projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia 

przebudowy i oddania drogi do użytku. 

Oferta – oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana 

jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlanej, przebudowanie drogi i 

oddanie jej do użytkowania. 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia (Specyfikacja) – podstawowy dokument w procedurze przetargowej zawierający 

wymogi Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia składający się m.in. z wymagań dla Wykonawców, sposobu 

przygotowania oferty, wzoru umowy,  Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Ogólnych Specyfikacji Technicznych. 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany także jako ,,PFU") opracowano zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity 

Dz. U. 2021 poz. 2454). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporządzenia oferty a 

Zamawiającemu określenia wartości zamówienia.  

Ponadto program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury 

wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 14 lipca 2023 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 

1605 z późn. zm.) a w dalszej części zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
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2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

2.2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Województwo – lubuskie, 

Powiat – sulęciński, Gmina – Sulęcin, miasto Sulęcin, droga gminna nr 103348F – ul. Winna Góra 

Miejscowość - Sulęcin 

Długość drogi gminnej  (ul. Winna Góra) – ok. 449,50 m. 

 

Powiat Sulęciński leży w centralnej części województwa lubuskiego i graniczy odpowiednio: po stronie północnej z powiatem 

gorzowskim ziemskim, po stronie wschodniej z powiatem międzyrzeckim, po stronie południowo-wschodniej z powiatem 

świebodzińskim, a od strony zachodniej z powiatem słubickim.  

W skład powiatu wchodzi 5 gmin: Słońsk, Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin i Torzym. Powiat obejmuje obszar o powierzchni 

1177,8 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 37 tys. osób. Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się w Sulęcinie. Pod 

względem komunikacyjnym powiat jest bardzo zróżnicowany. Istnieje tu dobrze rozbudowana infrastruktura komunikacji 

drogowej i kolejowej. Powiat sulęciński położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Kotlina Gorzowska, 

Pojezierze Łagowskie (patrz  Łagowski Park Krajobrazowy) i Równina Torzymska. W gminie Słońsk znajdują się Park Narodowy 

Ujście Warty i Park Krajobrazowy Ujście Warty. Łagodny klimat, czyste środowisko, malowniczo położone jeziora oraz lasy, 

liczne zabytki to niewątpliwe atuty Powiatu Sulęcińskiego. Różnorodność krajobrazowa powiatu sprzyja rozwojowi turystyki 

pieszej, rowerowej, konnej i wodnej. Do dyspozycji rzeszy turystów „Rowerowa Stolica Ziemi Lubuskiej” – za jaka uznawany 

jest Powiat Sulęciński, oddaje ponad 300 kilometrów wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych. Magnesem 

przyciągającym turystów z kraju i z zagranicy jest Park Narodowy „Ujście Warty” stanowiącym unikat na skalę europejską. 

Obejmuje on swym zasięgiem liczne starorzecza, kanały oraz rowy z malowniczymi rozlewiskami i bagnami, gdzie znajduje 

schronienie około 250 gatunków ptactwa. Drugim niezwykle cennym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest 

„Uroczysko Lubniewsko”. To liczne jary i wąwozy porośnięte lasem bukowym. Niezwykłość krajobrazu, cenne okazy 

przyrodnicze zainteresują każdego, nawet najbardziej wybrednego turystę. Bardzo duża ilość lasów znajdujących się na 

naszym terenie powoduje, iż podstawą gospodarki w powiecie jest stale rozwijający się przemysł drzewny. Nieskażone 

środowisko sprzyja produkcji rolno-spożywczej, w której najbardziej wyspecjalizowały się gminy Krzeszyce i Sulęcin. Gminy 

Lubniewice, Słońsk i Torzym ze względu na swoje malownicze położenie przyciągają rokrocznie rzesze turystów, którzy 

preferują czynny wypoczynek. Atutem regionu jest bliskość granicy z Niemcami oraz dobra dostępność komunikacyjna. Przez 

gminę Torzym przebiega droga krajowa nr 2 (Berlin - Poznań Warszawa), a przez gminę Słońsk, Krzeszyce i Lubniewice droga 

krajowa nr 22 (Berlin- Gorzów Wlkp. - Kaliningrad). 

https://ziemialubuska.pl/pl/co-zwiedzac/przyroda-lasy/parki-krajobrazowe/lagowsko-sulecinski-park-krajobrazowy
https://ziemialubuska.pl/pl/lokalnie/powiaty-i-gminy/powiat-sulecinski/slonsk-gmina
https://ziemialubuska.pl/pl/co-zwiedzac/przyroda-lasy/parki-narodowe/park-narodowy-ujscie-warty
https://ziemialubuska.pl/pl/co-zwiedzac/przyroda-lasy/parki-narodowe/park-narodowy-ujscie-warty
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Rys.1. Położenie powiatu sulęcińskiego na mapie województwa lubuskiego. 

 

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy mostu na rzece Postomia 

wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Góra w m. Sulęcin. Planowana do rozbudowy droga jest ulicą miejską, 

znajdującą się w zabudowie budynków komunalnych i przemysłowo-usługowych. Długość rozbudowanej drogi gminnej nr 

103348F ul. Winna Góra wynosi ok. 449,50m.  

 

Rys 2. Lokalizacja mostu i drogi gminnej 

(źródło: opracowanie własne) 

W stanie istniejącym most nad rzeką Postomią jest w bardzo złym stanie technicznym, wymaga natychmiastowej 

rozbiórki i budowy nowego obiektu. W ramach branży mostowej należy wykonać nowy most w konstrukcji stalowej. Na 
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planowanym odcinku rozbudowy ul Winna Góra, jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną oraz częściowo betonową mocno 

zniszczoną. W ramach rozbudowy drogi konieczna będzie całkowita rozbiórka nawierzchni, wykonanie nowej konstrukcji drogi 

dla kategorii KR2 oraz nowej nawierzchni jezdni, przebudowanie istniejących zjazdów do posesji. Projektowaną jezdnię należy  

i zjazdy do posesji należy ograniczyć krawężnikami betonowymi najazdowymi o wym. 15 x 22 cm, ustawionymi na ławie 

betonowej z betonu C12/15 o gr. 15 cm z oporem. Projektowane dojścia do furtek należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o 

wym. 8 x 30cm, ustawionymi na ławie betonowej z betonu C12/15 o gr. 5 cm z oporem. 

Tab. 1    Zestawienie działek inwestycyjnych 

NR DZIAŁKI OBRĘB 
JEDNOSTKA 

 EWIDENCYJNA 
WŁAŚCICIEL 

62/3 0048 Sulęcin III Sulęcin – miasto 
Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

62/5 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

63 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

66 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin, 

77/3 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

78 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin, 

79 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

93/3 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

93/4 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

102 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

106/1 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

107/1 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

108 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

185 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

186 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

187/22 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 
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189 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

191/3 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

204/1 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

305 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

306 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

307/2 0048 Sulęcin III 
Sulęcin – miasto Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 

69-200 Sulęcin 

 

2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego 

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na budowie mostu na rzece Postomii oraz rozbudowie drogi gminnej nr 103348F ul. 

Winna Góra w m. Sulęcin.  

2.2.2.1. ZAKRES INWESTYCJI W BRANŻY MOSTOWEJ: 

- Rozbiórka podpór betonowo – ceglanych, 

- Rozbiórka przęsła betonowo - ceglano – stalowego, 

- Rozbiórka wyposażenia obiektu mostowego, 

- Rozbiórka umocnień materacami gabionowymi, 

- Wykonanie ław  fundamentowych - z pozostawieniem ścianek, 

- Wykonanie ustroju tunelowego z blachy falistej, 

- Wykonanie  powłokowej izolacji bitumicznej - "na zimno", 

- Montaż barier ochronnych,  

- Wykonanie schodów dla skarpie dla obsługi, 

- Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, 

- Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzeki, 

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu, 

 

Most nad rzeką Postomia 

Wymagania podstawowe 

Lokalizacja, parametry techniczne, układ geometryczny mostu wraz z wyposażeniem powinien być zgodny z 

Koncepcją projektową. Każde odstępstwo od Koncepcji wymaga zgody Zamawiającego, uzyskania kompletu niezbędnych do 

wykonania Zamówienia uzgodnień, opinii, warunków technicznych, itd. 

Wymagania dotyczące schematów statycznych 

Most należy zaprojektować i wykonać jako konstrukcję stalową, podatną współpracującą z gruntem zasypowym, 

jednoprzęsłową, łukową, posadowioną na podporach znajdujących się na brzegach rzeki. 
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Skrajnia 

Skrajnia pozioma i pionowa pod mostem wynika z obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych, powinna zapewniać 

swobodny przepływ wody miarodajnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0.5% oraz minimum 1m skrajnię pionową od tej 

rzędnej. Podpory obiektu nie mogą zawężać istniejącego koryta rzeki oraz zaburzać jej przepływu. Rozstaw podpór powinien 

być zgodny z Koncepcją projektową. 

Wymagania dotyczące nośności i trwałości drogowych obiektów inżynierskich 

Most należy zaprojektować na obciążenie klasą I zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518) oraz 

obowiązującymi normami. Obiekt powinien posiadać wymaganą w ww. rozporządzeniu trwałość (m.in. 150 lat dla podpór, 50 

lat dla konstrukcji stalowej ustroju nośnego). 

Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne 

Obiekt należy zaprojektować na podstawie części rysunkowej, jako konstrukcję podatną z blach falistych 

współpracującą z gruntem zasypowym. Wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, normach oraz Wzorcach i standardach 

rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu należy traktować jako standardy minimalne. Minimalne 

wymagania w zakresie następujących klas ekspozycji betonu: 

a) Fundamenty - XC2, XD2, XF2, 

b) Ściany podpór - XC4, XD2, XF2, 

c) Wieńce żelbetowe - XC4, XD2, XF2. 

Posadowienie 

Posadowienie obiektu powinno być zaprojektowane na podstawie części rysunkowej. Podpory należy wykonać w 

ściankach szczelnych zgodnych z PN-EN 1993-5:2009, wykonanych z materiałów lub/i zabezpieczonych antykorozyjnie tak, aby 

ich trwałość wynosiła minimum 150lat. Minimalne wymagania dla betonu i stali zbrojeniowej fundamentów: 

1) klasa betonu pomostu: C30/37, 

2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500MPa, klasa ciągliwości C. 

Ściany podpór 

Ściany podpór należy wykonać jako żelbetowe, o wymiarach zgodnych z częścią rysunkową. Minimalne wymagania 

dla betonu i stali zbrojeniowej ścian: 

1) klasa betonu: C30/37, 

2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500MPa, klasa ciągliwości C. 

Konstrukcja nośna przęseł 

Most należy wykonać jako konstrukcję stalową, jednoprzęsłową o wymiarach HxB=1.92x8.58m z blach falistych 

współpracującą z gruntem zasypowym. Minimalna wysokość naziomu nad konstrukcją 0.8m. Konstrukcję należy wykonać ze 

stali S420MC z blach o grubości 8mm i wzmocnić żebrami o grubości 7mm. Arkusze blach należy łączyć śrubami M20 klasy 8.8. 

Konstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie w Wytwórni. Kształt ustroju nośnego powinien być zgodny z 

Koncepcją projektową. 
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Montaż konstrukcji stalowej 

Montaż elementów konstrukcyjnych konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu konstrukcji 

przekazaną przez Producenta. 

Zasypka 

Na zasypkę należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe o parametrach zgodnych z obowiązującymi wytycznymi i 

normami oraz zaleceniami Producenta konstrukcji stalowej. 

Wyposażenie obiektu 

Wieńce żelbetowe 

Konstrukcję stalową na krawędziach należy wzmocnić wieńcami żelbetowymi. Gzymsy powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Minimalne wymagania dla betonu i stali zbrojeniowej wieńców: 

1) klasa betonu pomostu: C30/37, 

2) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500MPa, klasa ciągliwości C. 

Zabezpieczenia konstrukcji przed wodą opadową 

Konstrukcję stalową z blach falistych należy zabezpieczyć ekranem z geowłókniny i geomembrany. Warstwę odcinającą należy 

ułożyć na zasypce o grubości min. 10cm. Ekran powinien być odporny na przebicie podczas zagęszczania zasypki. Do 

odprowadzenia wody z geomembrany należy zastosować rury drenarskie na każdej krawędzi, połączyć ze sobą i wyprowadzić 

na skarpę. Skarpę przy wylotach drenów należy umocnić. Dodatkowo należy zabezpieczyć wszystkie połączenia śrubowe przy 

pomocy kapturków z tworzywa sztucznego wypełnionych masą trwale elastyczną oraz uszczelnić styki arkuszy. W celu 

odwodnienia zasypki za ścianami podpór należy wykonać drenaż liniowy. 

Balustrady i bariery 

Na obiekcie mostowym należy wykonać balustrady stalowe zgodnie z częścią drogową opracowania. Balustrady nie 

mogą być mocowane do konstrukcji obiektu. Balustrady nad obiektem powinny spełniać wymagania zawarte we Wzorcach i 

standardach rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu dla konstrukcji mostowych. Kolorystykę balustrad 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Na obiekcie należy zaprojektować bariery ochronne o parametrach min. H2/W3/B zgodne z normą PN-EN 1317. Nad 

obiektem mostowym bariery mostowe należy mocować do fundamentów żelbetowych. Wymiary fundamentów oraz sposób 

mocowania barier należy wykonać w sposób gwarantujący brak ich ingerencji w konstrukcję obiektu np. po uderzeniu 

pojazdu. Bariery w strefie ciągu pieszego muszą być wyposażone w elementy zabezpieczające ostre krawędzie. Bariery 

powinny spełniać wymagania zawarte we Wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. 

transportu. 

Znaki pomiarowe 

Dla prawidłowej oceny pracy obiektu należy zamontować w jego konstrukcji znaki wysokościowe (repery) w ilości 

odpowiadającej wymaganiom zawartym we Wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. 

transportu (min po 2szt. na każdą podporę oraz po 1szt. na gzymsach). Znaki wysokościowe należy powiązać ze stałym 

znakiem wysokościowym (dowiązanym do osnowy państwowej) posadowionym w gruncie rodzimym poniżej poziomu 

przemarzania w niewielkiej odległości od obiektu. 

Urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych 
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W celach utrzymaniowych na skarpach po stronie dolnej wody należy wykonać schody skarpowe dla obsługi z betonu 

klasy min. C25/30. Schody oznaczone w części rysunkowej nr1 powinny spełniać wymagania dla schodów przeznaczonych dla 

ruchu pieszych. 

Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu 

Sposób zabezpieczenia betonu powinien być zgodny z Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra 

właściwego ds. transportu: Wytycznymi projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych 

obiektów inżynierskich oraz spełniać poniższe wymagania: 

1) Wszystkie powierzchnie betonowe narażone na działanie czynników atmosferycznych należy nasycić środkami 

uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. Powierzchnie ścian podpór i gzymsów 

należy zabezpieczyć preparatem o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowania; 

2) Wszystkie powierzchnie betonowe bezpośrednio stykające się z gruntem oraz 0.2m powyżej, należy zabezpieczyć 

materiałami bitumicznymi, nakładanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powłok bitumicznych należy wykonać 

min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P). 

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Sposób zabezpieczenia stali powinien być zgodny z Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra 

właściwego ds. transportu: Wytycznymi projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych 

obiektów inżynierskich oraz spełniać poniższe wymagania: 

1) Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przez obustronne cynkowanie nanoszone metodą zanurzeniową o średniej 

grubości powłoki 85m i dodatkowe zabezpieczenie farbą epoksydową od zewnątrz oraz epoksydowo – poliuretanową od 

wewnątrz o grubości powłoki 200m; 

2) Powłokę ochronną należy wykonać w Wytwórni. 

Drobne elementy stalowe (wyposażenie) należy zabezpieczyć poprzez metalizację oraz doszczelnienie powłokami malarskimi 

epoksydowo-poliuretanowymi. Wszystkie stalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 

ocynkowanie ogniowe. Kolorystykę konstrukcji stalowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Faktura betonu 

Zastosowana technologia wykonania powinna zapewnić uzyskanie powierzchni, która nie będzie wymagała napraw, 

szpachlowania lub stosowania innych powłok kryjących. Odkryte powierzchnie betonowe muszą spełniać wymagania klasy 

BA3. 

Kolorystyka obiektu 

Kolorystykę elementów betonowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Umocnienia 

Skarpy przy obiekcie należy umocnić opaską o szerokości min 0.5m z kostki kamiennej na warstwie betonu C16/20 o grubości 

10cm, powyżej zgodnie z częścią drogową. 

Brzegi rzeki, w zakresie pokazanym w części rysunkowej, należy umocnić materacami gabionowymi grubości min. 15cm, 

powyżej darniną. Półki pod obiektem należy umocnić kostką betonową o gr. 6cm ułożoną na podsypce cementowo – 

piaskowej gr. 3cm i fundamencie z betonu C16/20 gr. 15cm. 
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2.2.2.2. ZAKRES INWESTYCJI W BRANŻY DROGOWEJ: 

 

 - Rozbiórka istn. konstrukcji jezdni drogi gminnej, 

- Rozbiórka istn. chodników, zjazdów zwykłych, 

- Rozbiórka murka betonowego przy stawie, 

- Rozbiórka ogrodzeń posesji z siatki stalowej i kątowników stalowych na fundamentach betonowych, 

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, 

- Przebudowa istniejących zjazdów do posesji. 

- Wykonanie dojść do furtek przy zjazdach do posesji. 

- Wykonanie regulacji włazów i zaworów urządzeń podziemnych, 

- Wymiana i ustawienie nowego oznakowania pionowego, 

- Wykonanie nowego oznakowania poziomego, 

- Zakup i montaż nowych ogrodzeń z siatki z drutu stalowego na fundamencie z pustaków betonowych, 

- Zakup i montaż stalowych barier ochronnych i balustrad na dojazdach do mostu, 

 

2.2.2.3 ZAKRES INWESTYCJI W BRANŻY SANITARNEJ: 

1. Sieć wodociągowa. 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się na całym odcinku przebudowywanej drogi nową sieć wodociągową wraz z 

przyłączami wodociągowymi. Istniejąca sieć AC wraz z przyłączami zostanie wyłączona z eksploatacji i zdemontowana. Nowa 

sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE100 SDR17 160mm natomiast przyłącza z rur PE100 SDR17 o średnicy nie 

mniejszej niż 32mm. Sieć wodociągową wraz z przyłączami przewiduje się uzbroić w zasuwy odcinające oraz hydranty p.poż. 

nadziemne DN80. Przejście pod rzeką Postomia należy wykonać przewiertem sterowanym i do tego należy zastosować rury 

trójwarstwowe PE100 SDR17 RC. 

2. Sieć gazowa 

W związku z wystąpieniem kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanymi elementami drogi projektuje się przebudowę istn. 

sieci gazowej PE100 SDR17,6 o średnicy 110mm i 160mm. Przy planowaniu prac przełączeniowych należy uwzględnić prace 

hermetyczne włączanych gazociągów do istniejących gazociągów (fitting) celem utrzymania ciągłości dostaw gazu do 

odbiorców. W tym celu należy zaprojektować również by-passy. Wszystkie prace związane z likwidacją kolidujących odcinków 

gazociągu leża po stronie Inwestora. Całość prac wykonać należy pod nadzorem i w obecności służb technicznych Gazowni. 

Odcinek sieci gazowej przy przejściu pod rzeką Postomia należy wykonać przewiertem sterowanym i do tego należy 

zastosować rury ochronne trójwarstwowe PE100 SDR17,6 RC. 

Istniejące odcinki sieci gazowej przeznaczone do wyłączenia należy zdemontować i zutylizować. 

3. Kanalizacja deszczowa. 

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się na całym odcinku przebudowywanej drogi nową kanalizację deszczową 

która będzie miała za zadanie odbierać wody opadowe i roztopowe z nowo przebudowywanej drogi i odprowadzać je do rzeki 

Postomii. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z projektowanej drogi będą podczyszczane w osadnikach studzienek 

ściekowych.  

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Urząd Miejski w Sulęcinie nowo projektowana kanalizacja deszczowa będzie również 

odbierała wody z istniejącego stawu zlokalizowanego na działce nr 79 w tym celu na wlotach należy zastosować kraty 
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ograniczające przedostanie się zanieczyszczeń. Na rurach spustowych należy zamontować zasuwy do odcięcia wody ze stawu 

na czas czyszczenia studni. 

Istniejącą kanalizację deszczową wraz ze studniami należy zdemontować i zutylizować. 

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

1. Sieć wodociągowa. 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować sieć wodociągową wraz z przyłączami. Sieć wodociągowa powinna 

zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich użytkowników objętych działaniem sieci. Sieć wodociągową 

wyposażyć w niezbędną armaturę oraz hydranty nadziemne DN80. 

W ramach budowy sieci wodociągowej należy wykonać:   

• rurociąg z rur PE100 SDR17 dz. 160 – ok.  613 m, 

• rurociąg z rur PE100 SDR17 dz. 90 – ok.  30 m, 

• rurociąg z rur PE100 SDR17 dz. 32 – ok.  150 m. 

• hydrant nadziemny DN80 – 5 szt. 

• studnia betonowa o średnicy 1200mm z zaworem antyskażeniowym oraz zasuwami odcinającymi – 1 szt. 

W przypadku wykonywania sieci wodociągowej metodą bezwykopową należy zastosować rury trójwarstwowe PE100 SDR17 

RC. 

2. Sieć gazowa. 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować sieć gazową.  

W ramach budowy sieci gazowej należy wykonać:   

• rurociąg z rur PE100 SDR17,6 dz. 160 – ok.  150 m, 

• rurociąg z rur PE100 SDR17,6 dz. 110 – ok.  25 m, 

W przypadku wykonywania sieci gazowej metodą bezwykopową należy zastosować rury trójwarstwowe PE100 SDR17,6 RC. 

Rury łączone metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowo. 

3. Kanalizacja deszczowa. 

W ramach budowy kanalizacji deszczowej należy wykonać:   

• przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm SN8, 

• kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm, 400mm o długości łącznej około 460m 

• kanały kanalizacji deszczowej z rur PVC 500mm SN8 o długości około 200m 

• kanały kanalizacji deszczowej z rur PE lub PP 800mm o długości około 30,0m 

• szacunkowa ilość studzienek ściekowych z żeliwnym wpustem ulicznym klasy D400 oraz z częścią osadnikową H=0,8m – 

34 sztuk 

• szacunkowa ilość studni betonowych o średnicy 1000mm – 13 sztuk 

• szacunkowa ilość studni betonowych o średnicy 1200mm – 9 sztuk 

• szacunkowa ilość studni betonowych o średnicy 1500mm – 1 sztuka 

• wylot prefabrykowany kanal. deszczowej z kratą o średnicy 800mm – 1 sztuka 

• wylot prefabrykowany kanal. deszczowej z kratą o średnicy 315mm – 2 sztuki 

• wlot prefabrykowany kanal. deszczowej z kratą o średnicy 500mm – 1 sztuka 

a) Lokalizacja kanałów wraz z przyłączami  
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Układ kanałów powinien zapewnić ciągły odbiór wód opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji. 

Odprowadzanie wód deszczowych musi odbywać się systemem grawitacyjnym i możliwie najkrótszą drogą. 

Kanały powinny być zlokalizowane w pasach drogowych. 

Wszystkie wody opadowe i roztopowe muszą być podczyszczane do warunków ustawowych. 

b) Przejścia kanałów przez przeszkody oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą  

Rozwiązanie techniczne i usytuowanie kanałów bądź przejść pod obiektami takimi jak drogi i cieki wodne oraz 

kolizji z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.  

Uzgodnienia należy uzyskać przed przedłożeniem Inspektorowi dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. W 

przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą Wykonawca jest 

zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela 

lub zarządcę sieci kolidującej.  

c) Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki kanalizacyjne połączeniowo-rewizyjne należy stosować na przewodach kanalizacyjnych przy każdej 

zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odległościach nie przekraczających 60m. Lokalizacja studzienek 

powinna umożliwiać dojazd do nich w celach wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych.  

WYMAGANIA MATERIAŁOWO - WYKONAWCZE 

1. Sieć wodociągowa 

a) Sieć wodociągowa powinna zapewniać niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich użytkowników objętych 

działaniem sieci.  

b) Do wybudowania sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek  PE 100 PN 10, SDR 17, łączonych za pomocą 

zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.  

c) Minimalne odległości przewodów wodociągowych od obiektów budowlanych i innych mediów w odległościach 

wynikających z norm branżowych i Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru.  

d) Minimalne przykrycie sieci wodociągowych powinno wynosić 1,4m.  

e) Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów.  

Hydrauliczne próby szczelności ułożonego przewodu wodociągowego przeprowadzić należy zgodnie z wymaganiami 

PN-B-I0725/1997 lecz zaleca się stosować normę europejską EN805: 1996, która dotyczy przeprowadzenia prób 

szczelności rurociągów PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 

minimum 1,0 MPa. Ułożony w wykopie przewód należy wypełnić całkowicie wodą (dokładnie odpowietrzyć) i 

zakorkować. Drugi koniec rury podłączyć do przewodu z pompy i podnieść ciśnienie do wartości wymaganej. 

Następnie należy odczekać celem ustabilizowania ciśnienia w przewodzie. Po tym czasie należy wyregulować 

ciśnienie do wymaganego. Próbę ciśnieniową przygotować min. 2 godziny przed umówionym odbiorem technicznym 

sieci/przyłącza. Jeżeli podczas odbioru przyłącza, w czasie t = 30minut inspektor nie odnotuje spadku ciśnienia na 

manometrze, próba uznana zostanie za pozytywną. 

W przypadku budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych przy średnicy rur >=50mm, nowo ułożony odcinek 

przewodu poddać dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu a następnie płukaniu wodą o min. 10 krotnej objętości. 

Po wykonanych czynnościach dezynfekcyjnych zlecić pobór próbek wody celem wykonania pod kątem 

bakteriologicznym wraz z zawartością pozostałego chloru wolnego w wodzie (badanie wykonać w akredytowanym 

laboratorium). 



„Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F (ul. Winna Góra w Sulęcinie” 

 

Biuro Drogowe „TRASA” mgr inż. Wojciech Przyłucki 
 
Strona 16 
 

Włączenia do sieci wykonuje właściciel sieci po pozytywnym odbiorze technicznym przed zasypaniem oraz uzyskaniu 

pozytywnych wyników badania wody z materiałów powierzonych przez Inwestora po wcześniejszym ich 

uzgodnieniu. 

f) Oznakowanie trasy.  

Na głębokości 30cm nad górą rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wtopioną wkładką metalową, której końcówki 

połączyć z trzpieniami zasuw. Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonuje się za pomocą tablic 

orientacyjnych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach ocynk. 

40mm, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 5 m od 

oznaczanego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia 

określa norma PN-86/B-09700. 

g) Materiał 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur i kształtek w zależności od średnicy oraz 

metody wykonania. W przypadku technologii bezwykopowej należy zastosować rury trójwarstwowe o połączeniach 

molekularnych warstw, z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE 100 PN 10 SDR 17 RC o grubości ścianki 

zewnętrznej i wewnętrznej 25% nominalnej grubości ścianki rury. Odporność rur na skutki nacięć i zarysować winna 

być potwierdzona przez niezależne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku punktowego i 

pełnego pełzania karbu – FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do metody bezwykopowej winny posiadać system 

zapewnienia jakości, tj. dostarczane będą z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawierającym wyniki badań dla 

każdej partii produkcyjnej. Wymagana jest także zgodność ze specyfikacją PAS 1075, potwierdzoną certyfikatami DIN 

CERTCO. Zalecany sposób łączenia rur tworzywowych - za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

Nie dopuszcza się elementów skręcanych oraz zaciskowych. 

Kształtki PE należy stosować jako wtryskowe doczołowe i elektrooporowe (nie dopuszcza się kształtek 

segmentowych). Zmiany kierunku rur PE mogą być realizowane również poprzez gięcie rur na zimno wg. poniższej 

tabeli (promienie gięcia rur): 

 

Temperatura Szereg wymiarowy SDR 11 

>=200C 20 x Dy (średnica zewn.) 

>=100C 35 x Dy (średnica zewn.) 

>=00C 50 x Dy (średnica zewn.) 

 

Rury i kształtki powinny być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu 

Higieny.  

Zasuwy kołnierzowe 

- ciśnienie nominalne min. PN 1,0 MPa, 

- długość zabudowy F5 (długa), 

- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci 

odlewu, 

- pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 
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- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia, 

- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w niskotarciowe podkładki ślizgowe lub 

łożyko, 

- uszczelnienie wrzeciona – min. 4, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – pokrywa z PE lub uszczelka czyszcząca oraz zabezpieczenie 

przed wykręceniem tulei, mocowanie tulei mosiężnej bezgwintowe 

- śruby mocujące pokrywę – wykonane ze stali nierdzewnej min. A2 lub ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe, 

zabezpieczone masą zalewową, 

- wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polską Normą, 

- wszystkie elementy zasuw muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków 

- kolor niebieski, 

- zasuwy zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną 

zgodnie z normą DIN 30677 oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony 

Antykorozyjnej GSK-RAL (należy dostarczyć odpowiedni certyfikat) lub korpus z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, 

minimalna grubość powłoki 250 – 500 um. Powłoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczyć dokument 

potwierdzający badania). Oferta musi zawierać oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami zamawiającego. 

Przewiduje się kontrolę grubości powłok ochronnych na etapie dostawy wyrobu. 

- gwarancja 10 lat. 

Zasuwy do przyłącza domowego: 

- ciśnienie nominalne min. PN 1,0 MPa, 

- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci 

odlewu, 

- pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 

- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia, 

- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w niskotarciowe podkładki ślizgowe lub 

łożysko, 

- uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego 

powierzchniowo, 

- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed 

wykręceniem tulei, 

- śruby mocujące pokrywę – wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone 

masą zalewową, 

- wszystkie elementy zasuw muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków 

- kolor niebieski, 

- zasuwy zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną 

zgodnie z normą DIN 30677 oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony 

Antykorozyjnej GSK-RAL (należy dostarczyć odpowiedni certyfikat) lub korpus z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, 

minimalna grubość powłoki 250 – 500 um. Powłoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczyć dokument 
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potwierdzający badania). Oferta musi zawierać oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami zamawiającego. 

Przewiduje się kontrolę grubości powłok ochronnych na etapie dostawy wyrobu. 

Skrzynki do zasuw 

- korpus żel., 

- pokrywa żeliwa szare GG-20, 

- wkładka – stal nierdzewna, 

- śruba – stal nierdzewna.Obudowy teleskopowe do zasuw 

- wrzeciono – stal ocynkowana, 

- rura osłonowa – HDPE, 

- kołpak – żeliwo GG-25. 

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem i zabezpieczony w przypadku złamania: 

- ciśnienie nominalne 10 PN, 

- przyłącze hydrantu kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN80, 

- głowica i cokół wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, całkowicie zabezpieczone przed korozją (wewnątrz i zewnątrz) 

poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 um, 

przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i 

odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub równoważnym dokumentem 

wystawionym przez inną niezależną jednostkę badawczą – dla produktu i procesu, 

- głowica dodatkowo powleczone zewnętrzną powłoką poliestrową odporną na promieniowanie UV, 

- głowica posiadająca oznakowanie określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy, 

- głowica wyposażona w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu, - hydrant z możliwością obrotu głowicy o dowolny kąt 

lub luźny kołnierz przyłączeniowy, 

- nasady, pokrywy nasad oraz kołpak uruchamiający wykonane ze stopu aluminium, 

- górna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta zewnętrznie dwuskładnikową powłoką 

poliuretanową lub ze stali nierdzewnej, 

- dolna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta zewnętrznie dwuskładnikową powłoką 

poliuretanową lub z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, 

- połączenie kolumn za pomocą śrub lub tulei zrywalnych ze stali nierdzewnej, 

- cokół hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z dodatkowym zamknięciem postaci kuli wykonanej z 

tworzywa o wewnętrznej konstrukcji wielokomorowej, 

- trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, walcowany na zimno, 

- nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu, 

- tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryty elastomerem, połączony z nierdzewną rurą 

połączeniową za pomocą śruby ze stali nierdzewnej lub zaprasowany, 

- siedzisko tłoka całe wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiężne wprasowane w żeliwny cokół hydrantu, 

- hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka, 

- odwodnienie wykonane z mosiądzu lub poliamidu, 

- kolor hydrantu czerwony, 

- gwarancja 10 lat. 
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Wielozakresowe łączniki rurowe i rurowo – kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem.  

- przeznaczone do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC; 

- kąt odchylenia od osi rury max. 80 (+/- 40 na kielich); 

- korpus i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-450-10, epoksydowane; 

- uszczelki z elastomeru EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną; 

- zabezpieczenie przed wysunięciem końców łączonych rur, wszystkie zaciski uczestniczą w montażu rury z każdego materiału; 

- śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej; 

- zabezpieczenie przed obrotem śrub; 

- wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polską Normą, 

- ciśnienie PN16; 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, 

zapewniające minimalną grubość powłoki 250 um, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 

3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 potwierdzone Certyfikatem 

GSK lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną niezależną jednostkę badawczą – dla produktu i procesu; 

Łączniki rurowe i rurowo – kołnierzowe z zabezpieczeniem przed wysunięciem do rur PCV i PE.  

- korpus i pierścień dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane; 

- pierścień zaciskowy i zabezpieczający przed przesunięciem rury z mosiądzu lub brązu; 

- uszczelnienie pomiędzy łącznikiem a rurą za pomocą uszczelki wargowej z elastomeru EPDM dopuszczonym do kontaktu z 

wodą pitną; 

- śruby, podkładki, nakrętki minimum ze stali nierdzewnej A2 lub stal kwasoodporna; 

- wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polską Normą; 

- ciśnienie PN16; 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii 

fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość powłoki 250 um, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na 

przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniami jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości 

RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub równoważnym dokumentem wystawionym przez inną niezależną 

jednostkę badawczą – dla produktu i procesu; 

 

Wszystkie wyroby należy stosować zgodnie z art.10 Ustawy Prawo Budowlane a w trakcie odbioru technicznego przed 

zasypaniem należy poza przygotowaniem próby szczelności przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkice polowe, 

analizę geodezyjną powykonawczą potwierdzającą ułożenie przewodu zgodnie z projektowaną trasą a także dokumenty 

potwierdzające jakość zastosowanych materiałów. 

2. Kanalizacja deszczowa. 

2.1. Rury kanalizacyjne: 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania do budowy kanalizacji grawitacyjnej z rur:  

a) PVC 200mm, 315mm, 400mm, 500mm klasy SN8 łączonych na uszczelkę gumową.  

b) Rury PE lub PP 800mm klasy SN8 łączonych na uszczelkę gumową.  

 

2.2. Studnie kanalizacyjne: 
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Włazy kanalizacyjne na wszystkich studniach należy zastosować żeliwne typu ciężkiego D-400, niewentylowane, podwójnie 

zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm bez 

podcięcia wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą 

normą. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni dystansowych łączonych za 

pomocą zaprawy betonowej grubości do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie należy wykonać ze zwężką.  

Wymagania projektowe dla studni: 

• beton klasy C35/45 (B45), 

• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 

• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w kinecie, 

• do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

• ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania 

EN 681-1, 

• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie 

stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką; 

• minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do 

pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-

EN752. 

2.3. Studzienki ściekowe: 

Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie za pomocą studzienek ściekowych betonowych 500mm z częścią 

osadnikową H=0,8m. Przejście przykanalików przez ściany studni wykonać za pomocą tulei ochronnych.  

Należy je budować w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na podbudowie z betonu C8/10 o grubości 

15cm. Wpusty należy zamontować typu jezdniowego (klasa D400), z kratką uchylną na zawiasach zabezpieczone 

śrubą/kluczem. Studzienki wyposażone w kosz metalowy typu długiego do zbierania części stałych. 

Wymagania projektowe dla studzienek ściekowych: 

• beton klasy C35/45 (B45), 

• nasiąkliwość nie większa od 5 %, 

• szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, 

• do uszczelniania poszczególnych elementów wpustu stosować należy elastyczną zaprawę PCC, 

• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla 

tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

• pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 
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2.4. Wylot i wlot kanalizacji deszczowej: 

Należy zaprojektować i wybudować wyloty i wloty prefabrykowane betonowe wyposażone w kratę.  

Parametry wylotu: 

- Beton : C35/45 

- wytrzymałość stali na rozciąganie: 550 N/mm2 

- granica plastyczności stali: 500 N/mm2 

- odporność ogniowa: otulina stali 25mm 

 

2.2.2.4 ZAKRES INWESTYCJI W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ: 

Kolizje instalacji elektrycznych 
 

Projektowana rozbudowa drogi gminnej nr 103348F w Sulęcinie w swoim zakresie wprowadza kolizje elementów 

projektowanych z istniejącymi liniami kablowymi oraz napowietrznymi instalacji elektroenergetycznych oraz istniejącą 

infrastrukturą oświetlenia drogowego.  

W zakresie projektanta branży elektroenergetycznej jest wykonanie projektu wykonawczego, w którym zawarte zostaną 

rozwiązania usunięcia kolizji, zgodnie z wydanymi warunkami, a następnie uzgodnienie projektu w Zakładzie Energetycznym: 

• Kolizja sieci kablowej SN (15 kV) relacji: 

o Stacja nr 255283 Sulęcin CHROBREGO-S-5430 Sulęcin PIASTOWSKA. 

o Stacja nr 255283 Sulęcin CHROBREGO-S-5378 Sulęcin WINNA GÓRA 

Proponowanym rozwiązaniem jest ułożenie w miejscach kolizji rury dwudzielnej koloru czerwonego o Ø160mm. W miejscach, 

w których ułożenie rur dwudzielnych będzie rozwiązaniem niewystarczającym, należy linie SN wynieść poza obręb kolizyjny. 

• Sieć nn (0,4kV) relacji: 

o ZK 3b nr 427 – ZK 3a nr 358 – ZK 3a nr 432, 

o Linia napowietrzna od słupa nr 255283 2/1/3 do słupa 255283 2/5 

o Linia kablowa Stacja nr 255283 Sulęcin CHROBREGO – ZK 3a nr 169 

o Linia kablowa od słupa nr 255283 2/1/2 – ZK1-1P Winna Góra 9 

o Linia kablowa od słupa nr 255283 2/5 – ZK 3a 

o Linia kablowa ZK 3a nr 169 – ZK1x-2P Moniuszki 2 

o Linia kablowa ZK 3a – Zk 3a nr 168 

Proponowanym rozwiązaniem jest w miejscach kolizji rury dwudzielnej koloru niebieskiego o Ø110mm. W miejscach, w 

których ułożenie rur dwudzielnych będzie rozwiązaniem niewystarczającym, należy linie kablowe wynieść poza obręb 

kolizyjny.  

W pozostałych przypadkach należy stosować się do rozwiązań zaproponowanych przez ZE, a którego rozwiązanie zostało 

zawarte w części rysunkowej niniejszego opracowania: 

• Zaprojektować linię kablową NAY2Y-żo 4x150mm2 od słupa nr 255283 2/5 do słupa nr 255283 2/1/3 i połączyć przez 

mufę przelotową z istniejącą linią kablową YAKY 4x120mm2 

• W miejscu słupa 255283 2/1 ustawić szafę kablową SK4/2/3 i wprowadzić istniejący kabel YAKY 4x70mm2 oraz 

przelotowo projektowany kabel, 

• Zaprojektować przyłącza: 
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o Zaprojektować przyłącze kablowe NAYY-żo 4x70mm2 poprzez mufę odgałęźną z projektowanego kabla do 

słupa nr 2/4/1. Przyłącza do budynków pozostawić bez zmian, 

o W miejscu istniejącego słupa nr 2/3 zaprojektować poprzez mufę odgałęźną z projektowanego kabla 

przyłącze kablowe NAYY-żo 4x70mm2 do granicy działki nr 103, przyłącze zakończyć w SK3-4/1 usytuowanej 

przy granicy działki nr 103.  

o Z projektowanej SK zaprojektować przyłącze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do granicy działki 105 i zakończyć w 

złączu ZK1x-1P 

o Zaprojektować przyłącze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do granicy działki 106/4, przyłącze kablowe zakończyć w 

złączu ZK1x-1P usytuowane przy granicy działki 106/4. 

 

Proponowane rozwiązania znajdują się w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

 

• Kolizja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego należącej do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 

o Istniejące oprawy oraz słupy oświetlenia drogowego zdemontować, a urządzenia przekazać ENEA 

Oświetlenie Sp. z o.o, 

o Zaprojektować oraz wykonać nową linię kablową, przeznaczoną do infrastruktury oświetlenia drogowego za 

pomocą kabla YAKY 4x25mm2 

o Zaprojektować nowe słupy oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikami, słupy w wykonaniu: stalowe 

ocynkowane, proponowana wysokość: 8m, słupy posadowione na fundamentach,  

o Zaprojektować na podstawie obliczeń fotometrycznych dobór opraw oświetlenia drogowego do uzgodnionej 

klasy drogi, oprawy stosować wykonane w technologii LED 

o Wszelkie prace na istniejących urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzić w uzgodnieniu z ENEA 

Oświetlenie Sp. z o.o. 

 

Wszelkie prace prowadzone na kablach należących do Enea Operator Sp. z o.o. oraz urządzeniach oświetlenia drogowego 

należących do Enea Oświetlenie Sp. z o.o. prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. 

 

Wszelkie inne kolizje, które nie zostały zawarte w niniejszym opracowaniu, a które zaistnieją podczas prac projektowych oraz 

wykonawczych należy zgłosić oraz uzgodnić z zakładem energetycznym lub właścicielem obiektu związanego z kolizją. 

 

Wszelkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych należy bezwzględnie prowadzić w środowisku 

beznapięciowym, stosując się do przepisów BHP oraz zawartych w PN. 

 

Zasilanie instalacji oświetlenia drogowego 

Instalacje oświetlenia drogowego wykonać w uzgodnieniu z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z istniejącej linii kablowej. 

 

Instalacje oświetlenia drogowego 

Proponuje się następujące rozwiązania w zakresie doboru opraw oświetlenia drogowego: 
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Linia oświetlenia drogowego: 

• Napięcie zasilania: 230V; 

• Projektowana moc obwodu: 1015 W; 

• Linia zasilająca: YAKY 4x25mm2; 

• Długość linii zasilającej: 580m; 

• Klasa oświetleniowa drogi: P4; 

• Typ oświetlenia: oświetlenie drogowe jednostronne; 

• Typy opraw oświetleniowych: 

o Oprawa drogowa do dróg miejskich i gminnych, soczewka O39, 

o Oprawa drogowa doświetlająca przejścia dla pieszych, soczewka do ruchu prawostronnego/lewostronnego 

• Strumień świetlny: 

o Oprawa O39: 5150 lm; 

o Oprawa doświetlająca przejścia dla pieszych: 5300lm 

• Temperatura barwowa: 4000K; 

• Moc opraw: 35W; 

• Stopień ochrony oprawy: IP66; 

• Klasa ochronności: II 

• Sposób montażu: na wysięgniku; 

• Ilość opraw: 

o Oprawa O35: 15 szt. 

o Oprawa doświetlająca przejścia dla pieszych: 14 szt. 

• Odstęp pomiędzy oprawami: 30m 

• Wysokość słupów oświetleniowych: 6/8m 

• Długość wysięgnika: 0,5m 

• Wysokość wysięgnika: 0,1m 

 

Stosować oprawy o parametrach wskazanych na rysunkach. Dla zapewnienia możliwości doboru opraw określa się możliwe 

odchylenia parametrów: 

 

Wytyczne montażu urządzeń oświetlenia drogowego 

 

 Oprawy oświetleniowe montować do słupów na wysięgnikach o ww. parametrach. Szczegółowe rozmieszczenie oraz 

lokalizacje słupów podano na rysunku projektowym drogi. Słupy umocować zgodnie z wytycznymi producenta, zachowując 

odległość min. 50 cm lica słupa od skrajni jezdni. Kable zasilające wprowadzać do słupa w giętkiej rurze osłonowej DVK 70. 

Słupy winny być wyposażone w drzwiczki rewizyjne w których umieszczona zostanie tabliczka bezpiecznikowa. W tabliczce 

bezpiecznikowej połączyć kable zasilające oraz przewód YDY 3x1,5 przeprowadzony do oprawy. Oprawę zabezpieczyć 

bezpiecznikiem topikowym typu: gG 2A. W każdym słupie przewód PEN połączyć ze słupem. Słupy skrajne należy uziemić. 

Uziemienie wykonać za pomocą bednarki oraz uziomu wbijanego. Przed wbiciem szpilki, upewnić się o innych instalacjach 
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znajdujących się pod ziemią. Rezystancja uziemienia R<30Ω. Numerowanie słupów jak na rysunkach. Wszelkie połączenia 

śrubowe zakonserwować. 

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować: 

 - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C dla linii zasilającej, 

 - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C dla linii odbiorczej. 

Wytyczne układania linii kablowych 

• kabel układać na głębokości 0,7m (kable nN), a pod drogą 1m do górnej krawędzi rury, 

• przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury ochronne niebieskie, 

• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu), 

• kabel pod przejazdami i drogami ułożyć w rurze DVK na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu 

i 15cm warstwą rodzimego gruntu oraz  ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, folia nie powinna się znajdować nad 

ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. 

• promień zginania kabla  nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla 

• temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta, 

• na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas , 

• kable należy dokładnie opisać – na etykiecie umieścić typ kabla, użytkownika, rok ułożenia, kierunki przebiegu kabla. 

Etykietę zabezpieczyć przed wilgocią. 

Linie kablowe zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i i PN-76/E-

05125 

2.2.2.5 ZAKRES INWESTYCJI W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ: 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

W chwili obecnej na terenie objętym projektem, ul. Winna Góra w Sulęcinie znajdują się następujące urządzenia 

Orange Polska S.A: 

- kanalizacja teletechniczna 1 otworowa 

- studnie teletechniczne 

- słupki kablowe rozdzielcze 

- kable kanałowe miedziane 

- kable kanałowe światłowodowe 

- kable ziemne 

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdują się w kolizji z projektowaną przebudową 

ul. Winna Góra co wymusza konieczność ich przebudowy. W niektórych miejscach usytuowanie wymienionej infrastruktury 

wymusza tylko konieczność jej osłonięcia osłonami rurowymi dwudzielnymi oraz niewielkiego przesunięcia w inną lokalizację.  

STAN PROJEKTOWANY 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH STUDNI TELETECHNICZNYCH  
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Ze względu na kolizję dwóch studni teletechnicznych z projektowaną drogą projektuje się ich przebudowę. 

Przebudowa polega na likwidacji tych studni i budowie nowych studni w miejscach nie kolidujących z projektowaną drogą. Ze 

względu na małe przesunięcia projektowanych studni w stosunku do studni istniejących nie jest wymagana przebudowa 

istniejącej kanalizacji dochodzącej do tych studni. Projektowane studnie zostaną posadowione na kanalizacji istniejącej poza 

miejscami kolizji odtwarzając stan sprzed przebudowy. Przebudowie podlegają studni w km. 0+234 oraz na końcu rozbudowy 

w km 0+449. Wprowadzenia rur istniejącej kanalizacji do studni należy uszczelnić zaprawą cementową. Na czas przebudowy 

wymienionych studni należy zabezpieczyć wszystkie istniejące kable, które się w nich znajdują, roboty w obrębie tych kabli 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i starannością pod nadzorem służb eksploatacyjnych Orange Polska S.A, aby nie 

dopuścić do uszkodzenia czynnych kabli teletechnicznych. Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach 

teletechnicznych  należy montować bezpośrednio do ścian studni. Projektowane studnie należy hermetyzować zgodnie z 

zarządzeniem nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci 

miejscowej. Prace ziemne wykonywać ręcznie wykonując także przekopy próbne w celu stwierdzenia zgodności położenia 

istniejącego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Wykopy zasypywać warstwami (ok.20 - 25cm) z odpowiednim zagęszczeniem 

gruntu. Zlikwidowane studnie  należy przekazać na stan magazynowy Orange Polska S.A. Plan projektowanej kanalizacji 

pokazano na rys. nr 2. 

 

2.2.2. PRZESUNIĘCIE KABLA ZIEMNEGO 

 

Ze względu na kolizję istniejącego kabla ziemnego, z projektowaną drogą gminną nr 103348F projektuje się jego 

przebudowę. Przebudowa polega na jego przełożeniu spod projektowanego krawężnika drogi, natomiast przy przejściu 

prostopadłym pod wymienioną drogą istniejący kabel należy przesunąć do linii prostej. Wymienione przesunięcie kabla jest 

możliwe ponieważ nowa jego trasa jest krótsza od trasy istniejącej i nie ma przeszkód terenowych uniemożliwiających takie 

przesunięcie. Przesunięcia kabla należy dokonać z dużą ostrożnością i starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia. 

Odcinek wymienionego kabla znajdujący się pod drogą należy osłonić osłoną rurową dwudzielną A 120PS. 

Plan projektowanej przebudowy kabla pokazano na rys. nr 2. 

 

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ. 

 

W miejscach kolizji, w których nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A, 

projektuje się osłonięcie osłonami rurowymi dwudzielnymi istniejącej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych. Dotyczy to 

miejsc projektowanych zjazdów z  drogi do posesji oraz przejść kanalizacji i kabli prostopadłych do ulic. Końce osłon rurowych, 

po zamontowaniu, należy uszczelnić.  

Miejsca wymagające osłonięcia istniejącej kanalizacji teletechnicznej i kabli ziemnych osłonami rurowymi dzielonymi 

pokazano na rys. nr 2.  

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Projektowane budowle teletechniczne nie powodują konieczności zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Realizacja 

zaprojektowanych obiektów również w przyszłości nie będzie wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania. Po 

wykonaniu przewidywanych prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji. 
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Poszczególne elementy sieci zaprojektowane są na głębokości 0,6-0,8m poniżej powierzchni terenu. 

Projektowane budowle wykonane będą z elementów: 

- z tworzyw sztucznych (PCV, PE) – rury osłonowe 

- z betonu – studnie teletechniczne  

Szerokość pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczać 0,5-1,0m w zależności od warunków 

terenowych w danym miejscu. 

 

2.2.5. OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE. 

Projektowana infrastruktura nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód. Budowa wymienionej 

infrastruktury telekomunikacyjnej odbywać się będzie z zachowaniem obowiązujących odległości normatywnych od innych 

urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń 

2.3.  UWAGI KOŃCOWE 

Podczas wykonywania prac budowlano – montażowych należy przestrzegać postanowień, obowiązujących norm i 

przepisów technicznych oraz rozwiązań stosowanych na terenie działania Orange Polska S.A. w Łodzi, ul.Ogrodowa 8, 91-062 

Łódź.. Należy także uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w warunkach technicznych. Prace wykonać zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami i normami w Orange Polska S.A. wymienionymi w punkcie 1.3c. Obiekt należy zlecić do 

wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór 

autorski ze strony Biura Drogowego „TRASA” Wojciech Przyłucki ul.Konwaliowa 1, 69-100 Rzepin. oraz  nadzór ze strony 

Orange Polska S.A. w  Łodzi.  Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy zapoznać się z uwagami zawartymi 

w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich zgłoszeń u właścicieli działek oraz zapewnić wymagane w uzgodnieniach nadzory 

odpowiednich służb.  Należy również zgłosić się do Orange Polska S.A. ul.Bałuckiego 10/12 , 93-273 Łódź  celem uzyskania 

pozwolenia na sieć.  

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy  opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być 

uzgodnione z Inwestorem i użytkownikiem oraz naniesione w dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 

 

 

2.2.3. Parametry techniczne 

Po wybudowaniu most i droga gminna nr 103348F ul. Winna Góra w m. Sulęcin charakteryzować się będzie następującymi 

parametrami: 

 

MOST NA RZECE POSTOMIA 

 

• Klasa obciążenia - I, model obciążenia LM1/LM2 wg PN-EN 1991-2 

• Szerokość (w kluczu) – 16,00m, 
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• Długość całkowita – 8,72m, 

• Kąt uskoku konstrukcji – 75.00˚, 

• Kąt skrzyżowania z przeszkodą- ~75.00˚, 

 

DROGA GMINNA NR 103348F: 

 

• droga jednojezdniowa dwukierunkowa, 

• nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S 

• kategoria ruchu KR 3, 

• obciążenie 100 kN/oś, 

• klasa drogi gminnej – „L” (lokalna), 

• szerokość jezdni – 5,50-7,50m. 

 

Nawierzchnię jezdni drogi gminnej należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S. Projektowane warstwy konstrukcyjne należy 

posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności podłoża G1 (odpornym na działanie mrozu) i charakteryzującym 

się nośnością wyrażoną poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 = min. 80 MPa. 

 

Na jezdni przyjęto następującą konstrukcję: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 5cm, 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16W – 8cm, 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5mm, C90/3, GA75 - 22 cm, 

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki piaskowo-cementowej C3/4 -15cm, 

• krawężnik betonowy 15x30cm, wystający (światło 12cm), 

• ława betonowa z oporem z betonu C12/15 – 15cm, 

• pobocze gruntowe z humusu z obsianiem - 10cm 

• nawierzchnia zjazdów zwykłych z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor czerwony – 8 cm, 

• nawierzchnia chodników z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor szary, 

• nawierzchnia dojść do furtek z kostki betonowej typ HOLLAND, kolor szary – 8 cm. 

 

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT 

„Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Góra w Sulęcinie" - Branża drogowa 

Lp. Podstawa ustalenia ceny Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka 

miary 

Ilość 
jednostek 

miary 

 Kod CPV Pozycja wg specyfikacji   

 45100000-8 D-00.00.00 KOSZTY OGÓLNE kod CPV 45100000-8   

1 45100000-8 D-00.00.00 Koszt wykonania dokumentacji projektowej kpl 1,00 

2 45100000-8 D-00.00.00 Koszty podziału nieruchomości wraz z kosztami wykupu dla potrzeb szt 12,00 
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rozbudowy drogi (działka) 

x x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 x x 

3 45100000-8 D-01.01.01a 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg 
w terenie równinnym 

km 0,54 

4 45100000-8 D-01.02.02 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparko-
ładowarki samobiężnej. Grubość warstwy do 15 cm, z odwozem 
nadmiaru na składowisko Wykonawcy  
237m2+36m2+12m2+69m2+127m2+24m2+244m2=749m2 

m2 749 

5 45100000-8 D-01.02.02 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. 
Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy - dodatkowe 15cm, 
łącznie 30cm, 
j.w. 749m2 

m2 749 

6 45100000-8 D-01.02.04 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni ul. Winna Góra i Chrobrego z 
mas mineralno-bitumicznych o grubości do 8 cm z odwiezieniem gruzu z 
rozbiórki na odl. do 5 km z utylizacją 
2570m2 

m2 2570 

7 45100000-8 D-01.02.04 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 20 cm z 
wywiezieniem gruzu z rozbiórki z utylizacją, 
273m2 

m2 273 

8 45100000-8 D-01.02.04 
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z utylizacją 
848mb 

m 848 

9 45100000-8 D-01.02.04 
Rozebranie ław z betonu pod krawężniki z wywiezieniem gruzu z rozbiórki 
z utylizacją 
31,8m3 

m3 31,8 

10 45100000-8 D-01.02.04 
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
piaskowej 
374m 

m 374 

11 45100000-8 D-01.02.04 
Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika na fundamencie 
betonowym, 
17m+39m+61m+14m+48m+23m+65m+29m=296m 

m 296 

12 45100000-8 D-01.02.04 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
ponad 15 cm. Rozebranie murków betonowych i schodów przy stawie, 
75mb+6mb=81mbx0,4mx0,6m=19,44m3 

m3 19,44 

13 45100000-8 D-01.02.04 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6 i 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na chodnikach i zjazdach  - 
kostkę betonową przekazać dla Zamawiającego 
1504,50m2 

m2 1504,5 

14 45100000-8 D-01.02.04 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 
16 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z 
utylizacją - kostkę kamienną przekazać dla Zamawiającego, 
2570m2 

m2 2570 

15 45100000-8 D-01.02.04 
Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków 
19szt 

szt 19 

16 45100000-8 D-01.02.04 
Zdjęcie ze słupków tablic znaków ostrzegawczych, zakazu i nakazu, 
30szt 

szt 30 

x x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8 x x 

17 45100000-8 D-02.01.01 
Wykonanie wykopów z transportem urobku na składowisko Wykonawcy, 
nasyp niebudowlany, 
73m2*0,9m=65,7n3 

m3 65,7 

18 45100000-8 D-02.03.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na 
odl.do 15 km.Grunt kat.III-IV. Wykonanie nasypów, 
73m2x1,2m=87,6m3 

m3 87,6 

x x D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9 x x 

19 45233000-9 D-04.01.01 

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.do 30 cm,na całej szerokości 
jezdni,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu koparko-ładowarki samobieżnej i 
walca wibracyjnego samojezdnego - pod konstrukcje drogi gminnej ul. 
Winna Góra, 
3023m2 

m2 3023 
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20 45233000-9 D-04.01.01 

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.do 20 cm,w gruntach kat.II-
IV,przy użyciu koparko-ładowarki samobiżnej i zagęszczarki, 
Na zjazach - 239m2 
Na chodnikach 1627m2 
RAZEM: 1866m2 

m2 1866 

21 45233000-9 D-04.01.01 

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości drogi 
wewnętrznej,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu koparko-ładowarki 
samobieżnej i zagęszczarki, 
Droga wewnętrzna - 244m2 

m2 244 

22 45233000-9 D-04.01.01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 
m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.do 15 t na odl.do 
5 km na składowisko wraz z utylizacją. Grunt kat.III-IV - wywóz gruntu z 
korytowania, 
244m2x0,1m+239m2x0,2m+1627m2x0,15m+3023m2x0,3m=1223,15m3 

m3 1223,15 

23 45233000-9 D-04.03.01a 
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 
Wastwa wiążąca - 3023m2 

m2 3023 

24 45233000-9 D-04.03.01b 

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną  
Warstwa podbudowy zasadniczej - 3023m2 
Warstwa wiążąca - 3023m2 
RAZEM: 6046m2 

m2 6046 

25 45233000-9 D-04.04.02b 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm, 
Na ul. Winna Góra - 3023m2 
Na drodze wewnętrznej - 244m2 
Na zjazdach zwykłych - 239m2 
RAZEM: 3506m2 

m2 3506 

26 45233000-9 D-04.04.02b 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 
Na chodnikach - 1627m2 

m2 1627 

27 45233000-9 D-04.05.01a 

Mieszanka cementow-piaskowa C3/4, przygotowana w węźle 
betoniarskim, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni jezdni ul. Winna Góra 
Na ul. Winna Góra - 3272m2 

m2 3272 

x x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9 x x 

28 45233000-9 D-05.03.05a 
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych AC 11S, asfaltowa.  Warstwa o grubości po zagęszczeniu 3 cm, 
3023m2 

m2 3023 

29 45233000-9 D-05.03.05a 

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych AC 11S, asfaltowa. Dodatek za każdy dalszy 1 cm, dodatkowe 
2 cm, łącznie 5cm, 
3023m2 

m2 3023 

30 45233000-9 D-05.03.05b 
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych AC 16W, asfaltowa. Warstwa o grubości po zagęszczeniu 4 cm, 
3023m2 

m2 3023 

31 45233000-9 D-05.03.05b 

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych AC 16W, asfaltowa. Dodatek za każdy dalszy 1 cm, dodatkowe 
4cm grubości, łącznie 8cm, 
3023m2 

m2 3023 

32 45233000-9 D-05.03.05b 

Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km, dalsze 51 km 
transportu masy bitumicznej na podbudowę zasadniczą, warstwę wiążącą 
i ścieralną, 

t 983 

33 45233000-9 D-05.03.23a 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej, typ 
"HOLLAND", fazowanej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 
spoiny wypełniane piaskiem, 
Na chodnikach - 1627m2 

m2 1627 

34 45233000-9 D-05.03.23a 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej, typ 
"BEHATON", fazowanej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 
spoiny wypełniane piaskiem, 
Droga wewnętrzna - 244m2 

m2 244 
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35 45233000-9 D-05.03.23a 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej, typ 
"HOLLAND" fazowanej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 
spoiny wypełniane piaskiem, 
Na zjazdach zwykłych - 239m2 

m2 239 

x x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9 x x 

36 45233000-9 D-06.01.01 
Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczanie powierzchni terenów 
zielonych wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III, 
509,50m2 

m2 509,5 

37 45233000-9 D-06.01.01 
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm z 
ziemi pozyskanej ze zdjęcia humusu 

m2 509,5 

38 45233000-9 D-06.01.01 
Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1 cm 
humusu - dodatkowe 5 cm humusu z ziemi pozyskanej ze zdjęcia humusu 

m2 509,5 

x x D-07.00.00 
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod 

CPV 45233000-9 
x x 

39 45233000-9 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą 
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 
oznakowanie gładkie o gr. 2,5mm, 5kg/m2 

m2 234 

40 45233000-9 D-07.02.01 
Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm - nowe 
słupki do znaków 

szt 36 

41 45233000-9 D-07.02.01 
Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze, informacyjne, 
tabliczki o powierzchni ponad 0,3 m2 

szt 52 

42 45233000-9 D-07.05.01 

Zakup i montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszych, wysokość 
110cm, rama o profilu 80x8mm, wypełnienie 60x6mm, ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo, stopy przykręcane do fundamentu z 
betonu w przekroju 30x70cm, 

m 69,00 

43 45233000-9 D-07.05.01 
Zakup i montaż stalowych barier ochronnych wraz z odcinkami 
początkowymi i końcowymi kotwionymi w grunt w obrębie mostu 

m 110,00 

44 45233000-9 D-07.06.01a 
Zakup i montaż ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach na 
fundamencie z pustaków betonowych zalewanych betonem, drut 6mm, 
zgodnie z rys. nr D4 

m 328,00 

x x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0 x x 

45 45233100-0 D-08.01.01b 
Ławy betonowe z betonu C12/15 z oporem pod krawężniki betonowe 
wystające, zatopione i skośne - 0,0575m3/1mb, 
776mx0,0575m2=44,62m3 

m3 44,62 

46 45233100-0 D-08.01.01b 
Krawężniki betonowe wystające i zatopione o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, 
734m 

m 734 

47 45233100-0 D-08.01.01b 
Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x30-22x100 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, 
42m 

m 42 

48 45233100-0 D-08.01.01b 
Ławy betonowe z betonu C12/15 z oporem pod krawężniki betonowe 
najazdowe (światło 3 cm) - 0,0525m3/1mb, 
279mx0,0525m2=14,65m3 

m3 14,65 

49 45233100-0 D-08.01.01b 
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, 
279m 

m 279 

50 45233100-0 D-08.01.01b 
Ławy betonowe z betonu C12/15 z oporem pod oporniki betonowe 
12x25 cm - 0,048m3/1mb, 
225mx0,048m2=10,8m3 

m3 10,8 

51 45233100-0 D-08.03.01 
Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, 
225m 

m 225 

52 45233100-0 D-08.03.01 
Ławy betonowe z betonu C12/15 z oporem pod obrzeża betonowe - 
0,0238m3/1mb, 
816mx0,0238m2=19,42m3 

m3 19,42 

53 45233100-0 D-08.03.01 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, 
816m 

m 816 

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT 

„Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Góra w Sulęcinie" - Branża 
elektroenergetyczna 
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Lp. 
Podstawa 
ustalenia 

ceny 
 Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

miary 

 Kod CPV Pozycja wg specyfikacji   

x x x 
I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, 
USUNIĘCIE KOLIZJI INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ I 
OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

x x 

1 45231000-5 D-01.03.02 
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6·m, kategoria 
gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m 

m 138 

2 45231000-5 D-01.03.02 
Ułożenie rur osłonowych PVC - rura osłonowa sztywna dzielona niebieska 
A110PS 

m 46,3 

3 45231000-5 D-01.03.02 
Ułożenie rur osłonowych PVC - rura osłonowa sztywna dzielona czerwona 
A160PS 

m 91,7 

4 45231000-5 D-01.03.02 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 
0,6·m   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) 

m 138 

5 45231000-5 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 66,24 

6 45231000-5 D-01.03.02 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 66,24 

7 45231000-5 D-01.03.02 
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami łańcuchowymi, 
szerokość dna wykopu do 0.40·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 
0.8·m 

m 406,9 

8 45231000-5 D-01.03.02 
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, 
przykrycie folią - NAY2Y-żo 4x150mm2 

m 250,36 

9 45231000-5 D-01.03.02 
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, 
przykrycie folią - NAYY-żo 4x70mm2 

m 58 

10 45231000-5 D-01.03.02 
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, 
przykrycie folią - NAYY-żo 4x35mm2 

m 107 

11 45231000-5 D-01.03.02 

Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach  
energetycznych z żyłami Al, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na 
napięcie do 1·kV, kabel wielożyłowy, do 240·mm2   (R=  0,955, M=  1,000, 
S=  1,000) 

szt 2 

12 45231000-5 D-01.03.02 

Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach  
energetycznych z żyłami Al, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na 
napięcie do 1·kV, kabel wielożyłowy, do 70·mm2   (R=  0,955, M=  1,000, 
S=  1,000) 

szt 3 

13 45231000-5 D-01.03.02 
Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub 
wysięgnika 

kpl 13 

14 45231000-5 D-01.03.02 
Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub 
ścianie, ciężar do 30·kg 

szt 13 

15 45231000-5 D-01.03.02 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100·kg słup 2 

16 45231000-5 D-01.03.02 
Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 
95·mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1·przewód) 

km 0,367 

17 45231000-5 D-01.03.02 
Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie 
stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem 

szt 11 

18 45231000-5 D-01.03.02 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami szt 11 

19 45231000-5 D-01.03.02 
Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub 
podobnych, demontaż z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 
do 4x10·mm2 

szt 3 

20 45231000-5 D-01.03.02 Montaż skrzynki bezpiecznikowej szt 1 

21 45231000-5 D-01.03.02 
Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem SZ 50, SZ 2.2 125A, 
500V 

szt 1 

22 45231000-5 D-01.03.02 Montaż ogranicznika przepięć szt 1 

23 45231000-5 D-01.03.02 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III 

m3 2,048 

24 45231000-5 D-01.03.02 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20·kg, 
na fundamencie prefabrykowanym - SK3-4/1 

szt 1 
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25 45231000-5 D-01.03.02 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20·kg, 
na fundamencie prefabrykowanym - SK4/2/3 

szt 1 

26 45231000-5 D-01.03.02 
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20·kg, 
na fundamencie prefabrykowanym - ZK1x-1P 

szt 2 

27 45231000-5 D-01.03.02 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy 

pomiar 15 

28 45231000-5 D-01.03.02 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
każdy następny 

pomiar 45 

29 45231000-5 D-01.03.02 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 

szt 15 

30 45231000-5 D-01.03.02 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny 

szt 45 

31 45231000-5 D-01.03.02 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz stosownych uzgodnień kpl 1 

32 45231000-5 D-01.03.02 
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, 
szerokość dna rowu do 0.4·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 
0.6·m 

m 616,68 

33 45231000-5 D-01.03.02 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m 
(podsypka/zasypka) 

m 1233 

34 45231000-5 D-01.03.02 
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, YAKY 4x25mm2, 
przykrycie folią + dodatek dla wprowadzenia kabli do słupa 
oświetleniowego (4m x słup) 

m 751 

35 45231000-5 D-01.03.02 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - rura DVK FI 50 m 174,02 

36 45231000-5 D-01.03.02 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 148,003 

37 45231000-5 D-01.03.02 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 148 

38 45231000-5 D-01.03.02 
Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentów słupa latarni 
solarnych lub hybrydowych, objętość do 0,3 m3 

szt 29 

39 45231000-5 D-01.03.02 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy - 
słup stalowy ocynkowany h=8m, przystosowany do montażu na 
fundamencie 

szt 15 

40 45231000-5 D-01.03.02 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg, stalowy - 
słup stalowy ocynkowany h=6m, przystosowany do montażu na 
fundamencie 

szt 14 

41 45231000-5 D-01.03.02 
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, 
wysięgnik do 30·kg, wysięgnik h=1m, L=0,5m 

szt 29 

42 45231000-5 D-01.03.02 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe 

kpl 29 

43 45231000-5 D-01.03.02 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku  Oprawa LED 
oświetlenie drogowego 

szt 15 

44 45231000-5 D-01.03.02 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku  Oprawa LED 
doświetlanie przejść dla pieszych 

szt 14 

45 45231000-5 D-01.03.02 
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 
50·mm2 

szt 232 

46 45231000-5 D-01.03.02 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 35 

47 45231000-5 D-01.03.02 
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), 
grunt kategorii III, uziom 3·m 

szt 4 

48 45231000-5 D-01.03.02 Usługa geodezyjna kpl 1 

49 45231000-5 D-01.03.02 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy 

pomiar 29 

50 45231000-5 D-01.03.02 
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
każdy następny 

pomiar 87 

51 45231000-5 D-01.03.02 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy 

szt 29 
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52 45231000-5 D-01.03.02 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny 

szt 87 

53 45231000-5 D-01.03.02 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz stosownych uzgodnień kpl 1 

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT 

„Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Góra w Sulęcinie" - Branża 
telekomunikacyjna 

Lp. 
Podstawa 
ustalenia 

ceny 
 Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

miary 

 Kod CPV Pozycja wg specyfikacji   

x D-01.03.04 D-01.03.04 Przebudowa studni teletechnicznej typu SKR-1 x x 

1 45231000-5 D-01.03.04 Budowa studni kablowych SKR-1 szt 2 

2 45231000-5 D-01.03.04 Budowa gardeł dodatkowych szt 2 

3 45231000-5 D-01.03.04 Rozbiórka studni kablowych SKR-1 szt 2 

4 45231000-5 D-01.03.04 Rozbiórka gardeł dodatkowych szt 2 

5 45231000-5 D-01.03.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki m3 1 

x D-01.03.04  Przebudowa kabla ziemnego x x 

6 45231000-5 D-01.03.04 Przesunięcia kabla ziemnego m 31,0 

x D-01.03.04  Budowa rur ochronnych x x 

7 45231000-5 D-01.03.04 Budowa rur ochronnych  m 123,0 

8 45231000-5 D-01.03.04 Uszczelnianie końców rur ochronnych szt. 15,0 

PRZEDMIAR ROBÓT 

„Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Góra w Sulęcinie" - Branża sanitarna 

Lp. 
Podstawa 
ustalenia 

ceny 
 Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

miary 

 Kod CPV Pozycja wg specyfikacji   

x x D-03.00.00 I.KANALIZACJA DESZCZOWA   

x x D-03.02.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45231300-8 x x 

1 45231300-8   D-03.02.01 
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  
przy liniowych robotach ziemnych 

km 0,75 

x x  KANALIZACJA DESZCZOWA    KOD CPV 45231300-8 x x 

2 45231300-8   D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o śr. 200 mm m 107 

3 45231300-8   D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o śr. 315 mm m 337 

4 45231300-8   D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o śr. 400 mm m 70 

5 45231300-8   D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o śr. 500 mm m 200 

6 45231300-8   D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PE SN8 o śr. 800 mm m 30 

7 45231300-8   D-03.02.01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 
1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, 
mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,  

szt. 13 

8 45231300-8   D-03.02.01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 
1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, 
mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,  

szt. 9 

9 45231300-8   D-03.02.01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 
1500 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, 
mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,  

szt. 1 

10 45231300-8   D-03.02.01 
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o  
śr.500 mm z osadnikiem H=0,8m  

szt. 34 

11 45231300-8   D-03.02.01 Wykonanie wylotu 315mm z kratą wraz z umocnieniem kpl. 2 

12 45231300-8   D-03.02.01 Wykonanie wylotu 500mm z kratą wraz z umocnieniem szt. 1 

13 45231300-8   D-03.02.01 Wykonanie wylotu 800mm z kratą wraz z umocnieniem szt. 1 

14 45231300-8   D-03.02.01 
Demontaż istn. studni, studzienek, wylotów kanal. deszczowej wraz z 
utylizacją 

szt. 13 
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15 45231300-8   D-03.02.01 Demontaż istn. kanal. deszczowej wraz z utylizacją m 360 

x x D-03.02.01 OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA x x 

16 45100000-8 D-03.02.01 Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie kpl. 1 

x x D-04.00.00 II.SIEĆ GAZOWA   

x x x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45231300-8 x x 

17 45231300-8   D-04.00.00 
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych 

km 0,18 

x x D-04.00.00 SIEĆ GAZOWA    KOD CPV 45231220-3 x x 

18 45231300-8   D-04.00.00 

Wykonanie sieci gazowej z rur PE100 SDR17,6 o średnicy 160mm łącznie z 
próbami szczelności, z wykonaniem wykopów wąskoprzestrzennych z 
szalowaniem wykopów, wymianą gruntu, zasypaniem i zagęszczeniem 
wykopów oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury 

m 150 

19 45231300-8   D-04.00.00 

Wykonanie sieci gazowej z rur PE100 SDR17,6 o średnicy 110mm łącznie z 
próbami szczelności, z wykonaniem wykopów wąskoprzestrzennych z 
szalowaniem wykopów, wymianą gruntu, zasypaniem i zagęszczeniem 
wykopów oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury 

m 25 

20 45231300-8   D-04.00.00 
Wykonanie bypassu z rur PE100 SDR17,6 o średnicy 90mm wraz z całą 
armaturą 

kpl. 6 

21 45231300-8   D-04.00.00 
Montaż rury ochronnej z rur PE100 SDR17 RC o średnicy 280mm wraz z 
montażem płóz o wysokości 40mm i manszet 150x300 

m 17 

x x x ROBOTY DEMONTAŻOWE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA   

22 45231300-8   D-04.00.00 Likwidacja istniejącego gazociągu wraz z utylizacją m 95 

x x D-04.00.00 
OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE 

KOSZTY 
  

23 45231300-8   D-04.00.00 
Obsługa geodezyjna, dokumentacja  
powykonawcza i inne koszty 

kpl. 1 

x x D-03.02.01 III.SIEĆ WODOCIĄGOWA   

24 45231300-8   D-03.02.01 
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  
przy liniowych robotach ziemnych 

km 0,9 

x x D-03.05.01 SIEĆ WODOCIĄGOWA    KOD CPV 45231300-8   

25 45231300-8   D-03.02.01 
Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN10 o śr. 160 mm 
wraz z armaturą 

m 613 

26 45231300-8   D-03.02.01 
Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN10 o śr. 90 mm 
wraz z armaturą 

m 30 

27 45231300-8   D-03.02.01 
Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN10 o śr. 32 mm 
wraz z armaturą 

m 150 

28 45231300-8   D-03.02.01 Montaż kompletnych hydrantów nadziemnych DN80 kpl. 5 

29 45231300-8   D-03.02.01 
Montaż studni betonowej 1200mm wraz z zaworem antyskażeniowym 
oraz zasuwami odcinającymi 

kpl. 1 

30 45231300-8   D-03.02.01 Demontaż istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy wraz z utylizacją m 650 

x x D-04.00.00 
OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE 

KOSZTY 
  

31 45231300-8   D-04.00.00 
Obsługa geodezyjna, dokumentacja  
powykonawcza i inne koszty 

kpl. 1 

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT 

„Budowa mostu na rzece Postomii wraz z rozbudową drogi gminnej nr 103348F ul. Winna Góra w Sulęcinie" - Branża mostowa 

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka 

miary 

Ilość 
jednostek 

miary 
 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

 ROZBIÓRKI PODPÓR   

1 ROZBIÓRKA PODPORY BETONOWO - CEGLANEJ   

1,1 Rozbiórka podpór   m3 275,2 

 ROZBIÓRKA USTROJÓW NOŚNYCH    

2 ROZBIÓRKA PRZĘSŁA BETONOWO - CEGLANO - STALOWEGO   

2,1 Rozbiórka ustroju nośnego   m3 56,3 

 ROZBIÓRKA WYPOSAŻENIA OBIEKTU MOSTOWEGO   
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3 ROZBIÓRKA BALUSTRADY STALOWEJ    

3,1 Rozbiórka balustrad stalowych   m 24,0 

4 ROZBIÓRKA UMOCNIEŃ MATERACAMI GABIONOWYMI   

4,1 Rozbiórka umocnień   m2 192,0 

 FUNDAMENTY      

 ŁAWY FUNDAMENTOWE     

5 ŁAWY FUNDAMENTOWE - Z POZOSTAWIENIEM ŚCIANEK   

5,1 Wykonanie ław fundamentowych w ściankach z grodzic betonu klasy C25/30 m3 71,9 

5,2 Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu klasy C16/20 2x11.0 m3 8,5 

5,3 Wykonanie ścianek z grodzic traconych wraz z rozparciem m2 837,0 

5,4 Wykonanie i usunięcie ścianek z grodzic  m2 116,0 

5,5 Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy  kg 6467,0 

5,6 Wymiana gruntu pod fundamentem - w ściankach szczelnych m3 340,0 

 ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH    

6 WYKOPY W ŚCIANCE SZCZELNEJ    

6,1 Wykonanie wykopu w ściance szczelnej  m3 374,7 

7 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ    

7,1 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń  m3 120,0 

8 ODWODNIENIE WYKOPU PRZEZ POMPOWANIE WODY   

8,1 Pompowanie wody z wykopu - na lądzie  rycz. 2,0 

 USTROJE NOŚNE     

 USTROJE TUNELOWE     

9 USTRÓJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ    

9,1 Zakup elementów konstrukcji ustroju z blachy falistej rycz. 1,00 

9,2 Montaż ustroju z blachy falistej   rycz. 1,00 

9,3 Wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej wraz z wykonaniem m3 588,0 

 odwodnienia zasypki konstrukcji nośnej („parasol ochronny” i drenaż)   

9,4 Wykonanie betonowych wieńców skrajnych tunelu  m3 7,4 

9,5 Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńców  kg 2115,8 

 HYDROIZOLACJA     

 IZOLACJE POWŁOKOWE     

10 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"   

10,1 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" m2 180,6 

 WYPOSAŻENIE      

 BARIERY OCHRONNE     

11 BARIERY OCHRONNE     

11,1 Wykonanie stalowych barier ochronnych podatnych m 20,0 

11,2 Wykonanie fundamentu bariery ochronnej z betonu klasy C25/30 m3 10,0 

11,3 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów  m 1400,0 

 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE     

 SCHODY      

12 SCHODY DLA SKARPIE DLA OBSŁUGI    

12,1 Wykonanie  jednobiegowych schodów dla obsługi z elementów prefabrykowanych m 13,0 

12,2 Wykonanie balustrady schodów dla obsługi na skarpie  m 13,0 

12,3 Wytworzenie elementów prefabrykowanych schodów  m3 5,0 

12,4 Wytworzenie konstrukcji stalowej elementów balustrad schodów kg 180,0 

12,5 Zabezp. antykorozyjne konstr. balustrad, poręczy poprzez metalizację  m2 8,0 

 oraz doszczelnienie farbami epoksydowo - poliuretanowymi   

 PUNKTY POMIAROWE     

13 PUNKTY POMIAROWE     

13,1 Osadzenie w konstrukcji obiektów punktów pomiarowych - na lądzie szt. 6 

13,2 Umieszczenie w pobliżu obiektu znaków wysokościowych szt. 1 

 z dowiązaniem ich do niwelacji państwowej    
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 ROBOTY REGULACYJNE     

14 UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI    

 SKARP I DNA RZEK, KANAŁÓW I ROWÓW    

14,1 Wykonanie bruku z kostki kamiennej (półki pod obiektem) m2 50,5 

15 UMOCNIENIE MATERACAMI GABIONOWYMI SKARP   

 I DNA RZEK, KANAŁÓW I ROWÓW    

15,1 Wykonanie materacy gabionowych o grub. do 20cm - na wodzie m2 192,24 

 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE    

 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU   

16 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH  m2  

 - IMPREGNACJA O GRUB. WARSTWY d<0.05 mm    

16,1 Wykonanie impregnacji powierzchni betonu (hydrofobizacja) m2 55,68 

 
 

 

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawców zaleca się aby dokonali oni wizji w terenie pod kątem założonego 

zakresu prac. Zakres prac i ich ilości podane w niniejszym punkcie są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią 

ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie będą traktowane przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe. 

 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.3.1. Wymagania ogólne 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania w stanie wolnym od usterek i 

wad, mostu oraz drogi gminnej na odcinku i w zakresie opisanym powyżej. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację 

projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego na podstawie niniejszego PFU i dokumentów do których się odwołuje. 

Dokumentacja następnie wymagać będzie zaakceptowania przez Zamawiającego. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, 

decyzje Wykonawca pozyska własnym staraniem. Zamawiający w tym celu udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

        Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o  sporządzoną dokumentację 

projektową. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia, 

przekazania go do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2023 poz. 682 z późn. 

zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

I. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy: 
 

a) wykonanie mapy do celów projektowych wersja papierową wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) – 1 egz. 

b) wykonanie projektów budowlanych budowy mostu wraz z rozbudową drogi gminnej –  3 egz. 

c) wykonanie projektów wykonawczych budowy mostu wraz z rozbudową drogi gminnej – 2 egz. 
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d) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 2 egz. 

e) wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej – 2 egz. 

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz. 

g) opracowanie przedmiarów robót uwzględniających powołanie się przy każdej pozycji na numer specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót; przedmiar powinien zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót – 2 egz. 

h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 

i) uzyskania akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

j) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunków, decyzji, uzgodnień dokumentacji koniecznych 

do uzyskania decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

tego prawa (w razie potrzeby). 

k) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nośniku 

CD/DVD, całość w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,*.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) – 2 egz. 

 

II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: 

a) opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych, 

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb realizacji 

robót budowlanych, 

c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 

d) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację, 

e) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót budowlanych, 

f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej, 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają 

akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który zawierać powinien: 

umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, 

protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów i badan laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty,  sprawozdanie technicznej 

Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia robót, 

oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

III. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o 

dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 

a) wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.). 
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b) uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji 

projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie 

wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji. 

c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

technicznego, 

d) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przebywanie na terenie budowy bądź do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku 

realizacji robót wątpliwości związanych z  rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym 

terminem, 

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 

IV. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie. 

V. Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formatach:  *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, jak 

również w formacie *.pdf na nośniku CD/DVD. Ponadto przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie 

pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z 

dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. 

Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego. W przypadku 

stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstępstw od obowiązujących warunków 

technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna 

argumentację Wykonawcy  i  wyrazi zgodę na złożenie wniosku do właściwego Organu   Administracji Architektoniczno- 

Budowlanej  w  tej  sprawie,  albo  Projektant  będzie  zobowiązany  poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji 

robót. Obejmować będą one m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i obiektów 

inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i 

uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane. Cena 

Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z 

niniejszego PFU oraz jego załączników. Obejmie ona także  wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany 

ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robót 

dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie otrzymania takiej dotacji. Promocja 

polegać będzie m.in. na informowaniu społeczności lokalnej o otrzymanym dofinansowaniu poprzez: 

a) wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych (na początku i na końcu realizowanego odcinka drogi gminnej) o 

wymiarach min. 2,0 x 1,5 m. W okresie realizacji wykonawca jest zobowiązany do ich utrzymania, a po zakończeniu do 

demontażu; 
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b) wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych o wymiarach min. 2,0 z 1,5 m z materiałów trwałych (pięcioletni okres 

gwarancji) o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

c) wykonanie w chronologicznym układzie dokumentacji opisowo – fotograficznej w formie zapisu elektronicznego z 

postępu robót. 

 
Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie 

uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w rożnych dokumentach, jako 

wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki wymagania jako bardziej rygorystyczne. 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projektowych 

wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych 

wykonanych w ramach Zamówienia. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego 

rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 

a) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, 

w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań projektowych, 

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

 

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego obowiązki Nadzoru 

autorskiego, 

c) edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych zmian z 

punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbędnych zmian wydanych decyzji administracyjnych na 

podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

d) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań promocyjnych i 

informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. 

w sieci Internet), 

e) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk 

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

f) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

 

2.3.2. Aktualne wymagania wynikające z dokumentów planistycznych 

Teren inwestycyjny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   

 

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Teren inwestycyjny znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody.  

Najbliższy obszar chroniony to obszar chronionego krajobrazu – Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy. 
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Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019  poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie, 

znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa oraz 

decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące 

w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

 

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony wód 

W ciągu planowanej do budowy drogi gminnej znajduje się rzeka Postomia.  Wody, jako integralna część środowiska oraz 

siedlisko dla organizmów, podlegają ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. 

 

2.3.5. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Placu Budowy i czasowej organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejęcia aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu (drogi powiatowe), Wykonawca 

wyraźnie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i poinformuje 

Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób 

widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BlOZ. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. 

Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, ze ewentualne zabrudzenia 

kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub 

błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. Wymaga się, aby na odcinkach drogi 

dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, 

mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót 

utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których dotychczasowe drogi 

dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w 

pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót. Wykonawca opracuje, 

uzgodni i  wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na czas rozbudowy drogi gminnej. Przed 

przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony 

przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej organizacji ruchu 

będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go 
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Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je 

Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej 

organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących użytkowników dróg o ewentualnej zmianie 

organizacji ruchu. Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w 

czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej istniejących obiektów 

(jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi etc.) na 

Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia przekazania odcinka drogi gminnej w utrzymanie 

odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. 

,,zimowego utrzymania", polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych 

dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na  terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodności związanych z robotami 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu budowy do obowiązujących 

ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. W 

przypadku konieczności przewozu ewentualnych nienormatywnych ładunków Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od   właściwych władz i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu 

wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki, 

nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych 

Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz 

samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni, 

skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący możliwie minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego 

działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 

nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu 

istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich 

wykonania oraz  obiektu, który dokumentują. 

 

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca  będzie  odpowiadał za  ochronę  znajdujących  się  w  rejonie  Placu  Budowy  sieci naziemnych, 

podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarządców infrastruktury uzgodnienia planowanej inwestycji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

Robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego 
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela sieci oraz (w 

zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Kontraktem. 

 

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

2.3.9. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do niestosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i są 

niedopuszczone do użycia. Wszelkie ewentualne materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowiązków Wykonawcy 

będzie należeć opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie 

przed rozpoczęciem ewentualnych robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Wykonawca 

będzie na bieżąco informował Zamawiającego o wypełnianiu powyższych obowiązków. 

 

2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz 

działać zgodnie ze sporządzonym Planem BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 
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2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do Robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby remontowana droga lub 

jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu końcowego odbioru. W przypadku 

zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, 

a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku 

prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca 

wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli 

drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej 

element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

 

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w życie zmiany) wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), 

które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i 

wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót. 

 

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wybudowania mostu nad rzeką Postomia 

wraz z rozbudową drogi gminnej 103348F ul. Winna Góra w m. Sulęcin o długości ok. 449,50 m. 

Po wybudowaniu, most i droga gminna nr 1033481F ul. Winna Góra charakteryzować się będzie następującymi parametrami: 

 

MOST NA RZECE POSTOMIA 

• Klasa obciążenia - I, model obciążenia LM1/LM2 wg PN-EN 1991-2 

• Szerokość (w kluczu) – 16,00m, 

• Długość całkowita – 8,72m, 

• Kąt uskoku konstrukcji – 75.00˚, 

• Kąt skrzyżowania z przeszkodą- ~75.00˚, 

 

DROGA GMINNA NR 103348F: 

 

• droga jednojezdniowa dwukierunkowa, 

• nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S 

• kategoria ruchu KR 3, 
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• obciążenie 100 kN/oś, 

• klasa drogi gminnej – „L” (lokalna), 

• szerokość jezdni – 5,50-7,50m. 

 

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych i po 

uzgodnieniach z Zamawiającym. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego projektant będzie poszukiwał innych 

rozwiązań spełniających główne wymagania dla budowy mostu i drogi gminnej. 

 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe (zgodnie z PN-ISO 9836:1997) 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji 

3.1.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 

1605 z późn. zm.) realizujący inwestycję w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" we własnym zakresie opracuje wszystkie 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy projekty i dokumenty. Zamawiający upoważni Wykonawcę, do występowania 

w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania i 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, ze został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany będzie opracować: 

• mapę do celów projektowych, 

• projekty podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego wraz z wykazem zmian gruntowych, 

• dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

• materiały projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi wraz z uzyskaniem tych decyzji, 

• projekty budowlane dla mostu i drogi gminnej,  

• projekty techniczne dla mostu i drogi gminnej,  

• projekty stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem, 

• projekty czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami, 

• przedmiar robót, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

• informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 
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Projekt budowlany należy wykonać na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Mapa do celów projektowych 

powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1752 ze 

zm.).  

W ramach prac projektowych należy wykonać dokumentację geotechniczną podłoża, która jest niezbędna do 

rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, określenia grupy nośności podłoża i geotechnicznych warunków posadowienia 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.). Projekt powinien obejmować wszystkie 

przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Ponadto na etapie opracowania 

projektu budowlanego należy uzyskać niezbędne decyzje i uzgodnienia. 

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  

20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz z uwzględnieniem 

wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w przepisów techniczno-budolwanych dotyczących dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1518).  

Dokumentacja projektów organizacji ruchu powinny spełniać wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U 2019, poz. 2311 z późn. zm.) 

oraz rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 z późn. zm.). 

 

Przedmiar robót powinien zwierać dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia  

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznych ich wykonania ze szczegółowym 

opisem oraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych.  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) powinny zawierać dane wyszczególnione w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

Specyfikacje powinny obejmować wszystkie branże i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

W treści specyfikacji Wykonawca w pierwszej kolejności musi uwzględnić obligatoryjne warunki i  wymagania dotyczące 

materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowić 

mają Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego Sp. z o.o., przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania 

założonych w OST standardów (obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać częstotliwości badań, zwiększać 
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dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść zastrzeżeń, 

itp.). 

Opracowując specyfikacje techniczne na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z projektu 

wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz 

wykonane i zbadane Roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego 

powołanych w OST norm i przepisów. 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym 

opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących 

tego typu Robót i związanych z nimi badań. Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności z 

obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji (w szczególności STWiORB): 

• projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

• harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

• projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

• projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót, 

• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub obowiązujących przepisów 

prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporządzenie będzie 

niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia 

tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone 

(zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 
3.1.1.2. Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiałami wyjściowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowią: 

• niniejsze PFU, 

• dokumentacja fotograficzna, 

• kopia mapy zasadniczej w wersji dxf. 

• Dokumentacja geologiczna, 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedłożonych dokumentów i 

zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

 

3.1.1.3. Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania 
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Wykonawca zobowiązany będzie stosować metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 

obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Zamawiającego, obowiązujących 

przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

3.1.1.4. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania tylko takich materiałów do wykonania badań i prac projektowych które 

spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, 

wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 

3.1.1.5. Tryb realizacji inwestycji 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pózn. zm.) 

roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/ostatecznej decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/ zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. 

Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym którego zakres i forma określona została w 

rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). 

 

3.1.1.6. Projekt organizacji ruchu na czas robót i stałej organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji i 

projektu stałej organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu będą uwzględniały wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU 

oraz zostaną opracowane w szczególności na podstawie obowiązujących rozporządzeń i wytycznych dla dróg gminnych.  

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w specyfikacjach i rozporządzeniach dla znaków drogowych 

(pionowych). Słupki do znaków powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą 

uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm.  

 

3.1.1.7.  Zgodność opracowań projektowych z przepisami i umową  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu i 

harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie. W szczególności dokumentacja 

budowlana zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej  podstawie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, 

wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
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postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające projekty budowlane powinny posiadać aktualne 

zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń należy na 

bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

 

3.1.1.8. Szczegółowość opracowań projektowych 

Wszystkie opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością. Odpowiednia dokładność 

dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 

projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od 

rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia ,,odpowiednia szczegółowość" w odniesieniu do konkretnego 

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w 

sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

 

3.1.1.9. Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby byty opracowywane w języku polskim. Szata 

graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń dotyczących zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz 

projektu budowlanego, a w szczególności powinna: 

• zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, 

norm i wytycznych oraz cześć opisowa powinna być napisana na komputerze, 

• wszystkie elementy dokumentacji i załączniki powinny być oprawiona w oprawę uniemożliwiającą ich dekompletację, 

wyposażone w kartę tytułową i spis treści, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierająca: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego 

skale, imię i nazwisko projektanta(-ów), sprawdzającego(- ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego; 

• rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

• liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego  minimum. 

 
Dodatkowo wymaga się, aby całość dokumentacji projektowej została opracowana za pomocą oprogramowania 

komputerowego, a w szczególności: 

• części opisowe wykonane byty za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word i w formacie 

*.pdf, 
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• obliczenia ilości podstawowych robót byty wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i 

w formacie *.pdf, przy czym w przypadku wykonywania obliczeń w innym programie wymagane jest 

przedstawienie ich przynajmniej w formacie*.pdf, 

• części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

 
W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty powstałe w 

związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem 

pomocowym. W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program. 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, 

gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, 

wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzna opracowań  

projektowych. Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową odpowiadającej specyfice 

zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną w szczególności podpisy autorów i data opracowania. Ilość 

egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na 

dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada 

Wykonawca została określona w pkt. 2.3.1 niniejszego PFU. Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy dodatkowych egzemplarzy dokumentacji. 

 

3.1.1.10. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca zobowiązany będzie za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe otrzymane 

w trakcie prac projektowych. 

 

3.1.1.11. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego w czasie 

realizacji prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 

• opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgodności z 

wymaganiami całości dokumentacji, 

• niezwłoczne wykonywanie uzupełnień i poprawek w dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie 

Kontraktowej. 

 

3.1.1.12. Nadzór Zamawiającego nad procesem inwestycyjnym 

Nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany będzie przez 

Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego przewiduje się ze spotkania 

występować będą co najmniej raz w miesiącu przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego  w  którym  prezentowany  będzie  
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przez  Wykonawcę  bieżący  postęp opracowywania dokumentacji, omawiane będą zagadnienia projektowe, wyjaśniane będą 

wszelkie wątpliwości. 

W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporządzanej dokumentacji Zamawiający będzie miał prawo do: 

• sprawowania kontroli nad postępem prac projektowych, uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń,  zezwoleń i decyzji 

administracyjnych, 

• bieżącej weryfikacji i ocen zgodności opracowań projektowych z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

• sprawdzania kompletności dokumentacji projektowo – budowlanej, wykonawczej i STWiORB, 

• zatwierdzania rozwiązań projektowych i akceptacji dokumentacji. 

 

3.1.1.13. Harmonogram prac projektowych 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przedstawi go (oraz jego 

aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W harmonogramie Wykonawca uwzględni: 

• poszczególne elementy opracowań projektowych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich części, 

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: analiza 

materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, 

rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 

• prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez 

Zamawiającego – w wybranych przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, 

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać  Zamawiający. 

 

Wykonawca w harmonogramie powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, aby opracowania projektowe 

mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu przeznaczonego na 

prace projektowe. 

 

3.1.1.14. Nadzór wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniająca 

stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.  

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać raporty o postępie pracy. Dopóki będą trwały prace projektowe w jego 

skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny sposób,  niezależnie od kontaktów roboczych i 

spotkań Zamawiający będzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 
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3.1.1.15. Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które dokumentują przebieg 

procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dokumenty Projektu to, w 

szczególności: 

 

• notatki i protokoły ze spotkań w sprawie opracowania dokumentacji projektowej, 

• korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

• uzyskane dla dokumentacji wszelkie oceny, opinie, protokoły, sprawdzenia, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz 

z ich analizą dokonań przez Wykonawcę, 

• uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i 

pozwolenia, a także pisma i wnioski stanowiące wystąpienia o uzyskanie powyższych dokumentów, 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie na bieżąco przesyłać do Zamawiającego kopie wszystkich dokumentów projektu, a 

także oryginały decyzji lub postanowień do Zamawiającego, w celu ewentualnego skorzystania z możliwości 

wykorzystania trybu odwoławczego. Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy, który będzie ponosił 

odpowiedzialność za nie. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

3.1.1.16. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfikacji ze strony 

Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU. Wykonawca przekazywać będzie 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. 

Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego. Zamawiający będzie  sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, 

sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU i obowiązującymi przepisami prawa. Proces 

weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, ze zostało ono sporządzone bez 

braków i uchybień powodujących jego niezgodność z Kontraktem. Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do 

odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji 

projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej 

liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze 

dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii i zgłoszeń. 

 

3.1.1.17. Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji objętej niniejszym 

Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej. Nie dopuszcza się podziału dokumentacji na 

odcinki. Wynagrodzenie płatne będzie za wykonanie kompletnej dokumentacji w trybie określonym w Umowie. 
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3.1.2. Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB opracowanymi przez 

Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie 

spełniać mają materiały użyte do robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych 

norm i przepisów. Wszystkie materiały budowlane przeznaczone do wbudowania muszą posiadać aprobaty techniczne lub 

deklaracje zgodności dopuszczające je do wbudowania w nawierzchnię drogi wewnętrznej oraz drogi rowerowej. Ponadto 

wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania odpowiednich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, ze zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 

regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. 

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB, to Zamawiający takie 

materiały odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach określonych w 

Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów. 

 

3.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do prac powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego. Liczba i 

wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii 

sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o 

wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Ponadto sprzęt i środki transportu muszą być sprawne technicznie i 

nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: 
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• Zagęszczarką wibracyjną        - 1 szt.; 

• Walcem ogumionym samojezdnym       - 1 szt.; 

• Walcem wibracyjnym samojezdnym       - 1 szt.; 

• Walcem stalowym samojezdnym       - 1 szt.; 

• Ładowarko – koparką samobieżną       - 1 szt.; 

• Samochodami ciężarowymi o ładowności od 5 do 15 ton      - 2 szt.; 

• Samochodami ciężarowymi o ładowności od 15 do 25 ton     - 2 szt.; 

• Układarką do mas bitumicznych       - 1 szt.; 

• Szczotką mechaniczną, skrapiarką do bitumu      - 1 szt. 

 

3.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robót 

3.1.4.1. Zasady ogólne kontroli 

 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB i zatwierdzanym harmonogramem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót budowlanych i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie będą w 

pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi 

zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

obiektów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym, a 

niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy 

(w tym powołane w PFU) a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 

Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim 

związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do 

wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości  

przedsięwzięcia.  Błędy  popełnione  przez Wykonawcę  w   wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na 

własny koszt. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane: 
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• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót 

budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do 

obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami 

technicznymi. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

 

3.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie później niż 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia decyzji 

powolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub innych robót 

budowlanych. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych 

porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do 

przewidzenia przeszkód. W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 

3.1.4.3. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości (PZJ) i uzyskać dla niego akceptację 

Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz z obowiązującymi przepisami. W programie tym Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego 

harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa. PZJ uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i 

zespołów roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrębnym dokumentem przez 

Zamawiającego. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) cześć ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  budowlanych, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót budowlanych, 

• sposób zapewnienia BHP, 
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• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych, 

• sposoby i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót budowlanych, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. 

b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót budowlanych, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadający im wymaganiom, 

• sposób prowadzenia robót i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur. 

 

3.1.4.4. Zasady ogólne badań robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB w oparciu o odpowiednie normy. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

3.1.5. Wymagania w zakresie odbiorów 

3.1.5.1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w całym 

okresie prowadzenia robót budowlanych.  

 

3.1.5.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót 

budowlanych. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując 

narastająco postęp rzeczowy prac. Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez Zamawiającego. 

  

3.1.5.3. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły 

określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót. Obmiar gotowych robót, o ile okaże się     

konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie 

albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym 

drugim wypadku: 

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach, 

• obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

• obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich  zakryciem. 

 

3.1.5.4. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót budowlanych i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

3.1.5.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót budowlanych, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, w celu 

umożliwienia odbioru robót. 

 

3.1.5.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w  miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu  na  życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

 

3.1.5.7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badan atestujących 
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to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót budowlanych. 

 

3.1.5.8. Rodzaje odbiorów robót budowlanych 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory tego typu będą dokonywane w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych 

robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

• odbiory częściowe: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i 

Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 

uprzednie wystawienie przez Zamawiającego świadectwa przejęcia w zakresie części robót o ile Wykonawca jest  

uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

• odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Na etapie i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz 

wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia 

powiadomienia Zamawiającego, ze roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O 

terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru 

ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego ostatniego świadectwa przejęcia. Odbioru końcowego 

robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone 

pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych w 

obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 

w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z 
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wadami nie będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 

wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące w skład 

operatu odbiorowego: 

• dokumentację powykonawczą: 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem 

użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego 

załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu 

wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym,  

żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty łatwo rozpoznawalne, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• dziennik budowy, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

• ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu 

realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, 

harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. 

• rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

infrastruktury technicznej, 

• dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co od dat wykonania fotografii oraz 

obiektów, które dokumentuje, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 

Po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich obiektów, 

nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy 

papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie 
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odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg 

Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

• d) odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót". 

 

3.1.5.9. Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu. 
 

 

3.2. Cechy obiektu dotyczące rozliczań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych  

 

3.2.1. Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi gminnej określają wymagania minimalne, które 

muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną 

opracowane przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i 

poddane weryfikacji przez Zamawiającego. Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak, aby spełnione 

były wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• usuwania wody opadowej i odpadów, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym 

zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie  budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe. 
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3.2.2. Wymagania dotyczące placu budowy 

 

Teren budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce składowania ziemi z 

wykopów, materiałów odzyskowych i rozbiórkowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe 

uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, 

nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko uzgodnione z Zamawiającym. 

Przy projektowaniu i realizacji budowy drogi gminnej musi obowiązywać zasada ochrony jak największej ilości istniejącej 

zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę korzeni drzew należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Drzewa 

pozostające w granicach działek inwestycyjnych i te w najbliższym sąsiedztwie w trakcie prac powinny zostać zabezpieczone 

poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę i ewentualnych zgłoszeń. 

W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i 

zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym inwestycja będzie 

realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb 

Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych 

do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu.  

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt i ponieść koszty 

ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić 

inwentaryzację stanu istniejącego na własny koszt. 

 

3.2.3. Wskaźniki produktu 

MOST NA RZECE POSTOMIA 

 

• Klasa obciążenia - I, model obciążenia LM1/LM2 wg PN-EN 1991-2 

• Szerokość (w kluczu) – 16,00m, 

• Długość całkowita – 8,72m, 

• Kąt uskoku konstrukcji – 75.00˚, 

• Kąt skrzyżowania z przeszkodą- ~75.00˚, 

 

DROGA GMINNA NR 103348F: 

 

• droga jednojezdniowa dwukierunkowa, 

• nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S 
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• kategoria ruchu KR 3, 

• obciążenie 100 kN/oś, 

• klasa drogi gminnej – „L” (lokalna), 

• szerokość jezdni – 5,50-7,50m. 

 

3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Budowę mostu na rzece Postomii Budowę drogi gminnej należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych(tekst jednolity Dz.  U. 2022 poz. 

1518).  

W zakres inwestycji budowy drogi gminnej 100351F ul. Słoneczna w m. Cybinka wchodzi: 

1. Wykonanie nawierzchni jezdni. 

2. Przebudowa istniejących zjazdów do posesji. 

3. Budowa nowych zjazdów do posesji. 

4. Wykonanie dojść do furtek przy zjazdach do posesji. 

5. Przełożenie kolidującego kabla teletechnicznego (Odcinek 2). 

6. Budowa studzienek ściekowych wraz z przykanalikami z wpięciem do istniejących studni rewizyjnych. 

7. Wykonanie regulacji włazów i zaworów urządzeń podziemnych. 

 

 Wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzględnieniu wymagań niniejszego PFU oraz zakładanej kategorii 

ruchu i panujących warunków gruntowo-wodnych (opinia geotechniczna po stronie Wykonawcy), przy czym warstwy z 

mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiadać normom od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5 

warstwy z mieszanek niezwiązanych powinny odpowiadać normie PN-EN 13285. Podbudowę należy wykonać na kruszywie 

mineralnym (nie dopuszcza się kruszywa z recyklingu).  

Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności podłoża G1 

(odpornym na działanie mrozu) i charakteryzującym się nośnością wyrażoną poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 = 80 MPa. Na 

podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej należy uzyskać E2 > 160 MPa. 

 

3.4. Wymagania dotyczące wykończenia 

Prace wykończeniowe realizowane będą zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 
3.5. Wymagania zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót. 

                                                                                                                                                Projektant: 

 

Wojciech Przyłucki 
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

 Planowana inwestycja nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Cybinka.  

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCI NA 

CELE BUDOWLANE 

 

 Inwestor (Gmina Cybinka) jest właścicielem działek posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane dla działek, na których jest realizowana Inwestycja.  

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

 Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono 

poniżej. Poniżej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy uznać za wiążące 

dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, 

chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 

prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

USTAWY 

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( tekst jednolity, Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm), 

1.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budolwanych dotyczących dróg publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. 2022 poz. 1518), 

1.2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

1.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z późn. zm.), 

1.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.), 

1.5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.), 

1.6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których 

organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539), 

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.), 

2.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie 

pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1264 ze zm), 
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3. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1990  

ze zm.), 

3.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. 

Dz. U. 2021, poz. 1390 z późn. zm.), 

4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.), 

5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098 ze zm.), 

6. ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn.  zm.), 

6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), 

7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213 ze zm.), 

7.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 

poz. 1966), 

8. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.), 

9. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2233 z późn. zm.), 

9.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie  należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), 

10. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020, poz. 

2028 z późn. zm.), 

10.1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków 

przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, 

poz. 1757), 

11. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 869 z późn. zm.), 

11.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

11.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r w sprawie uzgadniania projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021, 

poz. 1722), 

12. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1420 ze zm.), 

12.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033), 

13. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 503 z późn. zm.), 

14. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm. ), 
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15. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 710 z późn. zm.), 

16. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021, poz. 485 z późn. zm.), 

17. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm), 

17.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458), 

17.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454), 

18. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735 z późn. zm.), 

19. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz. U. 2021, poz. 450 z późn. zm.), 

19.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019, poz., 2310 z późn. zm), 

19.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. 

U. 2019, poz. 2311 z późn. zm.), 

19.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784), 

20. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320 z późn. zm.), 

20.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia kobiet (Dz. U. 2017, poz. 796), 

20.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków 

ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1509 ze zm.), 

20.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437), 

20.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 

sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287), 

20.5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (t.j.  Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

20.6 rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30), 

20.7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych (t.j. Dz. U. 2021, poz.  1210 ze zm.), 

20.8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym  (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1139 z 

późn. zm.), 
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20.9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. 2018, 

poz. 583 z  późn. zm.), 

20.10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 

poz. 1596 z późn. zm.), 

20.11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

21. Raport końcowy z prac nad projektem ,,Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" opracowany przez 

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, 

22. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany przez Politechnikę Gdańską, 2012 r., 

23. Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 2013 r., 

24. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie, 

25. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, 

26. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, 

27. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wykonania, 

28. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

29. PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe, 

30. PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne, 

31. PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 2: Badania podłoża gruntowego, 

32. PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz 

pomiary wód gruntowych. Cześć 1: Techniczne zasady wykonania, 

33. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

34. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 

35. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej, 

36. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

37. PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia, 

38. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 

39. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 

40. PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na 

rozdrabianie. 

41. PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cześć 5 : oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją. 

42. PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

43. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 4: oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu, 
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44. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania 

wskaźnika piaskowego, 

45. PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie czynników atmosferycznych. Cześć 

1: oznaczanie mrozoodporności, 

46. PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 

47. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

48. PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

49. PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych, 

50. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego, 

51. PN-B-06250 Beton zwykły, 

52. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 

53. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 

54. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

55. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 
 
Kopia mapy zasadniczej na której został wrysowany orientacyjny przebieg budowy drogi gminnej stanowi 

załącznik do PFU. 

 

 

4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

Zamawiający dysponuje wynikami badań gruntowo-wodnych terenu inwestycyjnego. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Plan orientacyjny planowanej inwestycji (Rysunek nr 1). 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Projekt zagospodarowania terenu (Rysunek nr 2).  

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Przekroje normalne (Rysunek nr D1). 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

Profile podłużne (Rysunek nr D2). 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

Podział nieruchomości (Rysunek nr D3). 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 

Wzór ogrodzenia posesji (Rysunek nr D4). 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 

Mapa zasadnicza (Rysunek nr D4). 

 

ZAŁĄCZNIK NR 9 

Płyta CD. 
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