Powiat Legnicki

OGLOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjasnienia
oraz zmiany tresci Specyfikacji warunkéw zamowienia publicznego pn.:

Modernizacja drogi powiatowej nr 2611D Gniewomirowice — Goslinéw

postepowanie nr RZ.272.1.12.2024

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP”,
zamawiajgcy udziela odpowiedzi na kolejne pytania (nr 2-8), ktore wptynety w dniach 27-
29 maja br. w sprawie wyjasnienia tresci Specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Pytanie nr 2: W zwigzku z zapisem w punkcie 1.4.1 PFU, ze ,Wykonawca jest
zobowigzany na etapie projektowania wystgpi¢ do wiasciwego organu o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach”, czy Zamawiajgcy dopuszcza podziat dokumentacji na
dwa niezalezne odcinki celem pominiecia obowigzku uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i tym samym skrécenia czasu procesu projektowego?

Odpowiedz zamawiajgcego: Zamawiajagcy nie ma wplywu na regulacje prawne
obowigzujace w procesie projektowania.

Pytanie nr_3: Na podstawie Dz.U.2021.0.2454 - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Sszczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego §19.2 prosze o przedstawienie
o$wiadczenia zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Odpowiedz zamawiajgcego: Oswiadczenie dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie podpisane po przediozeniu przez Projektanta nr dziatek
i stosownych uzgodnien z ich wlascicielami.

Pytanie nr _4: Prosze o przekazanie wykazu dziatek przewidzianych pod planowang
inwestycje.

Odpowiedz zamawiajgcego: Glédwne numery dzialek przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Ostateczny wykaz dziatek okresli Projektant.




Pytanie nr 5: Prosze o informacje czy Inwestor planuje dokonacC podziatow dziatek
przylegtych w celu poszerzenia pasa drogi.

Odpowiedz zamawiajgcego: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wynikajgcymi
Zrozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518).

Pytanie nr 6: Na podstawie Dz.U.2021.0.2454 - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego §19.4 prosze o przedstawienie:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow, -

d) inwentaryzacje zieleni,

e) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci, -

f) warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
energetycznych, oraz porozumienia, zgody lub pozwolenia do wigczenia do drogi krajowej
nr 94 oraz do drog wewnetrznych.

Odpowiedz zamawiajacego:

ad. a) do opracowania zgodnie z punktem 4.1 PFU,

ad. b) w zataczeniu,

ad. c) do uzyskania w procesie projektowania przez Projektanta,

ad. d) do sporzadzenia w procesie projektowania przez Projektanta,

ad. e) do sporzadzenia w procesie projektowania przez Projektanta,

ad. f) do sporzadzenia i uzgodnienia w procesie projektowania przez Projektanta,

Pytanie 7. Prosze o rozszerzenie warunkdéw udziatu w zakresie doswiadczenia pkt. VIII

2.2)a) wg ponizszego zapisu:
~budowie/przebudowie/rozbudowie/remontu/wzmocnienia konstrukcji drogi/sciezki
rowerowej o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 10 000 m2 kazde — co
najmniej dwa takie zamoOwienia”.

Odpowiedz zamawiajgcego: Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

Pytanie 8. Prosze o jednoznaczne okreS$lenie czy nalezy w ramach inwestycji nalezy
wykonac kanaty technologiczne:

- w m. Gniewomirowice —ok. 830 m,

- wm. Goslinéw —ok. 690 m.

Odpowiedz zamawiajgacego: Potwierdzamy orientacyjne dlugosci jak wyzej.
Jednakze sytuacja moze byé modyfikowana w optymalny sposéb w ramach
rozwigzan projektowych i przepiséw prawa.

Jednoczes$nie, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP wprowadza sie
zmiane w tresci SWZ. Zatgcznik nr 6 projekt umowy § 19 ust. 2 pkt 1-2 otrzymuje
brzmienie:

»2. Zamawiajagcy ma prawo do przediuzenia terminu wykonania umowy



0 okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego
terminu, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegolnosci beda nastepstwem nadmiernie
i nietypowo przeciagajacych sie procedur zwigzanych z uzgodnieniami lub
wydawaniem decyzji administracyjnych, koniecznosci nieprzewidzianych zmian
dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda
mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia ustug i robét;

2) gdy czas oczekiwania na uzgodnienia dokumentacji okaze sie dluzszy niz
normalnie — nie z winy Wykonawcy;”.

Zatwierdzono:
Krzysztof Sowinski — Cztonek Zarzgdu Powiatu

Kierownik Zamawiajgcego
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