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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną wykonane w 
ramach realizacji : 
„Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy o sale gimnastyczną z 

zapleczem sanitarno - szatniowym ”  
Podstawą opracowania jest: 
Projekt Architektoniczno – Budowlany opracowany przez Pracownią Projektową „PIK” S.C. 
ul. Szeroka 27, 44-240 Żory 
 
 
Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze. 
CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe 
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu. 
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie. 
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych. 
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. 
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne. 
CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna. 
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg. 
CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie. 
CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie placów i chodników. 
CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie określonych, 
lub spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, są obowiązujące przepisy 
prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
Zakres, którego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego 
w punkcie 1.1. przedmiotu. 
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1.4. Określenia podstawowe 
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 
 

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
 

- właściwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego, 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
 

- wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

- rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 

- materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

- odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 
- grupy, klasy, kategorie robót - klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
- istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
- normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
 
- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
 

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
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- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno–Budowlany opisany w punkcie 1.1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru. Niezależnie od postanowień Warunków 
Szczególnych - normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji i harmonogram robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru., który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na 
koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do prac budowlanych. 
 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla  których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
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zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru . 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do wykonywania 
prac  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych pracach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wysokości, wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
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stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i  wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach, 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
wykonywania robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu prac. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
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przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością umożliwiającą miesięczną płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm,  
b) powierzchnie stropodachu jako sumę poszczególnych połaci po obrysie zewnętrznym 
minus kominy, 
c) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię ściany 
z otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, 
d) roboty towarzyszące - wg obmiarów rzeczywistych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi  ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny, 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r., 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r., 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z dnia  
5 sierpnia 1998 r., 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY 

CPV 45113000-2 – Roboty na placu budowy 
 
Przygotowaniu placu budowy, w skład którego wchodzi:  
- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń   przed dostępem osób niepowołanych 
z jednoznaczną    informacją    o  pracach  budowlanych  i  niebezpieczeństwem  wejścia  na  
teren budowy  
- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.  
- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich   
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ  
- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym  
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów  
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych,  
- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym 
uwzględnieniem drzew  
- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę    
- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 
 
 
2.ROBOTY POMIAROWE 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

2.1 Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Roboty pomiarowe objęte specyfikacją obejmują wstępne sprawdzenie zgodności 
zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót w czasie 
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi należy umieszczać co 
najmniej 0,5 m poza krawędziami skarp wykopu zabezpieczając je przed odchyleniem w czasie 
wykonywania robót. Do wyznaczania osi między przeciwległymi ławami należy używać 
dobrze napiętego drutu stalowego. Nie wolno używać sznurów lub żyłek. Do wyznaczania 
punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji należy używać pionów 
geodezyjnych. Poziom wysokościowy odniesienia należy utrwalić na reperach. Repery należy 
umocować poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nie narażonych na osiadanie - 
takich jak ściany sąsiednich budynków, słupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy 
drewniane lub betonowe wkopane w ziemię albo zabetonowane na głębokość większą od 
głębokości przemarzania. Nie wolno reperów mocować na drzewach. Z wykonanych prac 
należy sporządzić dokumentację w formie szkicu. 
 
2.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 ha. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni. 
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. 
Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki. 
Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
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Wykonanie pomiarów przejściowych. 
Wznowienie siatki po zakończeniu robót. 
Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 
 

3. ROBOTY ZIEMNE 

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
 

3.1. Zdjęcie humusu 

3.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Składowana 
warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. Humus 
należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z 
powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania 
na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
 
3.1.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 . Cena jednostkowa obejmuje: 
Przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką na odległość do 30 m i ręczne podgarnięcie humusu 
na hałdzie. 
 
3.2. Wykopy 
3.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
3.2.1.1. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania 
jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w 
robotach ziemnych musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn 
o odpowiedniej wydajności. Muszą one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji  
 
technicznych. Sprzęt musi być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
musi również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
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robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu 
budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Należy stosować koparki 
o stosunkowo wysokich wydajnościach, spycharki i zagęszczarki. Do urobku gruntu 
słabonośnego należy stosować sprzęt lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzęt 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zależności od organizacji robót przyjętej przez 
Wykonawcę. 
 
3.2.1.2. Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportu musi być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do robót gruntu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 
z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie strefy robót, jak i poza nią. 
Środki transportowe poruszające się po drogach poza strefą robót ziemnych muszą spełniać 
odpowiednia wymagania w zakresie parametrów technicznych charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 
oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2.1.3. Odwodnienie. 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych 
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonać urządzenia które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wód nie może stwarzać szkód 
w terenach przyległych ani nawadniać sąsiednich odcinków robót. Podczas wykonania 
wykopów poleca się Wykonawcy takie kształtowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie 
uległ on nadmiernemu zawilgoceniu uniemożliwiającego jego użycie. Jeżeli w trakcie 
wykonania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane 
w dokumentacji projektowej wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
 
3.2.1.4.Wykonanie wykopów. 
Wykopy muszą być wykonane w takim okresie aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania kolejnych robót. W przypadku zamarzniętego gruntu można go 
odspajać tylko do głębokości 0,5m powyżej podłoża gruntowego. Wykop systemem 
mechanicznym przy pomocy spycharek należy wykonać do poziomu 30cm ponad planowaną 
rzędną robót ziemnych. Pozostałą warstwę należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem 
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zagęszczeniu podłoża sposobem 
ręcznym przy małych powierzchniach albo spycharkami lub równiarkami przy powierzchniach 
większych ( ponad 500m2 ). 
 
3.2.1.5. Zagęszczenie. 
Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej 
gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg 
PN-88/B-04481. Badania zagęszczenia i nośności mogą być przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy użyciu płyty o średnicy D = 300mm.Miarą zagęszczenia jest wskaźnik 
odkształcenia Io jako stosunek uzyskanych wartości modułu odkształcenia wtórnego E2 do 
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modułu odkształcenia pierwotnego E1 , a nośność określona jest na podstawie otrzymanej 
wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach 
zerowych robót ziemnych musi spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), i powinien wynosić 0,97. 
 
3.2.1.6. Dokładność wykonania wykopów 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 
±15cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać  
±5 cm. 
 
3.2.1.7. Urządzenie odkładu. 
Miejsce odkładu, dostosowane do zakresu robót, określa Wykonawca, który musi uzyskać 
pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Odkład należy wykonywać warstwami grubości 0,5m 
po oczyszczeniu podłoża z roślinności i humusu. Powierzchnie odkładu należy wykonać ze 
spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego odpływu wody. O ile to konieczne odkład należy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Po wykonaniu robót kubaturowych dla celów 
zasypki należy zebrać częściowo ziemię z odkładu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy 
odkład należy przywrócić do stanu pierwotnego tzn. wyplantować teren, odwodnić go i 
zahumusować warstwą grubości 5cm z obsianiem. Jeżeli odkład jest zlokalizowany na zboczu, 
nie może on naruszać stateczności zbocza. Otoczenie i skarpy odkładu po zakończeniu robót 
doprowadzić - wyrównać do stanu pierwotnego. 
 
3.2.1.8 Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykopu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące:  

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas wykonywania, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- urządzenie, zagospodarowanie i rekultywację terenu odkładu 
- prace odbiorcze 
 
3.2.1.9. Przepisy związane. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik 
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. 
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4. ROBOTY MUROWE 

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie 
 
4.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
 
4.1.1. Wymagania materiałowe. 
Cegły ceramiczne pełne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996; 
Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002 
Cegły ceramiczne kratówki - PN-B-12011:1997; 
Elementy z bloczków betonowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997 
Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),  
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betonów i 
zapraw). 
Dostarczoną na budowę partię cegieł, pustaków ceramicznych i bloczków należy poddać 
badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się 
jakiekolwiek wątpliwości co do jej właściwości technicznych. 
 
4.1.2. Wykonywanie robót  
Konstrukcje murowe należy wykonywać zgodnie z PN-B-03002:1999. 
Zaprawy murarskie należy wykonywać zgodnie z PN-90/B-14501. 
Przy wykonywanie ścian z bloczków betonowych należy używać kompletnego zestawu 
materiałów dostarczanych przez producenta. 
 
4.1.3. Odbiór konstrukcji 
Odbiór robót murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów dla murów: 
 
 
 

Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów 

- na długości 1m 

- na całej powierzchni ściany 

 

±3 

±10 

Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi 

-na wysokości 1m 

-na wysokości 1 kondygnacji 

-na całej wysokości ściany 

 

±3 

±5 

±15 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 

warstwy muru 

 - na długości 1m 

- na całej długości budynku 

 

 

±1 

±10 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej  



Pracownia Projektowa „PIK” s.c. 

 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Brzeźnicy o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno - szatniowym.                                  Strona 21 z 44 

warstwy muru 

- na długości 1m 

- n całej długości budynku 

 

±1 

±10 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od  kąta 

przewidzianego w projekcie  

- na długości 1 m 

 

 

±3 

 
 
4.1.4. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest dla ścian jest 1 m2 wymurowanej ściany. Cena jednostkowa 
obejmuje: 
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
- wymurowanie ścian 
- ustawianie, przenoszenie i demontaż rusztowań 
 
4.1.5. Przepisy związane. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, 
transport. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
utoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 
 

5. ROBOTY ŻELBETOWE 

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 
 
5.1. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 
5.1.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.1.1.1. Wymagania materiałowe 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].  
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 
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5.1.1.2. Odbiory deskowań. 
Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do odbioru 
deskowań musi być przedłożona dokumentacja techniczna. Badania materiałów stosowanych 
do wykonania deskowań powinny być wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas 
odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się na podstawie zgromadzonych na ten temat 
dokumentów. Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 
- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 
- czystość deskowań. 
 
Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 
 

Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 

dopuszczalnej w mm 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania 

i w odległości miedzy rusztowań: 

- na długości 1m do: 

- na całe przęsło nie więcej niż: 

 

Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przecięcia się: 

- na 1 m szerokości nie więcej niż:  

- na całej wysokości konstrukcji nie więcej niż: 

- w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy 

monolityczne: 

- w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m: 

- w słupach szkieletów żelbetowych połączonych z belkami: 

- w belkach i łukach:  

 

 

±25 

±75 

 

 

±5 

±20 

 

±10 

±15 

±10 

±75 

Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego położenia nie 

więcej niż: 

- w fundamentach: 

- w ścianach, słupach, belkach, podciągach, łukach: 

- w odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian: 

 

 

±15 

±10 

±5 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony 

stykania się z betonem (przy sprawdzeniu łatą o długości 2 m) 

 

±3 
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Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 

- na całą płaszczyznę: 

 

±5 

±15 

Odchylenie w długości lub rozpiętości elementów: ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±8 

Odchylenie w wymiarach płyt desek przestawnych: 

- w długości i szerokości do 1 m: 

- w długości i szerokości do 1-3 m: 

- w długości i szerokości do 3-5 m: 

- ponad 5 m: 

- grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych: 

- grubości dwóch sąsiednich desek struganych: 

- rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty: 

 

±2 

±4 

±6 

±10 

±2 

±0.5 

±2 

 

5.1.1.3. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie i ustawienie stemplowania 
- przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 
- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 
- rozebranie stemplowania 
- rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ułożenie w stosy 

 
5.1.1.4. Przepisy związane. 
PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podział i główne elementy 
składowe. 
Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
 

5.2. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
5.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.2.1.1. Wymagania materiałowe. 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w  
PN-H-93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38] 
oraz PN-822/H-93215. 
Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia 
zaświadczenie o jakości. Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na 
zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji 
jakości. Dostarczoną na budowę partię stali należy poddać badaniu laboratoryjnemu w 
przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co 
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do jej właściwości technicznych. 
 
5.2.1.2. Odbiory zbrojenia. 
Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu 
podlega zgodność ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone 
zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 
położenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy 
odnotować w dzienniku budowy. 
 
5.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych zbrojenia. 

 
Określenie wymiaru Dopuszczalna odchyłka 

od wymiaru w mm 
Wymiar siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych przy 

wymiarze do 1 m: 

- długość elementu: 

- szerokość (wysokość) elementu: 

Przy wymiarze powyżej 1 m: 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 

- przy średnicy poniżej 20 mm: 

- przy średnicy większej lub równej 20 mm: 

W położeniu odgięć prętów: 

W grubości warstwy otulającej: 

W położeniu połączeń (styków) prętów: 

 

 

±10 

±5 

±10 

 

±10 

±0.5 x śr. 

±2.0 x śr. 

±10 

±25 

 
5.3. Betonowanie konstrukcji żelbetowych 
5.3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
5.3.1.1. Wymagania materiałowe. 
Do konstrukcji żelbetowych określonych w projekcie należy stosować beton zwykły wg  
PN-B- 06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg  
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250  
i PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom  
PN-B-06250. 
 
5.3.1.2. Przerwy robocze. 
W konstrukcjach można stosować przerwy robocze: 
- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane  
monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 h 
od zabetonowania tych słupów lub ścian, 
- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber na których opiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
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naprężeń głównych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę należy dokładnie 
oczyścić i przepłukać wodą. 
 
5.3.1.3. Pielęgnacja betonu. 
Powierzchnię betonu dojrzewającego należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi  
i utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego szybko 
twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy użyto cementu hutniczego 
i innych. Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 
ułożenia. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5 stopni C betonu nie polewa się. 
 
5.3.1.4. Odbiór konstrukcji 
Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 
b) dziennik budowy 
b) wyniki badań kontrolnych betonu 
c) protokoły z odbioru robót zanikających 
d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie, 
b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad  
i uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 
1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, zbrojenie 
główne nie może być odsłonięte. 
 
5.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 
 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 
od wymiaru w mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 

projektowanego pochylenia 

- na 1 m wysokości: 

- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 

- w ścianach i słupach podtrzymujących stropy monolityczne 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku: 

- na całą płaszczyznę: 

Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu łatą 

długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 

- powierzchni bocznych i spodnich: 

- powierzchni górnych: 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 

 

 

5 

2 

1 

 

5 

15 

 

 

1 

5 

 

4 
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- odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów: 8 

 
5.3.1.6. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie, ułożenie i zagęszczenie betonu 
- obetonowanie elementów stalowych 
- wyrównanie powierzchni 
- przekładanie pomostów roboczych 
- pielęgnację betonu 
 
5.4. Przepisy związane. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PNB-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarna 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 
6. POKRYCIE DACHU  

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć  dachowych  
 
6.1. Materiały  
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć   dachowych  powinny  odpowiada   wymaganiom 
zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały stosowane do wykonywania pokryć 
dachowych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm        
   polskich, – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca   obowiązany   jest   posiadać   na   budowie   pełną   
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 
pokryć dachowych. 

 
6.1.1.  Blacha: 
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,70 mm, arkusze  
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Masa 1 m blachy ~4,0-4,8 kg.  
6.1.2. Membrana EPDM: 
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Membrana dachowa EPDM zbrojona gr. 1,5 mm spełniająca poniższe wymagania techniczne 
 

Membrana Metoda Wynik Jednostka 

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311.2 >8 N/mm2 

Wydłużenie EN 12311.2 >400 % 

Elastyczność w niskich temperaturach ASTM D 746 -45 °C 

Odporność na UV Test QUV, UVB 
313 

ASTM  
G 53-84 

brak spękań po 4000 
godzin 

- 

Odporność na ozon 
ASTM D 
1149 

brak spękań - 

Paroprzepuszczalność (m) - 58.000  

 
6.1.3. Papa: 
Papa podkładowa asfaltowa modyfikowana , na osnowie z włókniny poliestrowej, wierzchnia 
strona papy pokryta włókniną polipropylenową stabilizacyjną, strona spodnia wykończona jest 
włókniną polipropylenową stabilizacyjną. 
Mocowanie mechaniczne oraz łączenie na zakładach, których szerokość powinna wynosić 8 
do10 cm dla zakładów wzdłużnych oraz 12 do 15 cm dla zakładów czołowych. 
Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS 
na osnowie z włókniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą 
posypką, zabezpieczona folią z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z 
tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe 
-gramatura osnowy – 250g/m2 
-grubość – 5,2 + 0,2 
- papa modyfikowana SBS, podkładowa o grubości 4 mm.  
Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartość asfaltu modyfikowanego 
SBS bez wypełniaczy wynosi 3000 g/m2, siły zrywające 1600/1400 N, wydłużenie 10/10 %, 
stabilność wymiarów 0,0 %, giętkość - brak rys i pęknięć w temp. - 20 *C,   
- roztwór asfaltowy wg normy PN-74/B-24622 
-izokliny wykonane z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10*10 cm.   
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
Papa powinna mieć jednolite ubarwienie. 
 
6.2. Sprzęt  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
 
6.3. Transport  
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwości przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i 
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wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
 
6.4. Wykonanie robót  
6.4.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
-pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
-równość powierzchni deskowania (płyty OSB 22mm) powinna być taka, aby prześwit 
pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm 
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do 
spadku (pochylenia połaci dachowej),  
-równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na 
co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
-podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20-40 mm, a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  
-w podkładzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.  
 
6.4.2. Kładzenie papy asfaltowej zgrzewalnej 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch 
jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad: 
palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże              i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej, w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie 
płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany 
w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, 
prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie 
powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach.  
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Wloty wpustów 
dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur 
spustowych i wpustów dachowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi. 
 
6.4.3. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe należy 
zamocować pod papę podkładową, obróbki boczne należ zamocować na papę Pasy winny być 
min 15 cm szerokości Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 mm 
do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 
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blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
6.4.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury 
spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,  
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999  
Konieczne jest zachowanie spadków w kierunku lejów spustowych wg dokumentacji  
 
6.4.5. 8.5. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania  pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
 
6.4.6. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  
1.W odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) - podczas wykonywania 
prac pokrywczych,  
2.W odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
3.Kontrolę miedzy operacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm:  
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,  
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
4.Uznaje się ,że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości  materiałów  
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
6.5. Obmiar robót  
 Jednostką obmiarową  robót jest:  
-dla robót Krycie dachu blachą - m  pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki, wyłazy itp. o ile  powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m ,  
-dla robót obróbki blacharskie - 1 m wykonanych obróbek.  
-dla robót rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze.  
 
6.6. Odbiór robót  
Podstawą do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi  
w dokumentacji powykonawczej.  
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6.6.1. Odbiór podkładu  
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości 
powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku.  
 
6.6.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podkładu,  
- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania pokrycia,  
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawą 
do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją , 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań  
-poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-w przypadku, gdy nie jest możliwe poprawienie pokrycie należy rozebrać (w całości lub 
miejscowo) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
 
6.6.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować :  
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wywietrzników, 
włazów itp.  
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
 
6.6.3. Zakończenie odbioru  
Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  
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- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
6.7.  Podstawa płatności  
6.7.1. Pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- pokrycie dachu papą, łącznie z przycięciem płyt i obróbek na dany wymiar, umocowanie za 
pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz 
uszczelnienie kalenicy i okapu,  
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
 
6.7.2. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie,  
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
6.7.3. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie,  
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
6.8. Przepisy związane  
-PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
-PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
-PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
-PN-91/B-27618      Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny  
                                szklanej  i welonu szklanego. 
-PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
-PN-89/B-27617      Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN  505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  
-PN-EN  508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję . Cz 1: Stal. 
-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
-PN-EN  612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
-Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz C: zabezpieczenia  
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
 
7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
7.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
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Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 
budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być sucha, równa (bez wgłębień, 
wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw 
sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich 
okruchów. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone (wyoblone) 
promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45 stopni. Spadki warstwy 
podkładowej w balkonach i tarasach powinny wynosić co najmniej 2%. 
Izolacje wodochronne powinny być układane: 
- podczas bezdeszczowej pogody, 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów, 
- przy temperaturze powyżej 5 stopni C (chyba że są podane odrębne wymagania przez 
producentów). 
Materiały rolowe i lepiki należy przechowywać w temperaturze 20 stopni C do czasu ich 
rozwinięcia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Miejsca przechodzenia przez 
warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 
powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody 
między tymi przewodami lub elementami a izolacją. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych 
i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Szczególnie izolacje poziome są narażone na uszkodzenia. Izolacje podlegają odbiorowi jako 
roboty zanikające. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: 
- ciągłość powłoki izolacyjnej równość nawierzchni 
- mocowanie do podłoża 
 
7.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 izolacji. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 
- wykonanie izolacji 
 
7.3. Przepisy związane. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I – Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd.II, 
- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne 

części budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970, 
- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972, 
- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974, 
- Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temp. do – 

15 st C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973, 
- Wytyczne wykonywania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlanej. 

Katowice 1974, 
- Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych 

POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych  
z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,  

- Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów 
butadieno-styrenowych wykonywane metodą natryskową, 
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8. OCIEPLENIA 

CPV - 45321000-3 - Izolacja cieplna 
 
8.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 
Płyty styropianowe: samogasnące, frezowane o gęstości objętościowej min. 15 kg/m (EPS 70 
040 ) zgodne z PN-EN 13163, Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania: 
- wymiary powierzchni nie więcej niż 60 x 120 cm, 
- powierzchnie - szorstka po krojenia z bloków, płaska, 
- krawędzie - ostre, bez wyszczerbów, frezowane (połowa grubości), 
- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, 
- stabilizacja wymiarów ±1,0% 
Łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki PCV), wbijane, z talerzykami; głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. 
 
 
Siatka z włókna szklanego: 
- rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek, 
- impregnacja polimerowa odporna na alkalia, 
- wymiary: szerokość nie mniej niż 100 cm, długość nie mniej niż 50 m, 
- wymiary oczek: nie mniej niż 3 mm, 
- masa powierzchniowa nie mniej niż 145g/m , 
- strata prażenia w temperaturze 625oC - 10-25% masy, 
- siła zrywająca nie mniej niż 1500N 
 
Płyt z wełny mineralnej : 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym : > 50 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni : > 15 kPa 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu : < 1,0 kg/m² 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  : < 3,0 kg/m² 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mmdla grub. 80-200 
mm : > 500N 
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła dla grub. 80-200 mm      = 0,040 W/mK 
Klasa reakcji na ogień : A1 – wyrób niepalny 
        

8.2. Wykonywanie robót. 
 

8.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym będzie mocowany system dociepleniowy musi być uprzednio oczyszczone 
z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących 
osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 
dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą wełny mineralnej. Wszystkie 
ściany należy przygotować do przyklejenia izolacji, najpierw przez oczyszczenie mechaniczne 
i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. 
 

8.2.2. Mocowanie płyt styropianowych oraz płyt z wełny mineralnej. 
Płyty należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju do płyt styropianowych. Przygotowanie 
kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody 
(około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej 
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konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 
W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy 
pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub 
wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową 
ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża 
powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo 
przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie 
płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między 
nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na 
narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach 
podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 
wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 
 
Dach przedszkola ocieplony wełną mineralną prasowaną ułożona luzem jako warstwa 
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. 
Płyty na styk w taki sposób, aby po ułożeniu powierzchnia była równa. Płyty kotwić do podłoża 
łącznikami mechanicznymi – dyblami systemowymi poprzez warstwę papy podkładowej. 
Warstwę wierzchnią papy zagrzewać z warstwą podkładową, tak aby przylegała szczelnie do 
całej powierzchni, tworzyła równa i gładką płaszczyznę. 
Wykonanie ocieplenia dach sali wełną mineralną dachową grub. warstwy 24cm mocowaną do 
podłoża za pomocą kołków systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy 
termozgrzewalnej  PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia  i 4,2 mm papa 
podkładowa. Przy attykach i głowicach kominów ponad dachem należy przed wykonaniem 
pokrycia z papy zamontować izolacyjne kliny systemowe. 
 
 

8.2.3. Prace dodatkowe: 
Wykonać uszczelnienia styków płyt ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 
zbrojącej (min.25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz 
innych otworów elewacji. wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i 
drzwi, osadzając aluminiowy kątownik ochronny. 
 

8.2.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej: 
Warstwą zbrojoną stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatka z włókna 
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracę należy rozpoczynać od 
wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania płyt. Po 
przeszpachlowaniu powierzchni płyt zaprawą naciągamy tą samą zaprawę na ścianę pacą 
zębatą. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy 
przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić  
i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 
poziomo z zakładem szerokości min. 10cm, zaś na narożnikach min. 15 mm. Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez 
otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy 
zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. 
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8.2.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych  
i wynosi od 4 do 6 godzin. 
 

8.2.6. Nakładanie tynków szlachetnych: 
Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do odmierzonej, 
każdorazowo tej samej ilości wody i dokładnym wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym 
do jednolitej konsystencji. Materiał jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu. Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą być 
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże 
rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. 
Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje się on do 
dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki  
o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka 
wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do 
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony 
i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, 
wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy 
zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 

8.2.7. Odbiór robót. 
Podczas odbioru sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową 
- jakość zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montażu płyt 
- wielkość odchyłek tj. dopuszczalne odchylenie płaszczyzny płyt w poziomie -2 mm/ 2mb  

i nie więcej niż 10 mm na całości, 
- estetyka wykonania, 
-dokładność szczegółów i detali. 
 
9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

 
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
9.1. Wymagania materiałowe. 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów określa dokumentacja projektowa.  
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego 
dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej  
i przedstawić zamawiającemu do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności 
wyrobu z tą dokumentacją. 
 
9.1.1. Sprzęt do osadzania stolarki 
Wykonawca przystępujący do osadzania stolarki, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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9.1.2. Transport stolarki 
W zależności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas 
transportu i sposobu transportowania szczegółowe wymagania określa norm.PN-B-
05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, 
- czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu, 
 -płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie powinny mieć wystających 

gwoździ oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. 
 
9.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki 
Stolarkę (uprzednio ofoliowaną, z narożnikami zabezpieczonymi w koperty) należy ustawiać 
pionowo. Wyroby winne być wyposażone w nalepki lub przywieszki zawierające następujące 
dane: 
- nazwa i adres producenta, 
- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób, 
- symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, 

itp.),znak kontroli jakości. 
Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następujące warunki: 
- magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczające przed opadami 

atmosferycznymi, 
- podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa, 
- w odległości min. 1m od urządzeń grzewczych. 
 
9.2. Wykonanie robót 
9.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża powinny być równe, 
gładkie i oczyszczone z pyłu. Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie 
ostatecznie wykończonym. Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone 
taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
 
9.2.2. Montaż stolarki 
Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który 
winien wskazać miejsca ich przymocowania. Styk ościeżnicy z ościeżami należy wypełnić 
pianką poliuretanową. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do ościeżnicy. W razie 
konieczności, wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, należy 
dokonać ich regulacji zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę. 
 
9.2.3. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, 
- sprawdzenie kompletności dokumentów, 
- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na 1m ościeżnicy, ale 

nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać 

lub zamykać, 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami  
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i płaszczyznami. 
- parapety zewnętrzne muszą mieć spadek „ od okna” i miejsce ich styku z oknem winno zostać 

uszczelnione silikonem. 
 
9.3. Obmiar robót   
Powierzchnię okien oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku 
braku ościeżnic - w świetle murów. 
Ilości robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9.4. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie zostały spełnione wszystkie wymagania przy 
odbiorze. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna, 
materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu 
podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć. 
 
9.5. Przepisy związane 
Normy 
PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do 

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 
 

10. ROBOTY MALARSKIE  
 

CPV - 45442100-8  Roboty malarskie 
 
10.1. Roboty malarskie 
Rodzaj powłoki malarskiej oraz kolorystyka być zgodne z projektem. Prace malarskie można 
wykonywać na właściwie przygotowanym podłożu. Podłoże musi być przygotowane zgodnie  
z instrukcją producenta farby. Wszelkie nierówności i ubytki podłoża należy wyszpachlować. 
Badanie i ocenę przygotowania podłoża należy przeprowadzić po jego ostatecznym związaniu. 
W przypadku betonów i tynków jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu 
wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidłowej przyczepności farby, 
wilgotność powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie może być większa 
niż 4%. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 stopni 
Celsjusza i nie wyższej niż 22 stopnie C. Przed przystąpieniem do malowania należy 
zamocować i wbudować wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na wszystkich 
rodzajach podłoży farbę można nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub urządzenia 
natryskowego. Każde podłoże wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania). 
Można do tego celu użyć rozcieńczonej farby lub gotowej emulsji gruntującej. Powłoki 
malarskie należy nanosić co najmniej w dwóch operacjach, przy czym każda kolejna warstwa 
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farby powinna być nanoszona w kierunku prostopadłym do poprzedniej i zawsze po jej 
wyschnięciu. Badania i ocenę powłok malarskich przeprowadza się po 7 dniach od ich 
wykonania. 
 
10.2. Odbiór robót 
Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, dokładności szczegółów i detali.  
W trakcie odbioru ocenia się: 
- wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania - powłoka powinna być jednolita, bez plam, 

smug, zacieków i pęcherzy. Wszystkie elementy nie objęte malowaniem  powinny być 
wyczyszczone, i umyte. 

- zgodność rodzaju wykonanych powłok z dokumentacją ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.) 
- zgodność  kolorystyki powłok z dokumentacją i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
11. KŁDZENIE PODŁÓG 

 
CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
11.1. Podłoża i podkłady pod posadzki. 
Warstwy podłoży i podkładów pod posadzki muszą być zgodne co do rodzaju i grubości  
z projektem. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  
i cieplnych. Izolacje te muszą być wykonane w sposób szczelny, ciągły oraz przy użyciu 
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiałów. Podkład podłogowy powinien być 
odpowiednio równy, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nierówności 
podkładów przy pomiarze łatą dwumetrową nie powinny przekraczać 5 mm. Odchylenie 
podkładu od płaszczyzny poziomej nie powinno przekraczać 2 mm/m, a na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do równości podkładów podłogowych oraz 
podłoży podano w tabeli: 
 
 

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielkość 

prześwitów przy pomiarze 

łatą między dwoma 

punktami podparcia 

oddalonymi o 1 m 

Dopuszczalna wielkość 

prześwitów przy 

pomiarze 

łatą między dwoma 

punktami podparcia 

oddalonymi o 2 m 

Surowe powierzchnie stropów 

lub podłoża na gruncie (np. dla 

podkładów związanych)  

15 mm 17 mm 

Powierzchnia stropów lub 

podłoży o podwyższonych 

wymaganiach równości (np. dla 

układania posadzek i podkładów 

pływających) 

8 mm 9 mm 

Powierzchnie gotowe podkładów 3 mm 5 mm 
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i posadzek 

Powierzchnie podkładów o 

podwyższonych wymaganiach 

równości, np. z mas 

samopoziomujących 

1 mm 2 mm 

 
Odbiory należy wykonywać zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega każda warstwa 
podkładu, podłoża bądź izolacji. 
 

11.2. Okładziny i posadzki z płytek. 
Należy stosować płytki zgodnie z Projektem. Zastosowane płytki muszą mieć parametry 
odpowiednie do warunków ich eksploatacji - w zakresie nasiąkliwości i ścieralności (zgodnie  
z PN EN 87). Każdorazowo, dla każdej posadzki Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) próbki płytek oraz cokolików wraz z dokumentami 
potwierdzającymi ich parametry. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie 
pisemnej akceptację dla wybranych płytek, cokolików, zaprawy spoinującej oraz listew 
wykańczających. Do mocowania (klejenia) płytek Wykonawca użyje dopuszczonych do 
obrotu w budownictwie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. Należy używać 
kompletnego systemu (zaprawy wyrównujące, kleje, emulsje gruntujące, materiały 
pielęgnacyjno -wykończeniowe) danego producenta. Należy zwrócić uwagę na miejsce 
układania posadzek i wpływ warunków zewnętrznych na eksploatację nawierzchni. 
 
11.2.1. Układanie płytek. 
Płytki można układać na odpowiednio przygotowane podłoże. Przed układaniem płytek należy 
sprawdzić nośność podłoża oraz dokładnie oczyścić go z kurzu, brudu, wszelkich 
zanieczyszczeń i luźnych, słabo trzymających się pozostałości farb, klejów i lakieru. Dla 
każdego rodzaju układanej nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym (Inspektorem 
Nadzoru): rodzaj płytek, rozmiar pojedynczej płytki, kolorystykę i wzór płytek grubość spoiny, 
kolorystykę zaprawy spoinującej, rodzaj listew wykańczających sposób układania płytek, 
ewentualne wzory i miejsca użycia dekorów, miejsce będące początkiem układania płytek. 
Prace okładzinowe można wykonywać w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza. 
Fugowanie i użytkowanie okładzin może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach. Pełną 
wytrzymałość okładziny uzyskuje się dopiero po 3 dniach. 
 
11.3. Posadzki z wykładzin 
Należy stosować wykładziny zgodnie z projektem. Zastosowane wykładziny muszą mieć 
parametry odpowiednie do warunków ich eksploatacji Każdorazowo, dla każdej posadzki 
Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) próbki 
wykładzin wraz z dokumentami potwierdzającymi ich parametry. Zamawiający (Inspektor 
Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje przewidziane do wbudowania materiały. 
Do mocowania (klejenia)wykładzin Wykonawca użyje dopuszczonych do obrotu  
w budownictwie materiałów zgodnie z instrukcją producenta. Należy używać kompletnego 
systemu danego producenta.  
 
11.3.1. Układanie wykładzin. 
Wykładziny można układać na odpowiednio przygotowane podłoże. Przed układaniem 
wykładzin należy sprawdzić nośność podłoża oraz dokładnie oczyścić go z kurzu, brudu, 
wszelkich zanieczyszczeń i luźnych, słabo trzymających się pozostałości farb, klejów i lakieru. 
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11.4. Odbiór okładzin. 
Odbiory zgodne z materiałami instruktażowymi producentów. Odbiorowi podlega 
przygotowanie podłoża, ułożenie płytek lub wykładzin. Odbiór z uwzględnieniem estetyki 
wykonania, dokładności szczegółów i detali. Wymagana zgodność rodzaju użytych materiałów 
oraz sposobu ich układania  z projektem.  
 
11.5. Podłoga sportowa. 
Posadzka sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV 
gr.7,5 mm na konstrukcji ze sklejki, podwójnie legarowanej na podkładkach elastycznych.  
Podłoga sportowa jako posiada zgodność z parametrami normy EN 14904. 
 
Konstrukcja legarowana ze sklejki, pod legarami dolnymi znajdują się podkładki elastyczne 
12mm – jako elementy amortyzujące energię - rozstaw  osiowy co około 418 mm. Na 
podkładkach układany jest ruszt z legarów ze sklejki. Legary dolne ze sklejki BFU 100 o 
przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie osiowym co 418 mm. Legary górne ze 
sklejki BFU 100 o przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie osiowym co około 
138 mm. 
Na ruszcie układana i mocowane do legarów jedna warstwa sklejki BFU 100 o grubości 12mm. 
Sklejka jest szpachlowana masą szpachlową w miejscu styków płyt w celu wyrównania 
powierzchni, na której będzie układana wykładzina PCV. 
Podłoga będzie odsunięta od ścian o ok. 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie 
wyfrezowana listwą MDF montowaną do podłogi, umożliwiającą swobodny przepływ 
powietrza z przestrzeni nad podłogą do przestrzeni pod podłogą. 
Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do płyty wiórowej. Styki 
poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni 
- zgodnie z technologią układania wykładzin PCV. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ 
SPAWANIA! 
 
Po ułożeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk wg. projektu Farby użyte do 
malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV. 
 
Konstrukcja podłogi jest wentylowana. Należy przyjąć 1 ciąg wentylacji wymuszonej na każde 
400m2 podłogi. Ciągi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podłogowej. Każdy z ciągów 
musi mieć wydajność min. 100 m3 powietrza na godzinę. 
 
Konstrukcja podłogi sportowej: 
 
podłoże betonowe 
warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć 
podkładka sprężysta gr.12mm 
ruszt podłużny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, ułożony w rozstawie osiowym 
co 418 mm  
ruszt poprzeczny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, ułożony w rozstawie osiowym 
co 138 mm  
warstwa sklejki BFU 100 gr.12mm  
nawierzchnia sportowa, wykładzina sportowa PVC gr. 7,5 mm 
listwa wentylacyjna 
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Opis wykładziny sportowej: 
 
- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości 7,5 ±5% mm, 
- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie 
wymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, 
zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki 
niszczenia. Dzięki swojej konstrukcji, przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na 
działanie bakterii i chemikaliów, łatwy w utrzymaniu czystości 
- Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną  
- Z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o grubości min.2mm,  środku wzmocniona / 
zbrojona podwójną siatką z włókna szklanego  
 
Właściwości techniczne: 
Grubość całkowita 7,5 mm ±5%  
Szerokość rolki 1,5m 
Warstwa wierzchnia ( PCV) grubość min. 2 mm 
Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 
System Zabezpieczający przed uderzeniami (IPI) min 70% 
Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm (spawanie metodą obróbki termicznej) 
 
Dokumenty dotyczące wykładziny sportowej: 
 
Atest higieniczny PZH  
Deklaracja Właściwości Użytkowych  
Karta Techniczna  
Wykładzina powinna posiadać certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier 
zespołowych: 
- EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej) 
- IHF (Światowy Związek Piłki Ręcznej) 
- FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej) 
- FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej) 
Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, 
wymaga się aby Oferent do wniosku materiałowego dołączył autoryzację producenta 
oferowanej nawierzchni, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta. 
Podłoga sportowa (konstrukcja+nawierzchnia PCV) musi posiadać pełną zgodność z normą 
EN 14904 we wszystkich 13 parametrach  
Deklaracja właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z normą EN 14 904 dla 
systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE 
 
 
12. SUFITY PODWIESZANE. 
 
CPV -45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
12.1. Sufity podwieszane z płyt 
Roboty powinny być zrealizowane w oparciu o jedno z dostępnych na rynku rozwiązań 
systemowych. 
 
12.2. Wykonanie rusztu. 
Ruszt należy wykonać z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Rozstaw profili 
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należy dostosować do wymiarów stosowanych płyt i sposobu płytowania zgodnie  
z rozwiązaniem systemowym. 
 
12.3. Płytowanie. 
Płytowanie można rozpocząć po wykonaniu i odbiorze rusztu nośnego, oraz wszystkich 
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. Sposób ułożenia płyt należy dostosować do 
geometrii rusztu. Po przymocowaniu płyt wszystkie połączenia należy wzmocnić taśmą wg. 
zaleceń producenta, wyszpachlować i wyszlifować. W przypadku płytowania podwójnego 
należy zadbać, aby połączenia pierwszej i drugiej warstwy płyt nie nakładały się na siebie . 
 
12.4. Odbiór robót 
Odbiorowi podlega wykonanie rusztu nośnego i ułożenie każdej warstwy płyt zgodne  
z materiałami instruktażowymi producentów. Odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania, 
dokładności szczegółów i detali. 
 
 
13.  CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placów i chodników 
 
13.1. Materiały 
13.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
13.1.1.1.  Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
13.1.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
 
13.1.1.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm. 
- na grubości ± 5 mm. 
 
13.2. Wykonanie robót 
13.2.1. Korytowanie 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi. 
 
13.2.2. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki 
cementowo – piaskowej ilość zastosowanego cementu nie powinna być mniejsza niż 15% masy 
podsypki. 
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13.2.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. 
 
13.3. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
betonowych polega na sprawdzeniu: 
- równość nawierzchni (dopuszczalny prześwit pod łatą długości 4 m nie powinien przekraczać 

1,0 cm.) 
- kierunków spadków nawierzchni 
- wartości spadków nawierzchni 
- szerokości spoin i sposobu ich wypełnienia 
- prawidłowości ubijania (wibrowania) 
- koloru i kształtu użytej kostki. 
 
14. RUSZTOWANIA 
 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
a) sprawdzenie stanu podłoża - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne 
c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyłek 
d) sprawdzenie stężeń - oględziny zewnętrzne 
e) sprawdzenie zakotwień - próba wyrywania z siłą 0,30 kN 
f) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających - oględziny zewnętrzne 
g) sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji - oględziny zewnętrzne, obciążenie próbne 

200 daN 
h) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych - pomiar oporności 
i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996 
j) sprawdzenie zabezpieczeń - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 
k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrządami pomiarowymi 
Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania 
pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Z przeprowadzonych badań 
(odbioru) należy sporządzić protokół. 
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