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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji :

., Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Brzeznicy o sale gimnastyczng z
zapleczem sanitarno - szatniowym ”

Podstawg opracowania jest:

Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownig Projektowa ,,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodow wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze.

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe

CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu.

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych.

CPV -45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV -45321000-3 Izolacja cieplna.

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog.

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie.

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

CPV -45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

CPV -45233222-1 Roboty w zakresie placow i1 chodnikow.

CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych,
lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, s3 obowigzujace przepisy
prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomig¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktérego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu realizacj¢ wszelkich robdét objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego
w punkcie 1.1. przedmiotu.
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1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢
do stosowania w budownictwie.

- wtasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego,
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrob budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunig¢cia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowg.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stluzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiatly - materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- czes¢ obiektu lub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - Klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
7 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rtowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.
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- Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajagcych z 6&wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Podstawg wykonania robo6t jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkéw
Szczegblnych - normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji 1 harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowg 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegollnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i1 wptynie to na niezadawalajacg jakos$¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cen¢ umowng.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robé6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
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powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci) materialdow z danego zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do prac budowlanych.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow3a. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i1 z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych prac, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci, wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc¢.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w BrzeZnicy o sale gimnastycznqg z zapleczem sanitarno - szatniowym. Strona 8 z 44



Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

-organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t, BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i i1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementoéw robot,

-sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw 1 robot ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
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stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢

zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z
Dokumentacja Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow prac, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w pracach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robét,

-dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu prac.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
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przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 0 terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z cze¢stoscig umozliwiajgcg miesieczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

a) powierzchnie okien 1 drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdlnych potaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,

¢) powierzchnie §cian zewnetrznych i piwnicznych, jako taczng powierzchnig $ciany

z otworami pomniejszong o taczng powierzchni¢ otworéw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszace - wg obmiaréw rzeczywistych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robé6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wst¢pnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jako$¢ i 1los¢
Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
rob6t uzupelniajagcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia

5 sierpnia 1998 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawdéw i zabezpieczen przed dostegpem o0séb niepowolanych
z jednoznaczng informacja o pracach budowlanych 1 niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbe¢dne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego 1 materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wodg

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2.ROBOTY POMIAROWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2.1 Wymagania szczegoétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmuja wstgpne sprawdzenie zgodnoS$ci
zaplanowanych rob6t ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych rob6t w czasie
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktow lub przebiegu osi nalezy umieszcza¢ co
najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajac je przed odchyleniem w czasie
wykonywania robdt. Do wyznaczania osi migdzy przeciwleglymi tawami nalezy uzywac
dobrze napietego drutu stalowego. Nie wolno uzywac sznuréw lub zytek. Do wyznaczania
punktow przecigcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy uzywaé piondw
geodezyjnych. Poziom wysoko$ciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na reperach. Repery nalezy
umocowa¢ poza obrebem prowadzonych robdt w miejscach nie narazonych na osiadanie -
takich jak $ciany sgsiednich budynkéw, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy
drewniane lub betonowe wkopane w ziemi¢ albo zabetonowane na glebokos¢ wigksza od
glebokosci przemarzania. Nie wolno reperéw mocowaé na drzewach. Z wykonanych prac
nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ w formie szkicu.

2.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 ha.

Cena jednostkowa obejmuje:

Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola 1 sprawdzenie katow oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw.

Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.

Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

Wyznaczenie pozioméw robdét ziemnych.
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Wykonanie pomiaréw przejsciowych.
Wznowienie siatki po zakonczeniu roboét.
Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1. Zdjecie humusu

3.1.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew 1 krzewdéw oraz do innych czynnos$ci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Skladowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw. Humus
nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt,
jako uzupelienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstw¢ humusu nalezy zdja¢ z
powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

3.1.2. Obmiar robdét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m?. Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharka na odlegtos¢ do 30 m i reczne podgarni¢cie humusu
na hatdzie.

3.2. Wykopy

3.2.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

3.2.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania 1 zaggszczania. Sprze¢t uzywany w
robotach ziemnych musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Musza one gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wymaganiami specyfikacji

technicznych. Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
musi réwniez dysponowac sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie
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robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usuna¢ z placu
budowy sprz¢t nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowa¢ koparki
o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i zageszczarki. Do urobku gruntu
stabonosnego nalezy stosowac sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznos$ci od organizacji robot przyjetej przez
Wykonawcg.

3.2.1.2. Transport

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do robo6t gruntu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie strefy robét, jak i poza nig.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza strefg robét ziemnych musza spetniaé
odpowiednia wymagania w zakresie parametrow technicznych charakteryzujacych pojazdy,
w szczegblnosci w odniesieniu do gabarytdw obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawceg. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,

o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1.3. Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykona¢ urzadzenia ktére zapewnig
odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Odprowadzenie wod nie moze stwarza¢ szkod
w terenach przylegtych ani nawadnia¢ sgsiednich odcinkéw robét. Podczas wykonania
wykopéw poleca si¢ Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegl on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajagcego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

3.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy muszg by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania kolejnych rob6t. W przypadku zamarznig¢tego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podiloza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykona¢ do poziomu 30cm ponad planowang
rzedng rob6t ziemnych. Pozostalg warstwe nalezy usungé bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zaggszczeniu podtoza sposobem
recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy powierzchniach
wiekszych ( ponad 500m?2 ).

3.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan ggstosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na préobkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalne;j
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okre§lonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481. Badania zageszczenia i no$nosci mogg by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy uzyciu plyty o $rednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest wskaznik
odksztatcenia Io jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtérnego E2 do
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modutu odksztatcenia pierwotnego E1 , a no$nos¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej
wartosci wtérnego modutu odksztalcenia E2. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych rob6t ziemnych musi spelnia¢ wymagania, dotyczgace minimalnej warto$ci
wskaznika zageszczenia (Is), i powinien wynosi¢ 0,97.

3.2.1.6. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg ré6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- r6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé

+5 cm.

3.2.1.7. Urzadzenie odkladu.

Miejsce odkladu, dostosowane do zakresu robot, okresla Wykonawca, ktéry musi uzyskac
pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru. Odktad nalezy wykonywac¢ warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podtoza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykonaé ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odktad nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu rob6t kubaturowych dla celow
zasypki nalezy zebra¢ czesciowo ziemi¢ z odkladu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowac teren, odwodni¢ go i
zahumusowac warstwg grubosci S5cm z obsianiem. Jezeli odktad jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Otoczenie i skarpy odktadu po zakonczeniu rob6t
doprowadzi¢ - wyréwnac¢ do stanu pierwotnego.

3.2.1.8 Obmiar robdét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze

3.2.1.9. Przepisy zwiazane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.
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4. ROBOTY MUROWE
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

4.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

4.1.1. Wymagania materialowe.
Cegty ceramiczne petne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegty ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z bloczkéw betonowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997
Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betonéw i

zapraw).

Dostarczong na budowe parti¢ cegiel, pustakow ceramicznych i bloczkéw nalezy poddac
badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewn¢trznych nasuwajg si¢

jakiekolwiek watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych.

4.1.2. Wykonywanie robét

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywac zgodnie z PN-90/B-14501.

Przy wykonywanie §cian z bloczkéw betonowych nalezy uzywaé¢ kompletnego zestawu

materiatow dostarczanych przez producenta.

4.1.3. Odbioér konstrukcji

Odbiér rob6t murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchytki

wymiaréw dla muréw:

Rodzaj odchytki Warto$¢ odchytki
dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
- na dlugosci Im +3
- na catej powierzchni $ciany +10
Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi
-na wysokosci 1m +3
-na wysokosci 1 kondygnacji +5
-na catej wysokosci $ciany +15
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej
warstwy muru
- na dlugosci Im +1
- na catej dtugosci budynku +10
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej
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warstwy muru
- na dlugosci Im +1

- n calej dtugosci budynku +10

Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie

- na dlugosci 1 m +3

4.1.4.Obmiar roboét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest dla $cian jest 1 m?> wymurowanej $ciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania

- wymurowanie $cian

- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

4.1.5.Przepisy zwiazane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
utoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe.

5. ROBOTY ZELBETOWE
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

5.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

5.1.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

5.1.1.1. Wymagania materialowe

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nast¢pujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
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5.1.1.2. Odbiory deskowan.

Deskowania podlegaja odbiorowi przed wypelnieniem mieszankg betonowg. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna. Badania materiatéw stosowanych
do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas
odbioru deskowania oceny materiatow dokonuje si¢ na podstawie zgromadzonych na ten temat
dokumentéw. Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i1 rozstawy podpor oraz ich usztywnienie,

- szczelno$¢ deskowania,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie 1 w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

Tabela dopuszczalnych odchylek wymiarowych deskowan.

Rodzaj odchytki Warto$¢ odchytki

dopuszczalnej w mm

W odlegtosci migdzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy rusztowan:
- na dtugosci 1m do: +25

- na cate przesto nie wigcej niz: +75

Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przecigcia si¢:
- na 1 m szeroko$ci nie wigcej niz: +5
- na catej wysokosci konstrukcji nie wigcej niz: +20

- w Scianach 1 stupach do wysokos$ci 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne: +10
- w $cianach i stupach o wysoko$ci powyzej 5 m: +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych z belkami: +10
- w belkach i tukach: +75

Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego polozenia nie

wiecej niz:

- w fundamentach: +15
- w $cianach, stupach, belkach, podciggach, tukach: +10
- w odlegto$ci migdzy wewngtrznymi powierzchniami $cian: +5

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony

stykania si¢ z betonem (przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2 m) +3

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w BrzeZnicy o sale gimnastycznqg z zapleczem sanitarno - szatniowym. Strona 22 7 44



Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: +5
- na calg ptaszczyzne: *+15
Odchylenie w dlugosci lub rozpigtosci elementéw: +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

- w dtugosci i szerokosci do 1 m: +2
- w dtugosci i szerokosci do 1-3 m: +4
- w dtugosci i szerokosci do 3-5 m: +6
- ponad 5 m: +10
- grubosci dwoch sgsiednich desek niestruganych: +2
- grubosci dwdch sgsiednich desek struganych: +0.5
- rozmieszczeniu otwordw na elementy taczace ptyty: +2

5.1.1.3. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie i1 ustawienie stemplowania

- przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- rozebranie stemplowania

- rozebranie 1 oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ulozenie w stosy

5.1.1.4. Przepisy zwiazane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podzial i gltéwne elementy
sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom I. Budownictwo
ogdlne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

5.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

5.2.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.2.1.1. Wymagania materialowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-H-93215 [39]. Wlasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38]
oraz PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jako$ci. Kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na
zgodnos¢ dostarczonego materialu z zamdéwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji
jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewn¢trznych nasuwaja sie jakiekolwiek watpliwosci co
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do jej wiasciwosci technicznych.

5.2.1.2. Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodno$¢ ulozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie zlaczy, dtugos¢ zakotwienia. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchylek wymiarowych zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Wymiar siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych przy

wymiarze do 1 m:

- dlugos$¢ elementu: +10
- szerokos¢ (wysokos$¢) elementu: +5
Przy wymiarze powyzej 1 m: +10

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

- przy srednicy ponizej 20 mm: +10
- przy srednicy wigkszej lub réwnej 20 mm: +0.5 x $r.
W potozeniu odgie¢ pretow: +2.0 x $r.
W grubosci warstwy otulajace;j: +10
W potozeniu potaczen (stykdw) pretow: +25

5.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

5.3.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.3.1.1. Wymagania materialowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowa¢ beton zwykty wg
PN-B- 06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

i PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

5.3.1.2. Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciggach - w miejscach wystgpowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w slupach - w plaszczyznach stropéw, belek lub podciggdédw; belki 1 ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac¢ nie wcze$niej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupéw lub $cian,

- w ptytach - na linii prostopadiej do belek lub Zeber na ktérych opiera si¢ ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
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naprezen gléwnych. Przed wznowieniem betonowania powierzchni¢ te nalezy doktadnie
oczysci¢ i przeptuka¢ woda.

5.3.1.3. Pielegnacja betonu.

Powierzchni¢ betonu dojrzewajacego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi

i utrzymywac w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu hutniczego
i innych. Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sig.

5.3.1.4. Odbior konstrukcji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

¢) protokoty z odbioru robét zanikajacych

d) inne dokumenty majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukc;ji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

¢) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen; laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowite] powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie
gléwne nie moze by¢ odstonigte.

5.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchylek wymiarowych .

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od

projektowanego pochylenia

- na 1 m wysokosci: 5
- na calg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach: 2
- w Scianach i stupach podtrzymujacych stropy monolityczne 1

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
- na calg ptaszczyzng: 15
Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tatg
dlugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych

- powierzchni bocznych 1 spodnich: 1
- powierzchni gérnych: 5
Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 4
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- odchylenia w rzgdnych powierzchni innych elementéw: 8

5.3.1.6. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie, utozenie i zaggszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostéw roboczych

- pielegnacj¢ betonu

5.4. Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytdw mineralnych
PNB-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. POKRYCIE DACHU
CPV -45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

6.1. Materialy

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada wymaganiom
zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania

pokry¢ dachowych.

6.1.1. Blacha:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,70 mm, arkusze
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Masa 1 m blachy ~4,0-4,8 kg.

6.1.2. Membrana EPDM:
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Membrana dachowa EPDM zbrojona gr. 1,5 mm spetniajaca ponizsze wymagania techniczne

Membrana Metoda Wynik Jednostka
Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN 12311.2 >8 N/mm?
Wydtuzenie EN 12311.2  >400 %
Elastyczno$¢ w niskich temperaturach ASTM D 746 -45 °C
Odpornos¢ na UV Test QUV, UVB ASTM brak spgkan po 4000 )

313 G 53-84 godzin

Odpornos¢ na ozon ASTMD brak spgkan -
1149

Paroprzepuszczalno$¢ (m) - 58.000

6.1.3. Papa:

Papa podktadowa asfaltowa modyfikowana , na osnowie z wtékniny poliestrowej, wierzchnia
strona papy pokryta widkning polipropylenowa stabilizacyjna, strona spodnia wykonczona jest
widkning polipropylenowa stabilizacyjna.

Mocowanie mechaniczne oraz taczenie na zaktadach, ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ 8
do10 cm dla zaktadow wzdtuznych oraz 12 do 15 cm dla zaktadéw czotowych.

Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS
na osnowie z widkniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, zabezpieczona folig z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe

-gramatura osnowy — 250g/m2

-grubos¢ — 5,2 + 0,2

- papa modyfikowana SBS, podktadowa o grubosci 4 mm.

Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego
SBS bez wypetniaczy wynosi 3000 g/m?2, sity zrywajace 1600/1400 N, wydtuzenie 10/10 %,
stabilno$¢ wymiaréw 0,0 %, gigtko$¢ - brak rys i peknig¢ w temp. - 20 *C,

- roztwOr asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

-izokliny wykonane z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10*10 cm.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;
Papa powinna mie¢ jednolite ubarwienie.

6.2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

6.3. Transport

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwosci przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy jest
wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
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wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$S¢ robdt 1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

6.4. Wykonanie robot

6.4.1. Wymagania ogélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogdlne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-rownos¢ powierzchni deskowania (ptyty OSB 22mm) powinna by¢ taka, aby przeswit
pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

-rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
-podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnig
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podktadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe;.

6.4.2. Kladzenie papy asfaltowej zgrzewalnej

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch
jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewatl podioze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej, w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie
ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany
w miar¢ nadtapiania masy powlokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy,
prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym. Spadki koryt dachowych nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Wloty wpustow
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natlozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisS¢mi lub innymi elementami mogacymi stac si¢
przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi.

6.4.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe nalezy
zamocowac¢ pod pape¢ podktadowa, obrobki boczne nalez zamocowac¢ na pape Pasy winny by¢
min 15 cm szerokosci Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
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blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.4.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Konieczne jest zachowanie spadkéw w kierunku lejéw spustowych wg dokumentacji

6.4.5. 8.5. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli robét podano w SO Wymagania ogdélne pkt. 6 (kod 45000000).
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystagpieniem do wykonywania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.4.6. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

1.W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wykonywania
prac pokrywczych,

2.W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

3.Kontrole miedzy operacyjng i koncowa dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

4.Uznaje si¢ ,ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw

i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.5. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest:

-dla robdt Krycie dachu blachg - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wylazy itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m ,

-dla robét obrobki blacharskie - 1 m wykonanych obrébek.

-dla rob6t rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

6.6. Odbior robét

Podstawa do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnos$ci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi

w dokumentacji powykonawczej.
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6.6.1. Odbioér podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

6.6.2. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawa
do odbioru robét pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacjg ,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan

-poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-w przypadku, gdy nie jest mozliwe poprawienie pokrycie nalezy rozebra¢ (w catosci lub
miejscowo) 1 ponownie wykonac roboty pokrywcze.

6.6.2.1. Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wywietrznikow,
wlazéw itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

6.6.3. Zakonczenie odbioru
Odbidr pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:
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- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

6.7. Podstawa platnosci

6.7.1. Pokrycie dachu papa

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow 1 sprzetu,

- pokrycie dachu papa, tacznie z przycigciem ptyt i obrébek na dany wymiar, umocowanie za
pomoca wkretow samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

6.7.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.7.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

6.8. Przepisy zwiazane
-PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.
-PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.
-PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
-PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
-PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢ . Cz 1: Stal.
-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
-PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz C: zabezpieczenia
iizolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

7.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robét.
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Izolacje powinny stanowic¢ ciagly 1 szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czes¢ od wody lub pary wodne;.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ sucha, réwna (bez wglebien,
wypuktosci oraz peknigc), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw
sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich
okruchéw. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone)
promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 45 stopni. Spadki warstwy
podktadowej w balkonach i tarasach powinny wynosi¢ co najmniej 2%.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich rob6t poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5 stopni C (chyba ze sa podane odrebne wymagania przez
producentow).

Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywa¢ w temperaturze 20 stopni C do czasu ich
rozwini¢cia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego
podktadu, bez spgkan i bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych 1 elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych
i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Szczegblnie izolacje poziome sg narazone na uszkodzenia. I1zolacje podlegaja odbiorowi jako
roboty zanikajace. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

- cigglos¢ powtoki izolacyjnej réwnos¢ nawierzchni

- mocowanie do podtoza

7.2. Obmiar robét i cena jednostkowa
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? izolacji.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania
- wykonanie izolacji

7.3. Przepisy zwigzane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz¢s¢ I — Roboty
og6lnobudowlane. MBiPMB 1 ITB. Warszawa 1977, wyd.II,

- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne 1 podziemne
czesci budowli przed wilgocig i woda. I'TB, Warszawa 1970,

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972,

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,

- Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temp. do —
15 st C. Zeszyt 1. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973,

- Wytyczne wykonywania roboét izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI Budowlane;.
Katowice 1974,

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych
z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,

- Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadieno-styrenowych wykonywane metodg natryskowa,
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8. OCIEPLENIA
CPV -45321000-3 - Izolacja cieplna

8.1. Wymagania szczegélowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Plyty styropianowe: samogasngce, frezowane o gestosci objetosciowej min. 15 kg/m (EPS 70
040 ) zgodne z PN-EN 13163, Powinny one spetnia¢, poza normg, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokéw, ptaska,

- krawedzie - ostre, bez wyszczerbéw, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,

- stabilizacja wymiaréw +1,0%

F.aczniki do mocowania styropianu do podioza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami; glebokos¢
zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej §ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.

Siatka z wtdkna szklanego:

- rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugo$¢ nie mniej niz 50 m,
- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m ,

- strata prazenia w temperaturze 6250C - 10-25% masy,

- sita zrywajaca nie mniej niz 1500N

Plyt z welny mineralne; :

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym : > 50 kPa

Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni : > 15 kPa

Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu : < 1,0 kg/m?

Nasigkliwos¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu : < 3,0 kg/m?

Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajagcym odksztalcenie 5 mmdla grub. 80-200
mm : > S00N

Deklarowany wspo6tczynnik przenikania ciepta dla grub. 80-200 mm = 0,040 W/mK

Klasa reakcji na ogien : A1 — wyrdb niepalny

8.2. Wykonywanie robdét.

8.2.1. Przygotowanie podloza
Podtoze, na ktérym bgdzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujacych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ si¢ odpowiednig no$noscia,
dostateczng dla powstania polaczenia klejowego z warstwg welny mineralnej. Wszystkie
Sciany nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji, najpierw przez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsj3.

8.2.2. Mocowanie plyt styropianowych oraz plyt z welny mineralnej.
Plyty nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych. Przygotowanie
kleju polega na wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong ilo$cig wody
(okoto 5-5,51) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
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konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naktada¢ na catg powierzchni¢ plyty przy
pomocy stalowej pacy zgbatej. W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowa
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docis$nieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Ptyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisna¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie
plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna mi¢dzy
nie wnikac. Plyty nalezy uklada¢ z przewigzaniem zaré6wno na powierzchni Scian jak i na
naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach
podioza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Dach przedszkola ocieplony welng mineralng prasowang utozona luzem jako warstwa
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod wetng powinna by¢ sucha bez §ladéw zwilgocenia.
Plyty na styk w taki sposob, aby po utozeniu powierzchnia byta rowna. Ptyty kotwi¢ do podtoza
tacznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwe papy podkiadowe;.
Warstweg wierzchnia papy zagrzewac z warstwa podktadowa, tak aby przylegata szczelnie do
catej powierzchni, tworzyta rowna i gtadka ptaszczyzne.

Wykonanie ocieplenia dach sali wetng mineralng dachowg grub. warstwy 24cm mocowang do
podloza za pomocg kotkéw systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia 14,2 mm papa
podktadowa. Przy attykach i glowicach kominéw ponad dachem nalezy przed wykonaniem
pokrycia z papy zamontowac izolacyjne kliny systemowe.

8.2.3. Prace dodatkowe:
Wykona¢ uszczelnienia stykéw ptyt ze stolarka slusarka i1 obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki
zbrojacej (min.25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz
innych otworéw elewacji. wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i
drzwi, osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

8.2.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwg zbrojong stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatka z wtdkna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prac¢ nalezy rozpoczyna¢ od
wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania ptyt. Po
przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawg naciggamy t3 samg zaprawe na $cian¢ paca
zebata. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu 1 silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢
i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zakladem szeroko$ci min. 10cm, za§ na naroznikach min. 15 mm. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego.
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8.2.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego
Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
1 wynosi od 4 do 6 godzin.

8.2.6. Nakladanie tynkow szlachetnych:

Przygotowanie materialu polega na wsypaniu calej zawartosci worka do odmierzone;j,
kazdorazowo tej samej iloSci wody i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Material jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. Czynno$ci naktadania i1 fakturowania tynkéw mineralnych mogg by¢
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Material nalezy nacigga¢ na podloze
rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkie;j.
Nadmiar tynku S$ciggna¢ réwniez pacag stalowg gladka do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje si¢ on do
dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki

o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggnigcia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony
1 wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podioza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy
zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowgq datg produkcji.

8.2.7. Odbiér robot.
Podczas odbioru sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacja projektowa
- jakos$¢ zastosowanych materialéw,
- prawidtowos$¢ montazu plyt
- wielko$¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny ptyt w poziomie -2 mm/ 2mb
1 nie wiecej niz 10 mm na catosci,
- estetyka wykonania,
-doktadnos¢ szczego6tow i1 detali.

9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

9.1. Wymagania materialowe.

Szczegbétowe wymagania dotyczace materialéw okresla dokumentacja projektowa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac¢ jego
dokumentacje w oparciu o0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty techniczne;j

1 przedstawi¢ zamawiajacemu do zatwierdzenia wraz z o§wiadczeniem producenta o zgodnos$ci
wyrobu z tg dokumentacja.

9.1.1. Sprzet do osadzania stolarki
Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.
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9.1.2. Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zaladowania, mocowania na czas

transportu 1 sposobu transportowania szczegétowe wymagania okresla norm.PN-B-

05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdci¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czystos¢ przestrzeni zatadowczych w srodkach transportu,

-plaszczyzny $cian i podtég (Srodkéw transportowych) nie powinny mie¢ wystajacych
gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

9.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac

pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajace nastepujace

dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyréb,

- symbol dokumentacji technicznej na wyréb (Swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),znak kontroli jakosci.

Przechowywanie 1 magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- magazyny pélotwarte lub zamknigte, suche i przewiewne, zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi,

- podloga magazynéw utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegtosci min. 1m od urzadzeh grzewczych.

9.2. Wykonanie robét

9.2.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do osadzenia o$cieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny by¢ réwne,
gladkie 1 oczyszczone z pylu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie
ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
tasmami 1 folig przed zabrudzeniem.

9.2.2. Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy lacznikéw zalecanych przez producenta, ktéry
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk o$cieznicy z os$ciezami nalezy wypetni¢
pianka poliuretanowg. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do o$cieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujagc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a os$cieznicg, nalezy
dokonac ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o o$cieznice.

9.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci prac obejmuje:

- ocen¢ jako$ci materialéw przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb 1 oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na Im o$cieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na calg oscieznicg,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwierac
lub zamykac,

- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami
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1 ptaszczyznami.
- parapety zewngtrzne muszg mie¢ spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem winno zosta¢
uszczelnione silikonem.

9.3. Obmiar robot

Powierzchni¢ okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle os$cieznic, a w przypadku
braku oscieznic - w §wietle muréw.

Ilosci robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.4. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania przy
odbiorze. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna 1 drzwi z drewna,
materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu
podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wymiaréw,

- jako$¢ materiatow,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okuc.

9.5. Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-91000:1998  Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002  Okna i1 drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie 1 zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

10. ROBOTY MALARSKIE
CPV -45442100-8 Roboty malarskie

10.1. Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na wlasciwie przygotowanym podtozu. Podioze musi by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nieréwnosci 1 ubytki podtoza nalezy wyszpachlowac.
Badanie i ocen¢ przygotowania podioza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym zwigzaniu.
W przypadku betonéw i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu
wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidlowej przyczepnosci farby,
wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wigksza
niz 4%. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza 1 nie wyzszej niz 22 stopnie C. Przed przystgpieniem do malowania nalezy
zamocowa¢ i wbudowa¢ wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na wszystkich
rodzajach podtozy farb¢ mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub urzadzenia
natryskowego. Kazde podloze wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania).
Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujacej. Powloki
malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwoch operacjach, przy czym kazda kolejna warstwa
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farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po jej
wyschnigciu. Badania i oceng¢ powtok malarskich przeprowadza si¢ po 7 dniach od ich
wykonania.

10.2. Odbiér robét

Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegbétow i detali.

W trakcie odbioru ocenia si¢:

- wyglad zewnetrzny i1 doktadno$¢ wykonania - powloka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekOw 1 pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny by¢
wyczyszczone, i umyte.

- zgodnos¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos$¢ kolorystyki powtok z dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

11. KEDZENIE PODLOG
CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

11.1. Podloza i podklady pod posadzki.

Warstwy podtozy 1 podktadéw pod posadzki muszg by¢ zgodne co do rodzaju i grubosci

z projektem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

i cieplnych. Izolacje te muszg by¢ wykonane w sposéb szczelny, ciagly oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiatéw. Podktad podtogowy powinien by¢
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nieréwnos$ci
podktadéw przy pomiarze tata dwumetrowa nie powinny przekracza¢ 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do réwnosci podktadéw podtogowych oraz
podiozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielkos¢ Dopuszczalna wielkos¢
przeswitéw przy pomiarze przeswitéw przy
tatag miedzy dwoma pomiarze
punktami podparcia tata miedzy dwoma
oddalonymi o 1 m punktami podparcia

oddalonymi o 2 m

Surowe powierzchnie stropéw 15 mm 17 mm
lub podtoza na gruncie (np. dla

podktadéw zwiazanych)

Powierzchnia stropéw lub 8 mm 9 mm
podtozy o podwyzszonych
wymaganiach rownosci (np. dla
uktadania posadzek 1 podktadow
ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podktadow 3 mm 5 mm
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i posadzek

Powierzchnie podktadéw o I mm 2 mm
podwyzszonych wymaganiach

réwnosci, np. Z mas

samopoziomujacych

Odbiory nalezy wykonywa¢ zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda warstwa
podktadu, podtoza badz izolacji.

11.2. Okladziny i posadzki z plytek.

Nalezy stosowac¢ ptytki zgodnie z Projektem. Zastosowane ptytki muszg mie¢ parametry
odpowiednie do warunkéw ich eksploatacji - w zakresie nasigkliwosci i $cieralnosci (zgodnie
z PN EN 87). Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) prébki piytek oraz cokolikéw wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich parametry. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie
pisemne]j akceptacje dla wybranych ptytek, cokolikdw, zaprawy spoinujacej oraz listew
wykanczajacych. Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do
obrotu w budownictwie materialdéw zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy uzywac
kompletnego systemu (zaprawy wyréwnujace, kleje, emulsje gruntujace, materiaty
pielegnacyjno -wykonczeniowe) danego producenta. Nalezy zwrdci€¢ uwage na miejsce
uktadania posadzek i wptyw warunkéw zewnetrznych na eksploatacje nawierzchni.

11.2.1. Ukladanie plytek.

Ptytki mozna uktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem ptytek nalezy
sprawdzi¢ nos$no$¢ podtoza oraz dokladnie oczysci¢ go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen 1 luznych, stabo trzymajacych si¢ pozostatosci farb, klejow i lakieru. Dla
kazdego rodzaju uktadanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym (Inspektorem
Nadzoru): rodzaj ptytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzor ptytek grubos¢ spoiny,
kolorystyke zaprawy spoinujacej, rodzaj listew wykanczajacych sposéb uktadania ptytek,
ewentualne wzory i miejsca uzycia dekoréw, miejsce bedace poczatkiem uktadania ptytek.
Prace oktadzinowe mozna wykonywa¢ w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie i1 uzytkowanie okladzin moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Pelng
wytrzymato$¢ oktadziny uzyskuje si¢ dopiero po 3 dniach.

11.3. Posadzki z wykladzin

Nalezy stosowa¢ wykladziny zgodnie z projektem. Zastosowane wyktadziny musza miec
parametry odpowiednie do warunkéw ich eksploatacji Kazdorazowo, dla kazdej posadzki
Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) probki
wykladzin wraz z dokumentami potwierdzajagcymi ich parametry. Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje przewidziane do wbudowania materiaty.
Do mocowania (klejenia)wyktadzin Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu

w budownictwie materiatow zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy uzywa¢ kompletnego
systemu danego producenta.

11.3.1. Ukladanie wykladzin.

Wyktadziny mozna uklada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed ukladaniem
wykladzin nalezy sprawdzi¢ nosnos$¢ podloza oraz doktadnie oczysci¢ go z kurzu, brudu,
wszelkich zanieczyszczen i1 luznych, stabo trzymajacych sie¢ pozostatosci farb, klejow 1 lakieru.
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11.4. Odbiér okladzin.

Odbiory zgodne z materialami instruktazowymi producentéw. Odbiorowi podlega
przygotowanie podtoza, ulozenie plytek lub wyktadzin. Odbiér z uwzglednieniem estetyki
wykonania, doktadnosci szczegétéw i detali. Wymagana zgodno$¢ rodzaju uzytych materiatow
oraz sposobu ich ukfadania z projektem.

11.5. Podloga sportowa.

Posadzka sportowg kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV
gr.7,5 mm na konstrukcji ze sklejki, podwdjnie legarowanej na podktadkach elastycznych.
Podloga sportowa jako posiada zgodno$¢ z parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja legarowana ze sklejki, pod legarami dolnymi znajduja si¢ podktadki elastyczne
12mm - jako elementy amortyzujace energi¢ - rozstaw osiowy co okoto 418 mm. Na
podktadkach uktadany jest ruszt z legar6w ze sklejki. Legary dolne ze sklejki BFU 100 o
przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie osiowym co 418 mm. Legary gérne ze
sklejki BFU 100 o przekroju ok. (szer. x wys.): 85 x 15 mm w rozstawie osiowym co okoto
138 mm.

Na ruszcie uktadana i mocowane do legaréw jedna warstwa sklejki BFU 100 o grubo$ci 12mm.
Sklejka jest szpachlowana masa szpachlowg w miejscu stykéw pityt w celu wyr6éwnania
powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Podloga bedzie odsunigta od Scian o ok. 2 cm 1 wykonczona przy Scianach specjalnie
wyfrezowana listwg MDF montowang do podiogi, umozliwiajacag swobodny przeptyw
powietrza z przestrzeni nad podtogg do przestrzeni pod podtoga.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty widrowej. Styki
poszczegdlnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni
- zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE EACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ
SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej beda wymalowane linie boisk wg. projektu Farby uzyte do
malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV.

Konstrukcja podlogi jest wentylowana. Nalezy przyjac 1 ciag wentylacji wymuszonej na kazde
400m?2 podtogi. Ciagi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciggéw
musi mie¢ wydajnos¢ min. 100 m3 powietrza na godzing.

Konstrukcja podtogi sportowe;:

podioze betonowe

warstwa folii izolacyjnej stabilizujaca wilgo¢

podktadka sprezysta gr.12mm

ruszt podtuzny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, utozony w rozstawie osiowym
co 418 mm

ruszt poprzeczny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, utozony w rozstawie osiowym
co 138 mm

warstwa sklejki BFU 100 gr.12mm

nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa PVC gr. 7,5 mm

listwa wentylacyjna
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Opis wykladziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci 7,5 +5% mm,

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajacym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caly okres uzytkowania,
zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki
niszczenia. Dzigki swojej konstrukcji, przeciwdziata réwniez poslizgom. Jest odporny na
dziatanie bakterii i chemikaliéw, fatwy w utrzymaniu czystosci

- Zawiera ochrong antybakteryjng i przeciwgrzybiczng

- Z warstwg uzytkowg z kalandrowanego PCV o grubo$ci min.2mm, s$rodku wzmocniona /
zbrojona podwdjng siatka z widkna szklanego

Witasciwosci techniczne:

Grubo$¢ catkowita 7,5 mm +5%

Szeroko$¢ rolki 1,5m

Warstwa wierzchnia ( PCV) grubo$¢ min. 2 mm

Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

System Zabezpieczajacy przed uderzeniami (IPI) min 70%

Laczona za pomoca sznura o gr. 5 mm (spawanie metodg obrébki termicznej)

Dokumenty dotyczace wyktadziny sportowe;j:

Atest higieniczny PZH

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Karta Techniczna

Wyktadzina powinna posiadac certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier
zespotowych:

- EHF (Europejskiego Zwiazku Pitki Reczne;j)

- IHF (Swiatowy Zwiazek Pitki Recznej)

- FIBA — (Miedzynarodowego Zwiagzku Pitki Koszykowe;j)

- FIVB — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancja producenta,
wymaga si¢ aby Oferent do wniosku materiatowego dolaczyl autoryzacje producenta
oferowanej nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta.
Podtoga sportowa (konstrukcja+nawierzchnia PCV) musi posiada¢ petng zgodno$¢ z norma
EN 14904 we wszystkich 13 parametrach

Deklaracja wilasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodno$¢ z norma EN 14 904 dla
systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE

12. SUFITY PODWIESZANE.

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

12.1. Sufity podwieszane z plyt

Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostgpnych na rynku rozwigzan

systemowych.

12.2. Wykonanie rusztu.
Ruszt nalezy wykonac z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Rozstaw profili
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nalezy dostosowa¢ do wymiaréw stosowanych plyt i sposobu ptytowania zgodnie
Z rozwigzaniem systemowym.

12.3. Plytowanie.

Plytowanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu nosnego, oraz wszystkich
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. Sposéb utozenia ptyt nalezy dostosowaé do
geometrii rusztu. Po przymocowaniu ptyt wszystkie potaczenia nalezy wzmocni¢ tasmag wg.
zalecen producenta, wyszpachlowa¢ i wyszlifowa¢. W przypadku plytowania podwdjnego
nalezy zadbac, aby potaczenia pierwszej i drugiej warstwy ptyt nie naktadaty si¢ na siebie .

12.4. Odbiér robét

Odbiorowi podlega wykonanie rusztu nosnego i utozenie kazdej warstwy plyt zgodne

z materiatami instruktazowymi producentéw. Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania,
doktadnosci szczegdtdw i detali.

13. CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placéw i1 chodnikéw

13.1. Materialy

13.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

13.1.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

13.1.1.2.Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

13.1.1.3.Ksztalt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci = 3 mm,

- na szerokos$ci = 3 mm.

- na grubosci £ 5 mm.

13.2. Wykonanie robét

13.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi.

13.2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda zageszczona i1 wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki
cementowo — piaskowej ilo§¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 15% masy
podsypki.
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13.2.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

13.3. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

betonowych polega na sprawdzeniu:

- réwnos$¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tatg dtugosci 4 m nie powinien przekraczac
1,0 cm.)

- kierunkéw spadkéw nawierzchni

- warto$ci spadkéw nawierzchni

- szerokosci spoin i sposobu ich wypelnienia

- prawidtowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.

14. RUSZTOWANIA
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po

catkowitym ukonczeniu wszystkich rob6t montazowych.

a) sprawdzenie stanu podtoza - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne

¢) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek

d) sprawdzenie stezen - ogledziny zewngtrzne

e) sprawdzenie zakotwien - proba wyrywania z sitg 0,30 kN

f) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych - ogledziny zewngtrzne

g) sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji - ogledziny zewngtrzne, obcigzenie probne
200 daN

h) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - pomiar opornosci

1) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996

j) sprawdzenie zabezpieczen - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrzgdami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza si¢ za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszio wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci nalezy usterki usung¢ i wykona¢ ponownie badania. Z przeprowadzonych badan

(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét.
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