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KOSZTORYS OFERTOWY 177-01-001

Budowa: Budowa sieci w Margoninie
Obiekt: Budowa sieci wodoggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w
Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna - Zielona rz8ecka
Rodzaj robdt: Sieciowe
Lokalizacja: Margonin teren poriilzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka
ZamawiadCy: = .eeennn
Poziomy cen:

poziom cen robot. .

poziomcen robomzny

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopfata do robocizny. . N 6}
poziomcen materia’rc’)w

poziom cen Spetu. .

narzuty kosztow psrednlch od R+S

zysk od R+S+Ko. . e
dopfata / opust od caﬁloi. . )
podatekVAT. ........co i %

Warta¢ rob6t netto: ...
Slownie: ...
Wartgi¢ robot brutto: ...
Slownie: ...

Sporadzajcy: ...

Kosztorys spoegzit
Data opracowania KOSztorysu: ............eeeeenn.



KOSZTORYS OFERTOWY 177-01-001

Budowa: Budowa sieci w Margoninie

Obiekt: Budowa sieci wodoggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w
Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna - Zielona rz8ecka

Rodzaj robdt: Sieciowe

Lokalizacja: Margonin teren porilzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka

ZamawigdCy: = .eeennn

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:
W ramach projektu sieci dla strefy ekonomicznejgkinije s¢:

« sieci przewodow wodaggowych o diugéci 1343,50 mb,
 sieci kanalizacji deszczowej o dkigo1051,00 mb,

« sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dkgjd 217,00 mb,
+ budowe kanalu technologicznego o disgo785,0 mb.

2. Skrdcony opis:

Samolicz
sykal.pl

Dla obliczanych bilanséw oraz w celu uzyskania @feluzytkowych projektowanego uzbrojenia podziemnegorektd
zaklada si w ramach planu zagospodarowania przestrzennegtrellaekonomicznej w Margoninie paatizy ulicami

Zielona - Cmentarna - Strzelecka, pgiyjnas¢pujace przekroje przewodow:
- sig¢ wodocigowawg srednic:

PE RC SDR 11 & 160 mm - 408,00 mbé sie

PE RC SDR 11 @ 225 mm - 935,50mbé sie

- sig¢ kanalizacji deszczowe]j wigednic:

PEHD /PVC @ 400 mm - 337 mb <sie

PEHD /PVC @ 500 mm - 22 mb sie

PEHD /PVC @ 600 mm - 244 mb <sie

PEHD /PVC @ 800 mm - 389 mb <¢sie

PEHD /PVC @ 1000 mm - 59 mb <sie PRZEWIERT STEROWANY

- sig kanalizacji sanitarnej wgednic:
PVC-U @250 - 1217,0 mb



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY  177-01-001

Budowa: Budowa sieci w Margoninie

Obiekt: Budowa sieci wodoggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w
Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna - Zielona rz8ecka

Rodzaj robdt: Sieciowe

Lokalizacja: Margonin teren porilzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka

ZamawiadCy: = .eeennn

poziom cen rob6t. .

poziom cen robouzny

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopfata do robocizny. . N )
poziomcen materiabw

poziom cen SpEtu. .

narzuty kosztow psrednlch od R+S

zysk od R+S+Ko. .

dopfata / opust od caéloi. e O
podatekVAT. ........ci i %

KOSZTORYS 177-01-001 Strona

DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL  K.ZAKUPU SPRZET  K.OGOLNE ZYSK
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20-11-2020

SYKAL-002314 ——

OGOLEM

1 Roboty przygotowawcze i ziemnedla ... ... L.
KD

2 Roboty montmowedlakD . L

3 Roboty przygotowawcze i ziemnedla ... ... L.
KS

4 Roboty montzowedlakKs 0 L .

5 Roboty przygotowawcze i ziemnedla ... ... L.
W

6 Roboty montzowe dlaWw . L

OGOLEM NETTO
Podatek VAT
OGOLEM Z PODATKIEM VAT ...
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KOSZTORYS OFERTOWY 177-01-001
Budowa: Budowa sieci w Margoninie
Obiekt: Budowa sieci wodoggjowej,kanalizacji deszczowej i sanitarnej w
Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna - Zielona rz8ecka
Rodzaj robdt: Sieciowe
Lokalizacija: Margonin teren portizy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka
Inwestor: ...l
KOSZTORYS 177-01-001 Strona 20-11-2020
SYKAL-002314 ——
SYMBOL | NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KD
1 10 Roboty pomiarowe dla KD km 1,500 s
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 20 Usungcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndaetk m2 3153,000 s e
R
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 30 Wykop ztransportem gruntu na wskazane miejsoezpnwestora zadania(ok
30% wykopu kanalizacji deszczowej) m3 1219,000 e e,
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 40 Wykopy koparkami przeddiiernymi 0,40 m3w gruncie kat 3 na odktad dla
KD m3 1834,000 s e
R
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Paér ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 50 Wykopy obiektowy koparkami przediiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na
odktad dla studni i separatora m?3 556,000 e e
R
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 60 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbigégian wykopu o szer do 1,0 m
i gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2110,000 e e
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SYMBOL | NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
M
T
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 70 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 meb db 3,0 m z zagzczeniem
w gruncie kat 3-4 z odktadu m3 1834,000 s e,
R
Razem K. Bezpgrednie
K. Par ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 Roboty montzowe dla KD
2 10 Podlide i zasypka kanatéw z pospoiki grujeanej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 760,000 e e
R
M
T
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 20 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD @ 40@¢zony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 337,000 s e
R
M
T
S
Razem K. Bezpgednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 30 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD @ 50@¢zony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 22,000 s s
R
M
T
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 40 Kanatz rur kanalizacyjnych déeiennych PEHD g 600 Zeianka lita taczony
na wcisk wraz z prépszczelnéci metr 244,000 e e
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
2 50 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD @ 800 Zeianka lita taczony
na wcisk wraz z prépszczelngci metr 389,000 e e,

n—==<x
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SYMBOL | NAZWA JEDN

Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY

ILOSC CENA WARTGC

Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %

Razem Pozycja

2 60 Kanatzrur kanalizacyjnych déeiennych PEHD g 1000 Zeianka lita taczony

na wcisk wraz z prabszczelnéci utozony metod przewiertu sterowanego metr 59,000 e e,
R
M
T
S e
Razem K. Bezpgednie
K. Poér ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 70 Przewiert kontrolowany rurami fi 1000 w grunk&tegorii 3/4 metr 59,000 s s
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. PGsr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 80 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
R
M
T
Razem K. Bezpgednie
K. Poér ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 90 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
R
Razem K. Bezpgrednie
K. PGsr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 100 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociggdéw i kanatéw kmpl 7,000
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Poér ..... %
Zysk ... % e
Razem Pozycp L
2 110 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurockgow i kanatow kmpl 7,000
R .
S
Razem K. Bezp&rednie
K. PGsr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 120 Studnia rewizyjna z kgéw betonowych @ 1200g#okasci 3 m szt 12,000 e e,
2 130 Dodatek za kde 0,5 m gibokosci studni wykonanej metadstudniarsk
gtebokosci 3-5 m z kegéw @ 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,010,D11 szt 4,000 s e




KOSZTORYS 177-01-001 Strona 20-11-2020
SYKAL-002314 ——
SYMBOL | NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILO SC CENA WARTGSC
2 140 Studnia rewizyjna z kgéw betonowych g 1600¢gokaosci do 3 m szt 8,000  r e
2 150 Studnia rewizyjna z &géw betonowych g 2000¢gt#okosci do 3 m szt 16,000 .
2 160 Studnia rewizyjna z &géw betonowych g 3000¢g#okosci do 3 m szt 2,000
2 170 Monta kompletnego dwukomorowego osadnika wirowego z déta
lamelowym ESL-OW 130/1300 S kmpl 1,000 e e,
R
M
T
S

Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

2 180 Warstwa podbudowy z pospoiki dla posadowieemgatora i osadnika m?2 1,000 e e
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 190 Podbudowa betonowa B-15 grub 20 cm zgrecy piaskiem i wod m2 1,000 s e
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ... % e
Razem Pozyca L
2 200 Rozbidrka elementoyelbetowych - podiczenie do istniepej studni KS 1szt m3 0,500 e e
R
Razem K. Bezpé&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycp L
2 210 Przejcie przezciarg studnirug PE g 250 szt 1,000 e
R
M
T
S
Razem K. Bezpg&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 220 Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych meittzaie w gruncie kat
4(na dtugdci 10 mb) m2 1,000 s e,
R
Razem K. Bezpé&rednie
K. Paér ..... % e
Zysk ... % e
Razem Pozyca L
2 230 Budowla betonowa B-25(wylot) m3 1,000 s
R
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SYMBOL | NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILO SC CENA WARTGSC
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 240 Podiaa betonowe B-10 grub 20 cm dla zBmia plyt drogi dojazdowej m3
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 250 Piyty drogoweelbetowe aurowe np.MEBA 10x40x60 dla dojazdu do
separatora i wylotu do rowu szt 1,000 e
M
T
Razem K. Bezp&rednie
Razem Pozycja
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KS
3 10 Roboty pomiarowe dla KS km 1,300 e,
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
3 20 Usungcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndaatik m? 3651,000 s e
R
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycp L
3 30 Wykop ztransportem gruntu na wskazane miejszezpnwestora zadania(ok
30% wykopu kanalizacji sanitarnej) m3 1665,000 e e
R
S
Razem K. Bezp&ednie
K. Par ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 40 Wykopy koparkami przedgiiernymi 0,40 m3w gruncie kat 3 na odkfad dla
KS m3 2284,000 s e
R
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... % e
Razem Pozyca L
3 50 Wykopy obiektowy koparkami przedisiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na
odktad dla studni m3 140,000 s e
R
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja

3 60 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidé&ian wykopu o szer do 1,0 m

i gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2594,000 s e
R
M
T
Razem K. Bezpgrednie
K. Par ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 90 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 meb db 3,0 m z zagzczeniem
w gruncie kat 3-4 z odkfadu m3 2284,000 s e
R
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4 Roboty montzowe dla KS
4 10 Podide i zasypka kanatow z pospétki grufzznej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 850,000 e e,
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
4 20 Kanatzrur kanalizacyjnych PP g 25€zbny na wcisk w wykopie
umocnionym metr 1217,000 s e
R
M
T
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
4 30 Studnia rewizyjna z kgoéw betonowych g 1200¢#okasci 3 m szt 12,000 s e
4 40 Dodatek za kale 0,5 m gibokosci studni wykonanej metagdstudniarsk
gtebokosci 3-5 m z kegéw @ 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,010,D11 szt 4,000 s e
4 50 Rozbidrka elementdwvelbetowych - podiczenie do istniefej studni KS 1szt m3 0,500 e e
R
Razem K. Bezpé&rednie
K. Par ..... %
Zysk ... % e
Razem Pozycp L
4 60 Przejcie przezciarg studni rug PE g 250 szt 1,000 s
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Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY

ILOSC CENA WARTGC

Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %

Razem Pozycja

4 70 Monta konstrukcji rozptosci 4,0 m podwiesZekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl

Razem K. Bezpgrednie
K. Par ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

4 80 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl

Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %

Razem Pozycja

4 90 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurocagow i kanatow kmpl

Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

4 100 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurochgdéw i kanatéw kmpl 6,000 e
R
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W
5 10 Roboty pomiarowe dla W km 1,400 e e,
R
M
T
S
Razem K. Bezp&ednie
K. Par ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 20 Usungcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndamtdk m?2 4030,000 e e
R
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
5 30 Wykop ztransportem gruntu na wskazane miejsoezpnwestora zadania(ok
30% wykopu dla wodoggu) m3 920,000 e e,
R




KOSZTORYS 177-01-001 Strona ! 20-11-2020
SYKAL-002314 ——
SYMBOL | NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILO SC CENA WARTGSC
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 40 Wykopy koparkami przeddiiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad dla W m3 312000 e e
R
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
5 50 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbidian wykopu o szer do 1,0 m
i gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2634,000 s s
R
M
T
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
5 60 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 meb db 3,0 m z zagzczeniem
w gruncie kat 3-4 z odkfadu m3 2310,000 s e
R
Razem K. Bezpg&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
6 Roboty montzowe dla W
6 10 Podide i zasypka kanatéw z pospoiki grujeanej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 860,000 e
R
M
T
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycp L
6 20 Rury cénieniowe z PERC w wykopie umocnionym g 160 metr 408,0 s e,
R
M
T
S
Razem K. Bezpg&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
6 30 Rurycdnieniowe z PERC w wykopie umocnionym g 225 metr IWB,5 s e
R
M
T
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
6 40 Zasuwa zgrzewana typ E z obudava rurocigu PE g 200 kmpl 4,000 s e
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGC

Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

6 50 Zasuwa zgrzewana typ E z obudave rurocigu PE g 150 kmpl 2,000

Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %

Razem Pozycja

6 60 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 s e,
R
M
T
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

6 70 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 e e

Razem K. Bezpgednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %

Razem Pozycja

6 80 Monta konstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociggdéw i kanatdw kmpl 1,000 s
R
M
T
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
6 90 Demontakonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurocigow i kanatow kmpl 1,000 s e
R
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Par ..... %
Zysk ... % e
Razem Pozycp L
6 100 Hydrant pearowy nadziemny g 80 kmpl 9,000 s e
R
M
T
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
6 110 Zasuwa hydrantowa g 80 kmpl 9,000 e
R
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
T
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
6 120 Proba wodna szczekwdsieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC szt 7,000 e
R
M
T
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
6 130 Dezynfekcja ruroggéw sieci wodocigowej (200 m) szt 7,000 e
R
M
T
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja

OGOLEM KOSZTORYS 177-01-001
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PRZEDMIAR OFERTOWY 177-01-001
Budowa: Budowa sieci w Margoninie
Obiekt: Budowa sieci wodogijowej,kanalizacji deszczowej i sanitarnej w
Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna - Zielona rz8ecka
Rodzaj robét: Sieciowe
Lokalizacja: Margonin teren pogilzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka
Inwestor: ...
PRZEDMIAR 177-01-001 Strona . 20-11-2020
SYKAL-002314 ——
SYMBOL NAZWA JEDN »
DZ POz POzYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILOSC
1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KD
1 10 KNR 201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla KD km 1,500
1 20 KNR 201-01-26-01-00 Usuwtie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndastik m2 3153,000
1 30 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem grurdunskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30%
wykopu kanalizacji deszczowej) m3 1219,000
1 40 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przetig@rnymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad dla KD 3 m 1834,000
1 50 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy obiektowy koparkamigus¢biernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad
dla studni i separatora m3 556,000
1 60 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie peine wypraskesrdz z rozbiork scian wykopu o szer do 1,0 m i
gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2110,000
1 70 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowsger 0,8-2,5 m o gb do 3,0 m z zagzczeniem w
gruncie kat 3-4 z odktadu m3 1834,000
2 Roboty montaowe dla KD
2 10 KNNR NO004-14-11-03-00 Podie i zasypka kanatow z pospoiki grufzznej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 760,000
2 20 KNNR NO004-13-08-06-10 Kanat z rur kanalizacyjnybhusciennych PEHD g 40@¢zony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 337,000
2 30 KNNR NO004-13-08-07-10 Kanat z rur kanalizacyjnybhusciennych PEHD g 50@¢zony na wcisk w
wykopie umocnionym metr 22,000
2 40 KNNR NO004-13-08-06-10 Kanat z rur kanalizacyjnyblusciennych PEHD g 600 Zeianks lita taczony na
wcisk wraz z préb szczelnéci metr 244,000
2 50 KNNR NO004-13-08-06-10 Kanat z rur kanalizacyjnybhiusciennych PEHD g 800 Zeianks lita taczony na
wcisk wraz z prob szczelnéci metr 389,000
2 60 KNNR NO004-13-08-06-10 Kanat z rur kanalizacyjnybliusciennych PEHD g 1000 Zeianka lita taczony na
wcisk wraz z prob szczelnéci utozony metod przewiertu sterowanego metr 59,000
2 70 KNNR N004-12-07-06-00 Przewiert kontrolowany midi 1000 w gruncie kategorii 3/4 metr 59,000
2 80 KNNR NO001-05-27-01-00 Mont&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
2 90 KNNR NO0O01-05-27-06-00 Demorntionstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
2 100 KNNR NO001-05-29-01-00 Mont&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurocaggéw i kanatow kmpl 7,000
2 110 KNNR NO001-05-29-06-00 Demoutkonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociagow i kanatow kmpl 7,000
2 120 CEN NO004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna ggdw betonowych g 1200g#okasci 3 m szt 12,000
2 130 CEN NO004-14-16-06-01 Dodatek zaxdt@ 0,5 m gibokdici studni wykonanej metadstudniarsk
gtebokosci 3-5 m z kegéw @ 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 14,000
2 140 CEN NO004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna ggdw betonowych g 1600gtokaosci do 3 m szt 8,000
2 150 CEN NO004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna ggdw betonowych g 2000gtokasci do 3 m szt 16,000

2 160 CEN NO004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna ggdw betonowych g 3000gtokasci do 3 m szt 2,000
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2 170 KNNR N004-14-13-10-01 Mont&kompletnego dwukomorowego osadnika wirowego z déta lamelowym
ESL-OW 130/1300 S kmpl 1,000
2 180 N006-01-12-03-00 Warstwa podbudowy z pospdkipshsadowienia separatora i osadnika m?2 1,000
2 190 N006-01-09-03-00 Podbudowa betonowa B-15 gfubn2 z pie¢gnacy piaskiem i wod m? 1,000
2 200 KNNR NO003-04-03-02-00 Rozbiérka elementzaibetowych - podjczenie do istniagej studni KS 1szt m3 0,500
2 210 KNNR NO004-14-27-06-00 Przeje przezciarg studnirug PE g 250 szt 1,000
2 220 KNNR NO001-05-03-04-00 Plantowanie skarp i dnauavykonywanych mechanicznie w gruncie kat 4(na
dtugasci 10 mb) m? 1,000
2 230 KNNR NO010-02-01-01-00 Budowla betonowa B-25(wylo m3 1,000
2 240 KNNR NO004-14-10-04-01 Podiabetonowe B-10 grub 20 cm dla #oia ptyt drogi dojazdowej m3 1,000
2 250 MAT 2010499 Plyty drogowielbetowe aurowe np.MEBA 10x40x60 dla dojazdu do separatora i
wylotu do rowu szt 1,000
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KS
3 10 KNR 201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla KS km 1,300
20 KNR 201-01-26-01-00 Uswgiie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndantlk m? 3651,000
3 30 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem grurdunskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30%
wykopu kanalizacji sanitarnej) m3 1665,000
3 40 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przetdg@rnymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad dla KS 3 m 2284,000
3 50 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy obiektowy koparkamigus¢biernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad
dla studni m3 140,000
3 60 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie peine wypraskemrdz z rozbiork scian wykopu o szerdo 1,0 m i
gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2594,000
3 90 KNNR NO0O01-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowsger 0,8-2,5 m o ¢gb do 3,0 m z zaggzczeniem w
gruncie kat 3-4 z odktadu m3 2284,000
4 Roboty montaowe dla KS
4 10 KNNR NO004-14-11-03-00 Podie i zasypka kanatow z pospoiki grufzznej 65 cm z wyrobiska
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 850,000
20 KNNR NO004-13-08-04-10 Kanat z rur kanalizacyjny®R @ 250dczony na wcisk w wykopie umocnionym metr 1217,000
30 CEN NO004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna zddw betonowych g 1200¢#okasci 3 m szt 12,000
40 CEN N004-14-16-06-01 Dodatek zaztte 0,5 m gibokasci studni wykonanej metadstudniarsk
gtebokosci 3-5 m z kegébw @ 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 14,000
50 KNNR NO003-04-03-02-00 Rozbiorka elementésibetowych - podiczenie do istniegej studni KS 1szt m3 0,500
60 KNNR NO004-14-27-06-00 Przeje przezciarg studni rug PE @ 250 szt 1,000
70 KNNR NO001-05-27-01-00 Monz&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
4 80 KNNR NO001-05-27-06-00 Demorntionstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000
90 KNNR NO0O01-05-29-01-00 Mont&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurocigow i kanatow kmpl 6,000
100 KNNR  NO001-05-29-06-00 Demoutkonstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociagow i kanatow kmpl 6,000
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W
5 10 KNR 201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla W km 1,400
5 20 KNR 201-01-26-01-00 Usuwtie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami ndaatik m2 4030,000
5 30 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem grurduanskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30%
wykopu dla wodoeigu) m3 920,000
5 40 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przetig@rnymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad dla W m3 2310,000
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5 50 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wypraskemdz z rozbiork scian wykopu o szer do 1,0 m i

gieb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 2634,000
5 60 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowsger 0,8-2,5 m o gb do 3,0 m z zagzczeniem w

gruncie kat 3-4 z odktadu m3 2310,000
6 Roboty montzowe dla W
6 10 KNNR NO04-14-11-03-00 Podie i zasypka kanatow z pospoiki grufcznej 65 cm z wyrobiska

uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m3 860,000
6 20 KNNR NO004-10-09-07-10 Ruryéiieniowe z PERC w wykopie umocnionym g 160 metr aos,
6 30 KNNR NO004-10-09-10-10 Rurysiieniowe z PERC w wykopie umocnionym g 225 metr 5006,
6 40 KNNR NO04-11-13-06-00 Zasuwa zgrzewana typ Ewdolng na rurocigu PE g 200 kmpl 4,000
6 50 KNNR NO04-11-13-05-00 Zasuwa zgrzewana typ Ewdolng na rurocigu PE g 150 kmpl 2,000
6 60 KNNR NO001-05-27-01-00 Morni&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000
6 70 KNNR NO001-05-27-06-00 Demoritionstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszekabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000
6 80 KNNR NO001-05-29-01-00 Monz&onstrukcji rozpgtosci 4,0 m podwieszerurociagéw i kanatow kmpl 1,000
6 90 KNNR NO001-05-29-06-00 Demorntionstrukcji rozpjtosci 4,0 m podwieszerurochgow i kanatow kmpl 1,000
6 100 KNNR NO04-11-19-03-00 Hydrant garowy nadziemny @ 80 kmpl 9,000
6 110 KNNR NO04-11-12-02-00 Zasuwa hydrantowa g 80 kmpl 9,000
6 120 KNNR NO04-16-06-01-00 Préba wodna szczénsieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC szt 7,000
6 130 KNNR NO04-16-11-01-00 Dezynfekcja rurggdw sieci wodoeigowej (200 m) szt 7,000




