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 KOSZTORYS  OFERTOWY    177-01-001

 Budowa:  Budowa sieci w Margoninie
 Obiekt:  Budowa sieci wodociągowej,kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 

 Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna - Zielona - Strzelecka
 Rodzaj robót:  Sieciowe
 Lokalizacja:  Margonin teren pomiędzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Sporządzający:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 Obiekt:  Budowa sieci wodociągowej,kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 
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 Rodzaj robót:  Sieciowe
 Lokalizacja:  Margonin teren pomiędzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka

 Zamawiający:  ..........

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:
W ramach projektu sieci dla strefy ekonomicznej projektuje się:

• sieci przewodów wodociągowych o długości 1343,50 mb,
• sieci kanalizacji deszczowej o długości 1051,00 mb,
• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1217,00 mb,
• budowę kanału technologicznego o długości 785,0 mb.

2. Skrócony opis:
Dla obliczanych bilansów oraz w celu uzyskania efektów użytkowych projektowanego uzbrojenia podziemnego, które 
zakłada się w ramach planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ekonomicznej w Margoninie pomiędzy ulicami 
Zielona - Cmentarna - Strzelecka, przyjęto następujące przekroje przewodów:
- sieć wodociągowa wg średnic:
PE RC SDR 11 Ø 160 mm -           408,00 mb - sieć
PE RC SDR 11 Ø 225 mm -           935,50mb - sieć
- sieć kanalizacji deszczowej wg średnic:
PEHD /PVC Ø 400 mm -            337 mb - sieć
PEHD /PVC Ø 500 mm -            22 mb - sieć
PEHD /PVC Ø 600 mm -            244 mb - sieć
PEHD /PVC Ø 800 mm -            389 mb - sieć
PEHD /PVC Ø 1000 mm -          59 mb - sieć  - PRZEWIERT STEROWANY
- sieć kanalizacji sanitarnej wg średnic:
PVC-U Ø250 - 1217,0 mb
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla 
KD

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
2 Roboty montażowe dla KD ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla 

KS
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
4 Roboty montażowe dla KS ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla 

W
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
6 Roboty montażowe dla W ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KD
 

 

1 10 Roboty pomiarowe dla KD km 1,500 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład m² 3153,000 .............. ..............
R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 
30% wykopu kanalizacji deszczowej) m³ 1219,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla 
KD m³ 1834,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 Wykopy obiektowy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na 
odkład dla studni i separatora m³ 556,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m 
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2110,000 .............. ..............

R ..............
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M ..............
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem 
w gruncie kat 3-4 z odkładu m³ 1834,000 .............. ..............

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Roboty montażowe dla KD
 

 

2 10 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m³ 760,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 400 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 337,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 500 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 22,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 600 ze ścianką litą łączony 
na wcisk wraz z próbą szczelności metr 244,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 800 ze ścianką litą łączony 
na wcisk wraz z próbą szczelności metr 389,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 1000 ze ścianką litą łączony
na wcisk wraz z próbą szczelności ułożony metodą przewiertu sterowanego metr 59,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 Przewiert kontrolowany rurami fi 1000 w gruncie kategorii 3/4 metr 59,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 .............. ..............

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 7,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 7,000 .............. ..............
R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m szt 12,000 .............. ..............

 

2 130 Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską 
głębokości 3-5 m z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 14,000 .............. ..............
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2 140 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1600 głębokości do 3 m szt 8,000 .............. ..............

 

2 150 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 2000 głębokości do 3 m szt 16,000 .............. ..............

 

2 160 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 3000 głębokości do 3 m szt 2,000 .............. ..............

 

2 170 Montaż kompletnego dwukomorowego osadnika wirowego z wkładem 
lamelowym ESL-OW 130/1300 S kmpl 1,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 180 Warstwa podbudowy z pospółki dla posadowienia separatora i osadnika m² 1,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 190 Podbudowa betonowa B-15 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą m² 1,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 200 Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni KS 1szt m³ 0,500 .............. ..............
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 210 Przejście przez ścianę studni rurą PE ø 250 szt 1,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 220 Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 
4(na długości 10 mb) m² 1,000 .............. ..............

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 230 Budowla betonowa B-25(wylot) m³ 1,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
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T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 240 Podłoża betonowe B-10 grub 20 cm dla ułożenia płyt drogi dojazdowej m³ 1,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 250 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe np.MEBA 10x40x60 dla dojazdu do 
separatora i wylotu do rowu szt 1,000 .............. ..............

M ..............
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KS
 

 

3 10 Roboty pomiarowe dla KS km 1,300 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład m² 3651,000 .............. ..............
R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 
30% wykopu kanalizacji sanitarnej) m³ 1665,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla 
KS m³ 2284,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 Wykopy obiektowy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na 
odkład dla studni m³ 140,000 .............. ..............

R ..............
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m 
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2594,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem 
w gruncie kat 3-4 z odkładu m³ 2284,000 .............. ..............

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Roboty montażowe dla KS
 

 

4 10 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m³ 850,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 20 Kanał z rur kanalizacyjnych PP ø 250 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 1217,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 30 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m szt 12,000 .............. ..............

 

4 40 Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską 
głębokości 3-5 m z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11 szt 14,000 .............. ..............

 

4 50 Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni KS 1szt m³ 0,500 .............. ..............
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 60 Przejście przez ścianę studni rurą PE ø 250 szt 1,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 70 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 80 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 3,000 .............. ..............

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 90 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 6,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 100 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 6,000 .............. ..............
R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W
 

 

5 10 Roboty pomiarowe dla W km 1,400 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 20 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład m² 4030,000 .............. ..............
R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 30 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 
30% wykopu dla wodociągu) m³ 920,000 .............. ..............

R ..............
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 40 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla W m³ 2310,000 .............. ..............
R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 50 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m 
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2634,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 60 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem 
w gruncie kat 3-4 z odkładu m³ 2310,000 .............. ..............

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Roboty montażowe dla W
 

 

6 10 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m³ 860,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 20 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym ø 160 metr 408,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 30 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym ø 225 metr 935,500 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 40 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 200 kmpl 4,000 .............. ..............
R ..............
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M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 50 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 150 kmpl 2,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 60 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 70 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 .............. ..............

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 80 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 90 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 .............. ..............
R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 100 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 kmpl 9,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 110 Zasuwa hydrantowa ø 80 kmpl 9,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
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T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 120 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC szt 7,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 130 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) szt 7,000 .............. ..............
R ..............
M ..............
T ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  177-01-001 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  OFERTOWY    177-01-001

 Budowa:  Budowa sieci w Margoninie
 Obiekt:  Budowa sieci wodociągowej,kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 

 Margoninie, w rejonie ulic Cmentarna - Zielona - Strzelecka
 Rodzaj robót:  Sieciowe
 Lokalizacja:  Margonin teren pomiędzy ulicami Cmentarna - Zielona - Strzelecka

 Inwestor:  ..........
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1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KD

1 10 KNR  201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla KD  km 1,500
 

1 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład  m² 3153,000
 

1 30 KNR  201-08-02-02-00 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30% 
wykopu kanalizacji deszczowej)  m³ 1219,000

 

1 40 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla KD  m³ 1834,000
 

1 50 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy obiektowy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład 
dla studni i separatora  m³ 556,000

 

1 60 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 2110,000

 

1 70 KNNR N001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4 z odkładu  m³ 1834,000

 

 
2 Roboty montażowe dla KD

2 10 KNNR N004-14-11-03-00 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru  m³ 760,000

 

2 20 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 400 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym  metr 337,000

 

2 30 KNNR N004-13-08-07-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 500 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym  metr 22,000

 

2 40 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 600 ze ścianką litą łączony na 
wcisk wraz z próbą szczelności  metr 244,000

 

2 50 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 800 ze ścianką litą łączony na 
wcisk wraz z próbą szczelności  metr 389,000

 

2 60 KNNR N004-13-08-06-10 Kanał z rur kanalizacyjnych dwuściennych PEHD ø 1000 ze ścianką litą łączony na 
wcisk wraz z próbą szczelności ułożony metodą przewiertu sterowanego  metr 59,000

 

2 70 KNNR N004-12-07-06-00 Przewiert kontrolowany rurami fi 1000 w gruncie kategorii 3/4  metr 59,000
 

2 80 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 3,000

 

2 90 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 3,000

 

2 100 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 7,000
 

2 110 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 7,000
 

2 120 CEN N004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m  szt 12,000
 

2 130 CEN N004-14-16-06-01 Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską 
głębokości 3-5 m z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11  szt 14,000

 

2 140 CEN N004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1600 głębokości do 3 m  szt 8,000
 

2 150 CEN N004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 2000 głębokości do 3 m  szt 16,000
 

2 160 CEN N004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 3000 głębokości do 3 m  szt 2,000
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2 170 KNNR N004-14-13-10-01 Montaż kompletnego dwukomorowego osadnika wirowego z wkładem lamelowym 
ESL-OW 130/1300 S  kmpl 1,000

 

2 180 N006-01-12-03-00 Warstwa podbudowy z pospółki dla posadowienia separatora i osadnika  m² 1,000
 

2 190 N006-01-09-03-00 Podbudowa betonowa B-15 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą  m² 1,000
 

2 200 KNNR N003-04-03-02-00 Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni KS 1szt  m³ 0,500
 

2 210 KNNR N004-14-27-06-00 Przejście przez ścianę studni rurą PE ø 250  szt 1,000
 

2 220 KNNR N001-05-03-04-00 Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 4(na 
długości 10 mb)  m² 1,000

 

2 230 KNNR N010-02-01-01-00 Budowla betonowa B-25(wylot)  m³ 1,000
 

2 240 KNNR N004-14-10-04-01 Podłoża betonowe B-10 grub 20 cm dla ułożenia płyt drogi dojazdowej  m³ 1,000
 

2 250 MAT 2010499 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe np.MEBA 10x40x60 dla dojazdu do separatora i 
wylotu do rowu  szt 1,000

 

 
3 Roboty przygotowawcze i ziemne dla KS

3 10 KNR  201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla KS  km 1,300
 

3 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład  m² 3651,000
 

3 30 KNR  201-08-02-02-00 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30% 
wykopu kanalizacji sanitarnej)  m³ 1665,000

 

3 40 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla KS  m³ 2284,000
 

3 50 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy obiektowy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład 
dla studni  m³ 140,000

 

3 60 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 2594,000

 

3 90 KNNR N001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4 z odkładu  m³ 2284,000

 

 
4 Roboty montażowe dla KS

4 10 KNNR N004-14-11-03-00 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru  m³ 850,000

 

4 20 KNNR N004-13-08-04-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PP ø 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 1217,000
 

4 30 CEN N004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m  szt 12,000
 

4 40 CEN N004-14-16-06-01 Dodatek za każde 0,5 m głębokości studni wykonanej metodą studniarską 
głębokości 3-5 m z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4 dla D9,D10,D11  szt 14,000

 

4 50 KNNR N003-04-03-02-00 Rozbiórka elementów żelbetowych - podłączenie do istniejącej studni KS 1szt  m³ 0,500
 

4 60 KNNR N004-14-27-06-00 Przejście przez ścianę studni rurą PE ø 250  szt 1,000
 

4 70 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 3,000

 

4 80 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 3,000

 

4 90 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 6,000
 

4 100 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 6,000
 

 
5 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W

5 10 KNR  201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe dla W  km 1,400
 

5 20 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład  m² 4030,000
 

5 30 KNR  201-08-02-02-00 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30% 
wykopu dla wodociągu)  m³ 920,000

 

5 40 KNR  201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład dla W  m³ 2310,000
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5 50 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 2634,000

 

5 60 KNNR N001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4 z odkładu  m³ 2310,000

 

 
6 Roboty montażowe dla W

6 10 KNNR N004-14-11-03-00 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru  m³ 860,000

 

6 20 KNNR N004-10-09-07-10 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym ø 160  metr 408,000
 

6 30 KNNR N004-10-09-10-10 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym ø 225  metr 935,500
 

6 40 KNNR N004-11-13-06-00 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 200  kmpl 4,000
 

6 50 KNNR N004-11-13-05-00 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 150  kmpl 2,000
 

6 60 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 4,000

 

6 70 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 4,000

 

6 80 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 1,000
 

6 90 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 1,000
 

6 100 KNNR N004-11-19-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80  kmpl 9,000
 

6 110 KNNR N004-11-12-02-00 Zasuwa hydrantowa ø 80  kmpl 9,000
 

6 120 KNNR N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC  szt 7,000
 

6 130 KNNR N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m)  szt 7,000
 


