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I. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIJA

1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obiekt istniejgcy. Obcigzenia na grunt nie bedga zwiekszane — brak zmiany sposobu
uzytkowania, rozbudowy czy nadbudowy. Dlatego nie ma potrzeby sporzadzania
opinii geotechnicznej. Do kosztorysowania robét ziemnych przyjeto, iz w miejscu
inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z wymaganiami Rozpo-
rzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — biorgc pod uwage charakter obiektu objetego opracowaniem oraz
proste warunki gruntowe mozna przedmiotowy obiekt zakwalifikowaé do | kate-
gorii geotechniczne;.

2. PRACE BUDOWLANE W OBREBIE PZT- podjazd, schody, studzienki

W projekcie przewidziano wyburzenie i wybudowanie nowych schodow ze-
wnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Nowe schody i podjazd wykona¢ dopiero po zakoriczeniu prac zwigzanych z ter-
momodernizacjg poziomu piwnic (do gérnego poziomu cokotu). Do tego czasu
korzysta¢ z wejscia tylnego lub tymczasowego podestu.

Nowe schody wykona¢é jako betonowe na gruncie. Betonowaé do gtebokosci
~-0,5m ponizej poziomu terenu. Spocznik, stopnice, podstopnice oraz boki
wykonczy¢ oktadzing kamienng — granitem ptomieniowanym gr. 3-4cm.

Nowy podjazd z kostki granitowej uktadanej na podbudowie. Kostka bez fazowa-
nych krawedzi, z minimalng fugg umozliwiajgca tatwe korzystanie osobom poru-
szajgcym sie na wdzkach. Krawezniki podjazdu z kamiennych blokdw granitowych
— palisady o wymiarach poprzecznych 15x15cm, o zmiennej wysokosci —od 25cm
do 70cm, osadzonej na tawie betonowej z oporem. Uktad warstw pochylni - zgod-
nie z opisem na rysunku — rzucie parteru. Zarowno schody jak i podjazd zabezpie-
czy¢ balustradami ze stali nierdzewnej. Balustrady schodéw h=1,1m, balustrady
podjazdow h=0,9m — z pochwytami i rozstawem dostosowanym do wymagan
0s0b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

Wyburzone i wykonane na nowo zostang réwniez wszystkie studzienki okien
piwnicznych. Bedg one nieco wieksze niz istniejgce — ze wzgledu na doktadang
warstwe ocieplenia bedg miaty wiekszy wysieg, a ze wzgledu na odprowadzanie
wod deszczowych — bedg gtebsze. Gérne ptaszczyzny ptyt dna studzienek wyko-
nywac na poziomie min. 20cm ponizej dolnego poziomu otworéw okiennych.




Wykonywac¢ je ze spadkiem kopertowym i z otworem w Srodkowej czesci umozli-
wiajgcym podtaczenie rur odwadniajgcych. Otwory zabezpieczy¢ przed wpada-
niem odpadéw kratka. Od gory ptyty denne pokryé¢ hydroizolacja.

Ptyty denne betonowe gr. min. 10cm, na zageszczonej podsypce z piasku lub
drobnego zwiru gr. min. 15cm, na zageszczonym podfozu gruntowym. Beton klasy
min. C16/20, stopien wodoszczelnosci W4. Ptyty zbroié przeciwskurczowo siatka
@ 6 o rozstawie oczek 10cm. Nowe studzienki murowac z cegty klinkierowej petnej
gr. 12cm. Cegte dostosowad do kolorystyki przedstawionej w projekcie budowla-
nym. Od strony zewnetrznej ponizej poziomu terenu Scianki zabezpieczy¢ hydroi-
zolacja. Od gory cate studzienki zabezpieczy¢ stalowymi kratami — malowanymi
farba chlorokauczukowa w kolorze studzienek.

Wyburzony zostanie rowniez fragment przedtuzonego za ganek nad wejsciem

do piwnicy masywnego daszku krytego papga. Spowodowane jest to koniecznoscia
dostania sie do $ciany piwnicznej od strony zewnetrznej w tym obszarze w celu
wykonania jej hydro- i termoizolacji. W zamian za daszek wykona¢ w tym miejscu
wzdfuz Sciany zewnetrznej opaske betonowa.

Schody zewnetrzne prowadzgce na poziom piwnic — aktualnie betonowe.
Przewidziano ich oczyszczenie, zaizolowanie przeciwwilgociowe ptynnymi masami
uszczelniajgcymi (wywinietymi na przylegte sciany na wysokos¢ ~50cm), a nastep-
nie obtozenie ptytkami betonowymi lastryko gr. 4-5cm. Ptytki utozyé takze w pro-
gu w celu zabezpieczenia piwnicy przed zalewaniem. Na spoczniku przed wej-
$éciem do piwnicy wymienié¢ kratke odwadniajaca. Sciany oporowe przy schodach
oczyscié, ubytki w tynku uzupetni¢, zagruntowad. Sciane piwniczna (na catej dtu-
gosci schoddéw) ocieplic.

Na obu Scianach finalng warstwg wykonczeniowg bedzie tynk silikonowy w kolo-
rze podanym na projekcie kolorystyki elewacji w projekcie budowlanym.
Balustrady na gérze murkéw oporowych: nowg, stalowg balustrade po stronie
sgsiedniej, parterowej przybuddéwki zdemontowac na czas robdt i ponownie
zamontowad, a drewniang balustrade od strony terenu zielonego — oczyscic
poprzez szlifowanie starych warstw farby i malowac farbg do drewna w kolorze
brgz. Gérny, drewniany pochwyt skorodowany biologicznie i odspojony — do usu-
niecia i wymiany na nowy, a nastepnie przeznaczony do malowania jak
balustrada.

3. OPIS ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

Roboty konstrukcyjne ograniczajg sie do ingerencji w dwa otwory. Pierwszy z nich
to otwor okienny na poziomie piwnicy — w pomieszczeniu -1/9. Wymaga on obni-
zenia nadproza i podokiennika (czyli catego otworu) o okoto 15cm.

W tym celu osadzi¢ dwie stalowe belki dwuteowe 120 o dtugosci wiekszej o 30cm
od szerokosci otworu, obetonowad. Nastepnie obnizy¢ poziom podokiennika.




Drugi otwor to drzwi zewnetrzne w elewacji tylnej na poziomie parteru. Tu drzwi
wymagajg przesuniecia — odsuniecia od sgsiedniej Sciany bocznej, zewnetrznej.
Sciana ta bedzie docieplana (styropianem gr.25cm w celu ukrycia rury spustowej),
a obecnie otwdr drzwiowy do niej przylega i nie ma na to miejsca.

Dlatego najpierw nalezy wymurowac przyscienny filarek na szeroko$¢ min. 25cm
(przewiazujac go lub spajajac katownikami czy kotwami z sgsiednig sciang),

a nastepnie nad nowoprojektowanym otworem osadzi¢ jako nadproze dwa
stalowe profile dwuteowe 120 o dfugosci 1,35m kazdy. Profile zabetonowag,

po stwardnieniu betonu poszerzy¢ otwoér drzwiowy.

4. OPIS POZOSTALYCH ROBOT BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH

Sciany piwniczne - tzn. $ciany ponizej gruntu oraz ponad terenem do gérnego
poziomu cokotu ocieplone bedg styodurem XPS lub styropianem fundamento-
wym typu hydro klasy min. EPS 150 (do stosowania na $cianach fundamentowych
do gtebokosci min. 3m) o grubosci podstawowej 10cm. Cokoty w miejscach, gdzie
obecnie nie wystajg z lica Scian — docieplone dodatkowg warstwg 10cm.

Przed dociepleniem scian piwnicznych nalezy zdemontowac istniejgce kominki
wentylacyjne, podokienniki i inne elementy na elewacji. Nastepnie na catej wyso-
kosci (od spodu wykopu do gérnego poziomu cokotu) $ciany nalezy odkry¢ az do
warstwy konstrukcyjnej. Sku¢ wierzchnig warstwe tynku, betonu, fragmentow
wklejanego niegdys na fragmentach styropianu. Nastepnie cate powierzchnie
oczyscic¢ najlepiej przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie scian
wyrownacé obrzutkg betonowg zacierang na gtadko. Uwaga — jesli grubos¢ obrzut-
ki przekroczy 4-5cm w Scianach nalezy osadza¢ metalowe szpilki do jej mocowa-
nia w rozstawach o oczku 50x50cm, naprzemiennie. Grubos¢ obrzutki dobraé tak,
aby finalnie zlicowac ocieplone cokoty z ocieplonymi scianami parteru.

W miejscach wskazanych na rzucie parteru — projekt — rys. 1-P projekt budowlany
— o0sadzi¢ nowe okienka piwniczne i drzwi zewnetrzne techniczne.

Nastepnie Sciany zewnetrzne zabezpieczy¢ przed podcigganiem kapilarnym wody
poprzez wykonanie poziomej hydroizolacji w postaci blokady chemiczne;j.

W tym celu po catym obwodzie scian zewnetrznych wykona¢ odwierty i wlewaé
preparaty na bazie krzemianéw (metodg iniekcji grawitacyjnej). Nawierty wyko-
nywac tuz nad posadzka najnizszej kondygnacji (piwnicy) w odstepach w rzucie
okoto 12cm, pod katem 45°, z pozostawieniem 5cm przekroju muru. Izolacje
wykonywaé od zewnatrz lub od wewnatrz, w zaleznosci od tatwiejszego dostepu.
Nastepnie od poziomu posadzki piwnicy do poziomu posadzki parteru (gérny po-
ziom cokotu) wykona¢ pionowg hyrdoizolacje. Zaleca sie wykonanie ciezkiej izola-
cji przeciwwodnej powtokowej na bazie nowoczesnych mas KMB (grubowar-
stwowe, polimerowo-bitumiczne, majace zdolno$é do mostkowania rys) lub mas
hybrydowo-mineralnych. taczna grubos$é powtok hydroizolacyjnych min. 4mm.



Nalezy zwrdci¢ uwage aby masy nie zawieraty rozpuszczalnikdw niebezpiecznych
dla styropianu oraz nie byty szkodliwe dla podziemnych wod gruntowych uzdro-
wiska.

Przystgpic¢ do docieplenia scian piwnicznych. Po dociepleniu styropian ponizej po-
ziomu gruntu ostonic folig kubetkowg. Ponad terenem cokdt wykoriczyé tynkiem
silikonowym w kolorze podanym na projekcie elewacji. Osadzi¢ nowe podokienni-
ki zewnetrzne w okienkach piwnicznych — stalowe, ocynkowane. Osadzi¢ nowe
kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej lub stalowe, ocynkowane.

Uwaga: dociepleniu i pionowej hydroizolacji nie podlega $ciana piwniczna na
fragmencie elewacji tylnej - na odcinku pod spocznikiem wejsciowym prowadza-
cym na poziom parteru.

Sciane piwniczna w obrebie schoddéw i wejécia do piwnicy — zabezpieczy¢ pionowa
hydroizolacjg do wysokosci 50cm ponad przylegajacy poziom schoddw, a takze
ociepli¢ w catosci ponad powierzchnig schoddw i spocznika, az do gérnego pozio-
mu cokofu warstwag styroduru XPS lub styropianu fundamentowego gr.10cm.

Sufit nad piwnica - ze wzgledu na fakt, ze zdecydowanie wieksza cze$¢ piwnic nie
jest ogrzewana - sufit nad piwnicg nalezy ociepli¢ piang poliuretanowga o grubosci
warstwy 15 cm metoda natryskowa. Sposdb ocieplenia wymuszony duzg iloscig
przewodow i instalacji podwieszonych do sufitu w obrebie piwnic. Aby zachowac¢
dostep do tych instalacji — ocieplenie z piany nalezy ukry¢ za podwieszanym sufi-
tem kasetonowym. Uwaga — poziom podwieszonych sufitdw ograniczajg gorne
poziomy otwordw okiennych.

Sciany nadziemia - $ciany zewnetrzne w poziomie parteru (ponad cokotem)—
ociepli¢ warstwg styropianu fasadowego klasy min. EPS100 o zasadniczej grubosci
warstwy 20cm. W miejscach likwidowanych wnek nad- i podokiennych dodatko-
wa warstwa docieplenia gr.12cm. W miejscach imitacji wystajgcych grzbietéw
ksigzek — dodatkowe pasy ocieplenia gr. 5cm.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce stalowe kraty w ok-
nach, stalowe podokienniki, tablice informacyjne, oprawy oswietleniowe, maszt
na flagi itp.. Styropian klei¢ i dyblowaé do Scian bez uprzedniego demontazu tynku
— ponad cokotem tynk w przewadze w dobrym stanie, o dobrej nosnosci —
przyczepnosci do podtoza (poza fragmentami obszaréw gzymséw okapowych).
Istniejgcy tynk oczysci¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki i zagruntowac.

Osadzi¢ nowg stolarke drzwiowg zewnetrzng, oscieznice okienne i drzwiowe do-
ciepli¢ warstwa styropianu gr. 2-3cm. W otworach okiennych na parterze osadzié¢
nowe zewnetrzne granitowe podokienniki. Zamontowac zewnetrzne podtynkowe
rolety antywtamaniowe (wraz z podtynkowym doprowadzeniem zasilania).
Zamontowac rury spustowe do montazu podtynkowego, bezokapowego —
przewidziano stalowe, ocynkowane. Zamontowac je w jak najwiekszej odlegtosci
od Sciany — tak, aby przestrzen za rurami mozna byto wypetnié jak najwiekszg gru-



boscig izolacji termicznej w postaci pianki poliuretanowej. Przy $rednicy rur spu-
stowych @100 — odlegto$é od $ciany zewnetrznej parteru 8cm, rura 10cm, od czo-
ta pozostajg 2cm. Na rurach spustowych zamontowac rewizje (pionowe czyszczaki
z sitkiem) — do sprawdzania i udrazniania rur spustowych.

Pomiedzy ociepleniem $cian piwnicznych, a $cian parteru (gérna krawedz cokotu)
stosowac cokofowe listwy startowe uniemozliwiajgce dostep gryzoniom do styro-
pianu fasadowego. Na catej powierzchni ocieplenia wykonaé obrzutke z kleju za-
tapiajac z niej wzmocniong siatke z wtdkna szklanego o gestosci min. 200g/m?2.
Finalng warstwe wykonczeniowg powierzchni $cian stanowi¢ bedzie cienkowar-
stwowy tynk silikonowy o strukturze baranka, uziarnienie 1,5-2mm.

Kolorystyka — wedtug projektu budowlanego.

Ponownie zamontowac tablice informacyjne, nowe oprawy oswietleniowe,

maszt na flagi itp.

Stropodach - przewidziano ocieplenie ptaskiego stropodachu twardg styropapga
(styropian klasy min. EPS100) gr. 20cm, uktadang na istniejgcej warstwie spadko-
wej, zaizolowanej przeciwwilgociowo starymi warstwami papy. Istniejgce pokrycie
dachowe naprawié, tj. przyjeto wstepnie okoto 3m? tgcznych napraw — nacinania
odspojen, pecherzy, wycinania fatdow i zgrubien, a nastepnie podklejania paskami
asfaltowymi. W kolejnym kroku nalezy wstepnie zaizolowac przeciwwilgociowo
murki attykowe, z ktérych zostaty zerwane istniejgce obrdbki blacharskie.

Wzdtuz okapow dachowych przygotowac podtoze pod montaz rynien. W tym celu
do podtoza klei¢ paski szerokosci 12m styroduru XPS grubosci 8cm. Na nim ukta-
dac zaimpregnowane drewniane belki oporowe 12x12cm, mocowac je do wienca.
Montowac¢ pas podrynnowy, haki rynnowe, rynny, pas nadrynnowy. Na catej po-
wierzchni dachu mocowac (na klej i mechanicznie) styropian laminowany papa
20cm. Jako styropape stosowac produkt wykonany ze styropianu klasy min. EPS
100. Na styropapie wykona¢ jeszcze pokrycie dachowe w uktadzie dwuwarstwo-
wym sktadajgcym sie z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia. Stoso-
wac papy o klasyfikacji ogniowej NRO (BROOF(t1))—nierozprzestrzeniajgce ognia.
Uwaga: do ocieplenia dachu i wykonania warstw wykonczeniowych stosowac
rozwigzanie systemowe jednego producenta sktadajgce sie z ocieplenia ze
styropapy EPS oraz papy podktadowej i papy wierzchniego krycia, ktore zastoso-
wane tagcznie w systemie posiadajg aprobate techniczng gwarantujaca klase
odpornosci ogniowej RE15.

Przy wykonywaniu pokrycia dachowego zwrdcic¢ szczegdlng uwage na wykon-
czenie potgczenia dachu z murkami attykowymi i przylegtymi scianami ze-
wnetrznymi budynku mieszkalnego. Na murki attykowe od strony wewnetrznej
i od gory nalezy wyprowadzi¢ grunt (paroizolacje), ocieplenie ze styropapy
(wystarczy gr. 10cm). Nastepnie w narozniki wkleié kliny styropianowe lamino-
wane papg 10x10cm, kliny i styropape pokry¢ dodatkowymi warstwami papy
(uwaga — te prace tj. kliny i dwie warstwy wywinietej papy wykonaé réwniez na
styku ze scianami zewnetrznymi budynku mieszkalnego. Tam pape wywingé na



wysokos¢ 50cm ponad poziom dachu. Od géry zabezpieczy¢ listwg cokotowq).
Murki attykowe od gdéry wykonczy¢ montujgc mechanicznie deskowanie OSB 3,
do niego mocowac uchwyty z blachy ocynkowanej, ktére beda stuzy¢ do bez-
tgcznikowego montazu obrobki blacharskiej attyk.

2. INSTALACIJE SANITARNE

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowg, systemu za-
mknietego z rozdziatem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/45°C

z grzejnikami ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw
recznych montowanych na grzejnikach.

Przewody i armatura

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur i ksztattek z PEX tgczonych zaci-
skowo. Przewody rozprowadzajgce uktada¢ wzdtuz scian przy listwie podfogowej
(zalecane) lub w posadzce. W przypadku prowadzenia przewoddow wzdtuz Scian
uktadac na catej dtugosci w otulinie termoizolacyjnej o gr. 20 mm, natomiast
przewody prowadzone w bruzdach sciennych lub posadzce, uktadaé na catej dtu-
gosci w otulinie termoizolacyjnej o gr. 13 mm. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2
promili w kierunku kotta. Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych. W tulejach
nie moga znajdowac sie zadne potgczenia rur.

Mocowanie przewoddw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych wykonac
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

Kompensacje termicznych wydtuzen przewodéw zapewnié poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz wiasciwe rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych.
Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe.

Trase prowadzenia przewoddw, ich srednice, armature i osprzet pokazano

w czesci rysunkowej projektu.

Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta bedzie wiszacy dwufunkeyjny kondensacyjny kociot gazowy

z zamknietg komorg spalania o mocy maksymalnej 22 kW, zlokalizowany

w zapleczu socjalnym.

Przewiduje sie prace kotta na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

Dla zabezpieczenia instalacji, w kotle jest zabudowane przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 6 | ustawione na cisnienie 0,75 bar. Kociot w bloku
hydraulicznym ma wbudowany zawér bezpieczeristwa na cisnienie otwarcia
rowne 3 bar.

Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z odpowietrznikiem i korkiem



spustowym. Na przewodach zasilajgcym i powrotnym grzejnikdw zamontowacé
zawory odcinajgce typu RLV.

Grzejniki montowac nie nizej niz 15 cm od podtogi oraz nie blizej ni¢ 3 cm od lica

Sciany.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie ciepta Typ grzejnika Dtugosé llos¢
pomieszczenia (W] (lub réwnowazny) grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm)]
0/2 Korytarz 422 22KV/600 400 1
385 W
0/3 Wypozyczalnia 4287 33KV/500 1400 3
1399W
0/6 Czytelnia 2112 33KV/600 1000 1
1089W
33KV/600 920 1
986W
0/7 Korytarz 346 21KV-S/500 520 1
327W
0/11 Biuro 865 22KV/500 1200 1
832W
0/12 Biuro 402 21KV-S/500 800 1
832W
0/13 Zaplecze socj. 397 22KV/500 520 1
395W
0/14 Czytelnia 7588 33KV/500 1400 5
1515W
-1/7 Piwnica 914 21KV-S/600 1120 1
897W
-1/14 Archiwum UM 683 21KV-S5/900 600 1
679W
-1/15 Archiwum UM 767 22KV /900 600 1
763W
-1/16 Archiwum UM 286 11KV /900 600 1
244W

Préby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robdt, przed zamurowaniem otwordw w $cianach, przeprowadzic

probe szczelnosci trwajgcg min. 24 godz. Rurociagi poddaé probie szczelnosci na

cisnienie 4,5 bar, przeptuka¢ wodg z predkoscig 1,5 m/s i poddac prébie na gora-

co. W czasie prob kociof powinien by¢ odtgczony od instalacji. W czasie ptukania

nastawy na zaworach powinny by¢ ustawione na max.

Proby wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcjg i zaleceniami pro-
ducentoéw rur. Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ protokoty podpisane przez
wykonawce robodt i inwestora.




2. KOMORA SPALANIA - DOPROWADZENIE POWIETRZA | ODPROWADZENIE
SPALIN

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotta gazowego

z zamknietg komorg spalania za pomocg istniejgcego spalinowo-powietrznego

przewodu koncentrycznego #80/125 mm i zakoriczonego min. 0,8 m nad dachem,

zintegrowang czerpnio-wyrzutniag.

Na podejsciu do kotta zamontowac trdjnik z deklem oraz adapter z odkraplaczem.

Odkraplacz podtaczy¢ z kanalizacjg sanitarna.

Prowadzenie wedtug rysunkéw 1/S.

Po wykonaniu instalacji c.o. i podigczeniu kotta do przewodu spalinowego zgto-

si¢ do Zaktadu Kominiarskiego celem dokonania odbioru prawidtowosci podta-

czenia.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Ze wzgledu na zly stan istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej,
odprowadzajacej wode opadowg z dachu budynku, projektuje sie jej wymiane na
przewody kanalizacji deszczowej PVC @160mm.

Od strony wschodniej budynku nalezy wpigé rury spustowe do projektowanej
studzienki potaczeniowej @425 na odcinku kanalizacji deszczowej kdD200c.
Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktadaé¢ w wykopie na podsypce
z piasku, grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypac piaskiem do
wysokosci 15 cm nad gorng powierzchnie rury, a nastepnie wykop zasypac
gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Stosowac studzienki rewizyjne
prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kinetg, z regulowanymi kré¢cami
dolotowymi kinety. Nalezy dobrac¢ kinete odpowiedniag do kierunku przeptywu
Sciekow oraz Srednicy rurociggu. W razie koniecznosci stosowac wktadki ,,in situ”
umozliwiajgce wpinanie rurociggdw nad kinetg. Studzienki te przykry¢ wtazem zel.
ze zwienczeniem przystosowanym do rodzaju nawierzchni.

PrzejScia przez S$ciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem
systemowej prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.

Studzienki montowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ roboty do Zaktadu Geodezji, w celu
zinwentaryzowania trasy kanalizacji deszczowe]. Roboty ziemne prowadzi¢ tylko
recznie.




3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przytacze do sieci elektroenergetycznej
Dla obiektu nie planuje sie prac w zakresie zmiany przytgczenia do sieci elektroe-
nergetyczne,j.

2. Rozdziat energii elektrycznej

Lokalizacja rozdzielnicy gtéwnej nie ulega zmianie. W zwigzku z wymiang opraw
oswietleniowych w piwnicy i parterze istniejgcg aparature modutowa (wytgcznik
réznicowo pradowy i wyfgczniki instalacyjne nalezy wymieni¢ na nowe). Na po-
trzeby zasilania napeddw rolet zewnetrznych projektuje sie dwa nowe zabezpie-
czenia w postaci wytacznikdw instalacyjnych 1P, B16. Wytaczniki zasili¢ z a istnie-
jacego wytacznika réznicowo-pragdowego. Instalacje prowadzié¢ pod warstwag ocie-
plenia w rurach ostonowych. Zaluzje zasili¢ od przelotowo od napedu. Przewody
taczyé w kasetach zaluzji. W celu unikniecia ukfadania instalacji natynkowo na po-
ziomie parteru sterownie zaluzjami realizowane bedzie bezprzewodowo poprzez
piloty. Kazda zaluzja posiada¢ bedzie wtasnego pilota/lub jednego pilota z kilkoma
przyciskami obstugujgcymi dang zaluzje. Poprzez pilota bedzie mozliwos¢ grupo-
wego zamykania wszystkich zaluzji.

3. Prowadzenie instalacji elektrycznych:

Instalacje elektryczng w piwnicy nalezy wykonac jako natynkowg w systemie bez-
puszkowym. Do tgczenia przewodow nalezy stosowac ztgczki WAGO lub kostki
elektryczne. Przewody instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
miedzysufitowej. Lokalizacja tgcznikdw oswietlenia nie ulega zmianie.

Do instalacji oswietleniowej nalezy stosowac¢ przewody typu HDXp 3,4x1,5
450/750V,

Na parterze nalezy wymienic istniejgce oprawy oswietleniowe na nowe ze
zrodtami Swiatta LED. Lokalizacja opraw pozostaje bez zmian.

Zdemontowane oprawy z poziomu piwnicy i parteru nalezy zutylizowad.

Do instalacji zasilania napedow zaluzji nalezy stosowac przewody typu HDXp
3x2,5 450/750V,

Wszystkie nowo uktadane przewody muszg by¢ bezhalogenowe w klasie B2CA.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Nalezy sprawdzi¢ rozdziat
przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE (w
ztaczu/rozdzielni gtéwnej). Przewdd PEN nie powinien by¢ uzywany po stronie
odbioru. Jako srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano sa-
moczynne wytgczenie zasilania, w ktorym:



e ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje
czesci czynnych lub przez przegrody lub obudowy, oraz
e ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia
wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia.
Dla tego srodka ochrony, mogg by¢ stosowane urzadzenia klasy |l.
Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajgca za pomocga
urzadzen ochronnego rdéznicowopradowego (RCD) o znamionowym rdznico-
wym pradzie nieprzekraczajagcym 30 mA.
Przewdd ochronny PE nalezy podtgczy¢ do zestykdéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, obudéw metalowych aparatéw i urzagdzen elektrycznych, kon-
strukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (tazienka) i gtéwnych
potgczen wyréwnawczych.
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Il. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC GRAFICZNA

1. INSTALACJE SANITARNE — CZESC GRAFICZNA

1/S Rzut parteru — instalacja c.o.
2/S Rzut piwnicy — instalacja c.o.
3/S Rozwiniecie instalacji c.o.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — CZESC GRAFICZNA

E-1 Rzut piwnicy — instalacja oswietleniowa
E-2 Rzut parteru — instalacja oswietleniowa
E-3 Schemat rozdzielnicy RG - rozbudowa



