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___________________________________________________________________  
 

 I. PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA 
___________________________________________________________________ 
 

1. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  
 

1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  
Obiekt istniejący. Obciążenia na grunt nie będą zwiększane – brak zmiany sposobu 
użytkowania, rozbudowy czy nadbudowy. Dlatego nie ma potrzeby sporządzania 
opinii geotechnicznej. Do kosztorysowania robót ziemnych przyjęto, iż w miejscu 
inwestycji występują proste warunki gruntowe. Zgodnie z wymaganiami Rozpo-
rządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04. 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych – biorąc pod uwagę charakter obiektu objętego opracowaniem oraz 
proste warunki gruntowe można przedmiotowy obiekt zakwalifikować do I kate-
gorii geotechnicznej. 
 

2. PRACE BUDOWLANE W OBRĘBIE PZT- podjazd, schody, studzienki  
W projekcie przewidziano wyburzenie i wybudowanie nowych schodów ze-
wnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku.  
Nowe schody i podjazd wykonać dopiero po zakończeniu prac związanych z ter-
momodernizacją poziomu piwnic (do górnego poziomu cokołu). Do tego czasu 
korzystać z wejścia tylnego lub tymczasowego podestu.  
Nowe schody wykonać jako betonowe na gruncie. Betonować do głębokości  
~ -0,5m poniżej poziomu terenu. Spocznik, stopnice, podstopnice oraz boki  
wykończyć okładziną kamienną – granitem płomieniowanym gr. 3-4cm.  
Nowy podjazd z kostki granitowej układanej na podbudowie. Kostka bez fazowa-
nych krawędzi, z minimalną fugą umożliwiająca łatwe korzystanie osobom poru-
szającym się na wózkach. Krawężniki podjazdu z kamiennych bloków granitowych 
– palisady o wymiarach poprzecznych 15x15cm, o zmiennej wysokości – od 25cm 
do 70cm, osadzonej na ławie betonowej z oporem. Układ warstw pochylni - zgod-
nie z opisem na rysunku – rzucie parteru. Zarówno schody jak i podjazd zabezpie-
czyć balustradami ze stali nierdzewnej. Balustrady schodów h=1,1m, balustrady 
podjazdów h=0,9m – z pochwytami i rozstawem dostosowanym do wymagań 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.  
Wyburzone i wykonane na nowo zostaną również wszystkie studzienki okien 
piwnicznych. Będą one nieco większe niż istniejące – ze względu na dokładaną 
warstwę ocieplenia będą miały większy wysięg,  a ze względu na odprowadzanie 
wód deszczowych – będą głębsze. Górne płaszczyzny płyt dna  studzienek wyko-
nywać na poziomie min. 20cm poniżej dolnego poziomu otworów okiennych.  



Wykonywać je ze spadkiem kopertowym i z otworem w środkowej części umożli-
wiającym podłączenie rur odwadniających. Otwory zabezpieczyć przed wpada-
niem odpadów kratką. Od góry płyty denne pokryć hydroizolacją.  
 

Płyty denne betonowe gr. min. 10cm, na zagęszczonej podsypce z piasku lub 
drobnego żwiru gr. min. 15cm, na zagęszczonym podłożu gruntowym. Beton klasy 
min. C16/20 , stopień wodoszczelności W4. Płyty zbroić przeciwskurczowo siatką 
Ø 6 o rozstawie oczek 10cm. Nowe studzienki murować z cegły klinkierowej pełnej 
gr. 12cm. Cegłę dostosować do kolorystyki przedstawionej w projekcie budowla-
nym. Od strony zewnętrznej poniżej poziomu terenu ścianki zabezpieczyć hydroi-
zolacją. Od góry całe studzienki zabezpieczyć stalowymi kratami – malowanymi 
farbą chlorokauczukową w kolorze studzienek. 
 

Wyburzony zostanie również fragment przedłużonego za ganek nad wejściem  
do piwnicy masywnego daszku krytego papą. Spowodowane jest to koniecznością 
dostania się do ściany piwnicznej od strony zewnętrznej w tym obszarze w celu 
wykonania jej hydro- i termoizolacji. W zamian za daszek wykonać w tym miejscu 
wzdłuż ściany zewnętrznej opaskę betonową.  
 

Schody zewnętrzne prowadzące na poziom piwnic – aktualnie betonowe.  
Przewidziano ich oczyszczenie, zaizolowanie przeciwwilgociowe płynnymi masami 
uszczelniającymi (wywiniętymi na przyległe ściany na wysokość ~50cm), a następ-
nie obłożenie płytkami betonowymi lastryko gr. 4-5cm. Płytki ułożyć także w pro-
gu w celu zabezpieczenia piwnicy przed zalewaniem. Na spoczniku przed wej-
ściem do piwnicy wymienić kratkę odwadniającą. Ściany oporowe przy schodach 
oczyścić, ubytki w tynku uzupełnić, zagruntować. Ścianę piwniczną (na całej dłu-
gości schodów) ocieplić.  
Na obu ścianach finalną warstwą wykończeniową będzie tynk silikonowy w kolo-
rze podanym na projekcie kolorystyki elewacji w projekcie budowlanym.  
Balustrady na górze murków oporowych: nową, stalową balustradę po stronie 
sąsiedniej, parterowej przybudówki zdemontować na czas robót i ponownie  
zamontować, a drewnianą balustradę od strony terenu zielonego – oczyścić  
poprzez szlifowanie starych warstw farby i malować farbą do drewna w kolorze 
brąz. Górny, drewniany pochwyt skorodowany biologicznie i odspojony – do usu-
nięcia i wymiany na nowy, a następnie przeznaczony do malowania jak  
balustrada.  
 

3. OPIS ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH  
Roboty konstrukcyjne ograniczają się do ingerencji w dwa otwory. Pierwszy z nich 
to otwór okienny na poziomie piwnicy – w pomieszczeniu -1/9. Wymaga on obni-
żenia nadproża i podokiennika (czyli całego otworu)  o około 15cm.  
W tym celu osadzić dwie stalowe belki dwuteowe 120 o długości większej o 30cm 
od szerokości otworu, obetonować. Następnie obniżyć poziom podokiennika.    



Drugi otwór to drzwi zewnętrzne w elewacji tylnej na poziomie parteru. Tu drzwi 
wymagają przesunięcia – odsunięcia od sąsiedniej ściany bocznej, zewnętrznej.  
Ściana ta będzie docieplana (styropianem gr.25cm w celu ukrycia rury spustowej), 
a obecnie otwór drzwiowy do niej przylega i nie ma na to miejsca.  
Dlatego najpierw należy wymurować przyścienny filarek na szerokość min. 25cm  
(przewiązując go lub spajając kątownikami czy kotwami z sąsiednią ścianą),  
a następnie nad nowoprojektowanym otworem osadzić jako nadproże dwa  
stalowe profile dwuteowe 120 o długości 1,35m każdy. Profile zabetonować,  
po stwardnieniu betonu poszerzyć otwór drzwiowy.  
 

4. OPIS POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH  
 

Ściany piwniczne – tzn. ściany poniżej gruntu oraz ponad terenem do górnego 
poziomu cokołu ocieplone będą styodurem XPS lub styropianem fundamento-
wym typu hydro klasy min. EPS 150 (do stosowania na ścianach fundamentowych 
do głębokości min. 3m) o grubości podstawowej 10cm. Cokoły w miejscach, gdzie 
obecnie nie wystają z lica ścian – docieplone dodatkową warstwą 10cm. 
Przed dociepleniem ścian piwnicznych należy zdemontować istniejące kominki 
wentylacyjne, podokienniki i inne elementy na elewacji. Następnie na całej wyso-
kości (od spodu wykopu do górnego poziomu cokołu) ściany należy odkryć aż do 
warstwy konstrukcyjnej. Skuć wierzchnią warstwę tynku, betonu, fragmentów 
wklejanego niegdyś na fragmentach styropianu. Następnie całe powierzchnie 
oczyścić najlepiej przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnię ścian 
wyrównać obrzutką betonową zacieraną na gładko. Uwaga – jeśli grubość obrzut-
ki przekroczy 4-5cm w ścianach należy osadzać metalowe szpilki  do jej mocowa-
nia w rozstawach o oczku 50x50cm, naprzemiennie. Grubość obrzutki dobrać tak, 
aby finalnie zlicować ocieplone cokoły z ocieplonymi ścianami parteru.  
W miejscach wskazanych na rzucie parteru – projekt – rys. 1-P projekt budowlany 
– osadzić nowe okienka piwniczne i drzwi zewnętrzne techniczne.  
Następnie ściany zewnętrzne zabezpieczyć przed podciąganiem kapilarnym wody 
poprzez wykonanie poziomej hydroizolacji w postaci blokady chemicznej.  
W tym celu po całym obwodzie ścian zewnętrznych wykonać odwierty i wlewać 
preparaty na bazie krzemianów (metodą iniekcji grawitacyjnej). Nawierty wyko-
nywać tuż nad posadzką najniższej kondygnacji (piwnicy) w odstępach w rzucie 
około 12cm, pod kątem 45°, z pozostawieniem 5cm przekroju muru. Izolację  
wykonywać od zewnątrz lub od wewnątrz, w zależności od łatwiejszego dostępu.  
Następnie od poziomu posadzki piwnicy do poziomu posadzki parteru (górny po-
ziom cokołu) wykonać pionową hyrdoizolację. Zaleca się wykonanie ciężkiej izola-
cji przeciwwodnej powłokowej na bazie nowoczesnych mas KMB (grubowar-
stwowe, polimerowo-bitumiczne, mające zdolność do mostkowania rys) lub mas 
hybrydowo-mineralnych. Łączna grubość powłok hydroizolacyjnych min. 4mm.   



Należy zwrócić uwagę aby masy nie zawierały rozpuszczalników niebezpiecznych 
dla styropianu oraz nie były szkodliwe dla podziemnych wód gruntowych uzdro-
wiska.  
Przystąpić do docieplenia ścian piwnicznych. Po dociepleniu styropian poniżej po-
ziomu gruntu osłonić folią kubełkową. Ponad terenem cokół wykończyć tynkiem 
silikonowym w kolorze podanym na projekcie elewacji. Osadzić nowe podokienni-
ki zewnętrzne w okienkach piwnicznych – stalowe, ocynkowane. Osadzić nowe 
kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej lub stalowe, ocynkowane.  
 

Uwaga: dociepleniu i pionowej hydroizolacji nie podlega ściana piwniczna na 
fragmencie elewacji tylnej - na odcinku pod spocznikiem wejściowym prowadzą-
cym na poziom parteru.  
Ścianę piwniczną w obrębie schodów i wejścia do piwnicy – zabezpieczyć pionową 
hydroizolacją do wysokości 50cm ponad przylegający poziom schodów, a także 
ocieplić w całości ponad powierzchnią schodów i spocznika, aż do górnego pozio-
mu cokołu warstwą styroduru XPS lub styropianu fundamentowego gr.10cm. 
 

Sufit nad piwnicą - ze względu na fakt, że zdecydowanie większa część piwnic nie 
jest ogrzewana - sufit nad piwnicą należy ocieplić pianą poliuretanową o grubości 
warstwy 15 cm metodą natryskową. Sposób ocieplenia wymuszony dużą ilością 
przewodów i instalacji podwieszonych do sufitu w obrębie piwnic. Aby zachować 
dostęp do tych instalacji – ocieplenie z piany należy ukryć za podwieszanym sufi-
tem kasetonowym. Uwaga – poziom podwieszonych sufitów ograniczają górne 
poziomy otworów okiennych.  
 

Ściany nadziemia - ściany zewnętrzne w poziomie parteru (ponad cokołem)– 
ocieplić warstwą styropianu fasadowego klasy min. EPS100 o zasadniczej grubości 
warstwy 20cm. W miejscach likwidowanych wnęk nad- i podokiennych dodatko-
wa warstwa docieplenia gr.12cm. W miejscach imitacji wystających grzbietów 
książek – dodatkowe pasy ocieplenia gr. 5cm.  
Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować istniejące stalowe kraty w ok-
nach, stalowe podokienniki, tablice informacyjne, oprawy oświetleniowe, maszt 
na flagi itp.. Styropian kleić i dyblować do ścian bez uprzedniego demontażu tynku 
– ponad cokołem tynk w przewadze w dobrym stanie, o dobrej nośności –
przyczepności do podłoża (poza fragmentami obszarów gzymsów okapowych). 
Istniejący tynk oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki i zagruntować.  
Osadzić nową stolarkę drzwiową zewnętrzną, ościeżnice okienne i drzwiowe do-
cieplić warstwą styropianu gr. 2-3cm. W otworach okiennych na parterze osadzić 
nowe zewnętrzne granitowe podokienniki. Zamontować zewnętrzne podtynkowe 
rolety antywłamaniowe (wraz z podtynkowym doprowadzeniem zasilania).  
Zamontować rury spustowe do montażu podtynkowego, bezokapowego –  
przewidziano stalowe, ocynkowane. Zamontować je w jak największej odległości 
od ściany – tak, aby przestrzeń za rurami można było wypełnić jak największą gru-



bością izolacji termicznej w postaci pianki poliuretanowej. Przy średnicy rur spu-
stowych Ø100 – odległość od ściany zewnętrznej parteru 8cm, rura 10cm, od czo-
ła pozostają 2cm. Na rurach spustowych zamontować rewizje (pionowe czyszczaki 
z sitkiem) – do sprawdzania i udrażniania rur spustowych.  
Pomiędzy ociepleniem ścian piwnicznych, a ścian parteru (górna krawędź cokołu) 
stosować cokołowe listwy startowe uniemożliwiające dostęp gryzoniom do styro-
pianu fasadowego. Na całej powierzchni ocieplenia wykonać obrzutkę z kleju za-
tapiając z niej wzmocnioną siatkę z włókna szklanego o gęstości min. 200g/m2.  
Finalną warstwę wykończeniową powierzchni ścian stanowić będzie cienkowar-
stwowy tynk silikonowy o strukturze baranka, uziarnienie 1,5-2mm.  
Kolorystyka – według projektu budowlanego.  
Ponownie zamontować tablice informacyjne, nowe oprawy oświetleniowe,  
maszt na flagi itp.  
 

Stropodach - przewidziano ocieplenie płaskiego stropodachu twardą styropapą 
(styropian klasy min. EPS100) gr. 20cm,  układaną na istniejącej warstwie spadko-
wej, zaizolowanej przeciwwilgociowo starymi warstwami papy. Istniejące pokrycie 
dachowe naprawić, tj. przyjęto wstępnie około 3m2 łącznych napraw – nacinania 
odspojeń, pęcherzy, wycinania fałdów i zgrubień, a następnie podklejania paskami 
asfaltowymi. W kolejnym kroku należy wstępnie zaizolować przeciwwilgociowo 
murki attykowe, z których zostały zerwane istniejące obróbki blacharskie.  
Wzdłuż okapów dachowych przygotować podłoże pod montaż rynien. W tym celu 
do podłoża kleić paski szerokości 12m styroduru XPS grubości 8cm. Na nim ukła-
dać zaimpregnowane drewniane belki oporowe 12x12cm, mocować je do wieńca.  
Montować pas podrynnowy, haki rynnowe, rynny, pas nadrynnowy. Na całej po-
wierzchni dachu mocować (na klej i mechanicznie) styropian laminowany papą 
20cm. Jako styropapę stosować produkt wykonany ze styropianu klasy min. EPS 
100. Na styropapie wykonać jeszcze pokrycie dachowe w układzie dwuwarstwo-
wym składającym się z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia. Stoso-
wać papy o klasyfikacji ogniowej NRO (BROOF(t1))–nierozprzestrzeniające ognia. 
Uwaga: do ocieplenia dachu i wykonania warstw wykończeniowych stosować 
rozwiązanie systemowe jednego producenta składające się z ocieplenia ze  
styropapy EPS oraz papy podkładowej i papy wierzchniego krycia, które zastoso-
wane łącznie w systemie posiadają aprobatę techniczną gwarantującą klasę  
odporności ogniowej RE15.  
Przy wykonywaniu pokrycia dachowego zwrócić szczególną uwagę na wykoń-
czenie połączenia dachu z murkami attykowymi i przyległymi ścianami ze-
wnętrznymi budynku mieszkalnego. Na murki attykowe od strony wewnętrznej 
i od góry należy wyprowadzić grunt (paroizolację), ocieplenie ze styropapy  
(wystarczy gr. 10cm).  Następnie w narożniki wkleić kliny styropianowe lamino-
wane papą 10x10cm, kliny i styropapę pokryć dodatkowymi warstwami papy  
(uwaga – te prace tj. kliny i dwie warstwy wywiniętej papy wykonać również na 
styku ze ścianami zewnętrznymi budynku mieszkalnego. Tam papę wywinąć na 



wysokość 50cm ponad poziom dachu. Od góry zabezpieczyć listwą cokołową). 
Murki attykowe od góry wykończyć montując mechanicznie deskowanie OSB 3, 
do niego mocować uchwyty z blachy ocynkowanej, które będą służyć do bez-
łącznikowego montażu obróbki blacharskiej attyk.  
 

2. INSTALACJE SANITARNE  
 

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururową, systemu za-
mkniętego z rozdziałem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/45oC                       
z grzejnikami płytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomocą odpowietrzników 
ręcznych montowanych na grzejnikach. 
 

Przewody i armatura 
Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur i kształtek z PEX łączonych zaci-
skowo. Przewody rozprowadzające układać wzdłuż ścian przy listwie podłogowej 
(zalecane) lub w posadzce. W przypadku prowadzenia przewodów wzdłuż ścian 
układać na całej długości w otulinie termoizolacyjnej o gr. 20 mm, natomiast 
przewody prowadzone w bruzdach ściennych lub posadzce, układać na całej dłu-
gości w otulinie termoizolacyjnej o gr. 13 mm. Przewody prowadzić ze spadkiem 2 
promili w kierunku kotła. Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych. W tulejach 
nie mogą znajdować się żadne połączenia rur. 
Mocowanie przewodów oraz rozmieszczenie uchwytów mocujących wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi. 
Kompensację termicznych wydłużeń przewodów zapewnić poprzez odpowiednie 
prowadzenie przewodów oraz właściwe rozmieszczenie uchwytów mocujących. 
Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe. 
Trasę prowadzenia przewodów, ich średnice, armaturę i osprzęt pokazano  
w części rysunkowej projektu. 
 

Źródło ciepła 
Źródłem ciepła będzie wiszący dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy                      
z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 22 kW, zlokalizowany                      
w zapleczu socjalnym. 
Przewiduje się pracę kotła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 
Dla zabezpieczenia instalacji, w kotle jest zabudowane przeponowe naczynie 
wzbiorcze o pojemności 6 l ustawione na ciśnienie 0,75 bar. Kocioł w bloku  
hydraulicznym ma wbudowany zawór bezpieczeństwa na ciśnienie otwarcia  
równe 3 bar. 
 

Grzejniki 
Do ogrzewania pomieszczeń przyjęto grzejniki płytowe z zasilaniem dolnym                 
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z odpowietrznikiem i korkiem  



spustowym. Na przewodach zasilającym i powrotnym grzejników zamontować 
zawory odcinające typu RLV. 
Grzejniki montować nie niżej niż 15 cm  od podłogi oraz nie bliżej nić 3 cm od lica 
ściany. 
 

Zestawienie grzejników: 
Lp. Nazwa 

pomieszczenia 
Zapotrzebowanie ciepła  

[W] 
Typ grzejnika 

(lub równoważny) 
Moc grzejnika [W] 

Długość 
grzejnika 

[mm] 

Ilość 

0/2 Korytarz 422 22KV/600 
385 W 

400 1 

0/3 Wypożyczalnia 4287 33KV/500 
1399W 

1400 
 

3 

0/6 Czytelnia 2112 33KV/600 
1089W 

33KV/600 
986W 

1000 
 

920 

1 
 

1 

0/7 Korytarz 346 21KV-S/500 
327W 

520 1 

0/11 Biuro 865 22KV/500 
832W 

1200 1 

0/12 Biuro 402 21KV-S/500 
832W 

800 1 

0/13 Zaplecze socj. 397 22KV/500 
395W 

520 1 

0/14 Czytelnia 7588 33KV/500 
1515W 

1400 5 

-1/7 Piwnica 914 21KV-S/600 
897W 

1120 1 

-1/14 Archiwum UM 683 21KV-S/900 
679W 

600 1 

-1/15 Archiwum UM 767 22KV /900 
763W 

600 1 

-1/16 Archiwum UM 286 11KV /900 
244W 

600 1 

 
Próby szczelności i odbiory 
Po zakończeniu robót,  przed zamurowaniem otworów w ścianach, przeprowadzić 
próbę szczelności trwającą min. 24 godz. Rurociągi poddać próbie szczelności na 
ciśnienie 4,5 bar, przepłukać wodą z prędkością 1,5 m/s i poddać próbie na gorą-
co. W czasie prób kocioł powinien być odłączony od instalacji. W czasie płukania 
nastawy na zaworach powinny być ustawione na max. 
Próby wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją i zaleceniami pro-
ducentów rur. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły podpisane przez 
wykonawcę robót i inwestora.           

 



2. KOMORA SPALANIA – DOPROWADZENIE POWIETRZA I ODPROWADZENIE 
SPALIN 

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotła gazowego                          
z zamkniętą komorą spalania za pomocą istniejącego spalinowo-powietrznego 
przewodu koncentrycznego Ø80/125 mm i zakończonego min. 0,8 m nad dachem, 
zintegrowaną czerpnio-wyrzutnią. 
Na podejściu do kotła zamontować trójnik z deklem oraz adapter z odkraplaczem. 
Odkraplacz podłączyć z kanalizacją sanitarną. 
Prowadzenie według rysunków 1/S. 
Po wykonaniu instalacji c.o. i podłączeniu kotła do przewodu spalinowego zgło-
sić do Zakładu Kominiarskiego celem dokonania odbioru prawidłowości podłą-
czenia. 
 

3. KANALIZACJA DESZCZOWA 
Ze względu na zły stan istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej, 
odprowadzającej wodę opadową z dachu budynku, projektuję się jej wymianę na 
przewody kanalizacji deszczowej PVC Ø160mm.   
Od strony wschodniej budynku należy wpiąć rury spustowe do projektowanej 
studzienki połączeniowej Ø425 na odcinku kanalizacji deszczowej kdD200c.  
Rurociągi kanalizacji deszczowej z rur PCV należy układać w wykopie na podsypce 
z piasku, grubości 10 cm. Rurociąg po wykonaniu należy obsypać piaskiem do 
wysokości 15 cm nad górną powierzchnię rury, a następnie wykop zasypać 
gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Stosować studzienki rewizyjne 
prefabrykowane z PP z odpowiednio dobraną kinetą, z regulowanymi króćcami 
dolotowymi kinety. Należy dobrać kinetę odpowiednią do kierunku przepływu 
ścieków oraz średnicy rurociągu. W razie konieczności stosować wkładki „in situ” 
umożliwiające wpinanie rurociągów nad kinetą. Studzienki te przykryć włazem żel. 
ze zwieńczeniem przystosowanym do rodzaju nawierzchni. 
Przejścia przez ściany studzienek powinny być szczelne, z zastosowaniem 
systemowej prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem. 
Studzienki montować zgodnie z instrukcjami producenta.  
Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić roboty do Zakładu Geodezji, w celu 
zinwentaryzowania trasy kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne prowadzić tylko 
ręcznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej 
Dla obiektu nie planuje się prac w zakresie zmiany przyłączenia do sieci elektroe-
nergetycznej.  
  

2. Rozdział energii elektrycznej 
Lokalizacja rozdzielnicy głównej nie ulega zmianie. W związku z wymianą opraw 
oświetleniowych w piwnicy i parterze istniejącą aparaturę modułową (wyłącznik 
różnicowo prądowy i wyłączniki instalacyjne należy wymienić na nowe). Na po-
trzeby zasilania napędów rolet zewnętrznych projektuje się dwa nowe zabezpie-
czenia w postaci wyłączników instalacyjnych 1P, B16. Wyłączniki zasilić z a istnie-
jącego wyłącznika różnicowo-prądowego. Instalację prowadzić pod warstwą ocie-
plenia w rurach osłonowych. Żaluzje zasilić od przelotowo od napędu. Przewody 
łączyć w kasetach żaluzji. W celu uniknięcia układania instalacji natynkowo na po-
ziomie parteru sterownie żaluzjami realizowane będzie bezprzewodowo poprzez 
piloty. Każda żaluzja posiadać będzie własnego pilota/lub jednego pilota z kilkoma 
przyciskami obsługującymi daną żaluzję. Poprzez pilota będzie możliwość grupo-
wego zamykania wszystkich żaluzji. 
 

3. Prowadzenie instalacji elektrycznych: 
Instalację elektryczną w piwnicy należy wykonać jako natynkową  w systemie bez-
puszkowym. Do łączenia przewodów należy stosować złączki WAGO lub kostki 
elektryczne. Przewody instalacji oświetleniowej należy prowadzić w przestrzeni 
międzysufitowej. Lokalizacja łączników oświetlenia nie ulega zmianie. 
Do instalacji oświetleniowej należy stosować przewody typu HDXp 3,4x1,5 
450/750V, 
Na parterze należy wymienić istniejące oprawy oświetleniowe na nowe ze  
źródłami światła LED. Lokalizacja opraw pozostaje bez zmian.  
Zdemontowane oprawy z poziomu piwnicy i parteru należy zutylizować. 
Do instalacji zasilania napędów żaluzji  należy stosować przewody typu HDXp 
3x2,5 450/750V, 
Wszystkie nowo układane przewody muszą być bezhalogenowe w klasie B2CA.  
 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona przeciwporażeniowa zaprojektowana została zgodnie z normami PN-HD 
60364-4-41:2009 oraz P SEP-E 001 dla układu TN-C-S. Należy sprawdzić rozdział 
przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód neutralny N i ochronny PE (w 
złączu/rozdzielni głównej). Przewód PEN nie powinien być używany po stronie 
odbioru. Jako środek ochrony przed porażeniem elektrycznym zastosowano sa-
moczynne wyłączenie zasilania, w którym: 
 
 
 



• ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawową izolację 
części czynnych lub przez przegrody lub obudowy, oraz 

• ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez połączenia 
wyrównawcze i samoczynne wyłączenie w przypadku uszkodzenia. 

Dla tego środka ochrony, mogą być stosowane urządzenia klasy II. 
Tam gdzie określono, przewidywana jest ochrona uzupełniająca za pomocą 
urządzeń ochronnego różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym różnico-
wym prądzie nieprzekraczającym 30 mA. 
Przewód ochronny PE należy podłączyć do zestyków ochronnych gniazd 
wtyczkowych, obudów metalowych aparatów i urządzeń elektrycznych, kon-
strukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (łazienka) i głównych 
połączeń wyrównawczych.  
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 II. PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ GRAFICZNA 
____________________________________________________________________________ 

 

1. INSTALACJE SANITARNE – CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
1/S Rzut parteru – instalacja c.o.  
2/S Rzut piwnicy – instalacja c.o.  
3/S Rozwinięcie instalacji c.o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

E-1 Rzut piwnicy – instalacja oświetleniowa 
E-2 Rzut parteru – instalacja oświetleniowa 
E-3 Schemat rozdzielnicy RG - rozbudowa 
 


