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AKODY CPV

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45000000- 7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

452330009  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
452000009  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000 -2  Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5  Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

33100000-1  Urzadzenia medyczne,

39000000-2  Meble (wtacznie z biurowymi),

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0  Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1  Ustugi inzynieryjne

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8  Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-wykonczeniowe-w-zakresie-obiektow-budowlanych-7096
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076

B. CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie programu funkcjonalnego dla realizacji w systemie ,zaprojektuj i wy-
buduj” zadania inwestycyjnego p.t.: ROZBUDOWA SZPITALA POPRZEZ BUDOWE BUDYNKU CENTRUM
TECHNOLOGICZNIE WSPOMAGANEJ REHABILITACJI OGOLNOUSTROJOWEJ DLA DZIECI.

1.3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Obszar opracowania znajduje sie na dziatce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark. 15, obreb Wilda, Miasto
Poznan, pomiedzy wejsciowg czescig istniejacego budynku Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacii, a

basenem. Teren jest zagospodarowany zielenig i utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ w szczegdlno$ci:

- niezbedna korekte uksztattowania i zagospodarowania terenu,

- wycinke kolizyjnych drzew istniejacych. Wycinke nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i wykona¢ ewentual-
ne nasadzenia kompensacyjne.

- przeniesienie kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu,

- rozbiorke istniejacej czerpni dla budynku basenu i zlokalizowanie jej w ramach nowego obiektu

- dostawe i montaz elementow matej architektury w zakresie uzgodnionej dokumentacii

1.5. Urzadzenia budowlane i instalacyjne
Jednostki zewnetrzne klimatyzacji, centrale wentylacyjne nalezy lokalizowa¢ na dachu budynku w sposob
ograniczajacy ich widocznos$¢ z zewnatrz obiektu, np. za pomoca oston, attyk, itp. Nowg czerpnie dla budynku

basenu nalezy wyprowadzi¢ na dach projektowanego budynku.

1.6. Uktad komunikacyjny

Obstuga obiektu z istniejacego uktadu komunikacji wewnetrznej szpitala. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢
niezbedne jego korekty. Nawierzchnie nowoprojektowane powinny stanowi¢ kontynuacje materiatowg i
kompozycyjng zagospodarowania otoczenia. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ takze niezbedne korekty w

bezposrednim sasiedztwie.

1.7. Miejsca postojowe
Istniejace, bez zmian. W strefie wejsciowej do projektowanego obiektu, zaktada sie lokalizacie 1 miejsca dla

czasowego zatrzymania pojazdu z pacjentem.



1.8. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Istniejace, bez zmian.

1.9. Uzbrojenie terenu

1.9.1.Przytacze i instalacja wodociggowa

Podtaczenie budynku do sieci istniejacej na terenie Szpitala. Zamawiajacy wskaze preferowane miejsce wiaczenia.

1.9.2. Przytacze i kanalizacja deszczowa wody opadowej z dachdw oraz z powierzchni utwardzonych

Podtaczenie budynku do sieci istniejacej na terenie Szpitala. Zamawiajacy wskaze preferowane miejsce wiaczenia.

1.9.1. Przylacze i kanalizacja sanitarna

Podtaczenie budynku do sieci istniejacej na terenie Szpitala. Zamawiajacy wskaze preferowane miejsce wiaczenia.

1.9.2. Przylacze elektroenergetyczne i sie¢ elektryczna

Podtaczenie budynku do sieci istniejgcych na terenie Szpitala. Zamawiajacy wskaze preferowane miejsca wigczenia.

Uwaga: kolizyjne uzbrojenie terenu musi byC przetozone . W razie potrzeby Wykonawca powinien uzyskac
niezbedne warunki techniczne, zgody , opinie, itp. od gestoréw sieci. Nalezy takze przeanalizowa¢ potrzeby

ewentualnych zmian w zakresie o$wietlenia terenu.

1.10. Uksztattowanie terenu i zielen

Nalezy wykonaC ewentualne korekty uksztattowania terenu niezbedne dla projektowanego obiektu i budynkow
bezposrednio z nim sasiadujacych, o ile bedg one wynika¢ z przyjetej koncepcji. Po uzyskaniu niezbednych zgéd
nalezy usung¢ zielen kolizyjng. Nowe zagospodarowanie szatg ro$linng powinno uwzglednia¢ ewentuaine

nasadzenia rekompensujace.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym i wykonawczym nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje
i warunki przytaczeniowe , opinie i zgody dla realizacji inwestycji.

Podane w PFU informacje nie zwalniajg Wykonawcéw z konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i

uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.



2. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Szpital zostanie rozbudowany o nowy 3 kondygnacyjny budynek (parter, poziom +1 i poziom +2) i potaczony funk-
cjonalnie z istniejgcym obiektem.

Koncepcja zaktada, ze w budynku bedg sie miescity:

parter —hol wejéciowy z punktem rejestracji pacjentéw, zaplecze higieniczno-sanitarne, 2 gabinety wspomagajace
laboratorium chodu oraz dwukondygnacyjne laboratorium GRAIL,

poziom +1 — zaplecze higieniczno-sanitarne, klub dla rodzicéw oraz sala zabaw dla dzieci, sala rehabilitacyjna (sala
gimnastyczna),

poziom +2 — zaplecze higieniczno-sanitarne, magazyny, gabinety, zaplecze funkcjonalne pracownikdw obiektu (pom.
socjalne z szatniami i tazienkami) oraz taras na dachu.

Uwaga: w budynku nalezy dodatkowo przewidzie¢ lokalizacje pomieszczen wskazanych dale;.

Budynek powinien by¢ w petni przystosowany do uzytkowania przez osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania
sie w tym poruszajace sie na wozkach inwalidzkich; nie wystepujg roznice wysokosci posadzek w obrebie kondy-
gnaciji, wszystkie drzwi o szeroko$ci w Swietle 290cm, wszystkie poziomy dostepne z uzyciem dzwigu windowego
lub pochylni, pomieszczenia sanitarne dostosowane do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawno$ciami oraz
osoby starsze. .

Zastosowane w budynku materiaty wykonczeniowe powinny sig charakteryzowa¢ wysoka trwatoscig i odporno$cig
na dziatanie Srodkéw dezynfekujacych, Sciany powinny by¢ wykorficzone powtokg zmywalng. Technologia medyczna
poszczegolnych czesci funkcjonalnych musi by¢ przygotowana w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg oraz powinna uwzglednia¢ specyfike pracy szpitala ortopedyczno —
rehabilitacyjnego i zosta¢ uzgodniona z uzytkownikami poszczegéinych czesci funkcjonalnych. Architektura budynku
i graficzna informacja wizualna powinny w czytelny sposéb prowadzi¢ uzytkownika z uwzglednieniem pofaczen z
obiektami sgsiednimi.

Nalezy przeanalizowa¢ czy w zakresie inwestycji nie wystepujg czynniki kwalifikujace jg do inwestycji ktére wymaga-
ja uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych lub zadwiadczenia o braku konieczno$ci uzyskiwania ww.
decyzji.

Nalezy przeanalizowa¢ warunki ochrony p.poz wraz z warunkami ewakuacji, przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zastosowa-
nia energooszczednych zrodet zasilania i uzytych technologii. Ksztatt i powierzchnia pomieszczen powinny umozli-
wia¢ prawidtowe funkcjonowanie zatozonych rozwigzan funkcjonalno — technologicznych. Wymagane jest uzgod-
nienie rozwigzan materiatowych, kolorystyki wnetrz i elewacji z Zamawiajgcym. W zwigzku z potaczeniem funk-
cjonalnym rozbudowywanej czesci z istniejacym budynkiem Szpitala, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania
zmian adaptacyjnych w istniejagcym budynku rehabilitacji w rejonie . W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych
stale funkcjonowat bedzie budynek Szpitala — rowniez w czesci potaczenia funkcjonalnego z projektowanym
obiektem. W projekcie nalezy przewidzie¢ i przeanalizowa¢ tego konsekwencje i przyjaé takie rozwigzania

ktore zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania istniejgcego obiektu przez pracownikdw i pacjentow.



Oczekiwane parametry uzytkowe - wg PN-ISO 9836:1997

Wysokos¢: ok. 15m
Powierzchnia zabudowy projektowanej: ok. 500 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 929 m2
Kubatura projektowanego budynku: ok. 7500 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Podane wskazniki majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie odstepstwa od wymiaréw i powierzchni i innych
parametrow okreslonych w niniejszym opracowaniu i zataczonej koncepciji. Dopuszcza sie ok. + 10-procentowe
odchylenia, a w uzasadnionych przypadkach réwniez wieksze — takie zmiany wymagajg kazdorazowo akceptacji
Zamawiajacego. Odstepstwa sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogdw i zatozer funkcjonalnych oraz za-
chowania zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami. Ostateczne warto$ci zostang okreslone w dokumentaciji projek-
towej sporzadzonej przez Wykonawce, w konsultacji z Zamawiajacym.

Uwaga: poza wiw pomieszczeniami Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i realizacji zespotu natryskéw ( damski i
meski ) dla pacjentdw oraz pomieszczen technicznych dla BMS, central systeméw bezpieczenstwa, rozdzielni elek-

trycznej, szafy serwerowej, itp




3.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Zamawiajacy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miaty zapewniong trwatos¢ nie
mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu oraz elementy instalacji powinny zapewni¢ uzytkowanie przez okres nie
krétszy niz 30 lat. Osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie przez okres min. 15
lat.

3.2.Nawierzchnie

3.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podioza i jego nawodnienia. Sposob wykony-
wania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekul-
tywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Grunt z wykopdw nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowaé na sktadowisko Wykonawcy.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do utylizacji odpadédw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robét bu-

dowlanych.

3.2.2. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé do powstania szkéd w przylegtych obiektach oraz na sasiadujgcych
nieruchomos$ciach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu

zamowienia do pracy zmianowe;j.

3.2.3. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni przewidzie¢ poprzez nadanie nawierzchni spadkéw podtuznych i po-
przecznych umozliwiajacych sptyw wody do projektowanych wpustéw ulicznych z odprowadzeniem wéd do kanali-
zacji deszczowe;.

Droga dojazdowa (wewnetrzna):

- Przekrgj : 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa);
- Predkosc¢ projektowa: Vp =30 km/h;

- Szerokos¢ jezdni: 5,00;

- Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50;

- Kategoria ruchu: KR2;

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 15 kN;



Chodnik:

- Szeroko$é chodnika 2,00 m;

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac o szeroko$ci 2,0 m i pochyleniu poprzecznym i = 2%
w kierunku jezdni. Nalezy zaprojektowa¢ przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przej$¢ dla
pieszych nawierzchnig chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejSciami, gdzie chodnik

przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

Przyktadowy ukfad warstw:

- Warstwa $cieralna kostka betonowa w kolorze szarym gr. 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

- gorna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 90/3 gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 ¢cm

- grunt doprowadzony do no$nosci G1, E2= 80 MPa

Nawierzchnia chodnika - przyktadowy uktad warstw:

- warstwa Scieralna - kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C8/10 gr. 10 cm,

- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem C 1,5/2 gr. 15 cm.

Ewentualna opaska wokdt budynku - przyktadowy ukiad warstw: kamieft ozdobny frakcji 8-16 mm, geowtdknina,

podsypka piaskowa gr. 10-15 cm. Szeroko$¢ opaski 0,5 m

Asortyment: Kraweznik betonowy 15x30 cm, obrzeze betonowe 8x30 cm.

Warstwe ulepszonego podioza nalezy wykona¢ na catej szeroko$ci korpusu ziemnego. Do budowy nasypéw nalezy
stosowaé grunty spetniajgce wymagania normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. W przypadku stwierdzenia, Ze
okreslona w czasie robot grupa nosnosci podtoza gruntowego jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy wykona¢ roboty z uwzglednieniem nizszej nosno$ci poditoza

gruntowego nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé, przyjmujac obcigzenie osig obliczeniowg 115 kN, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegdtowymi, miedzy innymi: Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz.U. 2016 poz. 124). Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wy-

konaé, wtasne badania podfoza gruntowego.



Wykonawca jest zobowigzany opracowac:
- projekt statej organizaciji ruchu,
- projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Projekty musza by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem

3.3.. Zielen

3.3.1. Podstawowe wytyczne ochrony drzew i krzewow podczas wykonywania prac

- Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew i grup krzewow odpowiednio do jego lokalizacii;

- Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terendw zieleni (INTZ)
dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnien z wykonawcg w zakresie dostosowania sposobu
zabezpieczenia drzew i krzewéw. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach i grupach krzewoéw,
zatwierdza pisemnie prawidtowo$C wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejScie w teren sprzetem
mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowo$ci zabezpieczenia
drzew;

- Drzewa na terenie budowy nalezy przede wszystkim ogrodzi¢ zgodnie ze strefg zasiegu systemu korzeniowego
drzew i po obrysie grup krzewéw (w przypadku potrzeby zmniejszenia tej odlegtosci, nalezy skonsultowa prace
niezwtocznie z inspektorem nadzoru);

- Pnie drzew na czas trwania prac budowlanych, prowadzonych w bliskim sasiedztwie drzew, nalezy zabezpieczy¢
poprzez odeskowanie (owing¢ pnie wiékning P50, na to utozy¢ deski wokét pnia do wys. 2 m i owing¢ je zewnetrznie
drutem)

- W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien
oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowaC zageszczanie gruntu oraz
ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;

- Nie dopuszcza sie¢ sktadowania materiatow budowlanych, odpaddw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia
drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania gruntu;
- Nie dopuszcza si¢ zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

- Nie nalezy wykonywac¢ prac budowlanych w poblizu systemu korzeniowego drzew i krzewdw, by resztki materiatow
budowlanych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwos$ci fizykochemicznych gleby;

- Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwiekszg
ostroznoscig, by zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni drzew;

- Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikéw itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementéw;

- Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstaniaC korzeni, ani zasypywaé¢ powyzej szyjki korzeniowej pnia;

- Nie dopuszcza sig wbijania jakichkolwiek elementéw (drutdw, zerdzi, hakow itp.) w pnie drzew;

* Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny

sposdb wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;
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- Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokdt drzewa musi by¢
konsultowana z arborystg i zgtoszona do inspektora nadzoru;

- W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowa¢ gteboko$¢ wykopdw liniowych;

- Przy korzeniach konstrukcyjnych nalezy montowa¢ oporniki i krawezniki punktowo (z podcieciem) bez
wykonywania liniowych wykopow;

- Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy podcig¢
kraweznik lub opornik (montaz punktowy taw betonowych nie liniowy), by unikngé uszkodzenia lub odciecia korzenia,
- Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowaC bedzie konieczno$ciq wprowadzenia
zabiegow rehabilitacyjnych (ktére opisano ponizej) w trakcie trwania robdt budowlanych i jeden rok po ich

zakonczeniu.

3.3.1. Podstawowe wytyczne przy uzyskiwaniu pozwolenia na wycinke drzew

W terenie rosng drzewa i krzewy dla ktérych wymagane jest zezwolenie na usuniecie wydawane przez wiasciwy
Wydziat Ochrony Srodowiska (Wydziat ksztattowania i Ochrony $rodowiska Urzedu Miasta Poznania przy ul
Gronowej 22a) , jak i drzewa i krzewy, ktdre tej decyzji nie wymagaja. Podziat ten uwzglednia obowigzujace przepisy
z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Krzewy niewymagajace
zezwolenia na wycinke okre$la sie na podstawie wielkosci zwartej grupy roélin. Krzewy niewymagajace decyzji na
wycinke to takie, ktdre stanowig pojedyncze grupy o powierzchni mniejszej niz 25 m2. Grupy krzewow wyznaczone
do wycinki o powierzchni powyzej 25 m2 wymagajg decyzji o wycince.

Decyzji 0 wycince podlegajg drzewa wieksze o obwodach pnia mierzonych na wysokosci 5 cm od poziomu gruntu;
dla wigkszo$ci gatunkéw powyzej 50 cm; dla robinii, kasztanowcow i platanéw o obwodach powyZzej 65 cm; dla

wierzb, topdl i klonu jesionolistnego o obwodach pnia powyzej 80 cm.

3.4. Zestawienie oczekiwanych powierzchni projektowanych pomieszczen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU:

0.01  hol wejéciowy 85,45 m2
0.02 rejestracja 20,55 m2
0.03 rejestracja - zaplecze 5,50 m2
0.04 szatnia pacjentow 8,90 m2
0.05 laboratorium GRAIL 42,25 m2
0.06 klatka schodowa 36,45 m2
0.07 winda 4,85 m2
0.08 WC meska 6,20 m2
0.09 WCO2ZN 4,70 m2
0.10 WC damska 6,10 m2
0.11  gabinet 1 15,55 m2
0.12 laboratorium chodu 103,75 m2
0.13 gabinet 2 17,60 m2
razem 357,95 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POZIOMU +1:

1.01 klatka schodowa 24,30 m2
1.02 hol 47,55 m2
1.03  klub dla rodzicow 28,85 m2
1.04 sala zabaw dla dzieci 45,05 m2
1.05 WC OZN 4,60 m2
1.06 WC damska 3,45 m2
1.07 WC meska 6,85 m2
1.08 sala rehabilitacyjne 145,90 m2
razem 306,55 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POZIOMU +2:
2.01 klatka schodowa 24,30 m2
2.02 hol 26,80 m2
2.03 pomieszczenie socjalne 22,35 m2
2.04 szatnia meska personelu 3,65 m2
2.05 fazienka meska personelu 4,10 m2
2.06 szatnia damska personelu 3,65 m2
2.07 fazienka damska personelu 4,10 m2
2.08 komunikacja 43,65 m2
2.09 gabinet1 19,70 m2
2.10 gabinet 2 19,75 m2
211 gabinet 3 19,70 m2
212 gabinet4 19,70 m2
2.13 gabinet5 16,30 m2
214 magazyn 14,45 m2
2.15 pomieszczenie porzadkowe 7,05 m2
2.16  WC damska 3,60 m2
217 WC OZN 4,70 m2
2.18  WC meska 6,20 m2
razem 263,70 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN LACZNIE:

PARTER 358 m2
POZIOM +1 307 m2
POZIOM +2 264 m2
razem 929 m2

Uwaga: poza w/w pomieszczeniami Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i realizacji zespotu natryskow ( damski i

meski ) dla pacjentéw oraz pomieszczen technicznych dla BMS, central systeméw bezpieczenstwa, rozdzielni elek-

trycznej, szafy serweroweyj, itp

Podane wskazniki majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie odstepstwa od wymiaréw i powierzchni i innych
parametrow okre$lonych w niniejszym opracowaniu i zataczonej koncepciji. Dopuszcza sie ok. + 10-procentowe

odchylenia, a w uzasadnionych przypadkach rowniez wigksze — takie zmiany wymagajq jednak kazdorazowo

akceptacji Zamawiajgcego.
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3.5. Technologia medyczna

3.5.1. Laboratorium chodu - przeniesienie wyposazenia technologicznego z obecnej lokalizacii

Zalecenia dotyczace system analizy chodu firmy Vicon — do przeniesienia z Kampusu Morasko do nowego obiektu.

- Wysokos¢ od podtogi do sufitu ( w tym do sufitu podwieszonego, o ile bedzie wystepowat ) minimum 2.8 m ..
Nalezy zadba¢ aby odlegto$¢ od podestu do kamery ( ponizej sufitu ) nie byta mniejsza niz 2.5 m. Kamery powinny
by¢ zamontowane wytgcznie do stabilnych Scian murowanych, lub betonowych tak aby kamera znajdowata sie ok.
2,5 m nad ptaszczyzng platform. Niedopuszczalny jest montaz kamer do $cian niestabilnych — np. GK. Kamery
mogq by¢ montowane za pomocg uchwytdw, lub do szyn konstrukcyjnych ( np. kratownica estradowa )

- Platformy mogq by¢ montowane na rézne sposoby, jednakze zaleca sie montaz platform na parterze, w
lokalnym obnizeniu posadzki. Platformy powinny byé montowane na gtadkim, wypoziomowanym, oraz sztywnym
podiozu - bezposrednio na wylewce betonowej. Platforma nie moze kotysac sie lub drze¢ przy przyktadaniu obcia-
Zenia, do danych mogq zostaé wprowadzone artefakty szuméw. Na twardych podtozach zaleca sie zastosowac
podktadki papierowe lub metalowe do momentu az platforma przestanie sie kotysaé. Instalacja na ptycie fundamen-
towej 0 grubosci 15 do 45 cm jest wymagana. Gtebokos¢ obnizenia powinna by¢ taka, aby platforma z nawierzchnia
byta rowna poziomem otaczajgcej nawierzchni podtogi.

Nalezy pozostawi¢ okoto 15 cm wolnej przestrzeni po bokach platform sitowych, aby mozna byto zamocowaé
okablowanie. Odstep boczny pomiedzy wykorczong platformg i otaczajacq podtogg powinien wynosi¢ okoto 3mm.
Powierzchnia gdrna platform nie moze stykac sie z otaczajaca powierzchnig podtogi.

- W warstwach posadzkowych nalezy wykona¢ przepusty dla potaczen elektrycznych od platformy do miejsca w
ktdrym bedg znajdowa¢ sie komputery. Minimalna zalecana $rednica przepustu to ok. 10 cm. Pozwala to na
wsuniecie do kanatu kabli z wtykami. Ewentualne giecia o duzym promieniu.Piloty do przeciagania kabli.

Nalezy zapewni¢ podtgczenie ucha uziemienia platform do uziomu.

- Oile w pomieszczeniu beda wystepowaly okna, to musza by¢ one wyposazone w kurtyny dokfadnie
zabezpieczajgce pomieszczenie przed zmieniajacym sie oSwietleniem w ciggu dnia.

- Pomieszczenie w miare mozliwosci powinno by¢ wolne od materiatow refleksyjnych. Podtoga powinna byc
wylozona wyktadzing matowa, a sama cze$¢ obszaru pomiarowego wyktadzing antystatyczng. Nalezy unika¢ podtog
z gresu, lub innych ptytek ceramicznych.

Instalacja elekiryczna standardowa 1-fazowa 230V, 16A.

- Szczegdtowe wytyczne bedzie zawiera¢ projekt technologiczny

Demontaz systemu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra zajmie sie takze jego transportem, montazem
w nowej lokalizacji, skalibrowaniem I uruchomieniem. Przedmiotem przeniesienia bedg wszystkie elementy systemu:
platformy, elementy sterujgce i rejestrujace, kamery wraz z mocowaniami, okablowanie, umeblowanie, itp.

Ewentualne modyfikacje powinny by¢ uwzglednione w projekcie technologicznym.
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3.5.2. Laboratorium typu GRAIL

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego laboratorium typu Grail (systemu
do wideoanalizy ruchu w warunkach rzeczywisto$ci wirtualnej.

Opis systemu

System zbudowany z biezni, zintegrowanej z systemem wideoanalizy ruchu oraz ekranem do treningu w

Srodowisku rzeczywistosci wirtualnej

Bieznia:

- Bieznia z funkcjg pochylenia oraz przesuniecia bocznego do treningu perturbacii
- Pochylenie - min. +/-10 stopni

- Przesunigcie boczne (SWAY) - min. 5 cm w lewo i prawo

- Min. 2 pasy

- Wymiar obszaru chodu na biezni - min. 200x100 cm

- Predkos¢ - do min. 18 km/h

- Predkos$¢ wsteczna - do min. 10 km/h

- Zakres regulacji predkosci - maks. co 0,01 m/s

- Przyspieszenia pasa biezni - maks. 3 m/s?

-Min. 2 ptyty do oceny sity reakcji podtoza wbudowane w bieznie
- Pomiar Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz

- Zakres pomiaru Fx, Fy, Fz - do min. 5000 N

- Doktadno$¢ pomiaru CoP - <= 5 mm

- Zasilanie 400 V

System wideo analizy ruchu:

- Zintegrowany system wideoanalizy ruchu wraz z oprogramowaniem umozliwiajagcym korzystanie z biezni oraz
analize ruchu w czasie rzeczywistym

- System min. 10 kamer umozliwiajgcy analize w oparciu o system markerowy

- Wbudowany skomputeryzowany model biomechaniczny cziowieka w celu fatwiejszej, dokladniejsze i
znormalizowanej analizy ruchu

- Analiza ruchu w czasie rzeczywistym

- Analiza parametrow kinetyczny i kinematycznych tj. katy, sity, momenty, moc , parametry czasowo-przestrzenne,
aktywacja mieSniowa

- Wbudowane dane normatywne

- Oprogramowanie umozliwiajace wykonanie wielokrotnych powtérzen danego i analizowanego wzorca ruchu

- Mozliwos¢ natozenia wektora sity reakcji podtoza na rejestrowane dane

- Automatyczne raportowanie, raportowanie z gotowych szablonéw, modyfikacja szablonéw raportowych

- Dodawanie komentarzy do raportéw, mozliwos¢ tworzenia wtasnych wykreséw i dodawania parametréw

- Raportowanie poréwnawcze z ses;ji lub réznych pacjentéw, eksport do plikéw: pdf, WORD, csv

- Model 3D szkieletu, analiza szacowanych sit uktadu miesniowego
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Ekran:

- Ekran o wysoko$ci min. 2,9 m i zakresie min. 180 stopni

- Szeroko$¢ ekranu - min. 5 metrow

- Projekcja ekranu ze zintegrowanych rzutnikéw - min. 3 szt., dodatkowy rzutnik do projekcji na pasie biezni
- Rozdzielczo$¢ projekcji ekranu - min. Full HD

- Nagto$nienie w systemie 5.1 - min. 100 W

- Dodatkowe kamery min. 0.3 MP do nagrywania obrazu z ptaszczyzny strzatkowej i czotowej
EMG ( elektromiografia):

- Min. 16-kanatowy bezprzewodowy system EMG

- Czujniki EMG umozliwiajace pomiar potencjatu miesniowego oraz przyspieszenia 3D

- System wyposazony w stacje z obornikiem RF

- Zakres pomiarowy - min. 20-450 Hz, czestotliwos¢ probkowania - min. 4 kHz

- Czujniki wyposazone w zintegrowane elektrody pokryte srebrem

- Wbudowany w czujnik wzmacniacz sygnatu

- Waga czujnika - maks. 15 gram

- Rozdzielczo$¢ czujnika - min. 16 bit

Pozostate:

- Schody do wej$cia na bieznie

- Porecze do zabezpieczenia przed upadkiem

- Wytacznik awaryjny

- Zawiesie asekuracyjne z uprzeza,

- System wyposazony w jednostke komputerowg do sterowania o parametrach niezbednych do ptynnej pracy
systemu i wykorzystania jego mozliwosci + szafa serwerowa

- Szkolenie z zakresu bezpieczenstwa pracy oraz obstugi systemu zakoriczone certyfikatem producenta

- System oparty o rame z profili aluminiowych montowanych w przygotowanym pomieszczeniu o wymiarach min.
6x7 m i wysokosci min. 3,5 metréw ( zalecane 5,0m)

- Mozliwos¢ rozbudowy o system symulujacy dynamiczne odcigzenie pacjenta

- W zestawie z system dostarczane niezbedne okablowanie oraz zasilanie w postaci stacji zasilajacej oraz
dedykowane serwera do obstugi systemu

- Gwarancja - Min. 36 miesiecy

Informacje dodatkowe

- waga catkowita — 914 kg

- rednie obcigzenie - 2606 N/m?

- posadzka laboratorium zabezpiecz zona przed przenoszeniem drgan z otoczenia
- temperatura pracy - 10C-30C

- wymagana wilgotno$¢ wzgledna 20% - 90%
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- mozliwo$¢ zaciemnienia pomieszczenia

- zalecane $wiatto ostrzegawcze przy wejsciu do pomieszczenia

- oddzielne odkrywane kanatly kablowe dla zasilania i IT o przekroju 6000 mm2 kazdy — wg proj. technologii
- system wydziela 10,8 kW ciepta

- wykoniczenie i wyposazenie pomieszczenia ograniczajace refleksy $wietine

- oddzielenie od silnych pél elektromagnetycznych

- stabilizacja zasilania

- mocowanie do podfoza / $cian — zgodne z wytycznymi producenta

- zasilania - 1x 360 - 460 VAC 25A , 4x 110/230VAC - 16A/30A kazde

- maks. zapotrzebowanie mocy — 24 kW

Szczegbtowe wytyczne bedzie zawiera¢ projekt technologiczny
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3.6. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych

3.6.1. Elewacja

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, na izolacji termicznej wykonanej w technologii lekkiej.

3.6.2.Gtéwne elementy konstrukcyjne

Fundamenty, stropy , Sciany i stupy Zelbetowe monolityczne - wg projektu konstrukcii.

3.6.3.Schody
Biegi i podesty Zelbetowe wg projektu konstrukcji, izolowane akustycznie specjalistycznymi tacznikami od reszty
konstrukgii.

3.6.4. Sciany dziatowe

Sciany murowane gr. 12 cm, tynkowane; Sciany GK gr. 15 cm, szpachlowane. Ewentualne éciany przeszklone —
szkto w konstrukcji stalowej malowanej lakierem strukturalnym w kolorze dobranym dla $ciany ostonowe;
przeszklone;.

3.6.5. Balustrady

Balustrady na klatkach schodowych ze stali stali malowanej proszkowo lakierem fakturowym

3.6.6. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej powinno by¢ elementem kompletnego systemu.

3.6.7.0dwodnienie dachow
Wpusty dachowe podgrzewane, instalacja podci$nieniowa. W przypadku dachu pograzonego zapewni¢ przelewy

awaryjne.

3.6.8. Fasady przeszklone, $lusarka i stolarka otworowa

Fasady i okna- stalowe z lakierem strukturalnym. Okna rozwieralno — uchylne. Drzwi o wysoko$ci w Swietle co naj-
mniej 2,3 m. Szeroko$¢ drzwi w $wietle mni. 90 cm. Drzwi do laboratorium chodu i sali rehabilitacyjnej: dwuskrzy-
dtowe o szeroko$ci w $wietle min. 180 cm. Gldwne drzwi wejsciowe do budynku i do laboratorium Grail: dwuskrzy-
dtowe o szerokosci w Swietle min. 200 cm. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen uzytkowych plytowe, lakierowane.
Oscieznice do drzwi ptytowych obejmujace, regulowane z opaskami, lakierowane. Drzwi przystosowane do kontroli
dostepu. Uwaga: z wytycznych technologicznych i przeciwpozarowych mogg wynika¢ dodatkowe wymagania wobec
drzwi. Wydzielenia klatek schodowych — $cianki i drzwi przeszklone w konstrukcji stalowej , malowanej lakierem
strukturalnym, takim jak $lusarka Sciany ostonowej i drzwi zewnetrznych. Drzwi zewngtrzne przeszklone w konstruk-

cji stalowej, z elektromechanicznym wspomaganiem otwierania.
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3.6.9. Dzwig osobowy

Zainstalowany dzwig powinien by¢ wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 roku, posiada¢ znak CE oraz spetnia¢
wszelkie przepisy i zalecenia Unii Europejskiej w tym nowg Dyrektywe 2014/33/UE.

Przy doborze urzadzen nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

- optymalizacja eksploatacyjnego zuzycia energii elektrycznej np. poprzez zastosowanie wysoko sprawnych energe-
tycznie podzespotdéw (w tym napedow, falownikdw, Zzrodet Swiatta, itp), zastosowanie jedno lub dwustopniowego
energooszczednego stanu czuwania; minimalizacja poziomu hatasu w windzie i w bezpos$rednim otoczeniu windy; -
minimalizacja drgan urzadzenia.

- wszystkie zastosowane elementy muszg by¢ dostosowane do przewidywanych obcigzen i posiadaé projektowang
zywotnos$¢ minimum 25 lat.

- monitorowanie awarii dzwigow

Wykonawca uwzgledni mozliwo$¢ podtaczenia dzwigu do systemu zdalnego nadzoru technicznego, ktéry bedzie
posiadat co najmniej nastepujace funkcje:

- zdalng diagnostyke dzwigu bezposrednio z siedziby serwisu w czasie rzeczywistym, w zakresie obejmujgcym w
szczegdlnosci: kontrolowanie doktadno$ci zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawno$¢ dziatania drzwi, stan
o$wietlenia, stan zasilania;

- automatyczne, zdalne, informowanie o usterkach najwazniejszych podzespotéw dzwigowych z rozpoznaniem
rodzaju usterki i jej lokalizacj,

- biezacy, catodobowy podglad dzwigu z poziomu serwisu,

- rejestrowanie daty i godziny wystapienia awarii,

- generowanie miesiecznych raportéw z systemu w jezyku polskim, obejmujgcych m.in. btedy, awarie, statystyke
pracy dzwigu, informacje o ilosci i czasie konserwacji prowadzonych przez firme serwisowa.

Dzwig powinien by¢ wyposazony w:

- kabing o wielkosci minimum 110 x 140 cm w Swietle.

- drzwi 0 szeroko$ci w $wietle minimum 90 cm

- system czujnikéw zainstalowany w dzwigu zapewniajacy doktadny pomiar obcigzenia kabiny (tzw. system wazenia
kabiny);

- kasety przystankowe i kabinowe z przyciskami mechanicznymi, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- blachy progowe i ocieznice wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j,

- sufity Swiecace calg ptaszczyzna, pod$wietlenie LED w cieptej temperaturze barwowej,

- drzwi kabinowe i szybowe wykonane ze stali lakierowanej lakierem strukturalnym, takim jak drzwi do klatki scho-
dowej

- $ciany kabiny wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewne;

- posadzka z wyktadziny kauczukowej w kolorze szarym

- lustro na catej wysokos$ci Sciany na vis-a vis wejscia z poreczg ochronng na wysokosci 1,1 m, odbojem wykona-
nym jak porecz nad cokotem i cokotem ze stali nierdzewnej szczotkowanej — wys. ok.15 cm. ,

- wentylator elektryczny w kabinach uruchamiany i wytaczany automatycznie przez sterownik dzwigu,

- pietrowskazywacz w kabinie (funkcje: wySwietlanie pigtra i kierunku jazdy dzwigu, daty, godziny)

- moduty tacznosci gtosowej z pogotowiem dzwigowym w oparciu o telefoni¢ GSM,
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- wySwietlacze potozenia i kierunku jazdy przy kasetach przystankowych.

- oznakowanie dla osob niewidomych i informacje glosowa

- wszystkie elementy dzwigdw oprocz wykonanych ze stali nierdzewnej nalezy pomalowaé metodg proszkowa,

- dzwig nalezy wyposazy¢ w maty chronigce sciany przed uszkodzeniem w przypadku przewozenia mebli, itp.

W przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza do najblizszego przystanku, drzwi otwierajg sie automatycznie. Sys-
tem zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca. Dzwigi nalezy przystosowa¢ do wigczenia do centrali ppoz. W
przypadku otrzymania sygnatu pozarowego kabina dzwigu dojezdza do przystanku ewakuacyjnego drzwi otwierajg
sie automatycznie i kabina pozostaje unieruchomiona. Wykonawca ma zapewnic¢ prawidtowe linie zasilania redukto-
row oraz oswietlenie szybu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca ma zapewni¢ ekranowanie od zakto-
cen elektromagnetycznych - stosowa¢ kable ekranowe zasilania i falowniki z minimalnym poziomem zaktécen
(spetnienie odpowiednich norm).

Zamawiajacy wymaga, aby w razie awarii, dostepno$¢ czesci zamiennych oraz serwis dostarczonych urzadzen
(podzespotow) umozliwiaty usuniecie awarii w terminie 24 godzin.

Dzwigi powinny spetniac :

- krajowg norme PN-EN 81-1, PN-EN-81-20, PN-EN 81-28,

- krajowg norme PN EN 81-50,

- krajowg norme PN-EN 12015 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna dzwigdw (emisja),

- przepisy i zalecenia Unii Europejskiej w tym nowa Dyrektywe 2014/33/UE.

Zamawiajgcy dopuszcza spetnianie przez oferowany dzwig norm rdwnowaznych do powyzej opisanych. Wykonaw-
ca w toku realizacji przedmiotu zamédwienia bedzie zobowiazany wykazac¢, ze oferowany przez niego dzwig spetnia
powyzej okreslone wymagania lub odpowiada normom réwnowaznym. Na zainstalowany dzwig oraz wykonane
prace jest wymagana gwarancja na okres co najmniej 60 miesiecy. Gwarancjg bedg objete wszystkie elementy
dzwigu, bez wzgledu na dtugos¢ okresu gwarancji producenta. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie
zobowigzany do prowadzenia zdalnego nadzoru pracy dzwigu i reagowania na wystepujace nieprawidtowosci oraz

Swiadczenia ustugi utrzymania ruchu w zakresie i na warunkach okreslonych w odrebnej umowie.

3.6.10.1zolacje przeciwwilgociowe: piyta fundamentowa - 2x papa podkladowa termozgrzewalna, Sciany
fundamentowe - papa do izolacji fundamentéw, stropodach — papa podktadowa i wierzchniego krycia
termozgrzewalna, w pomieszczeniach mokrych na posadzce i wyprowadzona na Sciany do wys. 15¢cm i 200cm za

armaturg i w natryskach — elastyczna masa uszczelniajaca.

3.6.11. Izolacje termiczne: ptyta fundamentowa i $ciany fundamentowe- polistyren ekstrudowany, Sciany zewnetrzne,

stropodach- wetna mineralna o zwigkszonej twardosci.

3.6.12.. lzolacje akustyczne: mata z wyttaczanej pianki polietylenowej o strukturze zamknigtych komérek

przeznaczona do wykonywania izolacji akustycznej pod posadzki betonowe.
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3.7. Wymagania w zakresie konstrukcji

Przeprowadzone badania geologiczne wykazaty, ze w podtozu projektowanego budynku, od powierzchni terenu
wystepujg nasypy niebudowlane o migzszosci 1,2 — 2,5 m. Pod warstwa nasypdw, zalegajg grunty rodzime, no$ne
w postaci glin morenowych w stanie twardoplastycznym i potzwartym. Grunty te charakteryzujg sie korzystnymi
parametrami wytrzymato$ciowymi dla bezpo$redniego posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu.

Zwraca sie uwage, ze grunty gliniaste sg bardzo podatne na uplastycznienie w przypadku dodatkowego zawilgoce-
nia. W zwigzku z powyzszym wykonawstwa robét ziemnych powinny by¢ tak prowadzone aby chroni¢ te grunty
przed zawilgoceniem i przemarzaniem (zgodnie z pkt. 2.4. normy PN-81/B-03020). Po wykonaniu wykopu w tych
gruntach nalezy bezwtocznie utozy¢ warstwg chudego betonu. Warunki wodne sg korzystne, woda gruntowa wyste-
powata w strefie gtebokosci 3,70 — 4,70 m, t.j. znacznie ponizej projektowanej gtebokosci posadowienia budynku.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, przyjmujac rzedng posadowienia fundamentow projektowanego
budynku za ok. 68,2 m npm (t,j. 1 m ponizej poziomu 0,00), zagtebienie fundamentoéw wypadnie gtéwnie w gruntach
gliniastych twardoplastycznych (warstwa Ilb), bez obecno$ci wody gruntowej. Lokalnie mozliwe jest wystepowanie w
dnie wykopu nasypdw. Grunty te jako stabono$ne nalezy wymieni¢ na chudy beton lub piasek stabilizowany. Nalezy
mie¢ na uwadze fakt, ze migzszos¢ nasypow miedzy otworami moze by¢ zréznicowana co wynika z wystepowania
w podtozu uzbrojenia podziemnego, giéwnie w postaci kanalizacji.

Parametry geotechniczne podane w badaniach pozwalajg na obliczenie statycznych posadowien bezposrednich.
Gteboko$¢ przemarzania na badanym obszarze wynosi 0,8 m.

Projektowany obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwsze] kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zaliczo-
no do prostych. Ostateczng decyzje odno$nie kategorii obiektu podejmuje projektant.

Budynek projektowany w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Uktad konstrukcyjny: $ciana — strop, stup — strop.

Dla utatwienia prowadzenia instalacji nalezy wyeliminowa¢ belki i podciagi. Sztywno$¢ zapewniona $cianami
zelbetowymi, trzonami komunikacji pieszej i szybu dzwigu. Posadowienie bezposrednie na fundamentach
zelbetowych - zgodnie z projektem konstrukcji. Ewentualnie wystepujace gtebiej pod fundamentami grunty nieno$ne
wymieni¢ na chudy beton klasy C8/10. Warunki gruntowo-wodne umozliwiajq posadowienie budynku na tawach
i stopach fundamentowych.

Trwato$¢ konstrukcji zapewnig wiadciwe dla srodowiska korozyjnego klasy wytrzymatosci betonu oraz otuliny
zbrojenia.

Odporno$¢ ogniowg zelbetowych elementdw konstrukcyjnych zapewniona zostanie poprzez odpowiedni przekrdj
elementéw konstrukcyjnych i otuliny zbrojenia. Elementy stalowe zabezpieczy¢ p.poz. farbami ogniochronnymi lub

oktadzinami.

Wykaz norm, innych wytycznych oraz przepisow prawa budowlanego, w szczegdlnosci:

- Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065 z p6zniejszymi zmianami),

- PN-EN 1990:2004 - ,Podstawy projektowania konstrukcji”;
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- PN-EN 1991-1-1:2004 - ,Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetociowy,
ciezar wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach”.

- PN-EN 1991-1-3:2005 - ,Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoine — Obcigzenie $niegiem”.
- PN-EN 1991-1-4:2008 - ,0Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogoine — Oddziatywania wiatru”;
- PN-EN 1992-1-1:2008 - ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw”

- PN-EN 1992-1-2 - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

- PN-EN 1993-1-1:2006 - ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-8:2006 - ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-8: Projektowanie weztow.

- PN-EN 1996-1-1:2006 - ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbro-
jonych elementéw murowych.

- PN-EN 1996-2:2006 - ,Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér materia-
tow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

- PN-EN 1996-3:2006 - ,Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojo-
nych elementéw murowych.

- PN-EN 1997-1:2008 - ,Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine”.

Charakterystyka geologiczna terenu inwestycji — patrz zatacznik:
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3.8. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

3.8.1. Projektowany obiekt bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne do funkcjonowania media, zasilane z istnie-
jacych sieci na terenie Szpitala. Sg one wystarczajace do obstugi planowanego obiektu. Bilanse sporzadzone na
etapie wykonywania projektu wykaza faktyczne zapotrzebowanie i ewentualng konieczno$¢ dokonania wystapien do

gestoréw sieci.

3.8.2. Wode opadowq z planowanego budynku nalezy sprowadzi¢ na teren poprzez rury spustowe. Nastepnie ze-
bra¢ i odprowadzi¢ do zbiorikéw retencyjnych. Na uktadzie kanalizacji z dachdéw zastosowa¢ osadniki w celu
oczyszczenia wod opadowych z frakcji statych np. lisci. Wode opadowg mozna wykorzysta¢ wtérnie do instalacji

sptukiwania toalet lub podlewania zieleni.

3.8.3. Instalacja zw, cwu, cyrkulaciji i hydrantowa

W przedmiotowym budynku nalezy zaprojektowaé wewnetrzng instalacje wodng, bytowa. Nalezy przewidzie¢ moz-
liwo$¢ przegrzewania instalacji do temp. 70°C.
W obiekcie nalezy przewidzie¢ stacje uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem do poszczegéinych pomieszczen o

zapotrzebowaniu na taka wode.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja

Instalacja wody zimnej doprowadzi wode do wszystkich projektowanych odbiornikéw. Piony prowadzi¢ w szlachtach
instalacyjnych. Podejécia do przyboréw sanitarnych prowadzone warstwach podtogowych lub w przestrzeni sufitow
podwieszonych. Wszystkie odejscia od pionu na poszczegdlne grupy pomieszczen sanitarnych nalezy zaprojekto-
wac w taki sposob aby byta mozliwo$¢ odciecia danej grupy w przypadku awarii lub remontu.

- Instalacja z rur z tworzywa sztucznego albo rur miedzianych lub ze stali nierdzewnej faczonych z wykorzystaniem
zaprasowanych ztgczek,

- Podejscia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc) w rurze ochronnej karbowane;.
Woda ciepta wraz z cyrkulacja doprowadzona zostanie z lokalnego zrodta ciepta.

Cyrkulacja wody cieptej pompowa.

- Rury ze stali szlachetnej odpornych na korozje lub tworzywa sztucznego — odporne na temperature, w ktorej od-
bywa sie dezynfekcja instalaciji.

- Podejscia do armatury czerpalnej - z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc) w rurze ochronnej karbowanej.
Izolacja: Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajacg ognia - gr. 6 mm
dla rur w bruzdach $ciennych (thermacompact S) oraz poziomy 13 mm. Poziomy oraz piony wody cieptej i catg
instalacje cyrkulacji nalezy zaizolowac cieplnie otuling termoizolacyjng Thermaflex FRZ zgodnie z Zatgcznikiem do

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca (poz. 926):
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Grubos¢ otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacii

Srednica wewnetrzna przewodéw i armatury Grubo$¢ warstwy izolacyjnej

mm mm

do 22 20

od 22 do 35 30

od 35 do 100 rowna $rednicy wewnetrznej rury

Grubos¢ otuliny dla instalacji w bruzdach $ciennych — 1/2 grubo$ci z tabelki.

Wyposazenie w przybory sanitarne

- Przybory sanitarne w pomieszczeniach lekarskich, przygotowania pacjenta, $luzach — wg proj. architektury i tech-
nologii. Przy umywalkach w pomieszczeniach medycznych baterie bezdotykowe, pozostata armatura w wykonaniu
medycznym.

- Przybory w pomieszczeniach sanitarnych: umywalki ceramiczne biate, zlewy jednokomorowe z ociekaczem ze
stali nierdzewnej, baterie umywalkowe z ograniczeniem max. temperatury,

- Brodziki lokalizowany w warstwach posadzki, tak aby wystawat maksymalnie 2cm z baterig wannowg termosta-
tyczng z blokadg max. temperatury i rurg prowadzaca, miski ustepowe wiszace na stelazach,

- Pisuary na stelazach, sptukiwanie automatyczne,

- Na zaworach ze ztaczkg do weza nalezy montowaé zabezpieczenie antyskazeniowe typ HA,

W sanitariatach pacjentéw armatura i wyposazenie w wykonaniu medycznym. Sanitariaty dla 0séb niepetnospraw-

nych wyposazone w armature i osprzet przeznaczony dla 0séb niepetnosprawnych.

Instalacja p.poz.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi dotyczacymi
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku. Hydranty nalezy lokalizowa¢ w ogélno-
dostepnych miejscach.

Hydranty wewnetrzne powinny spetniac wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpo-
wiednikami norm europejskich. Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty nalezy umieszcza¢ na wysoko$ci 1,35+0,1m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane
do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy tatwe przyta-
czanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Maksymalny zasieg
hydrantéw (znormalizowana diugo$¢ odcinka weza + znormalizowana diugo$¢ odcinka weza + rzut pradu gasnicze-
go) nalezy przyja¢: dla hydrantéw Hp 25 — 33 m, natomiast dla hydrantow 52 — 30m.

Instalacje wewnetrzng p.poz. nalezy projektowac uwzgledniajac jednoczesnos¢ poboru wody na jednej kondygnacii
lub w jednej strefie pozarowej z co najmniej dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych: 2 x hydrant Hp-25 (lub Hp-
52). Instalacje wewnetrzng p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, faczonych za pomocg ksztattek gwinto-
wanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajacej wg PN-74/H-74200 lub z rur stalowych nie-

rdzewnych tagczonych z wykorzystaniem ztaczek zaprasowywanych.
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W celu zabezpieczenia instalacji hydrantéw przed wykropleniem, rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem
izolacjq termiczna. Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Na odcinku przewodu

wody zimnej od wodomierza do ostatniego hydrantu nie moze by¢ zadnego zaworu odcinajacego.

3.8.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowanych pionéw oraz pozioméw kanalizacyjnych.
Wykonanie instalacji z przewodow i ksztattek niskoszumowych.

- Przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych.

- Miski ustepowe wiszace.

- Wpusty Sciekowe z odptywem pionowym, zamykane hermetycznie z wyjmowanym syfonem, regulowang nasadka
z kratkq ze stali nierdzewne;.

- W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych przybory sanitarne specjaine.

Scieki sanitarne odprowadzone beda z budynku przez nowoprojektowane przykanaliki do zewnetrznej instalacji

kanalizacyjnej na terenie inwestycji, a nastepnie do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne.

Kanalizacja zewnetrzna z rur kanalizacyjnych SN 8. Studnie prefabrykowane z kregoéw Zzelbetowych z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego D400. Prefabrykowane elementy taczone za pomocq uszczelek gumowych. Przejécia

rurociggdw przez Sciany kondygnacji podziemnych gazoszczelne.

3.8.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacja centralnego ogrzewania zaktada sie ze bedzie istniejacy wezet cieplny-
Zlokalizowany w sasiednim budynku. Na etapie realizacji projektu nalezy wykona¢ szczegGtowy bilans ciepta aby
okreslic maksymalne zapotrzebowanie na ciepto. Na rozbudowe istniejgcego wezta ciepinego nalezy uzyskacé nie-
zbednie zgody i uzgodnienia.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zasilania w ciepto planowanego budynku z wykorzystaniem pomp ciepta.

W planowanym budynku przewiduije sie zastosowanie:

Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym o parametrach zgodnych z wytycznymi dostawcy
ciepta.

Przewody rozdzielcze oraz piony — rury stalowe ze szwem, $rednie, faczone przez spawanie wg PN-80/H-74244, lub
z tworzywa sztucznego.

Zamawiajacy preferuje wykonanie w catym obiekcie ogrzewania podtogowego, tam, gdzie nie bedzie to technicznie
mozliwe mozna zastosowac grzejniki.

Przewody rozprowadzajace ciepto do grzejnikow - z polietylenu sieciowanego.

+ Grzejniki w wykonaniu higienicznym wyposazone w:

- zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,

- odpowietrzniki miejscowe,

- zespoly odcinajaco — odwadniajgce, umozliwiajace odciecie i odwodnienie grzejnika bez koniecznosci oprézniania
instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii).

* Grzejniki montowane do $cian z zastosowaniem zawieszen systemowych, zapewniajacych odpowiednig estetyke

Zzamocowania.
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* Grzejniki nalezy montowa¢ 10 cm od podtogi i 7-10 cm od lica $ciany.

* Grzejniki tazienkowe (drabinkowe) wyposazone w:

- zawory termostatyczne dla indywidualnej regulaciji temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach,

- odpowietrzniki miejscowe,

- zawér odcinajacy montowany na powrocie, umozliwiajacy odciecie i opréznienie grzejnika w razie jego awarii bez
koniecznosci oprozniania catej instalacji.

* Podej$cia do grzejnikdéw gatazek i piondw grzejnikowych ukryte w przegrodach budowlanych lub obudowane.

* Przewody nalezy zaizolowac cieplnie otuling termoizolacyjng wg tabeli 1.5. zatacznika do rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r., poz. 926.):

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m.K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4  przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w Y2 wymagan z poz. 1-4
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnafrz 40mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku2)
y Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagar z poz. 1-4
budynku2)

Przewody ciepta technologicznego zaleca sie wykona¢ z rur stalowych fgczonych poprzez ksztattek zaciskowych.

Na instalacjach stosowac¢ armature regulacyjng i odcinajaca.
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3.8.6.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacii

Zatozenia projektowe

Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy w szczegdlnosci Warunki Techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z tekstem jednolitym z 2002r i pdZniejszymi zmianami:
Dz.U.02.75.690

Dz.U.2019. poz.1065

Dz.U.2020.p0z.2351

Dz.U.2020.p0z.1608

Przy doborze elementdw wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢ maksymaine moce wentylatoréw: Dz.U. 2017 poz. 2285
ztozona instalacja wentylacji nawiewnej - 1,9 kW/(m3/s),
ztozona instalacja wentylacji nawiewnej z filtrami H13 — 2,5 kW/(m3/s),

ztozona instalacja wentylacji wywiewnej - 1,3 kW/(m3/s),

Rozporzadzenia komisji europejskiej:

nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE

nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE

Normy krajowe i europejskie:

DIN 1946-4:2008 - systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i pomieszczeniach w sektorze opieki
zdrowotnej

PN-EN-12237:2005 - badania szczelno$ci kanaty kanaly i ksztaltki okragte

PN-EN-1507:2007 - badania szczelno$ci kanaty prostokatne

Temperatura i wilgotno$¢ powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76 B-03420 oraz

PN-82/B-02403 — przyjmujac Il strefe dla lata i Il strefe dla zimy.

Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-78 B-03421 — przyjmujac matg aktywnos¢ fizycz-
ng oraz normg PN-82/B-02402.

Instalacje wentylacji ze wzgledu na petnione funkcje mozemy podzieli¢ na instalacje:

a) klimatyzacje - regulacje wilgotnoSci w okresie catego roku, regulujgce temperature w pomieszczeniu w okresie
letnim oraz temperature nawiewu w okresie zimowym

b) wentylacji z funkcjg chtodzenia — regulujace temperature w pomieszczeniu w okresie letnim oraz temperature

nawiewu w okresie
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c) wentylacji — regulujaca temperature nawiewu w okresie letnim i zimowym, temperatura nawiewu w okresie letnim
zalezna od temperatury zewnetrznej

Nawilzacze powietrza nalezy zaprojektowa¢ w centralach wentylacyjnych dla ktérych wymagane jest
regulacja wilgotnosci. Nawilzacz nalezy dobra¢ tak aby utrzyma¢ w pomieszczeniu minimalng wilgotno$¢ wzgledng
na poziomie emin. =40%
llos¢ Swiezego powietrza i krotnos¢ wymian
W projekcie nalezy przyja¢ minimalne ilosci powietrza
Niezbedng minimalng ilo$¢ $wiezego powietrza dla jednej osoby nalezy przyjaé na poziomie 30 m3/h
Minimalne krotnosci wymian:
- 10 w/h — gabinety zabiegowe,
- 1,5 w/h — komunikacja,
- pozostate pomieszczenia zgodnie z projektem technologicznym
Poziomy hatasu w pomieszczeniach
Parametry hatasu w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-87/B-02151/02
W celu spetnienia wymagan dla poszczegdinych pomieszczen, wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory
nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne.
Klasa szczelnosci kanatéw wentylacyjnych
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac w klasie szczelno$ci B i C.
Opis projektowanych uktadéw wentylacii

Zadaniem systemdw wentylacyjnych jest zapewnienie niezbednych ilodci Swiezego powietrza dla osdb
przebywajacych w pomieszczeniach, wentylacja pomieszczen zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Centrale
wentylacyjne nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku

Wszystkie centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w wymienniki ciepta, ze wzgledu na charakter obiektu
preferowanym wymiennikiem ciepta jest wymiennik glikolowy. W pomieszczeniach w ktérych nie ma wymogéw
bezwzglednej seperacji powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy zastosowaC wymienniki obrotowe lub
krzyzowo-pradowe ktére charakteryzujg sie wyzszg sprawnoscia.

Dla obiektu nalezy zaprojektowaC i wykona¢ instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach uzytkowych.

Chtodzenie pomieszczenia technicznego typu split z redundancja 2n.

Kanaty wentylacyjne przewiduje sie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne i okragte. W kanatach
nalezy wykona¢ rewizje w celu umozliwienia stosowania okresowej dezynfekcji. Kanaty powinny by¢ wykonane i
zmontowane w klasie D szczelnosci wg PNEN-12237:2005 — w przypadku kanatdw i ksztattek okragtych oraz PN-
EN-1507:2007 — dla kanatow prostokatnych.— dla systemow specjalnych, szczegolnie dla instalacji o wyzszych
wymaganiach w zakresie higieny lub efektywno$ci energetycznej. W projekcie przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego
czyszczenia wszystkich urzadzen i elementow wentylacyjnych. Instalacje schtadzania powietrza w centralach prze-

widzie¢ w oparciu o jednostki zewnetrzne klimatyzacji z uktadem rurociggow .
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3.9. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

3.9.1. Obiekt bedzie zasilany z instalacji istniejacych na terenie Szpitala, w tym UPS i agregatu pradotwérczego .

Bilanse zostang opracowanie na etapie sporzadzania projektu.

3.9.2. Rozdzielnie i rozdzielnice

Nalezy zaprojektowac rozdzielnice gtéwng w kategorii zasilania kat. I, kat. 11 i kat. Il powigzang z istniejacym zasila-
niem z UPS oraz agregatem pradotworczym.

Rozdzielnia powinna zasili¢ wszystkie podrozdzielnie oraz urzadzenia znajdujace sie w obiekcie. Pomieszczenie
rozdzielni wydzieli¢ pozarowo. Rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o system szaf w zabudowie szeregowe;.
Przewidzie¢ min. 35% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych aparatow w przysztosci. Klasa izolacji rozdziel-

nic Il.

3.9.3.Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Zgodnie z przepisami w obiekcie nalezy zainstalowa¢ Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, ktéry powinien umozliwi¢
wylaczenie zasilania wszystkich obwodédw w budynku, poza zasilaniem instalacji i odbioréw zwigzanych z ochrong

przeciwpozarowa.

3.9.4.Trasy kablowe

llo$¢ korytek nalezy dobieraC stosownie do przewidywanych ilosci przewoddw z zachowaniem 20% zapasu.

Dla instalacji teletechnicznych i ppoz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z
przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktadaé w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad
stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych. Nalezy zaprojektowac
drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptyta G-K lub podobng w

celu umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

3.9.5. Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne
Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne, energooszczedne LED, zgodne z obowigzujacymi normami i warunkami,

dobra¢ na etapie projektowania w konsultacji z Zamawiajgcym.

3.9.6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi, miej-
scach zgodnie z obowigzujacymi normami.
Czas dziatania 1 godzina, minimum 1Ix na drogach komunikacyjnych, 5 Ix przed przeszkodami, o$wietlenie awaryj-

ne przed kazdym wyjsciem na zewnatrz 10Ix.

28



3.9.7. Obwody gniazd wtykowych
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé osobne obwody gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia do-
stosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegoinych pomieszczen oraz wy-

magan Zamawiajacego.

3.9.8. Instalacja i okablowanie
Do zasilania odbioréw stosowa¢ przewody miedziane zgodnie z dyrektywg CPR 305/2011 EN50575:2014, ktore
nalezy uktada¢ na korytkach instalacyjnych/rurkach instalacyjnych/podtynkowo w uchwytach. Wprowadzenie prze-

wodow i kabli do puszek nalezy wykona¢ przez dtawiki zapewniajgce wymagany stopien ochrony IP.

3.9.9. Instalacja odgromowa, przepieciowa, uziom fundamentéw i otokowy

Instalacje wykona¢ na podstawie normy PN-EN 62305.

3.9.10.Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru
Nalezy zaprojektowac instalacje SSP , ktora bedzie mie¢ mozliwos¢ integracji z instalacjg istniejgca. Obecnie na
terenie Szpitala funkcjonuje system Bosch. Caty obiekt objgC catkowitg ochrong systemu sygnalizacji pozaru po-

przez montaz czujek punktowych na suficie podwieszanym oraz w przestrzeni migdzystropowej.

3.9.11.Instalacja Kontroli Dostepu
Nalezy przyja¢ rozwigzanie, w ktdrym mozliwa jest rozbudowa. System powinien mie¢ mozliwos¢ zintegrowania z

istniejacym systemem na terenie Szpitala ( VISO)

3.9.12. Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
Pomieszczenia parteru musza by¢ wyposazone w SSWIN sktadajaca sie z kontaktrondw na oknach i drzwiach,

takze na styku z budynkiem istniejacym oraz czujek PIR.

3.9.13. System telewizji dozorowe;j

Przewiduje sie objecie nadzorem telewizyjnym holi komunikacyjnych, doj$¢ do klatek schodowych, obszaru wejscia
do budynku oraz terenu zewnetrznego Nalezy zaprojektowaé¢ system CCTV w oparciu 0 kamery |P minimum 2MPX.
Przy kazdej kamerze zewnetrznej zastosowac nalezy ochronniki przeciwprzepieciowe.

Obraz z kamery musi umozliwia¢ identyfikacje obserwowanych oséb. W pomieszczeniu technicznym zlokalizowane
bedzie stanowisko operatorskie wyposazone w komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem umozliwiajagcym

dostep do zasobow serwera wizyjnego. Przechowywanie nagraf minimum 30dni.

3.9.14. Uwaga: SSP, SSWiN, CCTV i KD powinny mie¢ mozliwo$¢ zintegrowania w ramach jednolitego systemu

bezpieczenstwa, takze z innymi systemami na terenie Szpitala.
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3.9.15. Okablowanie strukturalne

Instalacja zbudowana bedzie w oparciu o urzadzenia zapewniajace parametry transmisyjne dla okablowania pozio-
mego F/UTP kategorii 6A. Zaprojektowa¢ gtéwny punkt dystrybucyjny w wydzielonym pomieszczeniu. W razie po-
trzeby przewidzie¢ posrednie punkty dystrybucyjne. Centralna szafa serwerowa ma mie¢ potaczenie $wiattowodowe

z systemem na terenie Szpitala. Zamawiajacy wskaze preferowane miejsce takiego wiaczenia.

Poza gniazdami dostepu do sieci w poszczegdlnych pomieszczeniach w budynki nalezy zaprojektowaé i wykonaé

sie¢ Wi-fi zintegrowana z siecig Szpitala.

3.9.16. System Przyzywowy dla Niepetnosprawnych

W pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych.

3.9.17. Automatyka i system BMS

Przewiduje sie zastosowanie systemu BMS o architekturze rozproszonej, opartego o technologie IP, zapewniajacq
niezawodne dziatanie poszczegélnych uktadow sterowania i monitorowania. Projektowane rozwigzanie bedzie wy-
korzystywac sterowniki sieciowe |P oraz oprogramowanie dla potrzeb serwera BMS i uzytkownikéw sytemu BMS.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje BMS spetniajgca funkcje sterowania i monitorowania: central wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych, nawilzaczy powietrza, wentylatorow wyciggowych, lokalnych uktadow klimatyzacji (klima-
konwektorami), o$wietlenia, monitorowanie rozdzielnic gtéwnych i dystrybucyjnych, wybranych urzadzen ( hydrofor,
kurtyny powietrzne, dzwig itp.), temperatur w wybranych pomieszczeniach. Zapewni¢ sygnalizacje zalania wybra-
nych pomieszczen, monitorowanie zuzycia mediow. System powinien mie¢ charakter rozproszony, w celu utatwienia
rozbudowy systemu, Zebrane sygnaty postuzg do wizualizacji i generowania alarméw.

Do systemu BMS wigczone zostana liczniki ciepta, chtodu, energii elektrycznej oraz cieptej i zimnej wody.
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3.9. 18. Zestawienie minimalnej liczby gniazd w pomieszczeniach. Oznaczenia pomieszczen zgodne z przyktadowg

koncepcja.

Uwaga!

PARTER

Nr
pom.

POMIESZCZENIE

Gniazdo 230
pojedyncze

Gniazdo 230
podwéjne

Zespoly gniazd dla zestawu
komputerowego 2x230,2x230 UPS,
2xRJ45

Gniazdo
230/400

0.01 | hol wej$ciowy

2

0.02 | rejestracja

1

3

0.03 | rejestracja-zaplecze

4

0.04 | szatnia pacjentow

0.05 | laboratorium GRAIL

0.06 | klatka schodowa

0.07 | winda

0.08 | WC meska

0.09 | WC OZN

0.10 | WC damska

0.11 | gabinet1

0.12 | laboratorium chodu

4

0.13 | gabinet 2

alw|—

RAZEM

13

Poziom + 1

1.01 | klatka schodowa

1.02 | hol

2

1.03 | klub dla rodzicow

4

1.04 | sala zabaw dla dzieci

1.05 | WC OZN

1.06 | WC damska

1.07 | WC meska

1.08 | sala rehabilitacyjna

[3, ] =N =N BN T Y

5

RAZEM

-
o

1

Poziom + 2

2.01 | klatka schodowa

2.02 | hol

2

2.03 | pomieszczenie socjalne

5

2.04 | szatnia meska personelu

2.05 | tazienka meska personelu

2.06 | szatnia damska personelu

2.07 | tazienka damska personelu

2.08 | komunikacja

2.09 | gabinet 1

2.10 | gabinet 2

2.11 | gabinet 3

2.12 | gabinet 4

2.13 | gabinet 5

RN IR JEEN IR\ NN

2.14 | magazyn

(Y ) RNy N Ny PN

2.15 | pomieszczenie porzadkowe

2.16 | WC damska

217 | WC OZN

2.18 | WC meska

RAZEM

=lalalalalalalalalalalnalalala

14

5

OGOLEM WSZYSTKIE POZIOMY

B
o

40

20

Powyzsze zestawienie nie obejmuje gniazd w pomieszczeniach nie ujetych w przyktadowej koncepcji. (patrz — pkt

3.4.) Nie mozna wykluczy¢ koniecznosci wykonania dodatkowych gniazd, ktérych potrzeba ujawni si¢ w trakcie

opracowywania dokumentacji .
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3.10. Wymagania w zakresie wykoriczenia

3.10.1.Posadzki

Sanitariaty, pomieszczenia socjalne i porzadkowe — ptytki gresowe , cokét 15 cm z plytki gresowe;

Pozostate pomieszczenia — wyktadzina rulonowa naturalna z warstwg ochronna, grubo$¢ 2,5 mm, 2 900g/m2, cokét
systemowy

Ewentualny taras — ptytki gresowe 60x 60 cm na nézkach systemowych, puste spoiny. Cokét z ptytek gresowych
Wycieraczki systemowe ok. 100x 200 cm. przed wejsciem do budynku i w hall-u wejsciowym

Nastopnice prefabrykowane z lastrico ze zintegrowang wktadka antyposlizgowa,

Podesty klatki schodowej — lastrico wylewane i szlifowane

3.10.2.Sciany

Sanitariaty, szatnia i pomieszczenia porzadkowe — gres do wysoko$ci minimum 200 cm. Uktad plytek skoordynowa-
ny z uktadem posadzki i wysoko$cig oscieznic.

Pomieszczenia socjalne fartuszek nad blatem roboczym, reszta $cian wzmocniona fizeling, malowana farbg dysper-
syjng matowa, odporng na szorowanie, $rodki czyszczace i dezynfekujace

Komunikacja, rejestracja , laboratorium chodu, laboratorium GRAIL, sala rehabilitacyjna, sala zabaw, klub - wykta-
dzina $cienna winylowa w rolce, gr. min. 1,3mm.

Pozostate pomieszczenia - wzmocnienie fizeling, malowanie farbg dyspersyjng matowa, odporng na szorowanie,

$rodki czyszczace i dezynfekujace

3.10.3.Sufity podwieszane
W obiekcie stosowac sufity podwieszane z gk i modutowe — wg projektu wnetrz. W laboratorium chodu, laboratorium

GRAIL, sali rehabilitacyjnej, sali zabaw, klubie - rozwigzania akustyczne w klasie A

3.10.4.Meble i wyposazenie wnetrz

Meble i wyposazenie ruchome dostarczy Zamawiajgcy z wyjatkiem laboratorium chodu, laboratorium GRAIL oraz
statych elementéw zabudowy. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostawa i montaz lady recepcyjnej i mebli recepcii
(wg zatwierdzonego projektu wnetrz), zabudowy ciggéw kuchennych w pokojach socjalnych z wyposazeniem (wg
zatwierdzonego projektu wnetrz - szafki stojace i wiszace, lodéwka podblatowa, zmywarka 45 cm, ptyta indukcyjna

dwupalnikowa, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, kuchenka mikrofalowa, wyciag)

3.10.5. Inne

W oknach nalezy zamontowa¢ podwdjne rolety wewnetrzne sterowane recznie. Rolety o zaciemnieniu 100% + 30%,
w kolorze jasno-szarym (kolor bedzie ustalony w trybie nadzoru autorskiego) np. typu Screen lub réwnowazne.
Budynek nalezy wyposazy¢ w system informacji wizualnej ( oznaczenia pomieszczen, tablice informacyjne, itp.) z

uwzglednieniem oznaczen dla 0sdb niewidomych.
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3.11. Wymagania w zakresie ochrony p.poz.
Wymagania w zakresie ochrony p. poz. okre$lone zostang na etapie projektowania we wspotpracy z rzeczoznawcg
ds. ochrony p.poz. W razie potrzeby Wykonawca przygotuje niezbedne ekspertyzy i przygotuje wnioski 0 uzyskanie

stosownych odstepstw.
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4. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

4.1. Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien wykonaé niezbedne opracowania przedprojektowe, bada-
nia, inwentaryzacje, odkrywki, opinie i ekspertyzy , warunki techniczne, mapy i inne materiaty niezbedne do dalszych

prac

4.2. Koncepcja

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada niezbedne autorskie prawa majatkowe i zalezne do koncepcji zataczonej do
PFU. Wykonawca Robdt wspolnie z Projektantem i Zamawiajgcym powinien przeanalizowa¢ koncepcje bedaca
zatgcznikiem do PFU i w razie potrzeby ja zmodyfikowac, lub wykona¢ nowe opracowanie koncepcyjne. Na etapie
koncepciji nalezy uzyskaé¢ niezbedne dla tego etapu uzgodnienia i sporzadzi¢ wytyczne ochrony przeciwpozarowe.
Koncepcje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w postaci elek-
tronicznej ( pliki zrodtowe i PDF). Po zatwierdzeniu koncepcji nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu 4 egzemplarze

drukowane oraz zapis elektroniczny ( pliki zrédtowe i PDF).

4.3. Projekt Budowlany

Po zatwierdzeniu koncepcji nalezy sporzadzi¢ Projekt Budowlany (PB) . Opracowanie to ma by¢ wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z po6zniejszymi zmianami. PB powinien obejmowa¢ zakres niezbedny do uzyskania prawomocne;
decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami. PB nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu do
uzgodnienia w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w postaci elektronicznej ( pliki zrodtowe i PDF). Po zatwierdzeniu

PB nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu 4 egzemplarze drukowane oraz zapis elektroniczny ( pliki zrodtowe i PDF).

4.4, Dokumentacja Wykonawcza

Dokumentacja Wykonawcza ( DW) obejmuje: projekty wykonawcze (PW), przedmiary robét (lub zestawienia ilo-
$ciowe dla wyposazenia wnetrz), kosztorysy inwestorskie (lub zestawienia wartosciowe dla wyposazenia wnetrz)
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIOR). DW nalezy sporzadzi¢ po za-
twierdzeniu PB i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe. DW nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu do uzgodnienia
w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w postaci elektronicznej ( pliki zrodtowe i PDF). Po zatwierdzeniu PW nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu 4 egzemplarze drukowane oraz zapis elektroniczny ( pliki zrédtowe i PDF). Po zatwier-
dzeniu przedmiary robét , kosztorysy inwestorskie oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robét Budow-
lanych nalezy przekaza¢ w 2 egzemplarzach oraz w wyzej opisanej formie elektroniczne;.

DW powinna obejmowacé caty zakres realizowanego zadania, a w szczegolnosci:

- architekture

- konstrukcje

- instalacje sanitarne ( w tym wod-kan, wentylacje, klimatyzacje, CO i CW, itp.)z uzbrojeniem terenu i niezbednymi
przektadkami

- instalacje elektryczne (w tym: niskopradowe, zabezpieczeniowe, BMS, itp) z uzbrojeniem i o$wietleniem terenu,

niezbednymi przekfadkami
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- projekt wnetrz ( projekt aranzacji meblowej, mebli indywidualnych, sufitdw podwieszonych, oznaczen graficznych,
itp.)

- projekt technologii medycznej ( dla laboratorium chodu i laboratorium GRAIL)

- projekt drég i uksztattowania terenu

- projekt zagospodarowania szatq roslinng wraz z ewentualnymi nasadzeniami rekompensacyjnymi

Opracowanie projektowe winno obejmowaé caly zakres realizowanego zadania. Dokumentacja projektowa winna
by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz spetnia obowigzujace przepisy. Dokumentacje
nalezy wykona¢ zgodnie z: aktualnym Rozporzadzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozporzadzeniem ministra rozwoju i techno-
logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym, pozostatymi przepisami wymienionymi w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym i innym nie wymienionym, a obowigzujacymi. Jezeli w trakcie prac niezbedne okaze sie uzyskanie od-
stepstw od obowigzujacych przepiséw , to Wykonawca wykona niezbedne ekspertyzy i przygotuje stosowne wnioski.
Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiada¢ powinny $cisle zaméwieniu w taki sposéb, w jaki okreslit je
Zamawiajacy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych omytek, lub niescistosci w Programie Funkcjo-

nalno-Uzytkowym. Winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego aby wyjasni¢ watpliwosci.

4.5. Do obowiagzkéw projektanta naleze¢ bedzie takze petnienie obowigzkéw nadzoru autorskiego w zakresie zgod-

nym z Prawem Budowlanym.
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5. REALIZACJAROBOT

5.1. Roboty instalacyjno — budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja. Na jej podstawie
Wykonawca Robét przedktada do Inwestora dokumentacje materiatow i urzadzen proponowanych do wbudowania.
Do realizacji moga by¢ wykorzystywane wytacznie materialy i urzadzenia, ktére uzyskaty pozytywng opinie Zama-
wiajacego i Projektanta. Dysponujgc zatwierdzonymi: dokumentacjg i materiatami Wykonawca przystepuje do reali-

zacji zadania.

5.2. Wykonawca Rob6t winien sporzadzic:

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Projekt organizacii i zasilania w media placu budowy

PlanBiO Z

Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa
ruchu.

Projekt docelowej organizacii ruchu,

Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Dokumentacje roboczg (warsztatowg) - w oparciu o0 wybrane i zatwierdzone materiaty i technologie

Tymczasowe odwodnienie i ewentualne szalowanie wykopdw.

Projekty montazu dla nowobudowanych elementéw - w oparciu o0 wybrane i zatwierdzone materiaty i technologie
Rysunki montazowe rozdzielnic elektrycznych - w oparciu o wybrane i zatwierdzone materiaty i technologie
Scenariusz rozwoju wypadkéw w czasie pozaru z matrycg sterowan - w oparciu o0 wybrane i zatwierdzone materiaty
i technologie

Dokumentacje powykonawczg

5.3. Uwaga: wszelkie zmiany rozwigzan technicznych, plastycznych i technologicznych w stosunku do zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji wymagajq wcze$niejszej akceptacji Zamawiajacego i Projektanta. Jezeli
zastosowanie rozwigzan, lub technologii odmiennych w stosunku do zatwierdzonych wczeéniej PB i PW wymagac
bedzie sporzadzenia dokumentacji zamiennej, lub uzupetniajacej, to zostanie ona opracowana przez Wykonawce,
ktory winien uzyska¢ dla niej wszystkie wymagane opinie, decyzje administracyjne itp. Dokumentacja zamienna
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego i projektanta przed skierowaniem do realizacji. Jezeli taka

dokumentacja zostanie sporzgdzona, to jej autor powinien zapewni¢ nadzor autorski nad jej realizacjq, .

5.4. Uwaga: W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢ w
szczegdlnosci:

-wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wiasnych, przyktadowym projektem koncepcyjnym ( Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
przez Wykonawce wiasnej koncepcii), zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, wywiadem geode-

zyjnym, analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji
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Wykonawca musi mie¢ $wiadomos$¢, ze dane zawarte w przyktadowym Projekcie Koncepcyjnym, Programie funk-
cjonalno — uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;
Szczegblowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg trakto-
wane jako roboty dodatkowe.

W trakcie opracowywania oferty Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogow
przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wy-
petnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnodci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajacy wymaga, ze warto$¢ robot
okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich jego obowigzkéw ko-
niecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ zadna dodatkowa zaptata

z powodu nieuwzglednienia kosztow niezbednych do wykonania przedmiotu zamédwienia.
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

6.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Celem inwestycji jest rozszerzenie mozliwosci i jakosci $wiadczenia ustug spotecznych i zdrowotnych, kierowanych
do spoteczenstwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej. Rozbu-
dowa szpitala bedzie zlokalizowana na dziatce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark. 15, obreb Wilda, Miasto
Poznan, dziatki stanowig wtasnos¢ Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Planowana inwestycja obejmuje:

- usuniecie lub przefozenie przytaczy i elementéw instalacji zewnetrznych bedacych w zakresie terenu inwestycji i
kolidujgcych z nig (kanalizacja deszczowa, sanitarna i czerpnia dla budynku basenu),

- rozbudowe Szpitala poprzez budowe nowego budynku wraz z niezbedng infrastruktura,

- przebudowe istniejgcego budynku szpitala w zakresie niezbednym do potaczenia budynku istniejacego i
projektowanego na poziomie parteru,

- zagospodarowanie terenu.

- dostawe i montaz cze$ci wyposazenia

6.1.3. Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia Wykonawcy
utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzadzen placu budowy,
ochrona i ewentualne przestawienie urzadzen na placu
dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody,
«  zapewnienie pracownikom pomieszczen i urzagdzen higieniczno — sanitarnych, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkdw w jakich ta praca jest wykonywana,
Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.
Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy:
Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdw ponosi koszty z tym zwigzane i odpowia-

da za ich dziatanie jak za wiasne.

6.1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren wokét budynku szpitala jest zagospodarowany w formie utwardzonych ciggéw komunikacyjnych oraz terenéw
Zielonych.

Teren objety zakresem opracowania znajduje si¢ na dziatce oznaczonej geodezyjnie: nr dz. 131/6, ark. 15, obreb
Wilda, Miasto Poznan, i lezy pomiedzy wejsciowg czescig istniejacego budynku Centrum Technologicznie Wspoma-
ganej Rehabilitacji, a basenem.

Istniejace budynki wykonano w technologii tradycyjnej, $ciany murowane, stropy gestozebrowe.
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Istniejace budynki wyposazone sg w nastepujace instalacje techniczne: instalacje zw, instalacje cw zasilana z ko-
ttowni wiasnej, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje co i ct zasilang czynni-
kiem z kottowni wiasnej, instalacje gazowg, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje klimatyzacji, instalacje

SAP i DSO, instalacje gazéw medycznych

6.1.5. Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Zaplecze budowlane wyko-
nawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzat-
na¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inwestor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytu-
owanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed doste-
pem o0s6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku pu-

blicznego.

6.1.6. Zabezpieczenie interesdéw os6b trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidtowe
uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu pomieszczen do chwili koricowego odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone elementy wypo-
sazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii istniejgcych obrebie prowadzonych prac oraz w pozostatych pomiesz-
czeniach w ktérych nastepujg prace przytaczeniowe.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomic Inspektora
Nadzoru i inwestora o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Inwesto-
ra oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrz-

nych i zewnetrznych w obrebie prowadzonych prac.
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6.1.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sro-
dowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uza-
sadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki maja-
ce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze ska-
Zenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, baz,
sktadowisk i drog dojazdowych, $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i

gazami, mozliwo$cig powstania pozaréw, hatasem.

6.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany spo-
rzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowla-
nego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie umowy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicz-
nego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét, albo przez personel Wykonawcy.

6.1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym przeanalizuje konieczno$¢ wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i w

razie potrzeby wykona niezbedne drogi tymczasowe i stosowne oznaczenia.
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6.1.10. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu bu-
dowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac
takze teren korytarzy, drég komunikacyjnych wewnetrznych i ulic przy placu budowy w szczegolno$ci w okresie
WYWOZU i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za-
koficzenia i odbioru ostatecznego robot a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowaq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupo-
waznionych.

- Wykonawca przed ich rozpoczeciem umiesci tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robdt.

- Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje nie-
zbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow energe-
tycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pemni

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

6.1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
przylegtych korytarzy, drég komunikacyjnych ,ulicy, kraweznikéw, chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu na
budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gor-
sze. Je$li w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeh na wiw ulicach i drogach Wyko-

nawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

6.1.12. Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robot:

Tabele z klasyfikacjag wg CPV znajdg sie w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. sporza-
dzonych w ramach DW

6.1.13. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizaciji przedmiotu przetargu.

Roboty — 0g6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢é wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
toleranciji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach cze$ciowych , zanikajacych i odbiorze obiektu.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono PN).
Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktorych
jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego,
przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania rob6t.

Obmiar rob6t —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
o ile zaktada to Umowa.

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb
i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbiér koricowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-

kowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
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przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego SIWZ, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca,.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okres$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U.
nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Wspdlny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot: -sq to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)

6.2.. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,WWymagania ogélne” odnosi sie¢ do wymagan wspdinych dla poszczegolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami wykonanymi w ramach DW

6.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

- Inne prawnie okres$lone dokumenty.

- Powinny posiada¢ wiasciwo$ci okre$lone w specyfikacji SST 0 .

Na zadanie Inspektora Nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatdw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

6.2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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6.2..3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
materiatow i elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach

zgodnosci.

6.2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robot innych,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sig¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

6.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

6.2.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byC zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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6.2.7.. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Rob6t i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentagji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6.2.8. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, poleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru , decyzjami nadzoru autorskiego oraz sztukg budowlana.

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania
sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robé6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace

przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
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czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia rob6t przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koAcowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest
obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu rob6t objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac

budowy oraz teren wokét do stanu na dzier przekazania placu budowy.

6.2.9. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i robét budowlanych

6.2.9.1.. Zasady kontroli jako$ci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementoéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych rob¢t,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych

elementow robét.

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w

celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i

badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i

SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okrelone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze

wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moggq wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow.

6.2.9.2. Pobranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i
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zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inwestora bedg odpowiednio opisane i o0znaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.9.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaakceptowanych.

6.2.9..4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdbw i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to

takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.9.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robét,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegblnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
zaakceptowania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inwestora harmonograméow
robdt, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uwagi i polecenia
Projektanta, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, czesciowych i korcowych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan
pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentaciji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzit, wyniki rob6t
poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robét,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru winna by¢ prowadzona w przypadku obmiarowego rozliczenia inwestycji. W przypadku ryczattu

prowadzenie ksiegi obmiaru jest zbyteczne.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

2

3

4. protokoty odbioru robét,

5. protokoty z narad i ustalen,
6

korespondencje na budowie.
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7. operaty geodezyjne.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na

Zyczenie Zamawiajacego.

6.2.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

6.2.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
W przypadku prowadzenia ksiegi obmiaréw, nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z Katalogu

Naktadow Rzeczowych.

6.2.10.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Np.:

m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3 - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypul.

lloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
6.2.10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.2.10.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
6.3. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
6.3.1 Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czeSciowy, odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
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6.3.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Odbidr robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. JakoSC i ilo$C robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3.3.0dbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

6.3.4.0dbidr koficowy robdt.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
koficowego robdt”. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

6.3.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- uwagi i zalecenia Projektanta

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedgq zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.3.6. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie rekojmi". Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

- umowy 0 wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu odbioru koficowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koricowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

- dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

6.3.7. Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

6.4. SPOSOB ROZLICZENIAROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.
Roboty towarzyszace i tymczasowe Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty. Roboty te nie podlegaja

odrebnemu rozliczeniu. Zasady rozliczenia i ptatno$ci sg okreslone w umowie.
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6.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:
a). SIWZ

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

d

e). aprobaty techniczne

).
).
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
). normy
).
f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
2.9. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).
2.10. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska
2.11. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie , z pdz zm.
7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogéinych przepiséw BHP , z pdz zm.
8. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i

innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych

Uwaga: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek aktu prawnego, dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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6.6. WYMAGANIA BRANZOWE

6.6.1. Czes¢ budowlana

Roboty rozbiorkowe

Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot rozbiérkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres rob6t objetych szczegotowa specyfikacjq techniczna.
Roboty obejmujace wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robot rozbidrkowych.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijq projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
Nie wystepuja.

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Czes¢ ogdlna” Do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy stosowac: narzedzia reczne w
postaci pit mechanicznych, mtotdéw elektrycznych, przecinakéw, samochdd skrzyniowy lub wywrotki. Zatadunek i
wytadunek materiatdw z rozbiorki musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport

Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogblna” Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi si¢ odbywac z

zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na
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biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wg zasad podanych w ,,Cze$¢ ogolna”

Wykonanie robét rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy wczesniej sprawdzi¢ i odtaczy¢ wszystkie media taczace
budynek z sieciami zewnetrznymi (energia elekiryczna, woda). Odtaczenie nalezy przeprowadzi¢ przez
pracownikdw wiasciwych branz. Okna i drzwi demontowac recznie od strony pomieszczenia. O$cieza nalezy odkué,
kotwy przecia¢ i wyja¢ okno lub drzwi. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie skaleczy¢ sie odtamkami szkia, resztki
rozbitych szyb nalezy usungé przed demontazem okna. Elementy rozbiorkowe to przede wszystkim gruz ceglany i
betonowy, stolarka okienna i drzwiowa, konstrukcje drewniane stropdw i podidg. Wszystkie elementy rozbiérkowe
nalezy wywiez¢ na wysypisko Smieci zgodnie z ustawg 0 zagospodarowaniu odpadéw. Obiekt bedacy przedmiotem
opracowania jest budynkiem wolno stojacym. W zwigzku z tym roboty rozbiérkowe nie bedg zagrozeniem dla

sasiednich obiektow.

Kontrola jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania Ogolne". Kontrola jakosci robot

polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot rozbiérkowych.

Przedmiar o obmiar robot

Wg wymagan wspoinych

Sposaéb odbioru robdt

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Wg ustalen wspdlnych.

Dokumenty odniesienia

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. Nr 75

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628
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Roboty ziemne

Przedmiot szczeg6towej specyfikaciji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaciji techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres rob6t objetych szczegotowa specyfikacjg techniczna.

Roboty obejmujace wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych.

Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
Nie wystepuija.

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna”

Transport
Wg zasad podanych w ,Czes¢ ogolna” Zatadunek i wytadunek materiatow musi sie odbywa¢ z zachowaniem

warunkdw BHP ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Wykonanie robot

Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna”

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne), albo niewybuchy lub inne
pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢

dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzadzeniami.
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Roboty ziemne najlepiej wykona¢ w porze suchej, {j. przy stanach niskich wod gruntowych. Zwraca sie jednoczesnie
uwage, ze utwory spoiste zalegajace w podtozu projektowanego obiektu sg gruntami wysadzinowymi, wrazliwymi na
zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w trakcie robét nalezy zabezpieczy¢ je przed tymi

czynnikami.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogélne".

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cig
gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan nalezy wpisywa¢ do: dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, dziennika budowy, protokotéw odbioréw

robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Przedmiar o obmiar robot
Wg wymagan wspoinych
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych pozycji, jest

zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

Sposaéb odbioru robdt

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.

Podstawa Ptatnosci

Wg ustalen wspdlnych

Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Roboty Zelbetowe

Przedmiot szczeg6towej specyfikaciji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji techniczne (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot betonowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres rob6t objetych szczegotowa specyfikacjg techniczna.

Roboty obejmujace wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot betonowych.

Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Wybor rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetnia¢ warunki wynikajace z projektu.
Technologia deskowania musi byC tak dobrana, aby zminimalizowa¢ naktad pracy przy pdzniejszych robotach
wykonczeniowych. Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywno$¢, niezmienno$C i
bezpieczenistwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych. Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity
wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem
sposobu zageszczenia masy. Deskowania, w ktérych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejScia osadzi¢ wg
rysunkéw szalunkowych zawartych w PW.

W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytaczen do elementow
zelbetowych zaleca sie stosowac rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego etapu nalezy szalunek
oczyscic i wyregulowad.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowan —
bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajace rozformowanie nie powinny zostawia¢ zadnych
$ladéw na powierzchni betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego

elementu.
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Beton

Klasy betonu nalezy stosowa¢ wedtug Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250 lub normy
rébwnowaznej. Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce
budowy nie moze negatywnie wptywa¢ na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Uktadanie mieszanki
betonowej obejmuje réwniez odpowiednig pielegnacje betonu (zgodnie z technologig) az do uzyskania przez niego
zadanej wytrzymato$ci podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegdtowymi, lub w PW.

Betonowanie nie moze przebiega¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i podczas intensywnych, ciggtych
opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowaC do zaakceptowania plan czynnosci przy
betonowaniu umozZliwiajacy poprawne wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie $wiezo zabetonowanej konstrukcii
do celéw komunikacyjnych. Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajacymi atest przydatnosci do tego
celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe napraw betonu. Wszelkie

nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usunaé

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Czes$¢ ogdlna” Do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy

stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Transport
Wg zasad podanych w ,Cze$¢ og6lna”
Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacie technologiczng
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, obejmujaca;

wybér sktadnikow betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposdb wytwarzania mieszanki betonowej

sposdb transportu mieszanki betonowej

kolejnos¢ i sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
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sposdb pielegnacii betonu

warunki rozformowania konstrukcii

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

prawidtowo$¢ wykonania deskowan

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub rGwnowaznej.

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania Ogoine".
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

Przedmiar i obmiar robét

Wg ustalen wspoinych

Sposaéb odbioru robdt

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.

Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnychwbudowane;
mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

korcowego.

Podstawa pfatnosci

Wg ustalen wspdlnych

Dokumenty odniesienia

PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
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PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,

wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
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Zbrojenie

Przedmiot szczeg6towej specyfikaciji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaciji techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres rob6t objetych szczegotowa specyfikacjg techniczna.

Roboty obejmujace wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia konstrukcii.

Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023-06:1989 Stal okre$lonego
zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki: AllIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy Al, gatunku St3S
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego,

jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Czes$¢ ogoina”

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu
przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego

zastosowania.

Transport
Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna” Zatadunek i wytadunek materiatow musi sie odbywac¢ z zachowaniem

warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy robotach.
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca przy doborze $rodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace

mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Wykonanie robét

Wg zasad podanych w ,,Cze$¢ ogolna”

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll, A-1l i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyze;
nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Kontrola jakosci

Ogédlne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogélne". Kontrola jako$ci robot
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni

sprawdzenie wymiaréw

sprawdzenie masy

préba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Proba rozciggania -- Czes¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej lub normy rownowaznej

préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Proba zginania lub normy réwnowaznej

Przedmiar i obmiar

Wg ustalen wspdlnych

Sposbb odbioru

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.

Roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
korcowego. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora
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Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy, zakoriczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie polega
odbiorowi.

Generalnie odbior powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe,

zgodno$ci z rysunkami roboczymi liczby pretdw w poszczegélnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowos$ci wykonania ztgcz i dtugo$ci zakotwien pretow,

prawidtowos$ci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Podstawa platno$ci

Wg ustalen wspdlnych

Dokumenty odniesienia.

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. CzgS¢ 1 - Znaki stali.

PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyzszone;j ciggliwosci do zbrojenia betonu — Prety i walcdwka zebrowana,

PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogélne
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Roboty tynkarskie

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru catosci Robét

zwigzanych z wykonaniem tynkowania $cian wewnatrz obiektu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z budowg nastepujacych
elementow:

tynki cementowo — wapienne na wskazanych Scianach murowanych z blokéw gazobetonowych;

tynki gipsowe i cementowe wykonane maszynowo.

Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania Ogoine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa,

Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Materiaty

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST 0.0 "Wymagania Ogéine",

Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okres$lonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Stosowany materiat tynkarski.

Nalezy stosowac:

tynk cementowo- wapienny,

materiaty wynikajace z opisu technicznego do projektu architektury Dokumentaciji Projektowej dane podstawowe,
tynk cementowo — wapienny stosowany jako warstwa koricowa pod flizeline dane podstawowe,

na powierzchnie murowane oraz zelbetowe wielowarstwowy, kategorii lll z powierzchnig kofncowa tynku

szlachetnego — bardzo drobnoziarnistego grubosci 4 — 6 mm,
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masa powinna sktada¢ sie z piasku o uziarnieniu do 1,2 mm oraz piasku o uziarnieniu w przedziale 0,25 — 0,5 mm
dla warstwy wierzchniej, cementu portlandzkiego 35 i wapna hydratyzowanego; zaleca sie dodatek w formie maczki
kamiennej z marmurdw jasnych,

woda czysta i wolna od: oleju, zwigzkow alkalicznych, materii organicznej oraz innych szkodliwych materiatow.

Grubos¢ naktadania — catkowita grubo$¢ nanoszonych warstw to 8 — 15 mm.

Stosowanie zaprawy:

kolejng warstwe nalezy nanosi¢ najwczesniej po okoto 2 dniach;

nie nalezy wykonywac Robot przy temperaturze powietrza i podtoza ponizej 5°C;

nie dopuszcza si¢ stosowania zwigzkdw zapobiegajgcych zamarzaniu w celu obnizenia punktu zamarzania masy;
nalezy zastosowa¢ mase w ciggu 2 godzin od wymieszania w temperaturach powyzej 26°C i 2,5 godzin w
temperaturach ponizej 10°C;

uzupetnienie wody w masie: aby uzupetni¢ ubytek w wyniku parowania dopuszczalne jest tylko w ciagu dwéch
godzin od wymieszania; nie wolno uzupetnia¢ wody po uptywie dwdch godzin od wymieszania zaprawy murarskiej.

cienkowarstwowy tynk lekki cementowo — wapienny stosowany jako warstwa koricowa pod flizeline

Akcesoria.
W trakcie realizacji powierzchni tynkarskich nalezy uzywaé odpowiednich akcesoriow, jak listwy narozne, elastyczne
tasmy dylatujace tynk od innego materiatu (stolarki), listwy typu shadowline, itp. Uzywanie kompletu dostepnych

akcesoridw jest warunkiem bezwzglednym odbioru Robét.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogélne”

Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z pracami tynkarskimi nalezy stosowacé:

- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;

- badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Dopuszczone jest stosowanie specjalistycznego, mechanicznego sprzetu do nanoszenia masy tynkarskiej i

uzyskania koricowej ptaszczyzny tynkowanej powierzchni.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogéine”

Transport materiatow.

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposob okreslony przez
producenta oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegélno$ci zawilgocenie. Masy zawilgocone nie

nadajq sie do stosowania.

Wykonanie robot
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Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST ,Wymagania Ogéine”

Zasady realizacji Robét.

Nalezy wykona¢, probne ktadzenie kazdego z przewidzianych tynkow. Cato$¢ bedzie podlegata ocenie i koricowej
akceptaciji. W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagajq dodatkowych akcesoriow i
akceptaciji detali, w szczegolno$ci miejsca styku z instalacjami i ze $lusarka.

Przygotowanie podtoza.

Przed rozpoczeciem Roboét tynkarskich nalezy:

- upewnic sie o wykonaniu wszystkich otwordw, przejs¢ instalacyjnych, zamontowaniu marek, uchwytéw, itp. oraz o
wprowadzeniu wszystkich akcesoriéw elektrycznych, wodno — kanalizacyjnych, itp.; nie dopuszcza sie wykonywania
w tynku bruzd, otworéw, rozcieé, itp. — w przypadku konieczno$ci wykonania takowych niezbedne bedzie powtérne
otynkowanie wigkszych ptaszczyzn w celu unikniecia nieréwno$ci oraz przebarwien;

- w przypadku potaczen ze stropami, podciggami i innymi elementami zwraca¢ uwage na to, aby uginane elementy
budowlane nie przenosity sit na $ciany otynkowane — nalezy zastosowac dylatacje;

wysokos¢ Sciany zgodnie z Dokumentacig Projektowa; w przypadku braku stropow podwieszonych tynkowane sg
wszystkie ptaszczyzny;

- podtoze przeznaczone do tynkowania musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu

- podtoze nalezy zagruntowaé podktadem.

Obrébka $cian.

Z duzg starannoscig nalezy zaplanowac¢ Roboty tynkarskie na ptaszczyznach majacych styk ze stolarka i $lusarka.
Nalezy ochroni€ przed resztkami zaprawy, gruntem, itp.

Obrdbka detali wnetrz.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- dylatacje nalezy rozmie$ci¢ zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w sposob skoordynowany z przebiegiem
dylatacji w konstrukcji budynku i jego wykoriczeniu, w spdjnym uktadzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego;

- na naroznikach zewnetrznych nalezy zamontowac¢ profile ochronne na catej widocznej wysoko$ci naroznika;

- na krawedziach, przy otworach, przy uskokach, itp. nalezy zamontowa¢ profile ochronne na catym obwodzie;

- nalezy stosowac tadmy wykoriczeniowe w miejscach, gdzie tynk styka sie z innym materiatem, w szczegélno$ci
dotyczy to przejs¢ instalacji rurowych;

- catos¢ powierzchni musi by¢ idealnie gtadka jednorodna kolorystycznie.

Uwaga:

cato$¢ instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. nalezy prowadzi¢ w bruzdach; nie dopuszcza sie
prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, ze zostato to w Dokumentacji Projektowej wyraznie

okreslone; uwaga wymaga bezwzglednego stosowania w trakcie realizacji cato$ci wnetrz.

Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”
Kontrola jako$ci Robét budowlanych

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych robét;
- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw, w szczegdinosci mas — zuzycie powinno by¢ zgodne z instrukcjg

producenta.

Badania tynkow powinny umozliwi¢ ocene:

- jakos¢ zastosowanych materiatow | wyrobow;

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza;

- przyczepnos¢ tynkow do podtoza;

- grubo$¢ tynku;

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ponadto:

- niedopuszczane sg wypryski i specznienia;

- niedopuszczane sg pekniecia; dopuszcza sie rysy i zadrasnigcia w iloci 3 sztuk na 10 m2;

- niedopuszczane sg wykwity i zacieki;

- niedopuszczane sg jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy);

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mi ogétem nie
wiecej niz 3,5 mm na wysoko$ci i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie wieksze niz 2

mmna 1 m.

Obmiar robot
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozycji, jest
zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) otynkowanej powierzchni.

Odbidr robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania Ogoine”

Odbior podtoza
Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do Robét tynkarskich. Jezeli odbiér odbywa sie po

dtuzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior Robot tynkarskich
Odbior Robot tynkarskich winien nastapi¢ przed wykonaniem prac wykorczeniowych, malarskich, oktadzinowych, itp.

Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
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Roboty bedg odbierane tacznie z utozonymi instalacjami oraz tacznie z przejsciami technologicznymi zamknigtymi,

w tym pozarowo, gotowymi do realizacji prac koriczacych.

Podstawa pfatno$ci

Wg ustalen wspdlnych

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-79/B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B 10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B 30020:1999 Wapno

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do podioza
PN-EN 30042:1997 Spoiwa i tynki gipsowe
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Sciany dziatowe i oktadziny na bazie ptyt GK

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru catosci robét

zwigzanych ze $cianami dziatowymi i okladzinami Scian wewnafrz obiektu z ptyt na bazie gipsu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z budowg nastepujacych
elementow:

- Sciany dziatowe na podkonstrukcji systemowej w oktadzinie z ptyt gipsowo — kartonowych

- oktadziny wykanczajace z ptyt gipsowo — kartonowych, wykanczajace fragmenty przy innych drobnych

fragmentach zamykajacych przestrzen wypetniong izolacja.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogoine”

Ogolne wymagania dotyczace Robét .
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,

Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Dokumentacja Projektowa szczegotowa.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z poleceniami
przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatdw oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty,
aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

W przypadku zastosowania rozwigzarn alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzar oraz zobowigzany jest prze$ledzié
konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie
ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego Dokumentacje

Warsztatowg tgcznie ze schematami montazu konstrukcji na budowie.
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Materiaty

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania Ogélne”,

Stosowany materiat oktadzinowy.

Nalezy stosowaé nastepujace grupy materiatowe:

- ptyty gipsowo — kartonowe gruboéci 12,5 mm

ogdlne dane materiatow do stosowania dla oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych:

- ptyta gipsowo — kartonowa H2: grubo$ci catkowitej 1,25 cm (w tym rdzen gipsowy dwustronnie obtozony kartonem,
nadajacym ptytom wymagang wytrzymato$¢ i gtadko$¢ powierzchni);

dane plyt gipsowo — kartonowych i jej bezposrednich akcesoriow:

- ptyta gipsowo — kartonowa H2: grubo$ci 12,5 mm, szerokos¢ 1200 mm o maksymalnej dopuszczalnej diugosci
fazowanych krawedziach;

- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimno gietych, ocynkowanych grubosci blachy 0,6 mm,
stosowanych w ukladzie zageszczonym dla uzyskania wiasciwego wzmocnienia ptaszczyzn $cian, grubosé profili w
ptaszczyznie Scian 50 mm i 100 mm;

- akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami Sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta;

- narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane;

- potaczenia systemowe piyt gipsowo — kartonowych ze stropem podwieszonym w pasach miedzyokiennych;

- taSma wzmacniajaca, szpachléwka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu;

- inne akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta systemu;

- wypetnienie $cian wetng mineralng skalng akustyczng

- elastyczna ogniochronna ptyta z skalnej o wysokich wtasciwosciach pochtaniajacych dzwiek i termoizolacyjnych;
- grubo$¢ 50 mm i 100 mm;

- rurki (peszle) do prowadzenia instalacji wewnatrz $cian z ptyt gipsowo — kartonowych.

- rodzaj i parametry techniczne zgodne z dokumentacjg branzowa.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogéine”. Do wykonania Robét zwigzanych z
oktadzinami Sciennymi nalezy stosowac: - jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce; badz inny

sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposob uniemozliwiajacy ich
zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie
dopuszcza sie wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu,
ktéry ulegt zawilgoceniu.

Materiat winien znajdowaé sie w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe docinanie formatek) do

czasu jego wbudowania.
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Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST ,Wymagania Ogédlne”

Zasady realizacji Robét.

Wykoriczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatow
wykanczajacych, nalezy wykonag, probne ktadzenie kazdego z przewidzianych okfadzin. Cato$¢ bedzie podlegata
ocenie i koricowej akceptaciji. W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagajg dodatkowych

akcesoriow i akceptacji detali, w szczegolnosci miejsca styku z instalacjami i ze stolarkg aluminiowa.

Przygotowanie Robdt.

Przed przystapieniem do Robét nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletnos¢ zakrywanych instalacji, ich poprawno$¢
utozenia i prawidtowo$¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania stelazy pod urzadzenia
sanitarne.

Nalezy:

- uwzglednic¢ i stosowac rysunek podziatdw $cian z oktadzing wnetrzarskg zgodnie z Dokumentacijg Projektowg;

- uwzgledni¢ wszystkie potaczenia Scianek pomiedzy sobg, ze Scianami betonowymi, z sufitami betonowymi oraz z
wykonczonymi podtogami;

- w przypadku potaczen ze stropami lub podciggami zwraca¢ uwage na to, aby uginane elementy budowlane nie
przenosity sit na Sciany z oktadzing wnetrzarska.

Ponadto:

- nie dopuszcza sie montazu ptyt przed zamknieciem budynku, i doprowadzeniem do niego ciepta, oraz przed
zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyt;

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche;

- przed, w czasie i po zakofczeniu montazu nalezy utrzymywaé statg temperature o warto$ci minimalnej 150 C i
wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowa¢ ptyt zanim wilgotnos¢ elementéw murowanych i betonowych nie zmniejszy sie do

dopuszczalnego poziomu.

Montaz ptyt gipsowo — kartonowych.

Okfadziny z ptyt gipsowo — kartonowych stosowane sg w obiekcie, w pieciu zasadniczych sytuacjach:

- montaz $cian dziatowych na podkonstrukcji systemowe] zageszczonej z wypetnieniem dzwigkochtonng wetng
skalng w obustronnej oktadzinie z ptyt gipsowo — kartonowych zwyktych, wodoodpornych (zielonych) i pozarowych
(czerwonych) o facznej grubosci 10 cm i 15 cm;

- zamkniecie przestrzeni instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych na podkonstrukciji systemowej zageszczone;
z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych (zielonych);

- zamknigcie elementdw konstrukcji na podkonstrukcji systemowej zageszczonej z ptyt gipsowo — kartonowych;

- obtoZenie konstrukcji zelbetowej na klej z ptyt gipsowo — kartonowych;

Kontrola jako$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”
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Kontrola jako$ci Robét budowlanych .
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnos$ci z: Dokumentacjg Projektowa w zakresie
kompletnosci wykonanych Robét oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami; - wymaganiami podanymi w

niniejszej Specyfikacii.

Ponadto:

- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm w
liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 3,5 mm na wysokosci;

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie wigksze niz 2
mmna 1 m.

Dodatkowo:

- szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na doktadno$¢ wykonania przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej dylatacii
pomiedzy ptaszczyzng Sciany i ptaszczyzng stropu oraz odpowiedniego jej wypetnienia;

- szczegoIng uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednie ,wyprowadzenie” ponad ptaszczyzne stropu oktadziny Sciennej,
w taki sposob aby byta niewidoczna krawedz konca okfadziny $ciennej; w stropach wyspowych i azurowych
oktadzine prowadzi¢ do stropu zelbetowego.

Kontrolg jako$ci wykonanych robét nalezy objaé poszczegdlne etapy, a mianowicie:

- tyczenie;

- montaz podkonstrukcii;

- montaz izolacji akustycznej;

- montaz instalacji wewnetrznych $cian;

- montaz piyt, stosowane taczniki;

- impregnacje miejsc ciecia;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage rob6t oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w sposéb ciagty.

Obmiar robot

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m kwadratowy (1m2) Sciany dziatowej i obtozonej powierzchni.

Odbidr robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

Cze$ciowy odbidr Robodt .

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt wykoriczeniowych (malarskich). Jezeli odbior

odbywa sie po dtuzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
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Koncowy odbidr Robot.

Odbidr Robot oktadzinowych winien nastapié¢ po wykonaniu prac wykornczeniowych, malarskich, oktadzinowych, itp.
Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Roboty bedg odbierane tacznie z utozonymi instalacjami oraz tacznie z przej$ciami technologicznymi, w tym

pozarowymi.

Podstawa platno$ci

Wg ustalen wspoinych

Przepisy zwigzane

PN-72/B 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-19401 :1996 Plyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych

PN-B-02151-3:1999 Akustyka badana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w

budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
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Roboty malarskie

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru catosci robét

zwigzanych z Robotami malarskimi farbg emulsyjng wewnatrz obiektu.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres Robdt objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z

wykonaniem malowania farbg emulsyjng

Okreslenia podstawowe .
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ,\WWymagania ogéine”

Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ,Wymagania Ogdine”

Dokumentacja Projektowa szczegdtowa.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z poleceniami
przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é instrukcje
producenta wykonania Robot, wyniki badan uzytych materiatéw oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty,

certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Materiaty

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania Ogéine",

Stosowany materiat malarski.

Nalezy stosowa¢ nastepujaca grupe materiatowa;

- grunt

- farba wodna wysokiej jakosci, z dobrg przyczepnoscia i kryciem, odporna na warunki atmosferyczne i zmywanie,
wyglad matowy

- farba w kolorze okre$lonym w Dokumentacji Projektowej wg wzornika NCS.

Sprzet

75



Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu
przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego

zastosowania.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposéb okre$lony przez
producenta oraz w sposéb uniemozliwiajgcy ich zniszczenie. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne witasciwosci materiatéw, gwarantujacych

wiasciwg jako$¢ Robdt. Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST 0.0 ,Wymagania Ogdlne”

Zasady malowania farbg emulsyjna.

Materiat nalezy nanosic:

- na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg watka z krétkim wiosem, pistoletu lub za pomoca natrysku typu
,airless”.

- pierwszg warstwe nanies¢ rozcienczajac farbe do 15%;

- nastepnie nanosi¢ dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze $rednim zuzyciem 5 — 8 m2/Kg na wszystkie warstwy;
- kazda z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;

- nie nanosi¢ w temperaturze ponizej +5 oC.

Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 0.0 ,Wymagania Ogélne”

Kontrola jako$ci Robot budowlanych.

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz zgodnosci z projektowanymi
wymiarami;

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

Ze wzgledu na wage Robét malarskich dla efektu koicowego, prace powinny by¢ kontrolowane w sposab ciggty. W
czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na:

- kompletno$¢ otworowania i instalacj;

- podtoze przed malowaniem;

- kolorystyke $cian;

- sposob nanoszenia farby emulsyjnej;

- jakos¢ — gtadkos¢ naniesionej powtoki;

- wykoniczenie miejsc trudnych.
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Obmiar robot

Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.

Odbior robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania Ogédlne”

Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza;

- gruntowania;

- tapetowania;

- gruntowania powtornego;

- pierwszego i drugiego pomalowania.

Wykonanie czesci Robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a ustalenia zwigzane z

dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

Podstawa platno$ci

Wg ustalen wspoinych

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich

PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie

PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie

PN-ISO 7724-1/3 :2003 Farby i lakiery. Kolorymetria

PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na cieranie

PN-C-81906 :2003 Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907 :2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
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Roboty murowe

Przedmiot szczeg6towej specyfikaciji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt murowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czes¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres rob6t objetych szczegotowa specyfikacjq techniczna.

Roboty obejmujace wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t murowych.

Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Bloczki silkatowe

Do wykonania $cian murowanych z bloczkdw silikatowych wykorzystano nastepujace materiaty:

Standardowe bloczki silikatowe, grubosci 24cm 15cm i 12cm, wysokos¢ standardowa 19,8cm

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty wysuszone, w ktorych juz wystapit skurcz.

Odporno$¢ ogniowa: zapewniajgca statg charakterystyke bloczkéw ze wzgledu na odporno$¢ ogniowa;

Preferowane murowanie zaprawg klejowa na cienkie spoiny poziome i potgczenia na wpust - pionowe, w
dopuszczalnym przypadku murowania na spoing zwyktg (na bazie cementu) nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢
wykonania spoiny jako widocznej z uwagi na wiele przypadkéw braku dalszego wykoriczenia Sciany. Zaprawa wg
PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 2. Zaprawa murarska lub wg normy

réwnowaznej. Minimalna klasa zaprawy M15.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu {;.
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ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niS+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetodciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w

zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementow murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1 do 3 mm . Zaprawe ofrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub
z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetiaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0
mm oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze zawieraé rowniez
spoiwo wapienne. Najczesciej sq stosowane domieszki uplastyczniajace i zwiekszajace przyczepnosé zaprawy do
podioza. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw wg zasad
okreslonych w PN-EN 1996-3:2010 lub w normie réwnowaznej. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania
§cian wewnetrznych w pomieszczeniach w Srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murdw
zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb zabezpieczonych przed bezpo$rednim
oddziatywaniem wody opadowej i mrozu Tolerancije wymiarowe elementdw murowych, przeinaczonych do
murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptasko$ci £1,5 mm (zalecane +1,0

mm).

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdina”

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu
przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego

zastosowania.

Transport

Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogolna” Zatadunek i wytadunek materiatow musi sie odbywaé z zachowaniem
warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy robotach . Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi
$rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Wykonawca przy doborze $rodkow transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizaci

budowy mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Wykonanie robét
Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna”

Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych
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Scianki dzialowe o grubosci Y4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatoéci nie nizszej niz
SN/mm2. Przy rozpieto$ci przekraczajacej 5 m lub wysoko$ci powyzej 2,5 m powinny byé zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na glebokosé nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢
potagczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukcji nosne;
zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw
konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocy kotew

stalowych.

Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogq by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm réwnowaznych. Nadproza
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i
wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie
mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementow z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugo$¢ oparcia koica nadproza powinna
by¢ wyliczona w dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub norma réwnowazna, W przypadku
§cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewngtrzne;.
Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 lub norm réwnowaznych.

Kontrola jako$ci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania Ogolne".
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

Ksztattu i wymiarow

Uszkodzen

Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

Sredniej wytrzymato$ci na ciskanie

Cechowanie

Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdw.

Przedmiar i obmiar robdt
Wg wymagan wspdlnych
Podstawg dokonywania obmiardw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest

zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

Sposob odbioru robét
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.
Roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

korcowego.
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora
Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy

Podstawa platno$ci

Wg ustalen wspoinych

Dokumenty odniesienia.

PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie

wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
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Slusarka okienna

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wymiany i odbioru stolarki

okiennej.

Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét

Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

stolarki okiennej

Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogoine.

MATERIALY

Fasady i okna- stalowe z lakierem strukturalnym. Okna rozwieralno — uchylne. Drzwi 0 wysokosci w $wietle co
najmniej 2,3 m. Szeroko$¢ drzwi w $wietle mni. 90 cm. Drzwi do laboratorium chodu i sali rehabilitacyjnej:
dwuskrzydiowe o szerokosci w $wietle min. 180 cm. Gtéwne drzwi wej$ciowe do budynku i do laboratorium Grail:
dwuskrzydiowe o szerokosci w Swietle min. 200 cm. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen uzytkowych plytowe,
lakierowane. Oscieznice do drzwi ptytowych obejmujace, regulowane z opaskami, lakierowane. Drzwi
przystosowane do kontroli dostepu. Uwaga: z wytycznych technologicznych i przeciwpozarowych mogg wynika¢
dodatkowe wymagania wobec drzwi. Wydzielenia klatek schodowych — Scianki i drzwi przeszklone w konstrukcii
stalowej , malowanej lakierem strukturalnym, takim jak $lusarka Sciany ostonowej i drzwi zewnetrznych. Drzwi

zewnetrzne przeszklone w konstrukcji stalowej, z elektromechanicznym wspomaganiem otwierania.

Sprzet

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogélne”

Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych ze sufitami podwieszonymi nalezy stosowa¢ jedynie sprzet dopuszczony przez

wybrany system; badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Transport

Wg zasad podanych w ,Czes¢ ogolna” Zatadunek i wytadunek materiatow musi sie odbywa¢ z zachowaniem

warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy robotach.
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Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST ,Wymagania Ogédlne”

Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Wymiary okien i drzwi zewnetrznych nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie przed przystapieniem do ich
wykonania

Osadzanie stolarki okienne;.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowa i silikonem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wigcej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oscieze a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien. Okna i drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest: m2
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Sposbb odbioru
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.
Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

korcowego.

Podstawa platno$ci

Wg ustalen wspdlnych
Dokumenty odniesienia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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Stolarka drzwiowa

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wymiany i odbioru stolarki

drzwiowej

Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét

Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

stolarki drzwiowe;

Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogoine.

Materiaty

W realizacji stolarki drzwiowej wewnetrznej nalezy stosowac system, ktéry jest przewidziany do stosowania w
obiektach uzyteczno$ci publicznej o duzej intensywnosci uzytkowania, ktory posiada odpowiednie referencje
obiektowe i ktdry jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jakosciowym. System proponowany,
wykorzystany w Dokumentacji Projektowej — system Porta.

W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, itp. nalezy stosowac system jednolity w catym
obiekcie system, ktdry jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jako$ciowym. System proponowany Geze.
Ponadto:

- grubo$¢ skrzydta drzwi: 40 do 45 mm;

- izolacja dzwigkowa: Rw = 35 dB;

- wymiary: zgodnie z zestawieniem w Dokumentacji Projektowej — Zestawienie stolarki;

- zamek: $rednio ciezki zamek wpuszczany z mankietem,

- klamka kompletna: kwasoodporna, ogniotrwata ze stali nierdzewnej z jednorodnym stalowym tozem $lizgowym z
mechanizmem zatrzaskowym faczacym klamke z rozeta, do akceptacji praz Przedstawiciela Zamawiajacego,
wykoniczenie powierzchni wg wyboru, okucie ze stali nierdzewnej, wzor do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego;

- cato$¢ akcesoriow winna zosta¢ zgrana pod wzgledem detalu i wykoriczenia powierzchni.

Sprzet
Do wykonania Robét zwigzanych ze stolarkg drzwiowg obiektowg nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system;
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- badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Cato$¢ elementéw do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytworni, w takim stopniu aby na budowie
zminimalizowaé docinanie, klejenie, itp. Tak wiec nalezy uzywacé jedynie wiertarek, imadet stolarskich,

mechanicznych wkretarek oraz sprzetu czyszczacego i zabezpieczajacego.

Transport
Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajacy ich porysowaniu, wgnieceniu,
itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.

Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.

Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”
Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia, itp.

Wymiary otwordéw, wnek, uskokdw dla stolarki drzwiowej nalezy, przed prefabrykacja, sprawdzié¢ na budowie.

Zasady realizacji Robot .

Wykoriczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatow
wykanczajacych, nalezy wykona¢, prébne — modelowe drzwi jednoskrzydtowe, wraz z kompletnym osadzeniem.
Drzwi modelowe nalezy wyposazy¢ w komplet akcesoriéw, w szczegdlnosci zamki, klamki, itp.

Cato$¢ bedzie podlegata ocenie i koncowej akceptacii.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych akcesoridw i akceptacji detali,

w szczegolnosci miejsca styku ze Sciang, miejsca styku z innymi materiatami wykonczeniowymi.

Przygotowanie Robdt.
Przed przystapieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji doprowadzanych do drzwi, ich

poprawnos$¢ utozenia i prawidtowo$¢ wyprowadzen.

Wykonanie oznaczen drzwi.

Stolarka drzwiowa w cato$ci musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych wytwércy i tabliczek znamionowych
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym numerem drzwi. Tabliczki muszg by¢ wykonane w
stali nierdzewnej, w sposéb estetyczny, jednolity dia catego obiektu. Sposdb wykonania oraz miejsce montazu

muszg by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania Ogdine”

Kontrola jako$ci Robét zwigzanych ze stolarkg drzwiowg wewnetrzng metalowa.

Sprawdzenie jako$ci Rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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- Dokumentacjg Projektowa i Dokumentacjg Warsztatowa w zakresie kompletno$ci wykonanych Robot oraz
zgodno$ci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- sposob przygotowania o$ciezy otwordw do osadzenia stolarki;

- sposob przygotowania instalacji do oscieznic;

- ilo$¢ i jakos¢ tacznikéw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;

- pewnos¢ zakotwienia tacznikéw mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby wyrywania;

- stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze;

- poprawno$¢ osadzenia i regulacji stolarki;

- poprawnos$¢ dziatania skrzydta i wszystkich elementéw ruchomych;

- pionowos¢ osadzenia stolarki;

- poprawno$¢ montazu kompletu uszczelek;

- szczelnoS¢ i estetyke wykonczenia potgczen stolarki z osciezami otworéw — stosowanie tasm wykonczeniowych;

- prawidtowo$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

Obmiar robot .

Jednostka obmiaru Robdt jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Odbior robét

Ogédlne zasady dotyczace odbioru Robét podano w ST ,Wymagania Ogdine”

Koricowy odbioru Robét .

Koncowy odbidr Robot winien nastapi¢ po wykonaniu catosci Robét dotyczacych stolarki drzwiowej wewnetrzne;j,
tacznie z innymi oktadzinami i tacznie z wykoriczeniem detali. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbidr moze nastapi¢ po przekazaniu kompletu Swiadectw dopuszczen, atestow,

kart gwarancyjnych na produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria.

Podstawa platnosci

Wg ustalen wspdlnych

Przepisy zwigzane

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosé i prostokatnosé. Klasy tolerancii
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancii

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub ptytkg
naciskowa. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. \WWymagania i metody badan

PN-EN 12217:2005 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja
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Sufity podwieszane

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru cato$ci Robét

zwigzanych z realizacjg sufitow podwieszonych w obiekcie.

Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét

Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z budowg nastepujacych
elementow:

- sufity podwieszone modutowe z akustycznych plyt z prasowanej weiny kamiennej na systemowej podkonstrukc;i

aluminiowej

Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST,Wymagania ogélne”

Okre$lenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogéine.

Materiaty

Stosowany materiat sufitowe.

Nalezy stosowaé nastepujace grupy materiatowe:

W obiekcie stosowac¢ sufity podwieszane z gk i modutowe — wg projektu wnetrz. W laboratorium chodu, laboratorium

GRAIL, sali rehabilitacyjnej, sali zabaw, klubie - rozwigzania akustyczne w klasie A

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Czes$¢ ogoina”

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu
przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego

zastosowania.

Transport
Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna” Zatadunek i wytadunek materiatow musi sie odbywac¢ z zachowaniem

warunkdw BHP ludzi pracujacych przy robotach
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Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST ,Wymagania Ogéine”

Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robét nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ zakrywanych instalacji, ich poprawno$é
utozenia i prawidtowo$¢ wyprowadzen. Ponadto nalezy dokona¢ prob dziatania instalacji i urzadzen posiadajacych
swoje elementy w zakrywanym miedzystropiu.

Nalezy:

- uwzgledni¢ wszystkie elementy — oprawy oSwietleniowe, nawiewniki i wyciagi, itp. zlokalizowane w stropach
podwieszonych, lokalizacja tych elementdw winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa

- uwzgledni¢ wszystkie elementy — czujki, oSwietlenia awaryjne, itp. zlokalizowane na stropach podwieszonych,
lokalizacja tych elementow winna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowg ,lub winna zosta¢ ustalona na miejscu
przez Przedstawiciela Zamawiajacego — nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanowaé prace i zakres
urzadzen do uzgodnienia; nie dopuszcza sie samowolnego i przypadkowego lokalizowania urzadzen

- uwzgledni¢ wszystkie rewizje do urzadzen i elementow umieszczonych w miedzystropiu .Lokalizacja tych
elementéw winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa,

Ponadto:

- nie dopuszcza sie rozpoczecia prac montazowych przed zakorczeniem realizacji kompletu instalacji
miedzystropowych dopuszcza sie montazu elementéw piyt sufitéw przed zamknieciem budynku i doprowadzeniem
do niego ciepta oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktdrych powstaje pyt, jak rowniez prac instalacyjnych i
elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem préb i testow tych instalacji oraz ich odebraniem;

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche;

- przed, w czasie i po zakoriczeniu montazu nalezy utrzymywaé statg temperature o warto$ci minimainej 150 C i
wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowacé ptyt sufitowych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i betonowych nie zmniejszy sie do

dopuszczalnego poziomu.

Wykonanie sufitow z ptyt modutowych z prasowanej wetny minerainej skalnej .

Do wykonania nalezy uzywac ptyt modutowych z prasowanej wetny skalnej, o wymiarach zgodnych z Dokumentacijg
Projektowg oraz systemowych profili montazowych na ruszcie dobranym przez dostawce systemu
wyspecyfikowanym w Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji zelbetowej stropu.

Wykonanie stelazy metalowych:

- przed rozpoczeciem Robot nalezy sprawdzi¢ dokumenty odbiorowe wszystkich instalacji w miedzystropiu;

- nalezy podwieszac stelaz wytacznie do trwatych elementéw konstrukcji, tj. do konstrukcji zelbetowey;

- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac
zwigzanych montazem ptyt modutowych.

Montaz ptyt modutowych:

- przeprowadzi¢ montaz ptyt modutowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta;
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- montaz prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie bezwzglednej czystosci ptaszczyzn ptyt modutowych;

- montaz prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy swobodng mozliwo$¢é otwierania miedzystropia;

- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokonaé stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wraz z wykonawcami branzy elektrycznej, wentylacyjnej, itp. nalezy:

- rozmie$ci¢ cato$¢ urzadzen umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie podwieszonym.

Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrola jako$ci Robét budowlanych.

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz zgodnosci z projektowanymi
wymiarami;

- wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

Ponadto:

- odchylenie powierzchni stropu od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 2 mm i
rownoczesnie w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mi ogétem nie
wiecej niz 3,5 mm na wysoko$ci i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni poziomej ograniczonej przegrodami
pionowymi;

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie wieksze niz 2
mmna 1 m.

Dodatkowo:

- szczegoIng uwage nalezy zwréci¢ na rozmieszczenie elementow lokowanych w stropie i na stropie (oprawy
o$wietleniowe, elementy wentylacji, rewizje, itp.), cato$¢ musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami
Przedstawiciela Zamawiajaceqo;

Kontrolg jako$ci wykonanych Robét nalezy obja¢ poszczegéine etapy, a mianowicie:

- tyczenie stropow podwieszonych;

- montaz podkonstrukcii;

- montaz plyt, stosowane taczniki;

- regulacja;

- wykonczenie;

- montaz koncéwek technicznych.

Ze wzgledu na wage Robdt oktadzinowych dla efektu koricowego, prace powinny by¢ kontrolowane w sposoéb ciagly.

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) stropu podwieszonego.
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Odbior robét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét podano w ST 0.0 ,Wymagania Ogéine”

Odbidr Robot ulegajacych zakryciu .

Przed zamknigciem stropdw z instalacjami nalezy dokona¢ odbioru instalacji technicznych w nich prowadzonych (w
tym prob dziatania); brak odbioru oznacza konieczno$¢ demontazu stropu.

Nalezy przewidzie¢ nastepujace odbiory robdt ulegajacych zakryciu:

- odbior podkonstrukii;

- odbior montazu plyt;

Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Koncowy odbidr Robot .

Odbidr Robot stropdw podwieszonych winien nastgpi¢ po wykonaniu prac wykofczeniowych, malarskich,
oktadzinowych, itp. oraz po zamontowaniu kompletu koricéwek technicznych. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do
odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Roboty beda odbierane tacznie z utozonymi instalacjami oraz tacznie z

przejsciami technologicznymi, w tym pozarowymi.

Podstawa platno$ci

Wg ustalen wspoinych

Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 16964:2004(U) Sufity podwieszone. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym z wgtebieniem krzyzowym
PN-B-30041 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042 :1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
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Roboty posadzkowe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

posadzkowych

Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét

Zakres Robét objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie oktadzin posadzek

Okre$lenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST,Wymagania ogélne”

Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogoine.

Materiaty

Sanitariaty, pomieszczenia socjalne i porzadkowe — ptytki gresowe , cokét 15 cm z plytki gresowe;

Pozostate pomieszczenia — wyktadzina rulonowa naturalna z warstwg ochronna, grubo$¢ 2,5 mm, 2 900g/m2, cokot
systemowy

Ewentualny taras — ptytki gresowe 60x 60 cm na nézkach systemowych, puste spoiny. Cokét z ptytek gresowych
Wycieraczki systemowe ok. 100x 200 cm. przed wejsciem do budynku i w hall-u wejsciowym

Nastopnice prefabrykowane z lastrico ze zintegrowang wktadka antyposlizgowg

Podesty klatki schodowej — lastrico wylewane i szlifowane

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Czes$¢ ogoina”

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu
przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego

zastosowania.
Transport

Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna” Zatadunek i wytadunek materiatow musi sie odbywac¢ z zachowaniem

warunkdw BHP ludzi pracujacych przy robotach
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Wykonanie robot

Wykonanie robo6t winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta
stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i materiatow
podanych w kartach technicznych, ktdre nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczes$nie co najmniej 3°C powyzej
panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami, w czasie

deszczu i przy wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%.

Kontrola jako$ci

Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacjq polega na sprawdzeniu zgodnosci
rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie wszystkich badar materiatéw i jakoSci robot zwigzanych z realizacjq
robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot.

Powinna ona umozliwi¢ oceng pod katem nastepujacych wymagan:

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;

prawidtowo$ci przygotowania podtoza;

kontroli prawidtowos$ci wykonania robot;

oceny estetyki wykonanych robot;

sprawdzenie czystosci wykonanych prac.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego.

Kontrola jako$ci materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji Aprobaty techniczne i atesty
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgji, przydatno$ci do stosowania, stanu

opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

Obmiar robot
Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycii, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robé6t

Odbior robét

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuije Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Podstawa pfatnosci

Wg uzgodnien wspélnych

93



Przepisy zwigzane

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podiogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, tom | -Budownictwo ogélne.
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Dzwig

Przedmiot szczeg6towej specyfikaciji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji techniczne (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

odbioru dzwigdw windowych budowlanych

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres rob6t objetych szczegotowa specyfikacjg techniczna.

Roboty obejmujace wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu dostawe i montaz windy.

Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Zainstalowany dzwig powinien by¢ wyprodukowany nie wczesniej niz w 2022 roku, posiada¢ znak CE oraz spetnia¢
wszelkie przepisy i zalecenia Unii Europejskiej w tym nowa Dyrektywe 2014/33/UE.

Przy doborze urzadzen nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

- optymalizacja eksploatacyjnego zuzycia energii elektrycznej np. poprzez zastosowanie wysoko sprawnych
energetycznie podzespotéw (w tym napeddw, falownikdw, zrddet Swiatta, itp), zastosowanie jedno lub
dwustopniowego energooszczednego stanu czuwania; minimalizacja poziomu hatasu w windzie i w bezpo$rednim
otoczeniu windy; - minimalizacja drgan urzadzenia.

- wszystkie zastosowane elementy musza by¢ dostosowane do przewidywanych obcigzen i posiadac projektowang
zywotno$¢ minimum 25 lat.

- monitorowanie awarii dzwigow

Wykonawca uwzgledni mozliwos¢ podigczenia dzwigu do systemu zdalnego nadzoru technicznego, ktéry bedzie
posiadat co najmniej nastepujace funkcje:

- zdalng diagnostyke dzwigu bezposrednio z siedziby serwisu w czasie rzeczywistym, w zakresie obejmujacym w
szczegolnosci: kontrolowanie doktadno$ci zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawno$¢ dziatania drzwi, stan
oswietlenia, stan zasilania;

- automatyczne, zdalne, informowanie o usterkach najwazniejszych podzespotow dzwigowych z rozpoznaniem
rodzaju usterki i jej lokalizacji,

- biezacy, catodobowy podglad dzwigu z poziomu serwisu,
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- rejestrowanie daty i godziny wystapienia awarii,

- generowanie miesiecznych raportow z systemu w jezyku polskim, obejmujacych m.in. btedy, awarie, statystyke
pracy dzwigu, informacje o ilosci i czasie konserwacji prowadzonych przez firme serwisowa.

Dzwig powinien by¢ wyposazony w:

- kabine o wielkosci minimum 110 x 140 cm w $wietle.

- drzwi o szeroko$ci w $wietle minimum 90 cm

- system czujnikow zainstalowany w dzwigu zapewniajacy doktadny pomiar obcigzenia kabiny (tzw. system wazenia
kabiny);

- kasety przystankowe i kabinowe z przyciskami mechanicznymi, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- blachy progowe i 0cieznice wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- sufity Swiecace calg ptaszczyzna, podswietlenie LED w cieptej temperaturze barwowe;j,

- drzwi kabinowe i szybowe wykonane ze stali lakierowanej lakierem strukturalnym, takim jak drzwi do klatki
schodowe;

- Sciany kabiny wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej

- posadzka z wyktadziny kauczukowej w kolorze szarym

- lustro na catej wysoko$ci $ciany na vis-a vis wejscia z poreczg ochronng na wysokosci 1,1 m, odbojem
wykonanym jak porecz nad cokotem i cokotem ze stali nierdzewnej szczotkowanej — wys. ok.15 cm. ,

- wentylator elektryczny w kabinach uruchamiany i wytaczany automatycznie przez sterownik dzwigu,

- pietrowskazywacz w kabinie (funkcje: wySwietlanie pigtra i kierunku jazdy dzwigu, daty, godziny)

- moduty taczno$ci gtosowej z pogotowiem dzwigowym w oparciu o telefonie GSM,

- wySwietlacze potozenia i kierunku jazdy przy kasetach przystankowych.

- oznakowanie dla osob niewidomych i informacje glosowa

- wszystkie elementy dzwigdw oprocz wykonanych ze stali nierdzewnej nalezy pomalowa¢ metodg proszkowa,

- dzwig nalezy wyposazy¢ w maty chronigce $ciany przed uszkodzeniem w przypadku przewozenia mebli, itp.

W przypadku zaniku napigcia kabina dojezdza do najblizszego przystanku, drzwi otwierajq sie automatycznie.
System zasilania awaryjnego zapewnia Wykonawca. Dzwigi nalezy przystosowa¢ do wigczenia do centrali ppoz. W
przypadku otrzymania sygnatu pozarowego kabina dzwigu dojezdza do przystanku ewakuacyjnego drzwi otwierajq
sie automatycznie i kabina pozostaje unieruchomiona. Wykonawca ma zapewni¢ prawidtowe linie zasilania
reduktorow oraz oswietlenie szybu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca ma zapewni¢ ekranowanie
od zaktocen elektromagnetycznych — stosowac kable ekranowe zasilania i falowniki z minimalnym poziomem
zaktdcen (spetnienie odpowiednich norm).

Zamawiajacy wymaga, aby w razie awarii, dostepno$¢ czesci zamiennych oraz serwis dostarczonych urzadzen
(podzespotow) umozliwiaty usuniecie awarii w terminie 24 godzin.

Dzwigi powinny spetniac :

- krajowg norme PN-EN 81-1, PN-EN-81-20, PN-EN 81-28,

- krajowg norme PN EN 81-50,

- krajowg norme PN-EN 12015 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna dzwigdw (emisja),

- przepisy i zalecenia Unii Europejskiej w tym nowg Dyrektywe 2014/33/UE.
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Zamawiajacy dopuszcza spetnianie przez oferowany dzwig norm réwnowaznych do powyzej opisanych.
Wykonawca w toku realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego
dzwig spetnia powyzej okre$lone wymagania lub odpowiada normom réwnowaznym. Na zainstalowany dzwig oraz
wykonane prace jest wymagana gwarancja na okres co najmniej 60 miesiecy. Gwarancjg beda objete wszystkie
elementy dzwigu, bez wzgledu na diugos¢ okresu gwaranciji producenta. W okresie udzielonej gwarancji
Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia zdalnego nadzoru pracy dzwigu i reagowania na wystepujace
nieprawidtowosci oraz $wiadczenia ustugi utrzymania ruchu w zakresie i na warunkach okreslonych w odrebnej

umowie.

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Czes¢ ogdina”

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu
przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego

zastosowania.

Transport
Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna” Zatadunek i wytadunek materiatow musi si¢ odbywac z zachowaniem

warunkdw BHP ludzi pracujacych przy robotach

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robét.

Montaz dzwigdw osobowych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta, oraz zgodnie z PW. Montazu
dokona¢ powinny osoby przeszkolone przez producenta lub posiadajaca odpowiednig autoryzacje dostawcy
urzadzenia. Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego,
przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegoinych odnoszacych sie do tego sprzetu, dotyczacych
w szczegdlno$ci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe dostarczone w ramach

niniejszej pozycji robdt beda zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

Kontrola jako$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogélne".
Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow z dokumentacjg

sprawdzenie odchytek Scian przednich i pozostatych

sprawdzenie jakosci materiatow

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
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Przedmiar i obmiar robdt

Wg wymagan wspdlnych

Sposob odbioru

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.
Sprawdzeniu podlegaja;

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w obecnosci
Zamawiajacego i Gtdéwnego Projektanta. Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii
elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prob. Wszystkie préby kontrolne i préby prawidtowego dziatania bedg
wykonane na koszt i odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy. Szczegdtowy program préb zostanie opracowany
przez Generalnego Wykonawce. Ponadto, wszystkie urzadzenia przejdg przez procedure odbioru na placu budowy,

przed montazem.

Odbidr urzadzen na placu budowy, przed montazem.

Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z niniejszg specyfikacja, planami oraz obowigzujgcymi normami.
Po przeprowadzeniu pdtgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystapi¢ Zadne znieksztatcenie
szczatkowe.

Po przeprowadzeniu proby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy obcigzeniu
nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywac jakiegokolwiek znieksztatcenia trwatego, a kabina i inne elementy
dzwigu nie mogg wykazywac zadnych uszkodzen.

Réznica miedzy czasem jazdy w gore kabiny z obcigzeniem nominalnym miedzy poziomami kraficowymi, wtgcznie z
czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dot nie powinna przekracza¢ 5%.

Srednia predko$¢ wynikajaca z ilorazu podwéjnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy w gére i w dot nie powinna
sie rozni¢ od predkosci nominalnej o wigcej niz 10%, przy tolerancji napiecia zasilania 5 % w stosunku do warto$ci
nominalnej.

Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczaé 5% w stosunku do wartosci nominalne;.

Préba z petnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napiec i mocy potrzebnych do jazdy w
gére z obcigzeniem i w dét bez obcigzenia.

Proba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obcigzeniem 1/1
przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gore, bez zatrzymywania sie przy jezdzie w dot,
przeznaczajac 5 sek. na kazdy posto;.

Préba zderzaka krancowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy przeciwciezar
spoczywa na zderzaku, jak rowniez nad przeciwcigzarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie $cisnietych.

Préby funkcjonowania automatycznych urzadzen blokujacych drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy mozna
otworzy¢ drzwi przystankowe doktadnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swdj bieg, lub tez od momentu, kiedy
kabina wychodzi ze stref doktadnego dostawiania. Ta proba bedzie powtdrzona przy pozostatych drzwiach

przystankowych.
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Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikéw oraz wytacznikdw kraicowych i
bocznikowych.
Sprawdzanie izolacji silnikéw, hamulca i obwodow sterowania catej instalacii.

Sprawdzanie natezenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej

Podstawa platno$ci

Wg uzgodnien wspoinych

Dokumenty odniesienia

PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegdlne zastosowania
dzwigdw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdw w przypadku pozaru

PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Czes¢ 1: Dzwigi
elektryczne

PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow - Dzwigi przeznaczone
do transportu os6b i towaréw - Cze$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

PN-ISO 4190-5:1995P Dzwigi - Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie dodatkowe

PN-EN 81-80:2005P Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw - Dzwigi uzytkowane -

Czes¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenistwa uzytkowanych dzwigéw osobowych i towarowych
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Elewacje

Przedmiot szczeg6towej specyfikaciji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji techniczne (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

oktadzin elewacyjnych budowlanych

Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacii technicznej przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robot

Zakres rob6t objetych szczegotowa specyfikacjg techniczna.

Roboty obejmujace wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elewacii.

Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, na izolacji termicznej wykonanej w technologii lekkiej

Sprzet

Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna”

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. Wykonawca przy doborze sprzetu
przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego

zastosowania.

Transport
Wg zasad podanych w ,Cze$¢ ogdlna” Zatadunek i wytadunek materiatow musi sie odbywac¢ z zachowaniem

warunkdéw BHP ludzi pracujacych przy robotach

Wykonanie robét

Wg zasad podanych w ,Cze$¢ og6lna”

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposdb umozliwiajacy prowadzenie robot
na poszczegolnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze byC wykonany wylacznie przez osoby

przeszkolone w tym zakresie. Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie
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zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrone materiatow ocieplajacych przed dziataniem wod
deszczowych lub wody zarobowe;.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gteboko$ci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ociepleri budynkow metodg lekka mokra, z zastosowaniem ptyt z
wetny nmineralnej. W czasie prowadzenia rob6t nalezy zachowywaé jednakowa, konsystencje materiatu poprzez
ponowne wymieszanie.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podioze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy tynk
nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku
ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna.

Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywa¢ bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usung¢ mechanicznie.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

W strefie cokotowej i murkdw tynk akrylowy, ale wzmocniony. Zastosowanie dodatkowo warstwy zbrojenia na
bezcementowej masie zbrojgcej z zastosowaniem siatki pancernej z wiokna szklanego, o masie powierzchniowej
490 g/m?, jako ochrony udarowe;.

Kontrola jako$ci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania Ogoine".

Do celéw kontroli jakoSci Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy bedzie ocenia zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy moze pobiera probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STB. W takim przypadku

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przedmiar o obmiar robot
Wg wymagan wspoinych

Jednostka obmiarowa jest 1m2 wykonania docieplenie $cian elewaciji z tynkiem

Sposob odbioru robét
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.
Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koncowego.

Podstawa platno$ci

Wg uzgodnien wspoinych

Dokumenty odniesienia

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012E Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.

PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych - Cze$¢
1: Tynki zewnetrzne

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
z welng mineralng - Specyfikacja

PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej - Zasady i terminologia
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6.6.2.Instalacje sanitarne

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom okre$lonym w Projekcie wykonawczym i w Przedmiarze robét.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Wszystkie materiaty i
urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materialy eksponowane do
wnetrza muszg ponadto posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dobér maszyn i sprzetow koniecznych do wykonywania rob6t powinien uwzglednia¢é warunki lokalowe f{j.

ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie sasiednich obiektéw itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robét oraz stan budowy. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg

Wykonawcy. Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet

bedacy wtasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego

uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé

pbzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace

zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji sanitarnych oraz wentylacyjnych. Na czas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowaé wszystkie przybory zaslepiajac podejscia korkiem.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z instrukcjg

eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Wymagania dla kanatéw wentylacyjnych:

Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i
kotowym. Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1505:2001 PN-EN 1506:2007 oraz Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434:1999.

Klasa szczelnoSci przewodow powinna odpowiada¢ polskim normom PN-EN-12237:2005 (w przypadku kanatow i

ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanatéw prostokatnych:
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6.6.3. Instalacje elektryczne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, sprzet do SSP  muszg posiada¢ aktualne S$wiadectwa

dopuszczenia CNBOP.

Materiaty do zabudowy muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i

wilgotno$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%. Oprawy nalezy przechowywac¢ w opakowaniach zgodnych

z normg PN-O-79101:1984.

Do wykonania robot Wykonawca winien zastosowac sprzet i maszyny odpowiednie dla danego rodzaju robdt.

Wszelki sprzet uzywany w trakcie prac musi by¢ sprawny pod wzgledem technicznym i spetnia¢ wymagania BHP.

Elektronarzedzia z waznymi badaniami technicznymi.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Podnosnik wysiegnikowy, nozycowy, rusztowanie

- zaciskarki do konektorow

- obcinarki do kabli

- mierniki do standardowych pomiaréw elektrycznych

- mierniki rezystancji izolacji

- podstawowe elektronarzedzia, np. wiertarka, szlifierka katowa

- klucze dynamometryczne

Wykonawca na potrzeby robdt zobowigzuje sie zapewni¢ wystarczajacy ilos¢ sprzetu, o odpowiedniej wydajnosci

tak, aby zagwarantowa¢ wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Szczegbly technologiczne, wymagania specjalne

- Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, tak aby uniemozliwi¢ powstanie dodatkowych naprezen i naciggéw

- Przewody na zakoniczeniach muszg mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen

- Kabli nie nalezy uktadac jezeli ich temperatura jest nizsza niz 0°C

- Powierzchnie stykajacych sie elementow, toréw pradowych przewodzacych prad, powinny byé doktadnie
oczyszczone i wygtadzone

- Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

- W instalacjach elektrycznych wewnetrznych, faczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym

- W przypadku taczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych

- Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac¢ uszkodzenia mechanicznego

- Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest
przystosowany

Wszystkie instalacje wykonac zgodnie z normg PN - [EC 60 364.

Wzrokowa kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie, w

ktorym zawiera sie:

- Zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami

- Prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewoddw
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Poprawnos¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen

Poprawnos¢ utozenia kabli

Prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow, sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkdw Srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

Prawidtowe oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskow itp.

Prawidtowo$¢ oznaczenia przewoddw ochronnych

Proby instalacji muszg obejmowac:

sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym przewodow potaczen wyréwnawczych gtownych i
dodatkowych

pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD 60364-6.

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

préby biegunowosci, wytrzymato$ci elektrycznej, dziatania (np. rozdzielnic itp.)

niezbedne certyfikacyjne pomiary sieci strukturalnej

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie

regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.6.4.Zielen

6.6.4.1.Zabezpieczenie zieleni na terenie budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

- zabezpieczenie drzew poprzez montaz ogrodzen w obrebie rzutu systeméw korzeniowych drzew, na granicy
wykonywania prac budowlanych. Obszar zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew powinien pokrywaé sie z
zakresem wystepowania korzeni lub zatozony w zakresie rzutu korony drzewa; jesli zakres prac budowlanych
zachodzi w obszar wystepowania korzeni nalezy wygrodzenia ustawi¢ tak aby jak w najwiekszym stopniu
wygrodzi¢/zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew i umozliwi¢ prace na budowie. Decyzje takg podejmuije IN.

- ogrodzenia powinny mie¢ wysoko$¢ min. 2m i by¢ zamontowane w taki sposob aby nie uszkadzaé korzeni, ale tez
aby nie mozna byto ich dowolnie przesuwacé.

- ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak, korony drzew i caty system korzeniowy.

- grupy istniejacych krzewow, powinny by¢ zabezpieczone poprzez ustawienie wygrodzen wokoét ich zasiegu.

- zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokoSci pierwszych gatezi, czyli okoto 1,5-2 m, okre$lonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa zlokalizowanego w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot
ziemnych , aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

- mozna zastosowac odeskowania pnia (sposéb montazu opisany ponizej), ale rownoczesnie zabezpieczy¢ system
korzeniowy drzew np. przez utoZzenie mat kokosowych

- dolna cze$¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

- jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig, przymocowanie deskowania
do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac
do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,
podlewanie wodg w iloci ok. 20 dm3 (dziennie) na | szt. drzewa w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot,

- przykrycie korzeni matami stomianymi lub jutg w ilodci ok. 6 - 10 m2 na 1 szt. drzewa,

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe
matami stomianymi lub wilgotna juta,

- wytyczenie miejsc sktadowania materiatow,

- nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu
ich koron i w odlegtos$ci 2 m od obrysu korony:

- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie byty skladowane materiaty budowlane,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

- nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji rodlin, a szczegdlnie w petni lata; prace te

powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin {j. od listopada do marca,
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- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

- zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly metodg tunelowa.
Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inspektora Nadzoru, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjaé czynno$ci minimalizujace negatywny
wplyw wyzej wymienionych czynnikow.

Podczas prowadzonych prac nalezy ostania¢ system korzeniowy oraz podlewa¢ drzewa. Po przeprowadzonych
pracach uszkodzony system korzeniowy nalezy:

- zasypac¢ ziemig urodzajng;

- skroci¢ proporcjonalnie korone do powierzchni obcietych korzeni;

- obficie podla¢ drzewo;

- przez minimum dwa sezony wegetacyjne podlewa¢ drzewo i zasila¢ nawozami wielosktadnikowymi.

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robdt obejmuije:
- rozebranie obudowy, ogrodzenia
- usunigcie mat stomianych,

- delikatne powierzchniowe spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych. W przypadku uszkodzenia korzeni
wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

- proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

- wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé¢ pod katem prostym); przy okre$laniu
miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac si¢ miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie
korzen zdrowy (Zywy),

- na biezaco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

- wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemie zastapi¢
bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

- usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywa¢ zawsze
trzyetapowo),

- wyrdwnanie powierzchni ciecia.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

- zabezpiecza drzewo, aby nie dopusci¢ do dalszego powiekszania rany.

W przypadku potamania krzewow wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

- nalezy przycig¢ krzewy, potamane gatezie odtozy¢ na kompost do rozdrabniarki.

W przypadku zniszczenia runa wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
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- Nalezy wyréwnac teren, spulchni¢ zageszczony fragment obszaru i roztozy¢ ziemie urodzajna z terenu.

6.6.4.2. Wycinka drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewow, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, oraz zasypanie dotéw.

Wymagania:

- Drzewa przewidziane do wycinki powinny by¢ oznakowane w widoczny sposadb,

- Wszystkie krzewy i drzewa przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane,

- Wykonawca musi posiada¢ zgode na wycinke drzew i krzewdw wydang przez wiasciwy organ,

- Roslinnos¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem,

- Nalezy przygotowac pien do Sciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia,

- Scinaé konary drzewa i powoli spuszcza¢ je na linach w dét, w przypadku braku mozliwosci potozenia catego
drzewa

- Uprzatna¢ gatezie i obali¢ pien drzewa,

- W celu usuniecia karpy korzeniowej nalezy wykona¢ wykop i poodcina¢ gtdwne korzenie, a nastepnie maszynowo
wybra¢ karpe z ziemi, zachowujac szczeg6lng uwage przy pracach w poblizu podziemnej infrastruktury technicznej;
dopuszcza sie frezowanie karpiny na gteboko$¢ 5¢cm ponizej poziomu gruntu

- Drewno, karpe korzeniowa lub zrebki po frezowaniu i utozy¢ w stosy i wywiez¢,

- Zrebki z gatezi i drewna mozna wykorzystac¢ w terenie do Scidtkowania powierzchni gruntu

- Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetni¢ ziemia,

- Krzewy nalezy usuwac poprzez sciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5 m od poziomu gruntu, a nastepnie
pozostaty czes¢ z systemem korzeniowym wykopa¢ recznie lub mechanicznie zachowujac szczegoing uwage przy
pracach w poblizu strefy korzeniowej drzew istniejgcych,

- Po usunieciu korzeni krzewdw powstate doty nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna,

- Dopuszcza sig rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu — rebaka do gatezi,

- Nie dopuszcza si¢ spalania materiatu rolinnego na miejscu,

- Nie dopuszcza sie uzytkowania ciezkiego sprzetu powodujacego zageszczenie podioza i niszczenie systemu
korzeniowego drzew,

- Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.
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6.6.4.3. Zatozenie nowej zieleni

Wymagania ogéIne dotyczace sadzenia drzew, krzewow:

- Przed rozpoczeciem robét nalezy z terenu usuna¢ zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka i inne),

- Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwos¢ odptywu wody, jesli nie, to nalezy taki odptyw
wykonac i sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje w terenie zieleni,

- Nastepnie nalezy wykorytowac tereny zieleni na okreslong gteboko$¢ zgodnie z dokumentacija projektowa,

- Korytowanie nalezy wykona¢ koparkg lub koparko —tadowarka lub recznie przy uzyciu topat,

- Nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach ziemnych, poniewaz na terenie mogq znajdowac sie sieci
podziemnej infrastruktury technicznej,

- Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejacych drzew.
Prace te nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu topat, grabi a glebokos$¢ korytowania sptycic,

- Prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykonac niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarka).

- Po wykorytowaniu terenu nalezy wykona¢ prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usuniecia tzw.
,podeszwy ptuznej’, warstwe ziemi spulchni¢ glebogryzarkg na gtebokos¢ 10 cm. Nastepnie nalezy nawiez¢é nowq
ziemie urodzajna.,

- Nie nalezy wykonywac prac agrotechnicznych bezposrednio przy pniu lub koronami istniejacych drzew,

- Miejsce sadzenia — w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacjg projektowa, llos¢ i rozstawe roslin ozdobnych na -
kazdej rabacie przed posadzeniem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Terenow Zieleni,

- Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone roéwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby
uzyskac okreslony efekt,

- Sadzenie najlepiej powinno odbywaé sie w chtodne, wilgotne dni,

- Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,

- Sadzenie nalezy wstrzymaC jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbiC sie na wzro$cie ro$lin lub
powodujg degradacije gleby,

- Rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym ostonietym od wiatru i storica miejscu,

- Drzewa gtownie jako nasadzenia kompensacyjne nalezy sadzi¢ w zaprawione doty i wykona¢ mocowanie drzew

lub bryty korzeniowej

Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

- mocho zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

Zaktadanie trawnikéw na terenie ptaskim
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- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- nowe trawniki na terenach zdegradowanych powinny zosta¢ zatozone na warstwie minimum 15 cm humusu, a pod
koronami drzew na warstwie 5-10 cm (w celu ochrony systemu korzeniowego),

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- przed siewem ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub ziemie zagrabic,

- nasiona traw wymieszane z ziemia, wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2, (ilo§¢ nasion na terenie pochytym
powinna by¢ o 50% wigksza),

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna nie
stosowac watu gtadkiego,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokos$ci do 0,5 cm pod powierzchnig ziemi,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu uzgodnionego z Inspektorem.
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6.6.5. Roboty drogowe — patrz zatacznik nr 6.

6.7. UWAGA! SZCZEGOLOWE STWIOR ZAWARTE BEDA W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.
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C. CZESC INFORMACYJNA

Projekty i realizacje obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi dokumentami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. poz 2019 z, 2020 z p6zn. zmianami);

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz. 163 z pozniejszymi
zmianami);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U 1997 nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami);
jednolity tekst — Dz. U. 2019 poz 755; wraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2019 poz. 67),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmia-
nami);

- Ustawa 2 dnia 27 lipca 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmia-
nami);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmia-
nami) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
2001 nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami);
jednolity tekst — Dz. U. 2018 poz. 2068,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powin-
ny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz.2072 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126 z pdzniejszymi zmia-

nami),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389 z p6zniejszymi zmia-
nami) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

- Normy - wykaz norm ujeto w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2002 nr 75, poz. 690
z pbzniejszymi zmianami),

Wykonawca ma dziata¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej i sztukg bu-
dowlang. Nie wymienienie w PFU tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Projektanta i
Wykonawcy od obowigzku stosowania wszelkich innych obowigzujgcych wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wkadze panstwowe i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawcza bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych w trakcie realizowania robét.

W razie potrzeby Wykonawca powinien opracowac, lub pozyska¢ dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do
analizy ochrony powietrza, raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska. Nalezy przeanalizowaé czy
w zakresie inwestycji nie wystepujg czynniki kwalifikujace jg do inwestycji ktére wymagajg uzyskania decyzji o uwa-
runkowaniach $rodowiskowych lub zadwiadczenia o braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji.

Wykonawca powinien zweryfikowa¢ i w razie potrzeby skorygowaé, lub uzupetni¢ materiaty zawarte w niniejszym
PFU, a w szczegdInosci: mapy do celéw projektowych, inwentaryzacje, dane dot. uzbrojenia podziemnego, itp.

W razie potrzeby Wykonawca pozyska zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drdg. Wszystkie wymagane dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych

zezwolen sporzadza Wykonawca.
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D. ZALACZNIKI

-ZAL.NR 1- KOPIAMAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

- zat. nr 2 - Opinia geotechniczna opracowana przez Zdzistawa Zielonieckiego

- zat. nr 3 — Koncepcja opracowana przez Precise Building Sp. z 0. 0. (materiat pomocniczy)

- zat. nr4 - Inwentaryzacja budynku sasiedniego — materiaty Zamawiajacego zredagowane przez PA 1997
- zat. nr 5 - Inwentaryzacja zieleni

- zat. nr 6 — Wymagania branzowe w zakresie branzy drogowe;

- zat. nr 7 — O$wiadczenie Zamawiajgcego

- zat. nr 8 — Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego — do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego
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